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DOHODA

O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Smluvní strany

Národní technické muzeum
státní příspěvková orga nizace
IČO: 00023299 DIČ: CZ00023299
se sÍdlem Kostelní 42, Praha 7, PSČ 170 00

zastoupené Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele
(dále jen ,,objednatel")

a

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
lČ 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený PhOr. Jaroslavem Podliskou, Ph.O., ředitelem NPÚ Udp Praha

Doručovací adresa:
Národní památkový ustav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 -
Sta ré Město

(dále ,,zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle úst. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném
zněnituto

dohodu o podmínkách provedení zjišťovacího archeologického výzkumu.

Předmět dohody

1. Objednatel je investorem plánované stavby s názvem ,,Muzeum železnice a elektrotechniky",
která bude realizována v lokalitě na adrese Husitská 1a, čp. 1221, Praha 8 - Nové Město; parč.
Č. 2537/115, 2537/202 a 2548, katastrální území Nové Město,tedy na územis archeologickými
nálezy. Tato činnost je činnosti ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči a je ji vyvolána nutnost provedeni zjišťovacího archeologického výzkumu.

2. Zhotovitel je oprávněný ve smyslu úst. § 21 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči,
v platném znění, k provedeni zjišťovacího archeologického výzkumu dle této dohody.

3. Předmětem dohody je závazek zhotovitele provést za podmínek upravených touto dohodou
zjišťovací archeologický výzkum (dále jen ,,ZJAV") v určeném rozsahu, a to v souvislosti
s plánovaným vybudováním nových stavebních objektů, na ploše cca 3000 m' a se
zahloubením cca 0,5-2,5 m od dnešní pochozi úrovně. Objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli řádně a včas za provedený ZJAV sjednanou cenu.
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4. Celková plocha zkoumaná v rámci ZJAV dle této dohody je vyznačena na plánku uvedeném v
Příloze č. 1této dohody, která tvoří je jí nedílnou součást.

5. ZJAV se skládá z náskdujIcIch dvou fází: terénní práce a základní zpracování.
a) Terénní část ZJAV zahrnuje odborný dohled, a následné ruční rozebráni dochovaných

historických terénů až na úroveň plánovaného stavebního zásahu, dokumentace
stratigrafie historického nadloží a případných stavebních konstrukci, vyzvednuti movitých
nálezů, i jejich základního ošetřeni a evidence. Uvedeni dotčených ploch do původního
stavu. Vydání potvrzeni o provedení ZJAV pro potřeby objednatele v rámci stavebního
řízeni.

b) Základní zpracování ZJAV zahrnuje revize a kompletaci terénní dokumentace a získaných
dat. Digitalizace a přípravy obrazové dokumentace do podoby nálezové zprávy, dále
provedeni základních specializovaných analýz, výběrové konzervace a dokumentace
movitých nálezů a sepsání hlášeni a nálezové zprávy o výsledcích výzkumu, dále
vypracování dílčí zprávy ZJAV o možnosti a podmínkách budoucích stavebních prací ve
zkoumaném prostoru a konečné nálezové zprávy o výsledcích zjav.

6. Zhotovitel provede ZJAV v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění
archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmiň kách provádění
archeologických výzkumů sjednanou sAkademii věd ČR, a to na odpovÍdajÍcÍ odborné
úrovni.

II.
Podmínky plnění

1. Terminy plněni zhotovitele :
a) Termín pro dokončení 1. etapy ZJAV podle čl.l.5.a) dohody: do 30. dubna 2023, za

předpokladu zahájení praciv terminu dle odst.2 tohoto Článku.
b) Termín pro dokončeni 2. etapy ZJAV podle čl.l.5.b) smlouvy:

- dílčí zpráva ZJAV do 1 měsíce od ukončení 1. fáze ZJAV podle čl.ll.1.a) dohody.
- konečná nálezová zpráva o výsledcích zjav do 24 měsíců od ukončení 1. fáze ZJAV
podle čl.ll.1.a) dohody.

2. Předpokládanýtermin zahájení zjav ze strany zhotovitele dle této dohody je sjednán na období
přelomu února a března 2023. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně přesné datum zahájení
výkopových prací v minimálním předstihu 5 pracovních dní.

3. Délka terénní části výzkumu v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše
výzkumu, bude činit cca 30 pracovních dní. Doba, při které nebude možné provádětvýzkum na
dílčIch plochách z důvodu jejich nepřístupnosti pro pracovníky zhotovitele nebo z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek, se nepočítá do celkové doby terénní části výzkumu.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém případě, kdy dojde ke skutečnostem,
které by mohly prodloužit dobu plněni dle této dohody.

4. Objednatel umožni oprávněným pracovníkům zhotovitele vstup na výzkumem dotčenou
plochu.

5. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s podmínkami na ploše staveniště. Ohledně tras
inženýrských síti není objednatel schopen poskytnout zhotoviteli jakékoliv závazné informace.
V případě poškozeni inženýrských sítí uhradí náklady na jejich znovuobnoveni objednatel.
Zhotovitel je povinen o každém nálezu inženýrských síti bezodkladně informovat objednatele.

6. Objednavatel za jistí následujÍcÍ zázemí pro pracovníky zhotovitele: šatnu, hygienické zázemí,
přistup ke zdroji elektrické energie 220V.

7. Terénní část ZJAV bude zahájena a ukončena zápisem zhotovitele do deníku archeologického
výzkumu a zápisem do stavebního deníku. Zápisem do deníku archeologického výzkumu (dále
jen ,,výzkumný deník") bude evidována každá přítomnost zaměstnanců zhotovitele na stavbě
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s uvedením popisu provedených prací spolu s evidencí odpracovaných hodin, časem jejich
příchodu a odchodu a počtem konkrétních pracovníků zhotovitele, jejich jmen a je jich funkcí
přítomných na stavbě. Takto zpracovaná evidence bude podkladem pro fakturaci nákladů
zhotovitele -tě ré nni části ZJAV. Součásti u končeni tě rénní části ZJAV zhotovitelem bude vydá ni
potvrzeni o provedení ZJAV pro potřeby objednatele v rámci stavebního řízeni.

8. Při nepřízni počasí, která by mohla znehodnotit dílo, se práce přerušuji (zejm. déšť a noční
teploty na ploše výzkumu nižší než 0°C). O tuto dobu se trvání výzkumu prodlužuje. Skutečnosti
zak|ádajÍcÍ oprávněni zhotovitele přerušit ZJAV budou zaznamenány ve výzkumném deníku a
musí být písemně oznámeny objednateli.

9. Celou lokalitu ZJAV je objednatel povinen na vlastní náklady zabezpečit proti přístupu cizích
osob, objekt je oplocen a je přítomna ostraha 24 hod. denně.

10. Statické zajištěni sondáži, v případě potřeby, za jisti zhotovitel v rámci svého plněni.

Cena

1. Celkové maximální náklady zhotovitele potřebné na řádné provedeni ZJAV, tj. maximální cena za
realizaci ZJAV, činí 574.490,- KČ bez DPH, 120 643,- KČ DPH ve výši 21 %, celkem včetně DPH
695.133,-KČ (slovy : šest set devadesát pět tisíc sto třicet tři korun českých) (dále jen ,,Cena").
Celková Cena výzkumu byla stanovena na základě propočtu předpokládaného počtu hodin
jed notlivých pracovníků ZJAV násobených sazba mi uvedenými v Projektu zjišťovacího
archeologického výzkumu a platného ceníku NPÚ pro rok 2023 (příloha č. 1 Projektu ZJAV).
Konečná cena ZJAV bude stanovena podle skutečně provedené práce evidované ve výzkumném
deníku s tím, že nepřekročí částku dohodnutou v první větě tohoto odstavce (toto se nevztahuje
na cenu za práce dle odst. 2 tohoto článku).

2. Cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími výkopovými pracemi v rámci této stavby,
při kterých by mohly být narušeny archeologické památky, na plochách a místech, které nejsou
specifikovány v této dohodě a její Příloze č. 1. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena
zvláštním pÍsemným dodatkem k této dohodě jako vícepráce a za stejných smluvních podmínek.

3. Fakturace za provedený záchranný archeologický výzkum bude předkládána zhotovitelem
objednateli následujichn způsobem:
a) Cena za I. etapu ZJAV podle čl.l.5.a) dohody bude zhotovitelem fakturována vždy měsíčně

zpětně vždy nejpozději do 10. dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byly prováděny
terénní archeologické práce. Fakturovaná cena za terénní Část ZJAV bude vypočtena podle
počtu pracovníků a skutečně odpracovaných hodin zapsaných v deníku výzkumu. Objednatel
se může k objemu fakturovaných jednotekvyjádřit do tři pracovních dnů od jejich předložení
a nestane-li se tak, má se za to, že s ním souhlasí. V případě nesouhlasu s návrhem je
objednatel povinen se ve stě jné lhůtě vyjádřit s odůvodněním svých námitek a zhotovitel bez
zbytečného odkladu svolá jednání zástupců obou smluvních stran s cílem vyřešit sporné
otázky. Práce za poslední měsíc provádění terénní část ZJAV mohou být zhotovitelem
fakturovány až po předání potvrzeni o provedeni l. etapy ZJAV pro potřeby objednatele
v rámci stavebního řízeni. Ceník je uveden v příloze č. i-

bl Cena za II. etapu ZJAV podle čI.l.5.b) dohodyve výši 178 290,-KČ bez DPH bude zhotovitelem
fakturována po převzetí dIIčI zprávy ZJAV o možnosti a podmínkách budoucích stavebních
prací ve zkou má né m prostoru objeď natelem.

4. Doba splatnostifakturyse stanovuje na 14 dníode dne jejího prokazatelného doručeníobjednateli,
a to elektronicky na emailovou adresu: faktury@ntm.cz. Na faktuře bude uvedeno: zjišťovací
archeologický průzkum - Muzeum železnice a elektrotechniky. Po dobu jednání zástupců obou
smluvních stran o odstranění rozporů ve fakturaci není zhotovitel v prodlení s plněním dle této
dohody a je oprávněn ZJAV přerušit až do dosaženi dohody.

3



5. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí vrátit fakturu nejpozději do
data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky včetně DPH s tím, že nárok
na náhradu škodytim nenidotčen. Smluvní pokuta je splatná do 21dnů od písemného vyúčtováni
doručeného druhé straně.

7. Po dobu prodlení objednatele není zhotovitel v prodlení s prováděním prací ZJAV. Zhotovitel je
oprávněn v případě prodlení delším než 5 dní práce ZJAV až do doby zaplacení přerušit.

8. V případě prodlení termínu podle ČI. ll.1.b) dohody ze strany zhotovitele má objednatel právo
uplatnit smluvní pokuty ve výši 0,2 % z dotčené položkové ceny podle čLlll.3.b) bez DPH za každý
den prodlení.

IV.
Další ujednání

1. Objednatel se zavážuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení ZJAV, a
dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které májí být v rámci
stavby prováděny.

2. Pracovnici zhotovitele jsou poviti ni zachovávat na pracovišti pořádek a dod ržovat bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí.

3. Zhotovitel povede výzkumný deník a zavážuje se po dobu prováděni ZJAV zaznamenávat v něm
skutečnosti podstatné z hlediska prováděni zjišťovacího archeologického výzkumu. výzkumný
deník bude odpovědný pracovník zhotovitele na požádáni předkládat odpovědnému pracovníkovi
objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany
závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanoveni této dohody májí vždy
přednost před zápisy učiněnýmive výzkumném nebo stavebním deníku.

4. Zhotovitel upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při prováděni archeologických prací
pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu činnosti dle této dohody za škody, které způsobí na májetku
objednatele a třetích osob. Toto ustanoveni neplatí v případě škod na inženýrských sítích, o
kterých objednatel zhotovitele neinformoval (viz ČI. ||. odst. 5), případně další škody, které
zhotovitel nezavinil, případně vznikly tím, že zhotovitel neobdržel od objednatele všechny
relevantní informace potřebné k plněni dle této dohody.

6. Zhotovitel uvede zkoumanou plochu do původního stavu, zasypáni a zhutněnido úrovně okolního
terénu.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup na místo plněni do objektu objednatele je pouze přes
pozemek p.č.2537/141, k.ú. Nově Město, na kterém probíhá realizace stavby společnosti Penta
Reál Estate s.r.o. Objednatel se zavážuje přistu p zhotovitele na místo plnění za jistit. Zhotovitel
zajistí, aby jeho pracovnici vstupujÍcÍ na tento cizí pozemek dodržovali pravidla BOZP a organizační
pokyny pro průchod nebo průjezď staveništěm, se kterými je objednatel seznámí.

V.
Předání díla

1. Zhotovitel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického
výzkumu objed nateli takto:

a) Terénní Část ZJAV podle čl.l.5.a) bude zhotovitelem ukončena uvedením zkoumané plochy
do původního stavu, zápisem ve výzkumném deníku opatřeným podpisem objednatele
nebo osoby pověřené objednatelem a vydáním potvrzeni o provedeni ZJAV pro potřeby
objednatele v rámci stavebního řízeni a to vterminu podle čl.ll.1.a) dohody.
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b) Základní zpracovánIZjAV podle čl.l.5.b) proběhne ve dvou částech:

- zhotovitel vypracuje a předá objednateli dIIčI zprávu ZJAV o možnosti a podmínkách
budoucích stavebních pracive zkoumaném prostoru do 1 měsíce od ukončenIterénni
části ZJAV,

- zhotovitelvypracuje a předá objednateli konečnou nálezovou zprávu o výsledcích zjav
ve lhůtě 24 měsíců od ukončení terénní části ZJAV.

VI.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3. Tuto dohodu lze měnit pouze pÍsemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami a
postupně vzestu pně číslovanými.

4. Tato dohoda je podepsána digitálně. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných
zástu pců smluvních stran a účinnosti d něm jelího uvěřejně ní prostřednictvím registru smluv.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
předpisů souvisejicich.

6. Smluvní strany vylučuji použiti první věty ustanoveni § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní
strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemáji přednost před žádným ustanovením zákona.

7. Objednatel bere na vědomí, že zpracovatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel si vyhrazuje právo
zveřejnitobsah této smlouvyvčetně případných dodatků ktéto dohoděv případě, že mu to ukládá
právní předpis.

8. Účastnici této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s je jim obsahem a potvrzuji, že
nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
svoje digitální podpisy.

9. Smluvní strany berou na vědomi, Že tato dohoda bude zveřejněna podle zák. Č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem
se smluvní strany zavážují v rámci kontraktačního procesu připravit dohodu a je ji dodatky
v otevřeném a strojově Čitelném formátu. Tuto dohod u zveřejni zhotovitel do 14 dnů od podpisu
oběma stranami. V případě nesplněni této smluvní povinnosti uveřejni dohodu a její dodatky
druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody.

10. Informace kochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
sekci ,,Ochrana osobních údajů".

Přílohy nedílně připojené k dohodě:

1. projekt výzkumu, cenová nabídka s plánem sondáží včetně platného ceníku NPÚ pro rok 2023

V Praze dne (datum v cI. podpisu) V Praze dne (datum v cI. podpisu)

Národní technické muzeum
22.12.2022 1 3:38 ,mm,, m,

Mgr. Miloš Josefovič PhOr. Jaroslav Podliska, Ph.0.,

náměstek generálního ředitele ředitel NPÚ ú. o. p. v Praze
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Příloha č. 1
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Projekt

ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

návrh postupu, harmonogram prací a cenová nabídka

aktualizace prosinec 2022
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projekt zjišťovacího archeologického výzku mu před výstavbou Muzea železnice a
elektrotechniky Národního technického muzea (NTM).

K. ú. Praha 8 - Nové Město, Husitská 1a, čp. 1221; parč. č. 2537/93, 2537/95, 2537/115, 2547 a
2548 k. ú. Nové Město. Návrh postupu, harmonogram prací, cenová nabídka.

Aktualizace říjen 2022

Úvod

zamýšlený stavební záměr na sledované lokalitě počítá s celkovou rekonstrukci objektů a vznikem nového
Muzea železnice a elektrotechniky NTM na ploše čp. 1221; parč. č. 2537/93, 2537/95, 2537/115, 2547
a 2548, Praha 8 - Nové Město, Husitská 1a, na západním konci ulice Husitská. Plocha budoucí stavby se
nachází v prostoru Pražské památkové rezervace, která je územím s archeologickými nálezy a památkou
zapsanou na seznamu UNESCO. V těsné blízkosti plochy budoucího stavebního záměru bylo doloženo mocné
a ntro pogenni so uvrství s mnohými středověkými a novověkými stavbami.

Veškeré budoucí stavební aktivity zasahující do historických terénů se zde řídí podle Zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 176 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon).

Pro zpřesněni odhadu náročnosti realizace v místě dotčeném budoucí stavební aktivitou je žádoucí uskutečnit
zjišťovací archeologický výzkum (ZJAV), jehož projek Vám předkládáme.

· NÁVRH ZJAV

l) Cílem zjišťovacího archeologického výzkumu je vyhodnotit archeologický potenciál místa s budoucí
výstavbou. Během ZJAV budou prozkoumány a zdokumentovány všechny dochované archeologické
situace (a ntropoge nni nadloží s do provod nimi konstru kcemi) oh roZené plá novanou stavební
činností. Výzkum proběhne v části plochy plánované stavby postupným odkryvem terénů
prostřednictvím skupiny sond tak, aby byly zachyceny doklady a rozsah historického osIdlerň na
dotčených parcelách a v budovách na nich stojících.

2) Dosavadní poznatky o lokalitě. Z archeologického hlediska se jedná o místo se zajímavou sIdelrň
historii. Nejstarší sIdelnI doklady v podobě pravěkých objeků nelze vyloučit, i přesto, že zatím nebyly
v těsné blízkosti doloženy. Přímo na budoucí ploše Muzea železnice a elektrotechniky se ve
středověku (14. - 17. století) nalézaly zahrady a vinice mnoha pražských měšťanů či církevních řádů.
V západním sousedství zájmové plochy poté vzniká v polovině 14. století mohutný pás opevnění nově
založeného Nového Města pražského. Na podkladě starších archeologických výzkumů lze soudit, že
v blízkosti opevněni je n utné počÍtat s možnou existe nci exploatačních já m, které zásobovaly stavbu
opevněni nebo i stavby uvnitř Nového Města pÍskem, či se zbytky jednoduchých prvků předpolí
opevněni (Kašpar a kol. 2019, 11).

Středověké opevněni Nového Města pražského bylo v polovině 17. století nahrazeno mohutnou
so ústavou ba rokniho bastionového opevnění. Právě v těsné vzdálenosti mezi dvěma bastio ny leží
předmětná plocha výzkumu. Předpolí tohoto opevněni bylo tvořeno předsunutými fortifikaČními
prvky v podobě dřevohlinitých násypů a zákopů pro palebná postavení (Kašpar a kol. 2019, 13). Lze
tedy konstatovat, že je vysoká míra pravděpodobnosti, že při zjišťovacím archeologickém výzkumu
budou fragmentytěchto prvků odkryty.
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V roce 1845 spolu se zprovozněním dráhy byla prolomena brána v bastionovém opevněni, tak aby

umožnila příjezd vlaků do nově zbudovaného nádraží (konečná stanice Olomoucko - pražské a

Pražsko - drážďanské dráhy). Právě spolu se zprovozněním první dráhy v polovině 19. století do

Prahy, vzniká i západní budova bývalého depa, která je budoucím objektem muzea č. 03). Spolu

s výstavbou železnice vznikají také budovy jelího zázemí (Kašpar a kol. 2019, 19). Lze tedy na celé

ploše budoucího muzea železnice a techniky očekávat stratigrafické jednotky a konstrukce

zařaditelné do industriálního období (18. -19. století).

Plocha zjišťovacího archeologického výzkumu. Výzkum bude proveden ve vnitrobloku účelových

staveb a na okolních plochách a prostranstvích v úl. Husitská 1a, čp. 1221 a okolních pozemků.
Celková plocha dotčená plánovaným stavebním zásahem činí cca 850 m'.

Postup zjišťovacího archeologického výzkumu.

Pro ZJAV bude vytyčeno 22 obdélníkových sond (o rozměrech 2x1,5 m), rovnoměrně rozmístěných

na ploše budoucího stavebního záměru. Předpokládaná kubatura terénů prozkoumaných zjišťovacím

výzkumem dosahuje 2-5 % z této plochy. V první fázi dojde k odstraněni (stavební mechanizaci -

minibagrem, respektive klasickým bagrem) recentních povrchů na místech vytyčených sond do

hloubky 0,25-0,45 m. Dokumentace starších horizontů (raný středověk - novověk) bude následně

provedena po začištění a ruČním prohloubení již odhalených sondáŽí, které budou pokrývat celou

plochu vnitrobloku a budoucích prostor kolejiště (Příloha 2). Na základě vyhodnocení dosavadních

archeologických akci v nejbližším okolí můžeme počÍtat přibližně s 1-1,5m mocným souvrstvím

novověkých situací a 0,5 - 1,5m mocným souvrstvím středověkých horizontů s možnými přesahy

v případě zahloubených objektů (stavby, jímky, cisterny apod.). Těžená kubatura při této

hloubce pak bude přibližně 110 m' terénu (s recentní skrývkou).

· PRŮBĚH ZJAV

l) Harmonogram. Délku archeologických prací v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé

ploše, je možno odhadnou na 5 týdnů (ti. 25 pracovních dní, respektive 4 týdny výkopových a

dokumentačních prací - fáze l.; 1 týden zasypáváni zdokumentovaných sond - fáze ii.). V době je

zohledněna logistika na zkoumané ploše (možnost výskytu komplikaci s odvozem zeminy, nutné

přesuny výkopku z logisticko-prostorových důvodů v rámci zkoumané plochy). Práce v případě

dohody mohou proběhnout v průběhu od konce února 2023 a dále v průběhu jarních měsíců.

2) Personální zajištění akce. Počet osob pro jednotlivé fáze výzkumu je detailně rozepsán v návrhu

rozpočtu ZJAV. výzkum budou za jišt'ovat v jednotlivých fázích výzkumu 1 2 archeologové/stavebni

historik/geolog, 2-3 dokumentátoři a 3-8 terénních pracovníků a 1 geodet.

3) Podmínky provádění. Po dohodě s objednatelem ZJAV je nutné umožnit pracovníkům výzkumu

provedeni odborného rozebráni a dokumentace narušovaných archeologických terénů. Přepravu

výkopku, který se bude nalézat v těsné blízkosti zkoumané plochy, za jistí pracovnici výzkumu.

Pracovníkům výzkumu budou poskytnuty místnosti - šatna a prostory pro uložení nářadí a nálezů.

Zasypánívykopaných a zdokumentovaných sondáží je zahrnuto v ceně nabídky.

4) Finanční náklady archeologických prací vypočítané s využitím platného sazebníku NPÚ u. o. p.

v Praze pro prováděníarcheologických výzkumů vycházejiz odhadovaného objemu hodin pracovníků

výzkumu na akci a dalších nákladů nutných na realizaci terénní části a zpracování poznatků a Činí

512 260,- KČ (cena bez DPH). Předpokládané objemy prací, zúčastněné pracovní kategorie (profese)
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a maximální cena jsou shrnuty v připojené tabulce. Kalkulace vychází z předběžných znalosti nálezové
situace a při kalkulaci byly využity Lida je ze starších výzkumů v těsné blízkosti plochy výzkumu.

V uvedených finančních nákladech je taktéž zahrnuto zahrnutisond po ukončenivýzkumu.

5) Potvrzeni. Po realizaci ZJAV bude objednavateli předána dokumentace zjištěných skutečností pro
potřeby památkové péče a projektanta a též závěrečná zpráva o výzkumu do 6 měsíců od ukončeni
terénní části výzkumu. V průběhu a na závěr akce bude svolána odborná komise, která posoudí stav
dokumentace archeologických terénů a jejich dochováni.

Předložená cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími nespecifikovanými výkopovými pracemi v rámci této akce
(např. antropologické práce spojené s odkryvem a vyhodnocením lidských kosterních ostatků (hrobů). Tyto práce by byly
účtovány pouze v případě je jich nálezu a podle skutečně prozkoumaných a antropologicky analyzovaných hrobů), při kterých by
mohly být narušeny archeologické památky. Vzniklé situace by bylo nutné řešit novou objednávkou, nebo dodatkem k dohodě o
podmínkách provedeni ZJAV.

Návrh rozpočtu ZJAV
Husitská parč. č. 2537/93, 2537/95, 2537/115, 2547 a 2548 k. ú. Nové Město, Praha 8

E"APA 1. -fáuž l. a II. - ZJAV
pracovní kategorie počet osob sazba Kč/hod. počet celkem KČ

bez DPH hodin
archeolog/stavebni historik/geolog 1 550 50 27 500
vedoucidokumentátor 2 350 410 143 500
geodet 1 310 20 6200
teré nni pracovník 4 200 820 164 000
velká mechanizace 1 550 100 55 000

mezisoučet* 396 200
ETAPA 2. - zpracování (45% z ceny terénní práce) 178 290

mezisoučet bez DPH** 574 490

DPH 21% 120 643
Celkem KČ s DPH* 695 133

* Uvedená Částka je maximální cenou za výzkum dle ceníku NPÚ ú. o. p. v Praze pro období 2023-26.
výsledná částka za terénní práce bude vyčíslena podle skutečně odvedené práce zaznamenané vdeníku
výzkumu. V případě menšího objemu prací nebude smluvně ujednaná částka čerpána ve své navržené výši. K
celkové ceně za výzkum bude připočtena DPH v platné sazbě (ke dni nabídky 21%).
** Počty hodin jednotlivých profesí mohou být pozměněny v závislosti na odkryté nálezové situaci s tím, že celková částka nebude
překročena. V uvedeném rozpočtu je taktéž zohledněno zahrnutí sond po archeologickém výzkumu.

· ETAPIZACE ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (dále ZJAV)

Archeologické práce lze rozvrhnout na dvě časově nezávislé etapy provedení:
1. etapa terén — realizace terénních prací

2. etapa zpracová ni výsledků výzkumu - celkové vyhodnocení

I-ETAPA ZJAV -TERÉNNÍ PRÁCE

Samotný archeologickývýzkum bude složen z náskdujIcIch fázi:

Fáze I- realizace sond, dokumentace odhalených antropogenních souvrství - v délce 25 dnů.
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Fáze ll - zasypáni archeologických sond, zhutnění - v délce 5 dnů.

Během výzkumu bude docházet k rozebíráni antropogenního nadloží, dokumentaci odhalených terénních
situaci, postupnému vyzvedávání nálezů a detailnímu geodetickému zaměřeni zkoumaných míst. Mocnost
antropogenního nadloží, založená na interpolaci archeologických a geologických poznatků v okolí, je
předpokládána do 1,5 m od stávájiciho povrchu, v místech se zahloubenými objekty lvice.

Terénní část archeologického výzkumu zahrnuje:

· průběžný dohled nad skrývkou recentních povrchů a jejich odvozem
" vytyčení a polohopisné zaměřeni sond, vynesení výškových bodů
" manuální rozebrání historického nadloží až na úroveň geologického podloži
· začištěníodhalených situaci
" průběžnou kresebnou a fotografickou dokumentaci odhalených horizontálních a vertikálních

situaci

· určení a popis stratigrafických jednotek
" výběrovou fotogrammetrii odhalova ných situací
" vzorkováni odhalených terénů a situací za účelem získání datovacího materiálu
· odběr vzorků pro specializované analýzy (v případě potřeby)
" průběžnou evidenci a následný převoz vyzvednutých movitých nálezů

2.ETAPA ZJAV - ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Uvedená etapa výzkumu bude probíhat na pracovišti zhotovitele a zahrnuje celkové vyhodnoceni všech
poznatků z výzkumné akce. Se zpracováním ZJAV bude započato bezprostředně po ukončenIterénních prací.

Zpracování získaných dat a vyhodnocení výzkumu obsahuje:

" revizi a následnou digitalizaci terénní dokumentace
· převod dat do databáze
" zpracování fotografické dokumentace
" obrazovou dokumentaci vybraných nálezů
· tvorbu vývojových diagramů lokality
" specializované konzultace a analýzy
" ošetřeni a konzervaci movitých nálezů
" evidenci movitých nálezů a jejich uložení
" vyhodnocení výzkumu a tvorbu závěrečné zprávy o výsledcích akce

Finálním výstupem je nálezová zpráva o výsledcích zjav předaná objednateli v papírové a digitální podobě
(1+1), splň u jÍcÍ náležitosti Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Celková délka zpracování je stanovena do 6 měsíců od ukončenIterénní části výzkumu.

· DALŠÍ USTANOVENÍ

Zahájení výzkumu je možné za předpokladu:

· uzavření dohody o podmínkách a způsobu provedenivýzkumu (návrh předloží NPÚ)
" zajištěni přístupu a odběru elektrického proudu 220V a vody na náklady objednatele akce

(osvětlení sond a zdroje elektřiny pro příslušné vybaveni)

" sta nově ní podmínek bezpečnosti práce v místech výzku mu (bezpečnost práce jakož i za bezpečeni
před vnějšim prostředím a případným úrazem třetích osob)

" nerušeného prováděnívýzkumných prací
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" poskytnutí potřebné součinnosti a informací v průběhu prací, které se týkáji dotčeného prostoru,
které by mohly ovlivnit provedení výzkumu (hlavně informace o trasách inženýrských síti)

" stanovení pověřeného zástupce objednatele pro koordinaci postupu výzkumu
" poskytnutí krytého zázemí pro potřeby pracovníků výzkumu na dobu trvání terénní části akce

(šatna, místo pro uložení nálezů a nářadí, přistup na WC)
· v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zimních měsíců (teploty pod 0°C) zajištění

ochrany před těmito podmínkami či po domluvě s objednavatelem možnost přerušeni
výzkumu po dobu nevhodného počasí (zámrz archeologických terénů)

Další informace o způsobu provádění archeologických výzkumů na území ČR naleznete na stránkách
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i

nebo Národního památkového ústavu

Zhotovitel povede po celou dobu prací deník výzkumu a bude do něj zapisovat všechny údaje, které pokládá
za důležité pro řádné provádění akce (odpracované hodiny zaměstnanců, průběh a charakter prací, pracovní
podmínky).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO POTŘEBY DOHODY

Zhotovitelem výzkumu bude:

Ná rod ni památkový ústav, státní příspěvková orga nizace

lČ 750 32 333,DlČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1- Malá Strana

Zastoupený: PhOr. Jaroslavem Podliskou, Ph.O., ředitel NPÚ Udp Praha

Doručovací adresa:

Národní památkový ustav, územní odborné pracoviště v Praze

se sídlem: Na Perštýně 356/12, 110 00, Praha 1 - Staré Město

Přílohy

Příloha 1 - Ceník odborných archeologických prací NPÚ Udp Praha, platný od 1. 1. 2023, pro období 2023-
2026, č. jednací N PU-311/100754/2022.

Příloha 2 - výřez katastrální mapy Prahy. Zvýrazněni parcel a budov plánovaných stavebních úprav
s polohami zjišťovacích sondáži (l : 1 000).

Příloha 3 - Soutisk katastru nemovitosti (stav ke 2020) a Júttnerova plánu Prahy (1816), s vyznačením ploch
budov a parcel budoucího železničního muzea. Modře - plocha stavebních záměrů s výkopy; šedě - stávájÍcÍ
budovy



Příloha 4 - Soutisk katastru nemovitosti (stav ke 2020) a Císařského otisku Stabilního katastru (1846),
s vyznačením ploch budov a parcel budoucího železničního muzea. Modře - plocha stavebních záměrů s
výkopy; šedě - stávájÍcÍ budovy

Použitá literatura
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NÁRODNÍ ÚZEMNÍODBORNÉ či. NPU-311/100754/2022
PAMÁTKOVÝ PRACOVIŠTĚ
ÚSTAV V PRAZE

CENÍK ODBORNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ NPÚ ÚOP PRAHA

činnost/funkce (Kč/hod)

Archeolog NpÚ/j"ný VŠ spec'al'sta (stavebn' h'stor'k, geolog) 550
Asistent výzkumu N PÚ 460
Konzervátor lrestaurátor NPÚ 460
Terén ni pracovn Ík 200
odborný dokumentátor 260
Vedoucí doku měntátor 350
Geodet 310
Malá mechanizace 450
Velká mechanizace 550
Převoz materiálu a nálezů (Kč/km) 13
Antropo|oEická asistence * cena dohodou
Archivní rešerše/specializova ný posude k ** cena dohodou

Cena za zpracováni archeologického výzkumu obvykle 45 % z ceny terénních prací

* Jednotková sazba za odborně vyjmutý a posouzený hrob vychází z aktuálně platného ceníku odborné instituce.
** zjištění údajů o lokalitě na základě archivních pramenů; zajištěni specializovaných průzkumů pro potřebu výzkum u).

K výsledné částce za práce je připočteno DPH v platné sazbě.

Platnost od: 01. 01. 2023

Zpracoval:

Kontroloval:

Schválil:

Dne: viz. datum cl. podpisu

Národní památkový ústav, územní odborné pracov Stě v Praze l Na perštýně 356/12, 110 Oč) Praha 1
Cd 75032333 l d č cz75032333 1/1
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Soutisk katastru nemovitosti (stav k 2020) a jůttnerova pIánu Prahy (r. 1816)
s vyznačením ploch budov a parcel budoucího železničního muzea
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Soutisk katastru neniovitostí (stav k 2020) a Císařského otisku Stabilního katastru (r. 1846)
s vyznačením ploch bud dv a parcel bud ou čÍho železničního muzea.


