
stvILoUVA o DÍLo
č. 8911/2016/246

I.

Lesy České republiky, S.|).
IČO; 421 96 451
DIČ; CZ42196451
Sídlem: Přemyslova l 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 llradec Králové
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu llradee Králové, Oddíl A XII.l vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel SZÓı'ád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Sıııčı-ııin-ť 11)/217115 Pndpistný řad: ,
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek Místek
ve věcech tcelmiekýclıjcdná: technický pracovník pro Stavební činnost (technický dozor)
č. telefonu:

technický pracovník pro Stavební činnost KŘ Fıýdek-Místek
bankovní Spojení: Komerční banka. as., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objedııatel“)

21

VZS RYCHTÁŘ S.ı-.0.
IČO; 25840428
DIČ: C225840428
Zapsán v obchodníın rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20879
Sídlo: č.p. 139, 747 44, Březová
Zastoupený:
ve věcech tcelıniekýclıjedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu:
bankovní Spojení: ČSOB, as., číslo účtu:
(dále jen „zlıotovitel“)

uzavírají a tíınto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v rozhodne'nı znění
tuto smlouvu O dílo:
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Il.
Předmět Smlouvy

l. Předmětem této smlouvyjc Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo „LC Kančí ı'ıdolí“, evidenční číslo Zakázky 8911/2016/246, a to dle

zjednot'lušené projektové dokuıııentace a Za podmínek stanovených příslušnými právními
předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné Zakázky, v rámci něhož byla
uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
r

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástı závazku
zhotovitele dle tc'to smlouvyje i provedení následujících prací a činností:

zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby,
Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení (lila.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
včetně zajištění dopravního značení,
údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního
Stavu,
uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání
zpět vlastníkům,
zajištění ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu S účinnými právními předpisy,
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (3 parc' + l
v elektronické formě) objednatcli.

Cena těchto plněníje Zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo Od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
smluvenou cenu způsobem Smlouvou stanoveným.

4. Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného
dodatku tc'to Smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným Sobecně Závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání Veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshleda] rozporů nebo nedostatků, jez by bránily řádnému provedení
díla způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.
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III.
Doba plnění

l. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě Objednatel
uvede termín převzetí Staveniště..

2. Zhotovitel převezme staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavec
1. Nedostaví-li se Zhotovitel kpřevzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě kpřevzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít. platí. že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předınětem této Smlouvy, bude provedeno. včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
ll. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 10. 8. 2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
Objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Stavenìště později než 26. 7. 2016, nebude~
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit svému Účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu. neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svéınu účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, Že staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání staveniště datovaný
píseınný Záznam.

5. V případě. že Objednatel píseınně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
Změny lˇınaněního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení (lila dle
Odstavce 3.

IV.
Cena Za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 579 063,- Kč bez
DPII, slovy pětsetsedumdesátdevěttisíešedesáttřikoruněeskýeh bez DPH. DPH bude účtováno ve
výši dle příslušného právního předpisu. tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. Vpřípadě změn díla (méněprací či víeepraeí) se kjejieh ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen ..eeník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za mćněpráce či víeepráce bude použito:
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a) smluvních iednotkových cen předmětných prací z rozpočtu. jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy.

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsažený. určí se iednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) :jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena. určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasene'
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladnýın s obecně Závaznými právními předpisy upravujícíıni zadávání
veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude zhotoviteli ulırazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci Skutečně provedenýın bez zjevnýeh vad (dílčím plněním), a to na
Základě zhotoviteleın řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručcných objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez zjevnýeh vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněnýın zástupcem objednatele. Zhotovitel jc povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měı'nou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měı'ných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě. Že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevnýeh vad
provedené práce až do výše 90 0/0 ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. .Iestlíže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce. je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevnýeh vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.
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5. Splatnost fakturyje 2l dní ode dnejejího doručení Smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vyslavcnou fakturu Vrátil bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanovenym požadavkům, Zejména pak:
-- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
A nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady. nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

l. Objednatcl je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, Že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této sınlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací.
Objednatcl prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvalé
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveništi nenachází.
Sınluvní Strany shodně prohlašují.V že Objednatel před podpisem této smlouvy předal Zhotoviteli: l
vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. v účinném znění. .Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla` je povinností zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou k toınu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
s tíın Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce l Zákona ě. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli Oblastnímu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobenı, při kteréın by tato
povinnost vznikla. je povinností zhotovitele o toın objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení
Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpoklát'lá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby vc Smyslu § 15 odstavce 2 zákona ě. 309/2006 Sb. v účinném Znění (zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobem, při kteréın by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele O tom
Objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady zpracování plánu bezpečnosti a
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6.

ochrany Zdraví při práci na staveniští, jakož ijeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
změnám během provz'tdění Stavby.

Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu Objcdnatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak.l aby tato vada byla bez Zbytečnćho odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víeepı'ací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. ll. odst. 5 této
Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí Orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez Zbytečnébo odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla. bude tento terınín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny ijcho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identilˇılx'ačních údajů
subdodavatele/případného subdodavatele, je Zhotovitel povinen je Objcdnateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob. Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvenýeh
podmínek. teclmických norem a jiných předpisů a V Souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskydnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti.,
Zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit
Zlıotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných vad.

Podílí-li se na provádění (lila více Objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli `specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoueím
Zhotovitel bere na vědomí` že stavbyvedoucím nesmí být Osoba, která je

v pı'acovněprávníın vztahu kobjednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, Zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Zıněně v osobě stavbyvedouciho, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
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10. `iako stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba splňující požadavky Objednatcle Stanovene'
pro výkon této l`unkcc v Zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato sınlouva
uzavřena.

ll. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se Zavazuje Zajistit. že po dobu trvání této Smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) kvýkonu Činnosti disponují veškerými potřebnými oprávnčníıni, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (Živnostenský rejstřík. registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti s agendou (laně '/.příjmů fyzických Osob, veřejného Zdravotního pojištění a
.sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li Se o cizí státní příslušníky a jeflli Zde příslušnými právními předpisy Založcna povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o Zaměstnance zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturníeh pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům Za provádění (lila
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou ěiněny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se Zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech Osob, které se na realizaci díla
podílejí, zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců). živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
v Okamžik převzetí staveniště dle ěl. lll. této Smlouvy.

14. V případě, že dojde ke Změně osob podílejících se na realizaci (lila (viz předchozí Odstavec tohoto
článku), zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové Změně
došlo, seznam aktualizovat. a to formou Zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti Zlıotovitele

l. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo podle této sınlouvy v plném souladu S předanou projektovou
dokumentací a v Souladu se specitˇıkací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a Oceněných v nabídkovénı rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a oN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen se staveništčm, podmínkami týkajícíıni se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které ınají být provedeny. Zároveň Se zhotovitel Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel Se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.
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9.

10.

14.

15.

16.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce. Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech.
požárních a jiných předpisů chráníeíeh veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
oclıranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v t'ıčinném Znění.
prováděcích právních předpisů a souvisejících noreın a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády Č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništíeh a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vznikle' během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je poviımostí zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení staveniště. Náklady na projekt. vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit Odborné vedení provádění stavby stavbyvedoueím [povinnosti viz
zejména § 153 Odst. l a 2 Zákona c. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů ~ dálejen „stavební Zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní. hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění stavebních prací. Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sáın na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, stroje. zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály. výrobky a Zařízení plně Odpovídající
výkazu výıněr v projektové dokuınentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem

ı vpožadováno, predloží mu zhotovitel vzorky materiálu předjeho Zabudováním.
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17.

19.

24.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydrauliee mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelnć kapaliny.

Uhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě. kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést Ode dne Zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve
smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v účinných Zněnich. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobáın kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je miıno jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v souladu s čl. V1. Odst. 14. te'to Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejíınee praci dalším postupem Zakrytýelı. Přejimku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na Žádost objednatele Zakryté práce odkı'ýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovane'ho
díla k nezbytně nutne' dopravě dříví, a to dle technologických ınožností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění dila. proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
bčhenı níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelcm. Po toınto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál. nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání (lila.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla ınusi být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) svc'ho Zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacíın
řízení veřejně zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednatcli Suvedením jména, příjmení, popř. Obchodní fiı'my či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (ınísta podnikání) takového subdodavatele.

VIII.
Předání a převzetí (lila

Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištčných vad a nedodělků, dohodu o
Opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datováıı a
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Opatřen podpisy oprávněných pracovníků Objednatclc a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady. Objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemně dohodě se zhotovitelem provedení Části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá Objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn.

revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se seznamem očíslovaných příloh f Zprávy a příslušné
doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou. Ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů. výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti.

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby). potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických Zatěžkávacíeh zkoušek, provedených k tonıu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti Za vadv

l. Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruku Za jakost zhotovene'ho díla O době trvání 24 ıněsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla Objednateleın.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení Oznámení vady písemně oznámit
Objednateli. zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak ııeučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li Objednatel písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, Že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li Objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí. Že Objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící
věci, nebo Opravou věci (díla). jc-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen Odstranit nejpozději (IO 30 dnů od jejího Oznámení objednatelem. Uplatní-li Objednatel u
Zhotovitele právo na slevu z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů Od jeho
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle Odstavec 2, je Objednatel Oprávněn. nikoli však
povinen Odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

XI

Smluvní pokuty a úrok Z prodlení
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k.)

10.

ll.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0.l % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byt` i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednatcli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že Se Zhotovitel Ocitne v prodlení S provedením (lila o více nežjeden měsíc.` je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Zceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Sınlouvy.

V případě, Že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v roZporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, v roZporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % Zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo O práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním vady (ČI. IX. OdSt. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení S přílohou této Sııılouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení zhotovitele Spředložením seznamu dle čl. VI. odSt. 13. te'to Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byt` i Zapoěatý den prodlení.

V případě porušení ČI. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu Ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byt" i Zapoěatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odSt. 8, 9, nebo 10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byt" iZapočatý,
kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněníın povinnosti dlc čl. VII. Odst. 23 této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele se Splněııím povinnosti dle čl. VII. odSt. 22 věty první této
Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odSt. 2 věty poslední nebo čl. VII. odSt. 10
věty poslední nebo čl. VIII. Odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odSt. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč Za každé takové
porušení.
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16.

17.

_)
Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši l % 7. ceny Za dílo bez DPII dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy Za každý, byl" i Zapoěatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici stavební deník.

Smluvní strany výslovně Soulılasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, Že výše Sınluvních pokut je Stanoveııa S ohledem význam Zajisťované povinnosti řádného
dokončení díla ve Smluvcnéın termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění poviımosti. Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná. nepřcdvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze Zlıotovitelovýeh osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel Splněníın smluvenć povinnosti v prodlení, ani překážka. kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závaznćho právního předpisu překonat. ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto Článku bude ulırazena na Základě řádně vystaveııćho daňového dokladu
(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáníın Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží. na náhradu vzniklé Škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitćho Závazku dle této Smlouvyje Smluvní Strana` která je takto
v prodlení. povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% z dlužné Částky Za
každý, byť i Zapoěatý den prodlení.

XI.
Odstoupení 0d Smlouvy

0d této smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn Od této Smlouvy Odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitcle s provedením (lila delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Sınlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel Opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající zjeho prohlášení
v čl. VI. Odst. 11. nebo čl. VI. Odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. Vl. odst.
1 l. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se Zaplaceníın ceny Za dílo delšího než 35 dnů.
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XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. s'ıležitosteeh, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně Zz'ıvaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, Že předeın SouhlaSí S možným Zpřístupnčním či zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
Smlouvě` ktere' neınohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, nebot" ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštníeh právních předpisů.

5. Tato Sınlouva Se vylıotovuje ve 4 Stejnopiseeh, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvyje příloha ~ rozpočet.

_. Z i n 0 1 -08- 2018
V Březové, dne: .`................... Ve Frýdku Místku, dne: ....................

Za zhotovitele Za objednatele

eçıiføı KŘ Frýdek Místek'-
'(jednatel Společnosti

Smlouvu O dílo C'SQI 1/2016/2-/6
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