
Modernizace technologie měnírny Krejcárek

Celková rekapitulace nákladů v Kč cú IV/2021

Část Druh nákladů Náklad v Kč

D.1.3.1 PS01 - Dispečerská řídící technika 1 711 120,10

D.1.3.2 PS02 - Technologie měnírny 51 832 477,05

D.1.4.1 PS04 - Elektrická požární signalizace 636 434,86

D.2.3.2 SO01 - Měnírna - stavební a konstrukční úpravy 3 012 999,22

D.2.3.2 SO02 - Měnírna - zdravotně technické instalace 87 908,70

D.2.3.2 SO03 - Měnírna - vytápění 18 593,30

D.2.3.2 SO04 - Měnírna - vzduchotechnická zařízení 425 698,00

D.2.3.2 SO05 - Měnírna - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody 1 505 478,07

D.2.3.8 SO06 - Vnější uzemnění 551 470,70

Celkem 59 782 180,00

Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště 929 460,00

Projektové práce 2 265 400,00

Geodetické práce 118 960,00

DIO 400 000,00

Vedlejší a ostatní náklady celkem 3 713 820,00

Cena stavby bez DPH v Kč 63 496 000,00

5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. 
6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, 
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují  (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, 
návlečky, popisky, štítky, apod)  
7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich 
dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §89, odst. (6). 
Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá 
odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech 
výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu 
hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod.  (pokud není uvedeno zvlášť).
3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť.
4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování,  
včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, 
návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být 
rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Technologická část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.1.3.1 PS01 - Dispečerská řídící technika Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 1 711 120,10

1 Montážní práce dispečink ETD 399 208,70

1 0-01-001 montáž doplnění skříně řídicích jednotek - ETD kus 24 963,40

2 0-01-002 montáž doplnění signalizačního tabla APEL - ETD kus 36 558,50

3 0-01-003 nastavení a oživení přenosových cest - ETD kus 33 633,60

4 0-01-004 instalace PV, implementace technolog. a datových struktur - ETD kus 218 897,80

5 0-01-005 verifikace dat, uvedení do provozu, závěrečná zkouška,  inženýring kus 85 155,40

2 Montážní práce MR Krejcárek 410 299,70

6 0-02-001 montáž telemechanické jednotky - MR Krejcárek kus 81 903,80

7 0-02-002 montáž rozvaděče RDRT - MR Krejcárek kus 13 453,00

8 0-02-003 montáž optopřevodníku Ethernet/opto - MR Krejcárek kus 3 147,10

9 0-02-004 instalace materiálu pro připojení na přen. cestu - MR Krejcárek kus 14 456,20

10 0-02-005 montáž a oživení radiových stanic - MR Krejcárek kus 41 712,00

11 0-02-006 instalace a oživení PV tlm. zařízení - MR Krejcárek kus 63 921,00

12 0-02-007 instalace montážního materiálu tlm. zař. - MR Krejcárek kus 45 513,60

13 0-02-008 odzkoušení telemechanického zařízení - MR Krejcárek kus 71 291,00

14 0-02-009 místní verifikace přenášených signálů, povelů a měření kus 56 073,60

15 0-02-010 parametrizace, oživení a odzkoušení dálkových přenosů kus 18 828,40

3 Dodávka dispečink ETD 272 785,70

16 0-03-001 dodávka doplnění skříně řídicích jednotek - ETD kus 43 633,70

17 0-03-002 dodávka doplnění záložních přenosových cest - ETD kus 37 868,60

18 0-03-003 dodávka montážního materiálu pro připojení přenosových cest - ETD kus 6 356,90

19 0-03-004 dodávka doplnění signalizačního tabla APEL - ETD kus 42 166,30

20 0-03-005 dodávka SW vybavení, doplnění pro MR Krejcárek - ETD kus 105 198,50

21 0-03-006 školení a dodavatelská dokumentace kus 37 561,70

4 Dodávka MR Krejcárek 628 826,00

22 0-04-001 dodávka rozvaděče RDRT - MR Krejcárek kus 166 161,60

23 0-04-002 dodávka telemechanické jednotky PLC - MR Krejcárek kus 205 411,80

24 0-04-003 dodávka optopřevodníku Ethernet/opto  - MR Krejcárek kus 11 859,10

25 0-04-004 dodávka materiálu pro připojení na přenosovou cestu - MR Krejcárek kus 9 598,60

26 0-04-005 dodávka PV tlm. zařízení - MR Krejcárek kus 94 617,60

27 0-04-006 dodávka radiových stanic - měnírna Krejcárek kus 87 257,50

28 0-04-007 dodávka montážního materiálu tlm. zař. - MR Krejcárek kus 35 017,40

29 0-04-008 revize, UTZ kus 18 902,40

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Technologická část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.1.3.2 PS02 - Technologie měnírny Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 51 832 477,05

1 Měnírna 41 033 110,00

1 1-01-001 Rozváděč 22 kV (R22), část odběratele (pole K1-K5) kus 2 635 253,00 viz příloha č. 002, 004
2 1-01-002 Diodový šestipulzní usměrňovač - 3000A (U1, U2, U2provizorni) kus 3 511 707,00 viz příloha č. 002, 004
3 1-01-003 Stejnosměrný rozvaděč napájecí - Napaječ vývodní, 2600A (N1 - N13) kus 19 807 398,00 viz příloha č. 002, 004

4 1-01-004 Stejnosměrný rozvaděč napájecí - Podélná spojka (PD1 ) atyp.rozměr 
skříně

kus 366 212,00 viz příloha č. 002, 004

5 1-01-005 Stejnosměrný rozvaděč pro zpětné kabely - Rozvaděč tramvajový zpětný 
(PPU1 - PPU2; RZK1 - RZK3)

kus 1 123 778,00 viz příloha č. 002, 004

6 1-01-006 Třífázový suchý trakční transformátor;
2500 kVA, 22/0,52 kV, 50 hz, Yd1; (TU1÷2)

kus 5 922 022,00 viz příloha č. 002, 004

7 1-01-007 Třífázový suchý transformátor vlastní spotřeby;
100 kVA, 22/0,42 kV, 50 hz, Yzn1 (T10)

kus 798 433,00 viz příloha č. 002, 004

8 1-01-008 Pojistková skříň přívodu k usměrňovači (RFU1÷2) kus 486 076,00 viz příloha č. 002, 004
9 1-01-009 Skříň ochran (DX1) kus 1 318 283,00 viz příloha č. 002, 004
10 1-01-010 Skříň ovládání rozvaděče 22kV (DP1) kus 382 203,00 viz příloha č. 002, 004
11 1-01-011 Bezpečnostní pomůcky pro rozvodny dle ČSN (dodávka vč. osazení) kpl 72 530,00 viz příloha č. 001, 002

12 1-01-012 Programové vybavení řídícího systému měnírny kpl 1 812 643,00 viz příloha č. 002
13 1-01-013 Rozváděč střídavé vlastní spotřeby 400V (RVS1) kus 526 233,00 viz příloha č. 002, 004
14 1-01-014 Rozváděč stejnosměrné vlastní spotřeby 24V (RU1.1, RU1.2) kpl 727 900,00 viz příloha č. 002, 004
15 1-01-015 Rozváděč záložního přívodu 400V, včetně transformátoru (RT20) kus 534 693,00 viz příloha č. 002, 004
16 1-01-016 Bezpečnostní tlačítko, nearetační kus 9 200,00 bezpečnostní tlačítka v nearetačním provedení umístěná v místnosti měnírny

17 1-01-017 Elektroměrová rozvodnice ME1 vč.vybavení kus 25 930,00 viz příloha č. 001, 002
18 1-01-022 Elektroměrová rozvodnice ME3 vč.vybavení kus 61 250,00 viz příloha č. 001, 002
19 1-01-018 Doprava, pronájem, instalace a zapojení pojízdné měnírny kus 166 900,00 viz příloha č. 001
20 1-01-019 Doprava, pronájem, instalace a zapojení převozného kontejneru 22kV kus 224 090,00 viz příloha č. 001

21 1-01-020 Rezistor zpětných kabelů (R1, R2) kus 507 346,00 viz příloha č. 001, 002
22 1-01-021 Přemístění rozvodnice DOÚO kus 13 030,00 viz příloha č. 001, 002, 009

2 Kabely a kabelové trasy 7 251 396,65

23 1-02-001 kabel 1-CYKY-J, 4x50 m 31 355,10 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
24 1-02-002 kabel 1-CHBU, 1x240 m 1 482 264,00 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
25 1-02-003 kabel 22-AXEKVCEY, 1x240/25 m 97 020,00 odečteno z přílohy č. 005, 015
26 1-02-004 kabel 22-CXEKCY, 1x70/16 m 62 477,10 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
27 1-02-005 kabel 3-AHKCY, 1-500/35 m 675 370,50 odečteno z přílohy č. 007, 015
28 1-02-006 kabel 3-CHBU, 1x240 m 350 028,00 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
29 1-02-007 kabel CSA 4,1/7,2  1x10 m 10 773,00 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
30 1-02-008 kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 690,75 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
31 1-02-009 kabel CYKY-J, 4x10 m 1 398,60 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
32 1-02-010 kabel CYKY-J, 5x2,5 m 6 747,30 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
33 1-02-011 kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 456,35 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
34 1-02-012 kabel CYKY-O 3x2,5 m 1 224,30 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
35 1-02-013 kabel CYKY-O 3x6 m 3 672,90 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
36 1-02-014 kabel CYKY-O, 3x4 m 4 342,80 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
37 1-02-015 kabel CYKY-O, 4x10 m 18 337,20 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
38 1-02-016 kabel 3-CHBU, 1x70 m 5 065,20 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
39 1-02-017 kabel OLFLEX CLASSIC 110 2x2,5 m 6 463,80 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

40 1-02-018 kabel OLFLEX CLASSIC 110 3G6,0 m 10 886,40 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
41 1-02-019 kabel slaboproudý JYTY-O 14x1 m 1 528,80 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
42 1-02-020 kabel slaboproudý JYTY-O 19x1 m 2 142,00 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
43 1-02-021 kabel slaboproudý JYTY-O 24x1 m 1 496,25 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
44 1-02-022 kabel slaboproudý JYTY-O 3x1 m 4 271,40 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
45 1-02-023 kabel slaboproudý JYTY-O 4x1 m 3 020,85 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
46 1-02-024 kabel slaboproudý JYTY-O 7x1 m 6 357,75 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
47 1-02-025 kabel slaboproudý OK 2x62,5/125 MM-LC2 m 571,20 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
48 1-02-026 kabel slaboproudý OK 2x62,5/125 MM-SC m 1 323,00 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
49 1-02-027 kabel slaboproudý OK 2x62,5/125 MM-ST m 573,30 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
50 1-02-028 kabel slaboproudý OLFLEX CLASSIC 110 3X1,0 m 7 560,00 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
51 1-02-029 kabel slaboproudý UTP level 5E-4x2 m 2 589,30 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
52 1-02-030 kabel slaboproudý YSLY 16x1 m 2 557,80 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
53 1-02-031 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm m 112 875,00 odečteno z přílohy č. 005, 006, 015
54 1-02-032 Kabelové trasy - montáž kabeláže kpl 618 082,50 odhadnuto na základě rozsahu projektu
55 1-02-033 Kabelové lávky a konstrukce m 849 030,00 odečteno z přílohy č. 008, 009, 021
56 1-02-034 Kabelové betonové žlaby, včetně víka m 36 613,50 odečteno z přílohy č. 008, 009, 021
57 1-02-035 Koncovka kabelu vn, sada 1ks,  22-AXEKVCEY, 1x240/25 kus 96 295,50 v závislosti na výše uvedených zařízeních, sada 3ks koncovek
58 1-02-036 Kabelová spojka kabelu vn , sada 1ks,  22-CXEKCY kus 326 053,35 v závislosti na výše uvedených zařízeních, sada 3ks koncovek
59 1-02-037 Kabelové oko pro připojení kabelů 1-CHBU 240mm2 kus 68 308,80 v závislosti na výše uvedených zařízeních
60 1-02-038 Kabelové oko pro připojení kabelů 3-CHBU 240mm2 kus 8 089,20 v závislosti na výše uvedených zařízeních
61 1-02-039 kabelová koncovka vnitřní EVPC pro připojení kabelů AYKCY, sada včetně 

oka, 1x500mm2 (trakční)
kus 315 573,30 v závislosti na výše uvedených zařízeních

62 1-02-040 kabelová spojka vnitřní IJPC pro připojení kabelů AYKCY, 1x500mm2 
(trakční)

kus 124 248,60 v závislosti na výše uvedených zařízeních

63 1-02-048 Kabelové příchytky pro silové kabely, oheň retardující, bezhalogenové, 
nemagnetické

kus 968 440,00 v závislosti na výše uvedených zařízeních

64 1-02-041 Kabelové oko pro 1-CYKY-J, 4x50 sada 834,75 v závislosti na výše uvedených zařízeních
65 1-02-042 Kabelové soubory napájecích a ovládacích kabelů  průřez 0,5 - 16 mm2 

(koncovky, oka, spojky…)
kpl 223 093,50 v závislosti na výše uvedených zařízeních

66 1-02-043 Demontáž a opětná montáž kabelů 22 kV a trakce m 242 004,00 odhadnuto dle etapizace a dispozičního uspořádání
67 1-02-044 Drobný montážní materiál kpl 16 590,00 v závislosti na výše uvedených zařízeních
68 1-02-045 Dodavatelská dokumentace kpl 38 320,00 viz příloha č. 001
69 1-02-046 Demontáže podle technické specifikace včetně odvozu a ekologické 

likvidace

kus 389 812,50 viz příloha č. 001, 002, demontáž stávajícího stavu

70 1-02-047 Demontáž a montáž zábralí m 10 567,20 viz příloha č. 001
3 Montáž a ostatní 2 654 113,50

71 1-03-001 Montážní práce - elektro, včetně řešení přechodových stavů hod 989 625,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
72 1-03-002 Montážní práce - ostatní profese (stavební přípomoce) hod 151 200,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
73 1-03-003 Spolupráce s revizním technikem hod 10 240,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
74 1-03-004 Zaškolení obsluhy hod 1 200 000,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
75 1-03-005 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 

1 pole

kus 13 500,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu

76 1-03-006 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy kus 900,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
77 1-03-007 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
hod 20 000,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu

78 1-03-008 Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV kpl 132 163,50 odhadnuto na základě rozsahu projektu
79 1-03-009 Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích kpl 36 960,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
80 1-03-010 Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení hod 28 665,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
81 1-03-011 Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem hod 47 820,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu
82 1-03-012 Zkušební provoz hod 23 040,00 odhadnuto na základě rozsahu projektu

4 Přístupový systém 416 335,56

83 757084 Řídící jednotka přístupového systému (rozvaděčová skříň 400x330x150 
mm tříbodově uzamykatelná vložka půlená jednotná Metro, tamper kontakt, 
řídící deska, čtečky, integrovaný přepínač IP, telefonní komunikátor , zdroj 
12V/3A ZNS, aku 12V/7Ah aj.)

kus 199 886,96 Příloha 003 - spočteny kusy

84 757086 Čtecí hlava MIFARE+TIRIS/HDX - komplet pro duál - HF 13,56MHz, LF 
125kHz - sig. opt+akust

kus 12 956,48 Příloha 003 - spočteny kusy
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

85 1-04-001 Docházkový terminál - s integrovanou čtecí hlavou MIFARE+TIRIS/HDX - 
komplet pro duál - HF 13,56MHz, LF 125kHz - sig. opt+akust

kus 39 016,56 Příloha 003 - spočteny kusy

86 1-04-002 GSM modul - komplet - router, LTE anténa, kabel USB, kabel LAN, kabel 

anténní

kus 21 859,20 Příloha 003 - spočteny kusy

87 757089 Polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou kus 18 885,15 Příloha 003 - spočteny kusy
88 757087 Elektromechanický zámek vč. kování, kabelu a příslušenství, certifikace 

požár, únik
kus 35 595,47 Příloha 003 - spočteny kusy

89 757090 Nouzové tlačítko se zpětnou signalizací žluté kus 2 764,74 Příloha 003 - spočteny kusy
90 757095 Zámečnické úpravy dveří kus 28 600,00 Dispozice - spočteny dveře s přístupovým systémem
91 1-04-003 Připojení EKV do DŘT kus 31 889,00 Připojení EKV do DŘT
92 1-04-004 Programování dohledového SW EKV kus 24 882,00 Úprava dohledového SW na nový stav

5 Telefonní zařízení 12 154,91

93 757082 Telefonní zásuvka RJ12 kus 1 900,88 Příloha 003 a dispozice - spočteny kusy
94 757072 Zářezový pásek LSA PLUS, svorkovnice kus 6 591,03 Připojení kabelů do hlavního rozvodu
95 757080 Telefonní box kus 3 663,00 Příloha 003 a dispozice - spočteny kusy

6 Přenos odečtů spotřeb 156 966,01

96 757009 Datová jednozásuvka STP cat.6-komplet 1xRJ45 kus 1 447,11 Příloha 003 a dispozice - spočteny kusy
97 1-05-002 Rozvaděč stojanový - 42U 19" 600x600 kus 20 333,50 Příloha 003 a dispozice - spočteny kusy
98 1-05-003 GSM modem - komplet + LTE anténa, kabel anténní kus 15 500,00 Příloha 003 a dispozice - spočteny kusy
99 1-05-008 Terminál měřičů energií s  ethernet bránou kus 21 500,00 Příloha 003 - spočteny kusy

100 757177 Patch panel 24portů vč. keystone RJ 45 cat.7 FTP kus 4 066,77 Vybavení datového rozvaděče
101 756103 Keystone RJ 45 cat.7 FTP kus 855,69 Vybavení datového rozvaděče
102 1-05-004 Napájecí panel - servisní kus 32 732,70 připojení servisního napájení v rozvaděči datové sítě 
103 1-05-005 Napájecí panel - technologický kus 32 732,70 připojení napájení v rozvaděči datové sítě 
104 1-05-006 Kabel propojovací STP, PIMF, 600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP kus 627,54 Vybavení datového rozvaděče
105 1-05-007 Programování SW STRATA kus 27 170,00 Připojení nových měřidel do SW STRATA

7 Kabely 36 578,30

106 756308 kabel Cu "R" M  4x2x0,8 - stíněný m 6 818,40 připojení komponent EKV uvedených v příloze 003, 5m na komponentu.

107 756303 kabel Cu "R" M  2x2x0,5 - stíněný m 5 033,60 součet kabelových délek uvedených v příloze 003, odměřeny v dispozicích 
(měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy + 
rezerva pro případné změny při realizaci

108 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF cat.7 m 7 702,80 součet kabelových délek uvedených v příloze 003, odměřeny v dispozicích 
(měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy + 
rezerva pro případné změny při realizaci

109 756312 Kabel Cu "R" M  10x2x0,8 - stíněný m 5 942,70 součet kabelových délek uvedených v příloze 003, odměřeny v dispozicích 
(měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy + 
rezerva pro případné změny při realizaci

110 1-06-001 Koaxiální kabel SMA(M) - SMA(F) m 2 677,20 součet kabelových délek uvedených v příloze 003, odměřeny v dispozicích 
(měřeno půdorysně Acad) + 20% na prořezy, zvlnění a vertikální trasy + 
rezerva pro případné změny při realizaci

111 745604 Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm2 m 1 110,60 pospojování, zemění
112 1-06-002 Montáž a ukončení kabelu m 7 293,00

8 Kabelové konstrukce 60 536,40

113 745013 Kabelový žlab drátěný - M 50/50 m 23 485,20 příloha 102 - 30m (měřeno půdorysně) + rezerva pro případné změny při 
realizaci

114 745105 Kovová elektroinstalační trubka 20 mm, pozink m 3 646,70 Lokální ochrana a převedení kabelů přes riziková místa
115 745001 Kabelová C-lišta m 13 384,50 přílohy 101 a 102 - 30m (měřeno půdorysně) + rezerva pro případné změny při 

realizaci

116 1-07-001 Montáž kabelových konstrukcí m 20 020,00

9 Přeložky, demontáže a ostatní 97 429,12

117 1-08-001 Svodič přepětí na koaxiální kabel kus 4 622,12 Příloha 003 - spočteny kusy
118 1-08-002 Čištění technologického rozvaděče kus 39 039,00 příloha 016
119 749985 Součinnost a dozor stavbě hod 20 878,00

120 749902 Stavební přípomoce hod 7 150,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

121 749011 Vyvěšení stávajících kabelů a jejich opětné uložení do nové kabelové trasy m 1 430,00

122 749903 Ostatní elektromontážní práce hod 15 730,00

123 749004 Demontáž stávajících kabelů m 2 860,00 Stávající stav
124 749005 Demontáž stávajících kabelových kostrukcí včetně upevnění a 

příslušenství
m 5 720,00 Stávající stav

10 Oživení, kontroly a revize 113 856,60

125 750007 Oživení, naprogramování, nastavení, měření hod 8 580,00

126 750006 měření metalických kabelů vč. protokolu kus 4 290,00

127 749982 Výchozí revize, revizní zpráva hod 10 153,00 revize napájení nových zařízení
128 749983 Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) 

průkazu způsobilosti UTZ
kus 35 750,00 Vydání průkazu způsobilosti UTZ

129 749981 Individuální a komplexní zkoušky hod 21 450,00 odzkoušení a nastavení instalovaných zařízení a systémů
130 749986 Výrobní dodavatelská dokumentace kus 20 763,60

131 1-09-001 Oprava provozní dokumentace kus 12 870,00 Zapracování změn do dokumentace provozovatele

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Technologická část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.1.4.1 PS04 - Elektrická požární signalizace Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 636 434,86

1 Dodávka zařízení EPS 345 746,16

1 3-01-001 Pragramovatelná ústředna EPS 1.okružní smyčky, 250 adres  
vč.příslušenství  

kus 278 355,47

2 3-01-002 kombinovaný hlásič požáru   kus 26 118,00

3 3-01-003  tlačítko adresné červené  vč. příslušenství  kus 8 184,69

4 3-01-004 Patice pož. hlásiče  kus 2 822,16

5 3-01-005 houkačka 99dB/1m  vč. přísl.  kus 3 095,40

6 3-01-006 Štítek s číslem hlásiče kus 1 848,00

7 3-01-007 Akumulátor 12V m 3 377,44

8 3-01-008 základní uživatelský SW kus 21 945,00

2 Montážní materiál 94 915,40

9 3-02-001 Kabelová C-lišta m 80 307,00

10 3-02-002 trubka t 21 pod om m 7 293,40

11 3-02-003 Drobný instalační materiál sada 7 315,00

3 Montáž EPS 79 637,30

12 3-03-001 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství kus 3 603,60

13 3-03-002 montáž ústředny kus 7 722,00

14 3-03-003 montáž houkačky kus 600,60

15 3-03-004 montáž tlačítk. hlásiče kus 1 244,10

16 3-03-005 programování ústředny  kus 10 153,00

17 3-03-006 mont. AKU kus 286,00

18 3-03-007 realizace přenosu na dispečink kpl 45 160,00

19 3-03-008 zasekání trubky pod om. m 2 574,00

20 3-03-009 vyfrézování drážky m 2 574,00

21 3-03-010 vrtání otvoru do 60mm kus 2 860,00

22 3-03-011 montáž krabice  kus 858,00

23 3-03-012 Zaškolení obsluhy hod 2 002,00

4 Kabely 15 492,60

24 3-04-001 kabel 2x0,8  ( J-Y(St)Y m 15 492,60

5 Demontáže stávající EPS 21 135,40

25 3-05-001 ústředna  EPS kus 8 008,00

26 3-05-002 požární hlásič kus 4 976,40

27 3-05-003 demontáž tlačítk. hlásiče kus 1 001,00

28 3-05-004 kabel  2x1,5 m 7 150,00

6 Ostatní 79 508,00

29 3-06-001 programové vybavení vyplývající z realizační dokumentace kpl 13 013,00

30 3-06-002 komplexní zkoušky hod 25 740,00

31 3-06-003 Revize zařízení kpl 19 305,00

32 3-06-004 Zhotovení zásahové dokumentace kpl 21 450,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Stavební část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.2.3.2 SO01 - Měnírna - stavební a konstrukční úpravy Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 3 012 999,22

1 Zemní práce 15 201,28

1 113106125
Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací 
pro pěší ručně m2 2 630,83

Stávající okapový chodník.

44,29 * 0,6

Součet

2 139911101
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo 
smíšeného na MV, MVC ručně m3 12 570,45

Vybourání ochranné přizdívky.

44,29*1*0,15

Součet
2 Zakládání 16 316,97

3 275321211
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

m3 81,18
2x betonový práže pro uložení nosného rámu v obvodovém zdivu.

0,25*0,3*0,2 * 2

Součet

4 275321611
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37

m3 493,32
Pouze v případě nezastižení překladů.

betonové "prážky" v místě usazení překladů I220
0,45*0,4*0,21 * 4

Součet

5 275322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
25/30

m3 8 960,79

0,5*0,5*0,3 "Základová patka P1"
0,8*0,8*0,6 "Základová patka P2"
0,9*1,6*0,9 "Základová patka P3 a P3´" * 2
Součet

6 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1 663,20 Pouze v případě nezastižení překladů.
7 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 431,20 Pouze v případě nezastižení překladů.
8 275352111 Bednění základových patek ztracené (neodbedněné) m2 4 687,28

0,5*4 * 0,35 "P1"

0,8*4 * 0,65 "P2"

(0,9*2 + 1,6*2) * 0,95 * 2 "P3 a P3´"
Součet

3 Svislé a kompletní konstrukce 89 742,55

9 310231051
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami 
děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm m2 9 282,90

Po demontáži technmologie a nosných ocelových prvků.

8 * 0,4

0,68*1 "zazdívka stávajícího kabelového kanálu v 1.PP"
Součet

10 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou 
maltu tl 200 mm

m2 27 513,75
Doplnění obvodového zdiva.

3 * 3,4 * 2

- 1,05*0,75*4 "větrací otvory"
Součet

11 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 
nebo L do č 22 t 7 369,76

Pouze v případě nezastižení překladů. včetně vyklínkvání nadpraří

12 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t 45 576,14 Hmotnost: 31,10 kg/m Pouze v případě nezastižení překladů.
(3,5 * 3 * 31,1 * 0,001) * 2

Součet
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce 31 990,84

13 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9 801,00

14 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné 
kce

m2 3 267,00

15 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 3 858,25
Kari 6mm, velikost ok 150x150 mm

hmotnost = 3,03 kg/m2

(0,2 + 0,22  +0,21) * 2 * 3,03 * 0,001 * 1,2 "sestava RU - RT"

(4,25+0,42*3+0,1)*2 * 3,03 * 0,001 * 1,2 "sestava N1-N13"

(0,66+0,11+1,28) *2 * 3,03* 0,001 * 1,2 "prostor trafokobek" 

Součet

16 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 15 064,59

Včetně vrtané výztuže R10 dl. 400 mm po max. 200 mm.
Zabetonování musí být provedeno v souladu s PD, především dle statické 
části odst. f.4
tl. dobetonávky 200 mm.

0,2*0,2 + 0,22*0,2  +0,21*0,2 "sestava RU - RT"

(4,25+0,42*3+0,1)*0,2 "sestava N1-N13"

(0,66+0,11+1,28) *0,2 "prostor trafokobek" 

Součet
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 833 256,84

17 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 1 856,75

31*0,15

Součet

18 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy do 30%

m2 53 944,66

1. NP

97,1 + 55,1

1. PP

100,1 + 52,3

Součet
19 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 824,93

20 612131300 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený strojně m2 1 510,80

21 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2 443,98

46*0,15

Součet

22 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 7 089,12

nové zdivo a dozdívky

3,88 + 17,25

Součet

23 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 5 179,90
Včetně zednického začištění po demontáži vetracích a zámečnickýchh prvků.

24 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%

m2 97 378,53

1.NP

11,15*2,6 "velín"
8,7*2,6 "sklad"

53,2*4,48 "rozvodna VN"

26,9*4,48 "trafokobky"

1.PP

(44,8+25,6)*2,32 "kabelový prostor rozvodny"
33,25*2,32 "kabelový prostor trafokobek"
Součet

25 612821022
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo 
prováděná strojně m2 12 249,60

Zasažený prostor vlhkostí v 1.PP.

26 612821041 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná strojně m2 4 785,00

27 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 825,00

28 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 7 260,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

29 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB 
desek

m2 11 550,00
Ochrana stávající technologie před vlivem stavby. 

30 622121100 Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel m2 1 290,30

31 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 810,23

32 622131301 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně m2 1 138,50

33 622322141
Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 6 166,88

34 622325203
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn 
v rozsahu do 50%

m2 64 107,38

56,8 * 5,62

-17,25 "nové zdivo"
Součet

35 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 25/30 m3 3 994,38

Doplnění podlahy v místě dobetonávek stropů.

(0,2 + 0,22  +0,21) * 0,07 "sestava RU - RT"

(4,25+0,42*3+0,1) * 0,07 "sestava N1-N13"

(0,66+0,11+1,28) * 0,07 "prostor trafokobek" 

Součet

36 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 25/30 m3 4 406,88

doplnění podlahy 1. PP v místě základových patek
(0,64 + 1,21 + 2,28*2) * 0,1

Součet

37 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 25/30 m3 3 520,00

Doplnění podlahy v místě části původního kabelového kanálu v 1.PP.

3,41*0,15

Součet

38 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 3 997,13
Vyspravení stávajícíh podlah. Doplnění po vybourání zámečnických a 
ocelových prvků.

39 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2 909,50
KARI 5mm, oko 150x150 mm

hmotnost = 2,10 kg/m2

doplnění podlahy 1. PP v místě základových patek
(0,64 + 1,21 + 2,28*2) * 2,1 * 0,001 * 1,2

doplnění podlahy v místě základových patek dobetonávek stropů
(0,2 + 0,22  +0,21) * 2,1 * 0,001 * 1,2

(4,25+0,42*3+0,1) *2,1 * 0,001 *1,2

(0,66+0,11+1,28) * 2,1 * 0,001 * 1,2

doplnění podlahy v místě části původního kabelového kanálu 1. PP
3,41 * 1 * 2,1 * 0,001 *1,2

Součet

40 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 
provedený v ploše m2 10 418,68

doplnění podlahy 1. PP v místě základových patek
0,64 + 1,21 + 2,28*2

doplnění podlahy v místě základových patek dobetonávek stropů
(0,2 + 0,22  +0,21) 

(4,25+0,42*3+0,1)

(0,66+0,11+1,28) 

doplnění podlahy v místě části původního kabelového kanálu 1. PP
3,41 * 1 

Součet
41 632451021 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu m2 10 835,33 Pod rámy technologie do rýh.   

42 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 17 637,07 Zálivka rýh kolem vyrovnaných rámů.

43 632453471
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí krycí pro 
těžký provoz tl 5 mm m2 35 927,10

V místě broušení stávající podlahy - zajištění rovinnosi podlahy v místě nové 
technologie rozváděčů.

44 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 88,00
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45 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm m2 198,00
Styčná plocha mezi stávajícá základovou deskou a novou základovou patkou.

3,2 * 0,15 "P1"

4,4* 0,15 "P2"

6,2* 0,15 * 2 "P3"

Součet
46 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 938,52 Očištění stávajícíh kabelových kanálů.

0,65 *8,75

Součet
47 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním m3 3 007,62 Doplnění části původního kabelového kanálu v 1.PP.

3,5*0,63*1

Součet

48 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do 
písku se zalitím spár MC m2 18 030,10

44,3*0,5

Součet
49 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 5 005,00

50 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 600/1970, 2100mm kus 6 498,80

51 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 800/1970, 2100mm kus 4 874,10

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 918299121
Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hrubých, perforovaných 
nebo strukturovaných ploch z lícové strany m2 1 758,90

53 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení 
do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 7 843,00

54 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 
1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 2 216,50

55 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 7 161,00

56 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 11 550,00

57 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 26 400,00

58 953312122
Vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových 
desek tl 20 mm

m2 538,69
pod kolejnice

3,71 * 0,2 * 4

Součet
59 953941321 Osazování železných rohoží s rámy pl do 1 m2 kus 1 386,00 Osazení a vyrovnání rámů na podlahu. Včetně rektifikačních šroubů.

rám pod RT20
1

rám pod OS
1

Součet

60 953941331 Osazování železných rohoží s rámy pl přes 1 m2 kus 6 336,00

Osazení a vyrovnání rámů na podlahu. Včetně rektifikačních šroubů.
Rozměr bude upřesněn realizační (výrobně technickou dokumentací) po 
konzultaci s technikem dodavatele vybrané technologie. Rovinnost dle 

podkladů výrobce.
rám pod rozvádě VN
1

rám pod RU.1.1-RU.1.2
1

rámy pod N1 - N13
4

rámy pop PPU1 - PPU2
2

Součet
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61 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání kus 312,40 Lemování prostupu revizní šachty.
62 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 1 705,70 Hmotnost: 5,47 kg/m

4,6 * 5,47 * 0,001 * 1,05

Součet
63 13010166 tyč ocelová plochá jakost 11 375 20x8mm t 0,00 Hmotnost: 1,27 kg/m

4,6 * 1,27 * 0,001 * 1,05

Součet

64 953943125 Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu kus 913,00
Konstrukce nových kolejnic transformátorů. Včetně vyrovnání a zajištění 
polohy.

65 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru kus 963,60

kotvení zábradlí
4 * 2

kotvená madla
2 * 2

Součet

66 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru kus 176,00

67 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru kus 8 553,60

Kotvení sloupků a pracen ocelových rámů.

sloupky

14 * 4

pracny

21

konstrukce K1

4

Součet

68 31197006.V závitová tyč M16 x 1000 mm nerezová A2 ks 6 223,56
Podrobněji viz výkaz výměr v TZ.
Kotvení nových pražců.

sloupky

7

pracny

5

konstrukce K1

2

Součet

69 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo 
kamene s vyvrtáním otvoru kus 198,00

70 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 1 240,80

71 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i 
nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1 154,74

Rozšíření větracích otvorů.

(1,35*0,45*0,15) * 8

Součet
72 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 3 540,46 V místě zhotoveních nových (rozšíření stávajícíh) prostupů stropem.

Rozváděč VN - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,32*0,2) + (0,525*0,2)

sestava RU1.1 - RT20 - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,09*0,2) + (0,018*0,2*4)

sestava DX1 -N1  - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,218*0,2) + (0,06*9*0,2) + (0,125*0,2*3)

sestava PPU1-PPU2  - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,45*0,2*7) + (0,18*0,2)

sestava OR-IS - nové prostupy
(0,116*0,2*2)

U2 provizorní - nové prostupy
(0,37*0,2) + (0,35*0,2)

Transformátory - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,23*0,2)
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Součet

73 964072331
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m 
hmotnosti do 35 kg/m

t 3 171,58
Demont. svařené nosné konstrukce pod stropem 1. NP.

6 * 4 * 25,3 * 0,001

Součet

74 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 
litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 209,09

Podlaha 1. PP v místě usazení nových sloupků / zhotovení základových 
patek.

0,8*0,8*0,1

Součet
75 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z m3 1 631,18

1,1*1,1*0,1

1,9*1,2*2*0,1

Součet

76 965042221
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 
litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 m3 2 648,89

V místě zhotoveních nových (rozšíření stávajícíh) prostupů stropem a v 
prostoru usazení nových kolejnic transformátorů.

Rozváděč VN - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,32*0,12) + (0,525*0,12)

sestava RU1.1 - RT20 - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,09*0,12) + (0,018*0,12*4)

sestava DX1 -N1  - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,218*0,12) + (0,06*9*0,12) + (0,125*0,12*3)

sestava PPU1-PPU2  - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,45*0,12*7) + (0,18*0,12)

sestava OR-IS - nové prostupy
(0,116*0,212*2)

U2 provizorní - nové prostupy
(0,37*0,12) + (0,35*0,12)

Transformátory - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,23*0,12)

Transformátory - v místě nových kolejnic
((0,905*0,25*4) + (0,3*0,15*8))*0,12

Součet

77 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 13 167,00

V minimálním rozsahu po odstranění původních podlah a demontáží rámů pod 
technologii pro zajištění požadované rovinnosti v návaznosti na osazení 
nových rámů.   

78 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další m2 5 643,00

79 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se m3 803,81

0,064+0,577

Součet
80 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se m3 1 017,90

81 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 775,12
Odstranění násypu ve stávajícím kabelovém kanále.

8,5 * 0,65 * 0,15

Součet
82 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 4 124,84 V místě zhotovení nových základových patek.

0,8*0,8*0,9

1,1*1,1*0,9

1,9*1,2*0,9

1,9*1,2*0,9

Součet
83 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 928,92

0,55*1,55 "WC"

0,55*1,55 "koupelna"

Součet
84 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 865,48

1,45*1,55 "velín"
Součet

85 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3 605,20
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0,7*2,02 "WC"

0,7*2,02 "koupelna"

2*0,7*2,02 "baterie"

0,9*2,02 "velín"
2*0,9*2,02 "trafo"

Součet
86 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo kus 3 203,20

v 1.PP

4

v 1. NP obvodového zdiva pro betonový prážek ocelových překladů
4

Součet
87 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV ks 3 014,00

88 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV ks 2 750,00

89 973031335
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 
m2 hl do 300 mm

kus 1 551,00
pro usazení / obetonování nosných rámů pod stropem 1. PP

90 973031345
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 
m2 hl do 300 mm

kus 616,00
pro usazení / obetonování nosných rámů pod stropem 1. PP

91 974031267
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 
mm

m 3 247,20
Pouze v případě nezastižení překladů.
Rýhy pro usazení nových překladů I220.

3*4

Součet

92 974032154
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo 
tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm m 6 375,60

Pro vedení rozvodů ZTI.

93 974032254
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo 
tvárnic u stropu hl do 100 mm š do 150 mm m 4 842,20

Pro vedení rozvodů ZTI.

94 974042544
Vysekání rýh v podlaze betonové nebo jiné monolitické hl do 70 
mm š do 150 mm m 14 710,74

Pro usazení rámů pod technologii. Horní hrana rámů zalícována s vyrovnanou 
podlahou.

rozváděč VN
(2,95*2 + 0,6*3)

sestava TM-RU1.2 a RVS1 RT20

(3,96 + 1,1 + 0,315 + 0,41 + 0,15 + 0,245 + 0,155 + 0,55 + 0,15)

sestava DX1 - N1
(11,34 + 10,75 + 1,58 + 1,1*3 + 0,8 + 0,65 + 1,05 + 0,5 + 0,22*22 + 

0 19*13)
sestava PPU1 - PPU2_ OR IS

(6,4*2 + 0,39*5 + 0,105*7)

lemování revizní šachty
1,7*2 + 1

Součet

95 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m 
pro zatížení do 1000 kg/m m 12 483,33

Pouze v případě nezastižení překladů.
Montážní podepření strupu pomocí stojek s převázkou v místě uložení nových 
nosníků (překladů I 220). Stojkovat na celou výšku stavby, tj. v 1.NP i 1. PP.

(2,32 + 3,4) * 4

Součet
96 976072321 Vybourání kovových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného kus 165,00

97 976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev m 10 788,80
Částečně zapuštěné konstrukce do podlahy - zalité betonem: rámy pod 
technologii, kolejnice transformátorů apod.

73,2 "rámy pod technologii"
43, * 4 "kolejnice"

Součet

98 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů m 1 435,50

Pro vedení kabelu VN k PREdi.

99 977151223
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů m 9 064,00

Sdružené jádrové vrty pro zhorovení prostupů podlahou v místě technologie 
EOMP1, DP1...

4*0,32

4*0,32
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4*0,32

5*0,32

100 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 181,50

101 977211111
Řezání diamantovým řezným kotoučem beton kcí a podlah s 
výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 14 257,94

Odtranění betonové mazaniny podlahy - po ŽB desku - v místě zhotovení 
nových kolejni podtransformátory.

0,905*8 + 0,25*4 + 0,3*8 + 0,15*16

Součet

102 977211112
Řezání diamant. řezným kotoučem/lanovou pilou ŽB kcí s výztuží 
průměru do 16 mm hl do 350 mm m 74 635,28

Zhotovení nových (rozšíření stávajících) prostupů podlahou / stropem.

Rozváděč VN - rozšíření stávajícíh prostupů
(1,87 + 0,13*2 + 0,17) + (0,42*2 + 0,6*2)

sestava RU1.1 - RT20 - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,4*2 + 0,225*2) + (0,23+0,03*2) + (0,405+0,03*2) + (0,55+0,03*2) + 

(0 6+0 03*2)
sestava DX1 -N1  - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,805*2 + 0,27) + (0,22*2*9) + (0,46*6 + 0,27*6)

sestava PPU1-PPU2  - rozšíření stávajícíh prostupů
(0,45*7 + 0,105*14) + (0,38+0,45*2)

sestava OR-IS - nové prostupy
(0,4*4 + 0,29*4)

U2 provizorní - nové prostupy
(0,92*2 + 0,4*2) + (0,4*2 + 0,86*2)

Transformátory - rozšíření stávajícíh prostupů
(1,18*2 + 0,195*4)

Součet

103 977211123 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 420 mm m 51 205,00
Vyříznutí nových otvorů v obvodovém zdivu.

(3,4*2 + 2,7) * 2

Součet

104 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 1 435,50

Otlučení části stávajících degradovaných omítek, včetně vyškrábání spár 
zdiva a začištění.

(2 + 3 + 2,5) * 2,32

Součet

105 981511111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným 
rozebíráním m3 8 724,67

Dočasné otvory v obvodovém zdivu pro demontáž a návoz nové technologie.

(2,7*3,4*0,3)*2

Součet

106 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 
mm

m2 7 925,79
Vnější rampa a podesta.

rampa

15,9 * 1,01 "horní strana"
17,9 * 0,31 "čelní strana"
podesta schodiště
3,3 * 1 "horní strana"
4,3 * 0,31 "boční strana"
1*0,18*7 "stupně"
Součet

107 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 4 356,00 Vnější rampa a podesta.

108 985131211 Očištění ploch otryskáním m2 4 652,45 Styčné plochy v místě dobetonávek stropů.
2,6 * 3 * 0,32 "sestava RU - RT"

(3,36*10*0,32) + (2*3*0,32) + (2,02*0,32) "sestava N1-N13"

(2,72*2*0,32) + 1,2*0,32 + 4,02*0,32 "prostor trafokobek"

Součet
109 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 422,95

110 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových 
kartáči m2 2 871,00

Začištění pro další aplikaci sanační omítky.

111 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními 
maltami tl 10 mm

m2 28 435,00
Vnější rampa a podesta.
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112 985312131
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 
mm

m2 6 080,25
Vnější rampa a podesta.

113 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 11 969,21
Vnější rampa a podesta.
včetně spodní strany

27,5 + 3,3 + 15,9

Součet

114 9-V001
Demontáž a odstranění stávajících zařizovacích předmětů a soc. 
vybavení   kpl 396,00

WC kombi, umyvadlo vč. baterie, baterie sprchová (včetně držáku), boiler, 
sprchový závěs, stůl, židle, police baterií

997 Přesun sutě 155 254,49

115 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v t 32 221,33

116 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za t 3 855,54

117 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do t 15 628,72

118 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 10 602,75

62,59*14

Součet
119 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce t 92 946,15

998 Přesun hmot 52 762,17

120 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 52 762,17
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 75 756,96

121 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena m2 105,77

0,64 + 1,21 + 2,28*2

Součet
122 11163150 lak penetrační asfaltový t 192,06

6,41*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství
123 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem m2 1 754,28

124 11163150 lak penetrační asfaltový t 1 728,54

53,16*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství

125 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 2 143,64
Odstranění stávající degradované izolace po vybourání ochranné přizdívky. 
Ponechán pás šířky 15 cm pro napojení nové.

44,29*1

Součet
126 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 3 508,56

127 28323141 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 15mm m2 9 133,20

53,16*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
128 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací m 5 044,44

129 711199097 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy m2 423,06

130 711714111 Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku m2 3 172,13

131 58581005 malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným kg 18 035,97

19,225*2,9925 'Přepočtené koeficientem množství

132 711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm m 10 043,66
Včetně očištění stávající hydroizolace.

vnitřní napojení v místě patek
3,2 + 4,4 + 6,2*2

vnější napojení hydroizolace na stávajcíí
44,3

Součet
133 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné m2 832,02

134 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé m2 7 601,88

44,3*1,2

Součet
135 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s m2 7 725,75

59,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

136 711-V01
Systémové vodotěsné utěsnění kabeláže ve stávajícíh 
chráničkách kpl 1 452,00

Bude upřesněno po dokončení výkopových prací po obnažení tělesa 
kabelových průchodek.

137 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v kpl 2 860,00
741 Elektroinstalace - silnoproud 218 638,63

138 741910501
Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů 
válcovaných kg 3 465,00

Montáž konstrukce pro vedeni kabelů ozn. K1
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74+15+7+27+3

Součet
139 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 4 809,11 Hmotnost: 10,60 kg/m

konstrukce K1 - pro vedení kalů
2,7 * 2 * 10,6 * 0,001 * 1,05 "P1.1 stojky"

1,3 * 10,6 * 0,001 * 1,05 "P3.1"

Součet
140 13010812 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 t 1 081,08 Hmotnost: 7,09 kg/m

konstrukce K1 - pro vedení kalů
0,65 * 2 *7,09 * 0,001 * 1,05 "P2.1 výložník"
0,35 * 2 *7,09 * 0,001 * 1,05 "P2.2 výložník"
Součet

141 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x4mm t 518,21 Hmotnost: 3,06 kg/m

konstrukce K1 - pro vedení kalů
1,1 * 2 *3,06 * 0,001 * 1,05 "P3,1 výložník pro kotvení úchytů Sonap"
Součet

142 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 2 228,09 Hmotnost 160 kg/kus

konstrukce K1 - pro vedení kalů
0,2*0,2 * 2 *80 * 0,001 * 1,05 "P5,1 podkladní plech"
0,12 * 2 *80 * 0,001 * 1,05 "P6,1 výztuhy -pásky"
Součet

143 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 192,06 Hmotnost: 15,04 kg/m

konstrukce K1 - pro vedení kalů
0,2*15,4 * 0,001 * 1,05 "P4,1 nosný profil"
Součet

144 741910502
Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů 
tenkostěnných kg 168 220,80

Včetně systémového spojovacího materiálu.
Konstrukce K2 a K3 pro vedení kabeláže.

91 + 80 + 4*12,5 + 10*6,22

Součet

145 PR-01 Profil U třístranně děrovaný 70x50x3000 mm ks 4 180,00

Konstrukce K2

žárově pozinkováno ponorem
hmotnost 1 ks = 12,5 kg

profil bude zakrácen

146 PR-033 Profil U třístranně děrovaný 70x50x1500 mm ks 5 720,00
žárově pozinkováno ponorem
hmotnost 1 ks = 6,22 kg

konstrukce K2

4*2

konstrukce K3

2

Součet
147 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 5 969,96 Hmotnost: 5,47 kg/m

konstrukce K2

((0,7*2 + 0,95*2) * 5,47 * 0,001 * 1,05)*2

konstrukce K3

(2,3*2 * 5,47 * 0,001 * 1,05)*2

Součet
148 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm t 5 204,32 Hmotnost: 2,61 kg/m

konstrukce K2

(1,45 * 4 * 2,61 * 0,001 * 1,05)*2

konstrukce K3

(1,45 * 6 * 2,61 * 0,001 * 1,05)*2

Součet

149 741913871 Demontáž rošt a lávka bez stojiny a výložníků šířky do 600 mm m 17 050,00
Kabelové lávky z profilů L40x4 a pásoviny kotvené do stěn / stropů.

751 Vzduchotechnika 3 608,00

150 751344824 Demontáž tlumiče hluku z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,600 kus 1 628,00

151 751398853 Demontáž protidešťové žaluzie do průřezu 0,450 m2 kus 396,00

152 751398854 Demontáž protidešťové žaluzie do průřezu  0,600 m2 kus 1 584,00
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762 Konstrukce tesařské 28 338,20

153 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 3 366,00 podkladového roštu
154 762431016 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených m2 7 898,88 Dočasná bezpečnostní stěna po vybourání otvorů v obvodové konstrukci.

3*3,4*2

Součet
155 762431818 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm m2 2 019,60

156 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 3 484,80

(6*3,4 * 2) + (4*3)

Součet
157 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 6 418,72

52,08 * 0,01

Součet
158 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, m2 970,20

159 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m kpl 4 180,00
763 Konstrukce suché výstavby 41 062,96

160 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce m2 7 536,10 sklad a velín

161 763131471 SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní m2 3 012,90 koupelna a wc

1,4 + 2,75

Součet
162 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 501,60

163 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída m2 392,09

15,2*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství
164 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 1 003,20

165 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 752,40

166 763164791 Montáž obkladu kcí jednoduché opláštění m2 22 017,07
Protipožární obložení nosných ocelových konstrukcí, včetně spotřebního 
materiálu.

R1

(1,88*3 + 2,5) * 0,45

2,2 * 0,6

R2

1,1 * 0,45

2,2 * 0,6

R2a

1,1 * 0,45

2,2 * 2 * 0,6

R3

4,4 * 0,45

2,2 * 3 * 0,6

R3a

1,1 * 0,45

2,2 * 2 * 0,6

R4

12 * 2 * 0,6

2,2 * 3 * 0,6

R5

1,4 * 0,6

2,2 * 2 * 0,6

Součet
167 763232811 Demontáž desek m2 1 227,60 ohnivzdorné přepážky - vláknocement. desky kabel. lávek 
168 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v kpl 4 620,00

764 Konstrukce klempířské 1 232,88

169 764001911 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes m 534,60 prodloužení svodu dále od objektu 
170 55344209 svod kruhový Pz 120mm m 698,28

766 Konstrukce truhlářské 48 180,17

171 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do m2 1 285,86 Před objednáním / výrobou zaměřit stavební otvor!
1,45*1,55

Součet
172 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5- m2 10 459,94

173 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do kus 1 122,00 Před objednáním / výrobou zaměřit stavební otvor!
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174 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 11 684,37

0,55 * 1,55 * 2

Součet
175 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do kus 1 155,00

176 61161000 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 600x1970- kus 9 944,00

177 61161002 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970- kus 7 458,00

178 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 231,00

179 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do kpl 4 840,00
767 Konstrukce zámečnické 974 065,43

180 767122812 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných m2 16 980,78

55,33 "pletivová zábrana trafokobek"
Součet

181 767132811 Demontáž příček šroubovaných do suti m2 1 261,26

1,4*0,45*6 "výklopná přepžka žaluzií"
0,9*0,5*2 "vnější oplechování žaluzií - do ulice"
Součet

182 767136132 Montáž příček plechový dílec a dveře jednokřídlové kus 1 155,00
Do pletivových zábran trafokobek. Včetně bezpečnostní vložky pro obsluhu 
zařízení transformátoru.

183 54914110 kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr kus 6 715,50

184 767161211 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 m 2 310,00

185 14550144 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x3mm t 3 285,21 Hmotnost: 3,91 kg/m

12 * 3,91 * 0,001 * 1,05

Součet
186 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných m 495,00 Doplnění madla stávajíštího schodiště, tvarované a kotvené do stěny.
187 14011018 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm m 230 010,00

188 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 140,36 Hmotnost 80 kg/kus

4 * (0,12*0,12) * 40 * 0,001 * 1,08

Součet
189 767210151 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo kus 792,00

190 55347125 stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm kus 3 449,94

191 767211801 Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných kus 825,00 Roštové nášlapy vnějšího schodiště.
192 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 384,78 Osazení původních plechů zdvojené podlahy na vyčištěné kabelové kanály.
193 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 1 975,05 Zákryt revizní šachty.
194 13611309 plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule t 4 343,72 hmotnost = 49,1 kg/m2

3ks plechu

(0,86 * 0,5 * 49,1 * 0,001) * 3

Součet
195 767590190 Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu kus 396,00 Zhotovení madel pro zvednutí plechů.
196 767590830 Demontáž podlah zdvojených - desek m2 4 646,40 Zákrytové plechy kabelového kanálu - pro opětovné usazení.
197 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 4 211,08

3,6 "záklop schodiště vnitřního"
(0,55*1,55*2) + 1,45*1,55 "ochranná mříž oken"
0,8*0,4*4 + 1,35*0,4*12 "ochranné pletivo IP 20 větracích žaluzií"
Součet

198 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 1 195,78 Předsazená mříž před okny.
0,55*1,55*2

1,45*1,55

Součet
199 767871810 Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech kg 57 988,48 Demontáže ocelových stojek s výložníky pro vedení kabelů v 1. PP objektu.

125,3 "označení K1"
903,9 "označení K2"
105 "označení K3"
103,7 "označení K4"
78,6"označení K5"
229,4"označení K6"
47,4"označení K7"
54,1"označení K8"
Součet

200 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 42 108,22 rámy pod technologii
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662+49+17+6+5

Součet
201 13010812 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 t 47 711,66 Hmotnost: 7,09 kg/m

rozváděč N1-N13 (Rám 1)
(2,45+1,835+1,26*4+0,86+0,5*4) * 7,09 * 0,001 * 1,05 "rám 1.1"
(2,415*2 + 1,26*5 + 0,55*4) * 7,09 * 0,001 * 1,05 "rám 1.2"
(3,33*2+1,26*5+0,98*2+0,55*2) * 7,09 * 0,001 * 1,05 "rám 1.3"
(3,04*2+1,26*6+0,55*5) * 7,09 * 0,001 * 1,05 "rám 1.4"
rozváděč VN (rám 2)
2,81 * 7,09 * 0,001 * 1,05

rozváděč RU1.1-RU1.2 (rám 3)
(2,2 + 1,6 + 0,47*2 + 0,6 + 0,35) * 7,09 * 0,001 * 1,05

rozváděč RVS (rám 4)
(1,6*2+0,47*2) * 7,09 * 0,001 * 1,05

rozváděč PPU (rám 5)
(2,44*2 + 0,53*5) * 7,09 * 0,001 * 1,05 "rám 5.1"
(2,44*2 + 0,53*5) * 7,09 * 0,001 * 1,05 "rám 5.2"
rozváděč OR (rám 6)
(1,2*2 + 0,47*2 ) * 7,09 * 0,001 * 1,05

Součet
202 14550236 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm t 3 506,20 Hmotnost: 3,404 kg/m

rozváděč N1-N13 (Rám 1)
(0,55*4) * 3,404 * 0,001 * 1,05 "rám 1.1"
(0,55*4) * 3,404 * 0,001 * 1,05 "rám 1.2"
(0,98*2 + 0,55*2) * 3,404 * 0,001 * 1,05 "rám 1.3"
(0,55*5) * 3,404 * 0,001 * 1,05 "rám 1.4"
rozváděč VN (rám 2)
(2,81+0,61) * 3,404 * 0,001 * 1,05

Součet
203 14550174 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm t 1 354,25 Hmotnost: 5,343 kg/m

rozváděč VN (rám 2)
(0,61*5) * 5,343 * 0,001 * 1,05

Součet
204 13010208 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x10mm t 395,34 Hmotnost: 3,14 kg/m

rozváděč RU1.1-RU1.2 (rám 3)
0,47 * 3,14 * 0,001 * 1,05

rozváděč RVS (rám 4)
0,47 * 3,14 * 0,001 * 1,05

rozváděč OR (rám 6)
0,47 * 3,14 * 0,001 * 1,05

Součet
205 13010408 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 35x35x5mm t 328,08 Hmotnost: 2,57 kg/m

0,05*38 * 2,57 * 0,001 * 1,05

Součet
206 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 22 141,35 Konstrukce kolejnice pod transformátory.

25 + 53 + 342 + 219

Součet
207 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 1 600,50 Hmotnost: 15,04 kg/m

zavěšení
0,2 * 8 * 15,04 * 0,001 * 1,05

Součet
208 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 3 444,36 Hmotnost: 10,60 kg/m

příčníky
1,18 * 4 * 10,6 * 0,001 * 1,05

Součet
209 13010824 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 t 23 249,16 Hmotnost: 22,00 kg/m

kolejnice

3,705 * 4 * 22 * 0,001 * 1,05

Součet
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210 13010970 ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375 t 0 15 952,40 Hmotnost: 20,90 kg/m

výztuhy kolejnic
2,5 * 4 * 20,9 * 0,001 * 1,05

Součet
211 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním kg 0 13 885,90

73,2 * 7,09 "rámy pod technologii"
4,3 * 4 * 10,6 "kolejnice transformátoru"
Součet

212 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním kg 0 13 985,40 Demont. svařené nosné konstrukce pod stropem 1. NP.
847,6 "označení K9"
Součet

213 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním 
hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 0 11 357,50

ostatní drobné pomocné konstrukce a prvky, kotvení, příchyty, pracny, 
výložníky apod.

214 767-V001 Pletivová čelní zábrana trafokobky, včetně kotvení m2 0 62 206,30
Otevíravá část pletivové zábrany. Výroba včetně spotřebního materiálu a 
usazení. Označení Z/1 a Z/2

1,7 * 2,6 "T10"

3,54*2,6 * 2 "T1 a T2"

Součet

215 767-V0021 Nehořlavá příčka trafokobky, včetně kotvení m2 0 39 124,80
Nehořlavá - pevná část zábrany trafokobky. Výroba včetně spotřebního 
materiálu a usazení. Označení Z/3

2,85*2,6 * 3

Součet
216 767-V01 Repase včetně drobných zámečnických vysprávek a obnovy m2 0 2 276,98

1,51*2,45 "vstupní do MR"
1,5*2,57 "vstup do trafokobek"

0,9*2,06 "boční vstup"
Součet

217 767-V02 Repase včetně drobných zámečnických vysprávek a obnovy m2 0 1 234,20

0,9*1,8 "schodiště vnější"
0,87*4 "schodiště vnitřní"
Součet

218 153891112 Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 200 kg kg 0 144 228,00 Montáž, včetně vyklínkování pod stropem. Podrobněji viz statická část.
1020+971+93+28+9

Součet
219 13011027 ocel profilová UPE 100 jakost 11 375 t 0 83 959,26 Hmotnost: 9,82 kg/m

rám R1
(1,88 * 2 * 9,82 * 0,001) * 3 * 1,05 "převázky"
3,52 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "převázky"
2,22 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "sloupek"

rám R2
1,25 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "převázky"
2,22 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "sloupek"

rám R2a
1,08 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "převázky"
(2,22 * 2 * 9,82 * 0,001) * 2 * 1,05 "sloupky"

rám R3
4,37 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "převázky"
(2,22 * 2 * 9,82 * 0,001) * 3 * 1,05 "sloupky"

rám R3a
1,085 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "převázky"
(2,22 * 2 * 9,82 * 0,001) * 2 * 1,05 "sloupky"

rám R4
(2,22 * 2 * 9,82 * 0,001) * 3 * 1,05 "sloupky"

rám R5
1,40 * 2 * 9,82 * 0,001 * 1,05 "převázky"
(2,22 * 2 * 9,82 * 0,001) * 2 * 1,05 "sloupky"

Součet
220 13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t 0 77 351,80 Hmotnost: 17,40 kg/m

rám R4 (počítáno v bm)
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

(12,17 * 2 * 17,4 * 0,001) * 2 * 1,05 "převázky"
(0,75 * 2 * 17,4 * 0,001) * 3 * 1,05 "příčníky"
Součet

221 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 7 597,82 Hmotnost 314 kg/kus  patní desky

rám R1
(0,2*0,2 * 157 * 0,001) * 1 * 1,05

rám R2
(0,2*0,2 *157 * 0,001) * 1 * 1,05

rám R2a
(0,2*0,2 * 157 * 0,001) * 2 * 1,05

rám R3
(0,2*0,2 * 157 * 0,001) * 3 * 1,05

rám R3a
(0,2*0,2 * 157 * 0,001) * 2 * 1,05

rám R4
(0,2*0,2 * 157 * 0,001) * 3 * 1,05

rám R5
(0,2*0,2 * 157 * 0,001) * 2 * 1,05

Součet
222 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 2 310,62 Hmotnost 160 kg/kus  roznášecí desky

rám R1
(0,15*0,15 * 80 * 0,001) * 1 * 1,05

rám R2
(0,15*0,15 * 80 * 0,001) * 1 * 1,05

rám R2a
(0,15*0,15 * 80 * 0,001) * 2 * 1,05

rám R3
(0,15*0,15 * 80 * 0,001) * 3 * 1,05

rám R3a
(0,15*0,15 * 80 * 0,001) * 2* 1,05

rám R4
(0,15*0,15 * 80 * 0,001) * 3 * 1,05

rám R5
(0,15*0,15 * 80 * 0,001) * 2 * 1,05

Součet

223 13611-V1 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 733,99
Hmotnost 125,6 kg/kus  pracny

rám R2a
(0,08*0,08 * 62,8 * 0,001) * 2 * 1,05

rám R3
(0,08*0,08 * 62,8 * 0,001) * 3 * 1,05

rám R3a
(0,08*0,08 * 62,8 * 0,001) * 2 * 1,05

rám R4
(0,08*0,08 * 62,8 * 0,001) * 12 * 1,05

rám R5
(0,08*0,08 * 62,8 * 0,001) * 2 * 1,05

Součet
224 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v kpl 9 460,00

771 Podlahy z dlaždic 16 748,20

225 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 81,40

1,4 + 2,75 + 3,25

Součet
226 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 244,20

227 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 2 849,00

228 771559191 Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2 488,40

229 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 976,80 Včetně začištění.
1,4 "WC"
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

2,75 "koupelna

3,25 "sklad"

Součet
230 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do m 1 339,80 v prostoru skladu

231 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 263,18 formát 300x300 mm

10,15*0,065*1,25

Součet
232 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním m2 5 209,60

233 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 9 do m2 2 596,66 formát 300x300 mm

7,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
234 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 597,75

1,4+2,75 "WC a koupelna"

Součet
235 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby m2 244,20

236 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 kpl 857,21
781 Dokončovací práce - obklady 116 251,55

237 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 4 357,14

4,25*1,5 "WC"

6,9 * 2,02 "koupelna"

Součet
238 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 4 473,98 Včetně začištění.

4,21 * 1,5 "WC"

7,1 * 2 "koupelna"

4,4 * 1,5 "sklad"

Součet
239 781471921 Oprava obkladu (soklu) z obkladaček keramických vnějších do 19 m2 68 222,00 Včetně spotřebního materiálu pro lokální doplnění.

44,3*1,25

Součet
240 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 m2 18 518,50

241 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 8 618,23 Barva a typ dle požadavků investora.
20,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

242 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 833,45

2,02*2 + 0,85*2

Součet
243 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 1 683,00

244 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 990,00

245 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 396,00

246 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými m2 1 119,25

247 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do kpl 7 040,00
783 Dokončovací práce - nátěry 207 339,95

248 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným m2 3 620,93

249 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 6 839,53

250 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických m2 8 448,83

251 783401303 Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před m2 1 534,50

252 783401311 Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným m2 1 485,00

253 783414101 Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 2 103,75

254 783417101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí m2 3 093,75

255 783422101 Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem m 544,50

256 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a m2 21 087,00

257 783817421 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých m2 65 018,25

258 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 3 344,00 Po demontáži technologie a zabetonování prostupů.
259 783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 1 336,50 Styčné plochy v místě doplnění základových patek.
260 783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou m2 31 105,69

1. NP celoplošně, mimo ubroušení a doplnění podlahy a dlažby
155,2 - 85,5

1. PP lokálně v počítaném rozsahu 30 %
152,4 * 0,3

Součet
261 783932181 Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou m2 7 617,72
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

262 783937151 Krycí jednonásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové m2 50 160,00 Protiprašný nátěr.
784 Dokončovací práce - malby a tapety 66 034,10

263 784171123 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky m2 495,00

264 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m m2 49,50

28,5714285714286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
265 784181103 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v m2 13 956,80

266 784221113 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně m2 51 532,80
21-M Elektromontáže 16 289,05

267 21-M-V001 Montáž pažnice pro těsnění vstupního kabelu 22 kV kus 2 750,00
Osazení kvalifikovanou osobou včetně betonáže dle montážního návodu 
výrobce.

268 V001 pažnice k betonáži 1x150 - pro kabely VN kus 4 180,00

Systémová pažnice pro usazení těsnění  kabelu VN, s možností napojení 
vnějšího souvrství hydroizolace objektu.
Pažnice ze železa s metalízou AlZn a je určená k dodatečné montáži na 
stěnu, v místě jádrového vrtu prům. 150 mm.

269 460680306.P Utěsnění průchodu zdivem kabelů do 1 kV systémem HRD - kus 385,00

270 000999101 HRD150-SG-3/22-54 ks 6 414,54
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

271 468071111 Bourání podlah a mazanin betonových pro elektroinstalace m2 2 559,51
Poznámka k položce:
Podlaha 1. PP v místě usazení nových sloupků / zhotovení základových patek.
0,8*0,8

1,1*1,1

1,9*1,2*2

Součet
HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 928,00

272 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 4 928,00
Poznámka k položce:
Drobné a pomocné stavební práce a vyklízení. Řezání demontovaných ocelových a 
Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 

25 z 35 SO 01



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Stavební část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.2.3.2 SO02 - Měnírna - zdravotně technické instalace Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 87 908,70

1 Kanalizace 21 976,90

1 721 17-3401 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 100 m 6 454,80 odměřeno CAD - viz příloha:
2 721 17-4025 Kanalizační plastové potrubí HT Systém DN 100 m 1 104,40 odměřeno CAD - viz příloha:
3 721 17-4024 Kanalizační plastové potrubí HT Systém DN 70 m 855,80 odměřeno CAD - viz příloha:
4 721 17-4041 Kanalizační plastové potrubí HT Systém DN 32 m 844,80 odměřeno CAD - viz příloha:
5 721 17-4042 Kanalizační plastové potrubí  HT Systém DN 40 m 638,00 odměřeno CAD - viz příloha:
6 721 17-4045 Kanalizační plastové potrubí HT Systém - připojovací DN 100 m 1 051,60 odměřeno CAD - viz příloha:
7 5-01-001 Montáž kanalizačního potrubí m 6 029,10

8 721 27-4123 přivzdušňovací ventil  vnitřní DN 100 kus 506,00 odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace 
9 721 - R Plastová mřížka 150/150 před přivzduš. hlavicí kus 88,00 odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace 
10 5-01-002 Montáž - přivzdušňovací ventil kus 242,00

11 721 29-0123 Zkouška těsnosti kanalizace vodou-kouřem do DN 300 m 3 190,00 odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace
12 721 17-R Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv - Kalich pro úkapy kus 198,00 odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace                                       např. HL21  

DN 32 nebo rovnocenný

13 5-01-003 Montáž sifonu kus 110,00

14 5-01-004 čistící kus DN 100 kus 70,40

15 725 98-R Revizní plastová dvířka u čisticích kusů 200/200 mm kus 506,00 odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace 
16 5-01-005 Montáž čistícího kusu kus 88,00

2 Vodovod 24 750,00

17 722 17-4022 Potrubí vodovodní plastové D 20 (DN 15)  PN20 m 4 587,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod 
18 722 17-4023 Potrubí vodovodní plastové D 25 (DN 20)  PN20 m 3 366,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod 
19 5-02-001 Montáž - Potrubí vodovodní plastové m 4 620,00

20 722 29-0226 Tlaková zkouška vodovodu do DN 50 m 1 760,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod
21 722 29 - 0234 Proplach a dezinfekce vodovodu do DN 80 m 1 320,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod
22 722 23-2171 Rohové ventily plnoprůtokové DN 15 kus 792,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod 
23 722 23-2043 Kulové uzacírací kohouty DN 15 kus 6 380,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod 
24 722 23-1072 Venitly zpětné DN 15 kus 286,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod 
25 722 23-1141 Pojistný ventil DN 15 kus 715,00 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod 
26 5-02-002 Montáž ventilu/kohoutu kus 924,00

3 Zařizovací předměty 24 838,00

27 5-03-004 wc standartní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

kpl 6 380,00 Wc kombi komplet Jika Deep zadní odpad H8266160002801 nebo 

rovnocenný, rozměry ověřit na stavbě, povinné vzorkování
28 5-03-005 Montáž WC kus 1 540,00

29 725 21-1602 Umyvadlo keramické, bílé se zápachouvou závěrkou a sifonem kpl 1 320,00 Umyvadlo Fayans Neo 55x44 cm otvor pro baterii uprostřed SIKOSJNE10391 
nebo rovnocenný, rozměry ověřit na stavbě, povinné vzorkování

30 5-03-001 Montáž umyvadla kus 1 045,00

31 725 82-261 Baterie umyvadlová - stojánková páková s výpustí kus 869,00 Dřezová baterie Novaservis Titania Iris s otočným ramínkem chrom 92096.0 
nebo rovnocenný, rozměry ověřit na stavbě, povinné vzorkování

32 725 84-1311 Baterie sprchové nástěnné pákové kus 2 640,00 Sprchová baterie Novaservis Metalia 55 se sprchovým setem 150 mm chrom 

55060.0 nebo rovnocenný, rozměry ověřit na stavbě, povinné vzorkování

33 5-03-002 Montáž baterie kus 924,00

34 725 24-R Sprchový kout zděný s podlahovým žlábkem a zástěnou kpl 7 480,00 odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace, vodovod
35 5-03-003 Montáž sprchového koutu kus 2 640,00

4 Objekty na trubní síti 14 246,10

36 725 53-2112 Elektrické ohřívače zásobníkové 50 l (2,0 kW) kus 10 396,10 odměřeno CAD - viz příloha: vodovod
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

37 5-04-001 Montáž - Elektrické ohřívače zásobníkové kus 3 850,00

5 Demontáže 2 097,70

38 722 17-0807 Demontáž kanalizace přes průměr 50 do průměru 110 mm m 1 267,20

39 722 17-0804 Demontáž kanalizace přes průměr 25 do průměru 50 mm m 198,00

40 722 17-0801 Demontáž vodovodu do průměru 25 mm m 632,50

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Stavební část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.2.3.2 SO03 - Měnírna - vytápění Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 18 593,30

D.2.3.2 SO03 - Měnírna - vytápění 18 593,30

1 6-01-001 přnosný přímotop kus 15 919,20 STEIBEL ELTRON CNS 200 Trend U nebo rovnocenný

2 6-01-002 infrazářič kus 2 289,10 STEIBEL ELTRON IW 120 nebo rovnocenný

3 6-01-003 Montáž infrazářiče kus 385,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Stavební část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.2.3.2 SO04 - Měnírna - vzduchotechnická zařízení Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 7 8

CELKEM: 425 698,00

D.2.3.2 SO04 - Měnírna - vzduchotechnická zařízení 425 698,00

1 7-01-001 Uzavírací klapka na servo kus 310 422,00

2 7-01-002 Montáž kus 115 276,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Stavební část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.2.3.2 SO05 - Měnírna - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 1 505 478,07

1 Rozváděče nové 96 643,80

1 8-01-001 CBS - systém pro nouzové osvětlení vč.nouzových svítidel kpl 96 643,80

2 Ocelová konstrukce pro uchycení svítidel, prvků elektro 3 550,00

2 8-02-001 Systémový závěs pro předměty do 10 kg - materiál pozinkovaná ocel kus 3 550,00 včetně kotvení

3 Kabelová trasa, nosný materiál, atd. 743 120,00

3 8-03-001 Kabelová C-lišta ocelová, včetně kotvícího materiálu, pásků pro uchycení 
jednotlivých kabelů atd., včetně uchycení a veškerého příslušenství, 
komplet

m 68 760,00

4 8-03-002 Kabelový rošt š.400mm vč.příslušenství, funkční při požáru vč.požární 
přepážky

m 665 344,00

5 8-03-003 Kabelová chránička pro mech.ochranu vedení P21mm, PVC, pod omítkou,           
vč. protahovacího vodiče

m 1 956,00

6 8-03-004 Kabelové vedení s trubkovými příchytkami m 7 060,00

4 Instalační prvky 60 296,90

7 8-04-001 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20, komplet, pod omítku kus 1 365,00

8 8-04-002 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20, s přepěť.ochr.komplet, pod omítku kus 1 029,60

9 8-04-003 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44, komplet, na povrch kus 1 493,70

10 8-04-004 Zásuvka pětipólová 400V/16A, IP54, komplet kus 3 939,10

11 8-04-005 Spínač jednopólový řaz. 1 komplet, IP20, pod omítku kus 707,60

12 8-04-006 Spínač jednopólový řaz. 1 komplet IP44, na povrch kus 472,50

13 8-04-007 Přepínač sériový řaz. 5 komplet, IP20, pod omítku kus 225,20

14 8-04-008 Přepínač střídavý řaz. 6 komplet, IP44, na povrch kus 985,00

15 8-04-009 Přepínač křížový řaz. 7 komplet, IP44, na povrch kus 551,60

16 8-04-010 Dvoupólový spínač se signálkou pro boiler, IP20, pod omítku kus 262,90

17 8-04-011 Krabice univerzální hluboká (přístrojová), pod omítku kus 129,60

18 8-04-012 Prostorový termostat kus 6 110,00

19 8-04-013 Elektroinstalační krabice vč. svorkovnice a víčka pod omítku kus 439,60

20 8-04-014 Elektroinstalační krabice vč. svorkovnice na povrch komplet vč.vývodek kus 14 378,00

21 8-04-015 Elektroinstalační krabice ohniodolná vč. svorkovnice na povrch vč.vývodek 
( ne membrány )

kus 15 682,50

22 8-04-016 Montáž instalačního prvku kus 12 525,00

5 Osvětlovací tělesa 342 688,85

23 8-05-001 A - LED svítidlo, 10W, EP, IP65, 1260lm kus 28 944,16 vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
24 8-05-002 B - LED svítidlo stropní, 27W, EP, IP44, 2700lm kus 3 601,25 vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
25 8-05-003 C - LED svítidlo, 37W, EP, IP65, 4940lm kus 21 296,60 vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
26 8-05-004 D - LED svítidlo, 43W, EP, IP65, 5650lm kus 7 012,98 vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
27 8-05-005 E - LED svítidlo vestavné podhledové 24W, EP, IP40 kus 4 348,72 vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
28 8-05-006 F - LED svítidlo venkovní vestavné 20W, EP, IP65 kus 23 417,90 vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
29 8-05-007 N1 - LED svítidlo nouze, 1W, IP65 kus 161 311,28 součástí dodávky CBS
30 8-05-008 N2 - LED svítidlo nouze s piktogramem, 1W, IP65 kus 11 039,96 součástí dodávky CBS
31 8-05-009 Montáž a recyklace svítidla kus 81 716,00

6 Kabelová vedení 160 342,92

32 8-06-001 Kabel 1-CYKY J 3x1,5 m 8 785,00

33 8-06-002 Kabel 1-CYKY O 3x1,5 m 1 757,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

34 8-06-003 Kabel 1-CYKY O 4x1,5 m 1 537,80

35 8-06-004 Kabel 1-CYKY J 5x1,5 m 31 185,00

36 8-06-005 Kabel 1-CYKY J 3x2,5 m 23 136,00

37 8-06-006 Kabel 1-CYKY J 5x2,5 m 14 580,00

38 8-06-007 Kabel "V" 3Jx1,5 m 11 481,10

39 8-06-008 Kabel 1-H05VV-F J 3x2,5 m 69,62

40 8-06-009 Vodič CYA 4 m 428,40

41 8-06-010 Montáž a ukončení kabelu m 62 640,00

42 8-06-011 Fezn 30/4mm m 2 823,00

43 8-06-012 Montáž pásku FeZn m 1 920,00

7 Ostatní 86 350,00

44 8-07-001 Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, pásky, kab.štítky, hmoždinky, 
šrouby, podložky, matice, oheb.tr.pod om. apod.)

kpl 19 000,00

45 8-07-002 Stavební přípomoce (drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů atd.) kpl 12 500,00

46 8-07-003 Požární těsnění m2 3 800,00

47 8-07-004 Plastický tmel pro utěsnění instalačních krabic a svítidel kg 750,00

48 8-07-005 Výchozí revize, revizní zpráva kpl 18 600,00

49 8-07-007 Průkaz UTZ - odborný odhad kpl 17 000,00

50 8-07-008 Komplexní zkoušky, zkušební provoz hod 14 700,00

8 Hromosvod - uzemění 12 485,60

51 8-08-001 Svorka zkušební SZb 2 třmeny FeZn litá kus 214,40

52 8-08-002 Ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m kus 1 134,00

53 8-08-003 Držák ochranného úhelníku kus 290,40

54 8-08-004 Označovací štítek zemního svodu kus 16,00

55 8-08-005 Svorka pásku drátu zemnící SR3b 4 šrouby FeZn kus 320,80

56 8-08-006 Vedení FeZn/PVC pr.10/13mm(0,70kg/m) m 2 010,00

57 8-08-007 Vizuální prohlídka stáv.hromsvodné soustavy a případné její opravy a 
doplnění

kpl 1 500,00

58 8-08-008 Výchozí revize, revizní zpráva kpl 2 000,00

59 8-08-009 Ochrana spojů v zemi proti vlhkosti kus 1 800,00

60 8-08-010 Montáž hromosvodu kpl 3 200,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Stavební část Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: D.2.3.8 SO06 - Vnější uzemnění Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 551 470,70

1 Uzemnění měnírna 526 370,70

1 9-01-001 Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže nebo FeZn, provedení 
vývodů

kus 6 200,00

2 9-01-002 250 průchodka přes hydroizolace kus 13 500,00

3 9-01-003 Montáž průchodky kus 1 700,00

4 9-01-004 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 30 112,00

5 9-01-005 Montáž zemnícího pásku m 20 480,00

6 9-01-006 Drát FeZn průměr 10mm, vývody pro uzemnění (fasáda, zábradlí, 
hromosvod)

m 2 010,00

7 9-01-007 Montáž drátu FeZn m 1 280,00

8 9-01-008 Smršťovací trubice zelenožlutá na pásek FeZn 30x4 mm m 1 528,50

9 9-01-009 Smršťovací trubice zelenožlutá na drát FeZn 10 mm m 114,00

10 9-01-010 Montáž smršťovací trubice m 500,00

11 9-01-011 zemnící tyč 4m kus 88 605,00

12 9-01-012 Montáž zemnící tyče včetně přivaření na zemnící soustavu kus 15 000,00

13 9-01-013 Kabel 1-YY35 mm2 ZŽ m 11 983,50

14 9-01-014 Montáž kabelu 1-YY35 m 3 150,00

15 9-01-015 Zemnící práce, ruční výkop rýha š.350, hl. 800 mm, tř.z.4, obs m 175 750,00

16 9-01-016 Vytýčení trasy m 3 750,00

17 9-01-017 Pískové lože m3 4 900,00

18 9-01-018 Kabelová oka pro YY35, oka, termické svary včetně FeZn30x4 300mm kus 3 660,00

19 9-01-019 Montáž kabelového oka kus 1 020,00

20 9-01-020 Šachta litinová s poklopem (šachta, víko, písek) kpl 4 198,30

21 9-01-021 Průrazka kus 34 850,00

22 9-01-022 Montáž průrazky kus 6 000,00

23 9-01-023 Přípojnice HOP Cu 500x100x50 včetně 2 ks izolátory 1 kV kus 2 354,40

24 9-01-024 Montáž přípojnice kus 1 700,00

25 9-01-025 Asfaltové nátěry průchodky kus 550,00

26 9-01-026 Betonové zatravňovací dlaždice m2 46 525,00

27 9-01-027 Osazení zatravňovacích dlaždic m2 6 250,00

28 9-01-028 Výsadba kěřů m2 22 500,00 Jedná se o obnovu terénu, druhy obdobné s likvidovanými.

29 9-01-029 Dočasné přemístění a založení keře zahradnickou firmnou. m2 16 200,00

2 Ostatní 25 100,00

30 9-02-001 Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů kpl 5 500,00

31 9-02-003 Měření uzemňovací soustavy, včetně kvality skrytých svodů kus 6 800,00

32 9-02-004 Výchozí revize kus 12 800,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Modernizace technologie měnírny Krejcárek
Část: Objednatel: DPP Praha a.s.

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady Zhotovitel:   ELEKTROTECHNIKA,a.s.

JKSO: Datum:   26.9.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 3 713 820,00

VON Vedlejší a ostatní náklady 3 713 820,00

Zařízení staveniště 929 460,00

1 99-01-001 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje 
veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť

kus 929 460,00

Projektové práce 2 265 400,00

2 99-02-001 Dokumentace pro realizaci stavby (dopracování) kus 1 906 300,00

3 99-02-002 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 359 100,00

Geodetické práce 118 960,00

4 99-03-001 Geodetické práce zhotovitele kpl 118 960,00

DIO 400 000,00

5 99-04-001 Aktualizace dopravně-inženýrských opatření včetně projednání kpl 400 000,00

Součástí jednotkových cen položek musí být: 
 - dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
 - vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
 - příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Zhotovitel zajistí aktualizaci inženýrských sítí u Projektanta

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku 
prací a dodávek. 
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