

## **SMLOUVA**

**o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE02000162**

### **Smluvní strany**

#### **Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.**

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3470

se sídlem Brno, Hněvkovského č.p.30, or.65, PSČ 617 00

zastoupen Ing. Radkem Holešinským, ředitelem, členem představenstva

IČ: 26232511

DIČ: CZ26232511

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 86-0976700287/0100

jako příjemce účelové podpory (dále jen „**hlavní příjemce**“)

a

#### **Vysoké učení technické v Brně**

se sídlem Brno, Antonínská 548/1, PSČ 601 90

zastoupeno prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem

IČ: 00216305

DIČ CZ00216305

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 117578033/0300

jako další účastník (dále jen „**další účastník**“)

uzavírají podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku a podle § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tuto

**smlouvu o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE02000162**

### **čl. I**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro spolupráci na řešení části projektu výzkumu a vývoje č. TE02000162, název projektu – *Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti* (dále jen „projekt“) a poskytnutí části účelových finančních prostředků pro podporu tohoto projektu z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly poskytovatele, kterým je Technologická agentura České republiky (dále jen „poskytovatel“).

## čl. II

### Věcná náplň dalšího účastníka

1. Řešení projektu bude probíhat od roku 2014 do roku 2019
2. Další účastník se zavazuje v roce 2016 k řešení následujících oblastí:

Spolupráce na aktivitách pracovního balíčku 1 – Řízení projektu: činnost v rámci Komise pro duševní vlastnictví, vykonávání činností spojených s členstvím ve Výkonném výboru a Valném shromáždění.

Koordinace prací v rámci pracovního balíčku 2 – Pokročilé materiály: řízení projektových prací, organizace meetingů v rámci pracovního balíčku, sledování progresu v rámci jednotlivých aktivit pracovního balíčku, sepsání dílčí zprávy shrnující průběh prací v rámci pracovního balíčku

Řízení aktivity Laminátové materiály s plánovanými vlastnostmi (PB2)

Řízení aktivity Hybridní materiály s vysokou houževnatostí (PB2)

Řízení aktivity Tvarové materiály pro efektivní rozptyl energie (PB2)

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV164 Odeslání druhé generace hybridních keramických materiálů na testování – Hybridní pancíř (PB2)

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV165 – Odeslání druhé generace keramických laminátů na testování – Keramické lamináty pro balistickou a protivýbuchovou ochranu (PB2)

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV134 – Odeslání prvních typů tvarových materiálů na testování – Tvarově efektivní keramické materiály (PB2)

Spolupráce na aktivitách pracovního balíčku 5 – Testování a simulace

Spolupráce na aktivitě Mechanická charakterizace vzorků (PB5)

Spolupráce na sestavení Třetí periodické zprávy o testování (dílní výstup TE02000162DV185, PB5)

Koordinace prací v rámci pracovního balíčku 6 – Školení a šíření poznatků: Publikační činnost, exkurze studentů, prezentace centra

Řízení aktivity Šíření a předávání znalostí získaných v projektu (PB6)

Řízení aktivity Školení veřejné správy (PB6)

Řízení aktivity Zkvalitňování lidských zdrojů v projektu (PB6)
3. Termíny plnění výše uvedených úkolů jsou dány zadáním projektu a vedení prací je v kompetenci vedoucího příslušného PB. Agenda řízení je v souladu s organizační strukturou centra CAMPT.
4. Další účastník se zavazuje vést si evidenci svých činností spojených s realizací projektu za daný kalendářní rok strukturovaně dle jednotlivých pracovních balíčků a zavazuje se tyto informace formou zprávy předat jednotlivým vedoucím pracovních balíčků, a to nejpozději do 5. 12. 2016. Vedoucí balíčku je potom povinen dodat koordinátorovi projektu zprávy o průběhu řešení pro vytvoření průběžné zprávy, a to nejpozději do 15. 12. 2016.

**čl. III**  
**Finanční prostředky**

1. Celkové schválené náklady na řešení projektu dalším účastníkem v roce 2016 činí 3 250 992,- Kč, z toho vlastní zdroje činí 195 060,- Kč a dotace 3 055 932,- Kč (slovy třímilionpadesátpěttisícdevětsettřicet dva korun českých).
2. Po obdržení účelové podpory od poskytovatele bude částka 3 055 932,- Kč převedena hlavním příjemcem na účet dalšího účastníka určený výhradně pro vedení projektu: 117578033/0300 (Československá obchodní banka, a. s.) bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení dotace hlavním příjemcem.
3. Finanční prostředky jsou hlavním příjemcem dalšímu účastníkovi poskytovány na úhradu skutečně vynaložených provozních nákladů účelově vymezených článkem II této smlouvy, a to v následujícím členění:

Položka	Uznané náklady 2016 v Kč
Osobní náklady	2 182 716
Služby	195 000
Ochrana duševního vlastnictví	50 000
Další provozní + cestovné	290 000
Režie	533 276
Celkem	3 250 992

4. Další účastník se zavazuje plnit povinnosti podle čl. II a VI uvedenými ve Smlouvě o spolupráci.
5. Další účastník je povinen informovat hlavního příjemce o případné své neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy s hlavním příjemcem a o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, vstup do likvidace, prohlášení konkursu na majetek dalšího účastníka, zánik příslušného oprávnění k činnosti apod., a to bezprostředně poté, co tyto změny nabydou právní platnosti.
6. Další účastník je odpovědný hlavnímu příjemci za řešení odborné části projektu a za hospodaření s přidělenou částí prostředků v plném rozsahu.
7. Smluvní strany se zavazují provést finanční audit pro daný rok řešení projektu nejpozději do 31. 3. následujícího roku.

**čl. IV**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být platně projednány jen formou písemných dodatků, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
2. Další účastník není oprávněn převést práva a povinnosti založené touto smlouvou na třetí osobu.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2016.
4. Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pravidly TA ČR. V případě výkladu pojmů použitých v této smlouvě je za základ výkladu brán obsah zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a potom obsah pravidel TA ČR.
5. Touto smlouvou není dotčeno oprávnění územních finančních úřadů a jiných příslušných finančních orgánů provádět kontrolu nakládání s přidělenými prostředky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží hlavní příjemce a jedno vyhotovení další účastník.
7. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne: .....  
za **Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.**  
Ing. Radek Holešinský, ředitel, člen představenstva

V Brně dne: .....  
za **Vysoké učení technické v Brně**  
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor