
Číslo smlouvy objednatele: 2022/12/0805

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, Výkon inženýrské činnosti

1 .

a autorský dozor

pro: „Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě — 1. část“

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Zastoupeny: lng. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technickych: Ing. Roman Gajdušek, lng. Klára

Benešová

(dálejen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazcď')

LABORATóRlUM ARCHITEKTÚRY KRAJINY s.r.o.

skrátený názov LABAK s.r.o.

se sídlem: Krížna 34, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

zapsan V obch. registru vedeném Okresným sudem Bratislava 1, vložka č.: 102182/B

IČO: 46 849 866

IČ DPH: SK2023609313

Zastoupeny: Ing. Michal Marcinov, konatel)

Bankovní spojení: Slovenská sporiteljňa, a. 5.

Číslo účtu: IBAN SK9509000000005035825849

BIC GIBASKBX

(dálejen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník'?

II.

Základní ustanovení

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena V časti B

podle ustanovení § 2586 a nasl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430

a nasl. občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

konkrétních etap stavby „Revitalizace Zámeckého parku V Ostravě — Porubě“.

Smluvní strany konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě jednání v jednacím řízení

bez uveřejnění jako část následné zakázky dle čl. 3.3. soutěžních podmínek soutěže o návrh

na řešení „Zámeckého parku V Ostravě — Porubě“, ev. č. zakázky Z2020-023966 (dále jen

„soutěž o návrh Zámecký park“), a to V návaznosti na studii proveditelnosti zpracovanou

zhotovitelem na základě smlouvy uzavřené v předchozím jednacím řízení bez uveřejnění

navazujícím na soutěž o návrh Zámecký park. Zbylá část následné zakázky bude řešena na

základě jednání V navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace pro II. a III.

etapu stavby „Revitalizace Zámeckého parku V Ostravě — Porubě“ (dále jen „stavba“),

jejichž podrobná specifikace je uvedena v odst. 2 až 5 tohoto článku smlouvy (dále jen

„dílo“).

Dílo bude vycházet z výstupů studie proveditelnosti “Revitalizace Zámeckého parku

V Ostravě — Porubě“ zpracované zhotovitelem V 1/2022:

II. etapa — historická část parku

III. etapa — multifunkční nezpevněná plocha za Domem farnosti

Pro každou etapu samostatně bude mít dílo následující části a rozsah:

3.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) (dále jen „DSpP“)

. DSpP bude zpracována vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 0 územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „stavební zákon“), jeho přílohami a prováděcími vyhláškami a veškerými

souvisejícími právními předpisy a budou obsahovat veškeré náležitosti dle

příslušných právních předpisů; vpřípadě, že by sohledem na charakter či

specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede
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zhotovitel vpříslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není

potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

pro zpracování DSpP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, radonový, atmogeochemický průzkum apod.), výškopisné a

polohopisné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro řádné

zpracování DSpP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

DSpP musí splňovat technické řešení vsouladu splatnou legislativou a

technickými normami,

. součástí DSpP bude i předběžný orientační propočet nákladů stavby.

3.2. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

. DPS bude zpracována vsouladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a

prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude

obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů; V případě, že by

s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá

ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a

rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace

důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 0 zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 zadávání VZ“) a

V rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 0 stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“),

jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací; ocenění bude

provedeno dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník

stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové urovni platné

v době zpracování. Pokud budou v oceněném soupisu prací položky charakteru

soubor nebo komplet, musí zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní

položky, které nej sou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny vcenové soustavě. Pokud bude

jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená V cenOVé soustavě, bude

nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a

technickými normami.

5. K DSpP a DPS zpracuje zhotovitel návrh orientačního časového harmonogramu stavby.

6. Projektové dokumentace budou objednateli předány v níže uvedeném počtu vyhotovení:

DSpP za účelem připomínkování:

1x v listinném vyhotovení,
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1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DSpP se zapracovanými připomínkami objednatele:

1X V listinném vyhotovení,

1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DSpP ověřená stavebním úřadem:

1X V listinném vyhotovení,

1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS za účelem připomínkování:

1X V listinném vyhotovení,

1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele:

6x V listinném vyhotovení,

2x v elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat („dwg“ a „pdf“ se zachováním

vrstev s možnosti jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do jedné cílové

— vhodné pro tisk, výkaz výměr v *Xlsx).

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VI této smlouVy.

IV.

Doba plnění

Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla v těchto termínech (uvedené

termíny platí pro všechny etapy):

2.1

2.2.

2.3.

. DSpP V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 3 až 5 této smlouvy v konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 28 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně

sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 praCOVnich dnů od předání a zhotovitel

je povinen vznesené připomínky do 10 pracovních dnů zapracovat následně do

čistopisu DSpP. DSpP se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5

pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl. V odst.

1 až 3 této smlouVy.

Připomínky objednatele vznesené podle bodu 2. 1. musí být z hlediska obsahu a rozsahu

požadovaných úprav díla v souladu s dosavadními instrukcemi a požadavky

objednatele dávanými zhotoviteli v průběhu zhotovování díla, jinak bude taková

připomínka považována za objednávku práce navíc.

DPS V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 3 až 5 této smlouvy v konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 4 týdnů od nabytí právní moci

společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci,
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případně sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů od předání a

zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně

do čistopisu DPS. DPS se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do

5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl. V odst.

1 až 3 této smlouVy.

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů,

bránících zhotoviteli V plnění jeho závazku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, kterým

zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se 0 dobu trvání těchto překážek

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele. Pro případ, že doba přerušení podle předchozí věty tohoto

odstavce překročí 45 dnů, smluvní strany se dohodly, že objednatel na žádost zhotovitele je

povinen zhotoviteli zaplatit přiměřenou část ceny díla, ato s přihlédnutím ke zhotovitelem

doposud prokazatelně a bez vad provedeným pracím, vynaloženým nákladům a opatřeným

věcem V souvislosti s prováděním díla. Vodítkem pro stanovení přiměřené části ceny díla

za provedené práce bude výpočet provedený v programu pro stanovení hodnoty

projektových prací České komory architektů. Přiměřená část ceny za vynaložené náklady a

opatřené věci bude odpovídat ceně prokazatelně zaplacené zhotovitelem za vynaložené

náklady a opatřené věci. O tuto odpovídající částku se sníží nejbližší následující platba za

cenu za příslušnou část díla dle čl. XVI. této smlouvy. Pokud bude vtomto případě

zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení přiměřené části ceny díla dle věty druhé

tohoto odstavce, je povinen předložit objednateli zprávu o doposud prokazatelně

vykonaných pracích na příslušné části díla, včetně doložení doposud vypracované části díla

a věcí, které do té doby opatřil, s kalkulací odůvodňující jeho požadavek na zaplacení dosud

provedené části díla. O zaplacení přiměřené části ceny díla v souladu s tímto odstavcem

smluvní strany uzavřou dohodu.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

l. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, ato v termínech uvedených v čl. IV

této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle

objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

(jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla (jeho

části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení

prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme,

protože vykazuje vady či nedodělky, tyto specifikuje v předávacím protokolu.
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Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli

do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy]

není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

ahmotným výstupům, které jsou předmětem díla, anebezpéčí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy V souladu s ustanovením § 2358 a

násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tédy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož

provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským právem,

v územně omezeném rozsahu — jen V místě, pro které je dílo určené (tj. Zámecký park

v Ostravě — Porubě), a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č.

121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový

výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, a to výlučně takovým způsobem, aby

nebyla snížena hodnota autorského díla. Ujednání v předchozí větě tohoto odstavce se

neuplatní u takového zpracování, změny nebo upravy, které by podstatným způsobem

zasahovaly do celkového charakteru, významu nebo podoby autorského díla, nebo

významným způsobem tyto aspekty autorského díla měnily nebo upravovaly, takovéto

zpracování, změny nebo upravy autorského díla je objednatel oprávněn provést pouze

s předchozím písemným souhlasem zhotovitele, daným ke každému konkrétnímu způsobu

navrhovaného zpracování, změny nebo upravy. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba

nebude mít kdílu práva omezující objednatele. Vpřípadč, že se toto tvrzení ukáže

nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní

náklad nerušené vykonávání práva. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel

uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout

třetí osobě/osobám (podlicence), ato výlučně pro případ, kdy dojde k odstoupení ze strany

objednatele V souladu s touto smlouvou nebo jinými platnými právními předpisy, pro jiné

případy se ujednání v této větě před středníkem neuplatní. Licenci zhotovitel poskytuje

objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem

licence. Odměna za poskytnutí licence je uvedena v čl. VI. této smlouvy.

VI.

Cena díla

. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

II. etapa

- cena za vypracování DSpP 731 307,- Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS 957 951,2 Kč bez DPH,

- cena (odměna) za poskytnutí licence 25 000,- Kč bez DPH.
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Cena celkem za dílo pro II. etapu činí 1 714 258,2 Kč bez DPH.

III. etapa

- cena za vypracování DSpP 117 374,5 Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS 172 393,8 Kč bez DPH,

- cena (odměna) za poskytnutí licence 25 OOO,- Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro Ill. etapu činí 314 768,3 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo ( II. + III. etapa) činí 2 029 026,5 Kč bez DPH.

VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyj ádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1X za 4 týdny (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Úvodní

schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat zhotovitel (min. 3 pracovni dny

předem) a bude z něj pořizovat zápis. Zápisy z kontrolních dnů jsou pro smluvní strany

závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které znamenají zásah do smluvních ujednání

dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Případné požadavky

plynoucí z těchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před

odevzdáním objednateli a podáním žádostí 0 příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je

povinen držet se při zpracovávání projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní

dny/úvodní schůzka se budou konat v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany

jinak.

Požadavky objednatele si nesmí vzájemně podstatným způsobem odporovat; požadavky

objednatele dané později nesmí být takové povahy, aby podstatně měnily nebo zcela

popíraly původní charakter a účel dosavadních požadavků objednatele, a jejichž

zapracování by si vyžádalo nezbytnost provedení významných změn v dosavadní

zpracované projektové dokumentaci. Vopačném případě lze takovýto požadavek

považovat za návrh objednatele na provedení víceprací, k němuž bude uzavřen písemný

dodatek ke smlouvě.

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávané dle této smlouvy budou podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele



Číslo smlouvy objednatele: 2022/12/0805

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby informace (vysvětlení, případně

změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to písemně (případně dle

požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti

objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a

srozumitelně. Náklady zhotovitele za zpracování a poskytnutí informace (vysvětlení,

případně změny či doplnění) objednateli kdotazům účastníků zadávacího řízení jsou

zahrnuty v ceně za vypracování DPS dle článku VI. odst. 1. této smlouvy.

VIII.

Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí obj ednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo

bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem) bez zbytečného

odkladu oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady, neuvede-li v oznámení jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany V konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba

uvedená V čl. I odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

IX.

Sankční ujednání

. Vpřípadě nedodržení termínů předání kterékoliv části díla a zapracování připomínek

uvedených V čl. IV odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH, a to za každý i započatý den

prodlení.

. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i

započatý den prodlení.

. V případě porušení povinnosti dle čl. VII odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V termínu.

8
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4. V případě, že V rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

1 .

objednatel povinen uhradit prace a/nebo náklady (dále jen „víceprace“) V důsledku porušení

povinnosti zhotovitele

- vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

- respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nákladů prokazatelně

vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný případ s tím, že

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 5 % ze sjednané ceny

DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do

projektové dokumentace zahrnuty.

. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je předmětem

této smlouvy, pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové

dokumentace, pravomocným rozhodnutím a po vyčerpaní všech řádných opravných

prostředků objednatelem, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní

řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

ČÁST C

Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

X.

Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonavat:

1.1. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit

a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2

tohoto článku smlouvy,

1.2. autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský

dozor je specifikován V odst. 3 tohoto článku smlouvy.

V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník zajistí pro každou etapu samostatně

zpracování a podání žádosti 0 vydání společného povolení (územního a stavebního)

. v rámci inženýrské činnosti zajistí příkazník veškerá potřebná projednání, vyjádření,

souhlasy, posudky, smlouvy atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní

a technické infrastruktury a veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona

a souvisejících právních předpisů,

. příslušné žádosti budou zpracovány a podany se všemi přílohami ve smyslu stavebního

zákona a souvisejících předpisů,

o účast na jednáních a další úkony V ramci společného řízení (územního a stavebního).
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Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení

(územního a stavebního) se štítkem „stavba povolena“ a l vyhotovení ověřené projektové

dokumentace; předání bude provedeno V sídle příkazce nebo poštou (kurýrem)

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá

příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému

úřadu, předání bude provedeno V sídle příkazce nebo e-mailem.

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

0) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám

určeným V pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících

předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky V částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů

a ukazatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)

oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

f) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstávce předloženého zhotovitelem

stavby,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

j) poskytování vysvětlení potřebných kdopracování výrobní dokumentace zhotovitele

stavby,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

1) účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkazcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru odměnu dle čl. XII této smlouvy.

XI.

Doba plnění

l. Příkazník je povinen podat řádné žádosti 0 vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. X odst. 2

této smlouvy vždy do 5 pracovních dnů od předání příslušného stupně projektové

dokumentace příkazci ve smyslu čl. V této smlouvy. Podáním řádné žádosti dle této části

smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem

podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě které

bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení

bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků.

Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván
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příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou

porušením povinností příkazníka.

2. Autorský dozor dle čl. X odst. 3 bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen

po započetí realizace stavby na písemnou (tj. i e-mailovou) výzvu příkazce a ukončen

V okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním

stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní

strany jinak.

XII.

Odměna

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních

stran a činí:

II. etapa

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení 150 000,- Kč bez DPH,

- odměna za autorský dozor 317 668,2 Kč bez DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ll. Etapy činí

467 668,2 Kč bez DPH.

III. etapa

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení 69 700,- Kč bez DPH,

- odměna za autorský dozor 44 015,5 Kč bez DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru Ill. Etapy činí

113 715,5 Kč bez DPH.

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru celkem (II. + 111. etapa) činí

581 383,7 Kč bez DPH.

XIII.

Práva a povinnosti stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi bez zbytečného

ll
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odkladu V přiměřené lhůtě a rozsahu dojednáném oběma stranami.

Příkazník je povinen

a) upozornit příkázce ná zřejmou nesprávnostjeho pokynů, které by mohly mít za následek

vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že přikázce i

přes upozornění příkazníká na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu

takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat přikázci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

0) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy s odbornou péčí,

d) řídit se pokyny přikázce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy á vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

í) bez odkladů oznámit přikazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkázce,

g) poskytovat přikazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkázník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu přikázce,

apokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

XIV.

Sánkční ujednání

Nepodá—li příkázník žádosti o příslušná rozhodnutí á povolení ve lhůtě dle čl. XI odst. 1

této smlouvy, je povinen uhradit příkázci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny za

inženýrskou činnost pro příslušné rozhodnutí nebo povolení dle čl. XII této smlouvy, a to

za každý i započatý den prodlení.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit přikázci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

ČÁST D

Společná ustanovení

XV.

Cenová ujednání

Cena díla dle čl. VI této smlouvy á odměna dle čl. XII této smlouvy je cenou/odměnou

nejvýše přípustnou a nelze je překročit.

Součástí sjednané ceny díla dle čl. VI této smlouvy á odměny dle čl. XII této smlouvy jsou

veškeré práce, dodávky, služby poplatky á jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení díla a činností dle části C této smlouvy.

Cena díla dle čl. VI této smlouvy á odměna dle čl. XII této smlouvy obsahují i případné
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zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla,

resp. ukončení činností dle části C této smlouvy. Ujednání V předchozí větě tohoto odstavce

nevylučuje právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že

změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření

smlouvy, nebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou podle ust. § 1765 a

§ 1766 občanského zákoníku, anebo dále nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná

okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, pak toto ujednání rovněž nevylučuje

právo domáhat se vůči druhé straně spravedlivého zvýšení ceny za dílo, anebo zrušení a

vypořádání smlouvy dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

DPH k ceně díla dle čl. VI této smlouvy a odměně dle čl. XII této smlouvy bude účtována

podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané

hodnoty bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel

stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit

objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Cena může být změněna tak, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo omezení

rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách uzavřou

smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě 0 dílo. Fakturace dle

změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

XVI.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění

pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Kromě náležitostí stanovených pro daňový

doklad bude faktura obsahovat číslo smlouvy, přesnou specifikaci předmětu plnění a tyto

údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ:CZOOS45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO:00845451

DIČ:CZ00845451 (plátce DPH)
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Číslo smlouvy objednatele: 2022/12/0805

3. Cena díla dle čl. VI této smlouvy a odměna dle čl. XII této smlouvy budou dílčími

fakturami pro jednotlivé etapy uhrazeny takto:

3.1 cena za DSpP — po předání a převzetí DSpP objednateli V konečné podobě za účelem

připomínkování dle čl. IV odst. 2 bod 2.1 vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající 40 % ceny této části díla dle čl. VI této smlouvy; přílohou této faktury bude

kopie předávacího protokolu vztahující se k této části díla podepsaného oběma

smluvními stranami. Po předání a převzetí čistopisu DSpP s řádně zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na další částku odpovídající 50 %

ceny této části díla dle čl. VI této smlouvy; přílohou této faktury bude kopie předávacího

protokolu vztahující se ktěto části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Zbývající částka odpovídající 10 % ceny této části díla dle čl. VI této smlouvy bude

uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného

společného povolení ke stavbě; přílohou této faktury bude kopie společného povolení

opatřeného doložkou právní moci.

3.2 cena za DPS — po předání a převzetí DPS objednateli v konečné podobě za účelem

připomínkování dle čl. IV odst. 2 bod 2.3 vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající 40 % ceny této části díla dle čl. VI této smlouvy; přílohou této faktury bude

kopie předávacího protokolu vztahující se ktéto části díla podepsaného oběma

smluvními stranami. Po předání a převzetí čistopisu DPS s řádně zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na zbývající částku odpovídající

60 % ceny této části díla dle čl. VI této smlouvy; přílohou této faktury bude kopie

předávacího protokolu vztahující se ktéto části díla podepsaného oběma smluvními

stranami.

3.3 odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení — po vydání všech pravomocných

povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle

čl. XII této smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie všech povolení opatřených

doložkou právní moci.

3.4 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII této smlouvy. Zbývající

částka odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury

bude vždy výkaz činností vykonaných v rámci autorského dozoru ve fakturovaném

období.

4. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

5. Faktura musí být doručena objednateli do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání stran

má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
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Číslo smlouvy objednatele: 2022/12/0805

8. Fakturace proběhne V režimu přenesené daňové povinnosti.

9. Vystavování daňových dokladů osobou neusazenou V tuzemsku podléhá pravidlům

členského státu, ve kterém má osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo

provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny.

XVII.

Náhrada újmy

l . Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-

li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele.

3. Každá smluvní strana je povinna učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo

k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy na území

České republiky ve výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále či ověřené

kopii předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

XVIII.

Ostatní ujednání

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat po zhotoviteli

prokázání skutečného stavu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv v průběhu trvání této

smlouvy, nejčastěji jednou za kalendářní měsíc. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli

na jeho žádost písemně informace o průběhu, rozsahu a obsahu prací V rámci plnění této

smlouvy, ato nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být

učiněna i prostřednictvím e-mailu.

XIX.

Společná ustanovení k sankčním ujednáním

l. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, ato za každý i započatý den

prodlení.

2. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.
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XX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající a související se řídí právním řádem

Ceské republiky.

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné k plnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a

že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Vpřípadě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení s provedením díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době

plnění o více než 45 dní,

b) opakované nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají

provádění díla, autorského dozoru nebo inženýrské činnosti,

c) opakované neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy.

Každá smluvní strana je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud u druhé smluvní

strany nastanou tyto skutečnosti:

a) bude pravomocně rozhodnuto o vyhlášení konkurzu na její majetek nebo insolvenci,

nebo bude rozhodnuto o jejím úpadku, nebo bude ve vztahu k ní vydáno jiné rozhodnutí

s obdobnými účinky nebo

b) bude rozhodnuto o její likvidaci.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně. Zhotovitel vyjadřuje souhlas s tím, že V případě předčasného ukončení této

smlouvy v důsledku odstoupení ze strany objednatele je objednatel oprávněn dokončit

předmět plnění za pomocí třetí osoby na základě podlicence dle čl. V. odst. 6. této smlouvy,

aniž by toto předčasné ukončení smlouvy mělo vliv na licenční, podlicenční či jiná ujednání

dle této smlouvy ve vztahu k již dokončeným a předaným částem předmětu plnění.

Odstoupení od této smlouvy se dále nedotýká zejména nároku na zaplacení smluvních

pokut, ani ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po
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Číslo smlouvy objednatele: 2022/12/0805

skončení této smlouvy, zejména licenčních a podlicenčních ujednání a ujednání 0 volbě

rozhodného práva dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V případě zániku závazku z této smlouvy V důsledku odstoupení ze strany objednatele je

zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil

akteré jsou součástí díla auhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti, včetně nároku zhotovitele na

poměrnou část odměny odpovídající takto odevzdanému dílu bez vad a opatřeným věcem.

Vodítkem pro stanovení poměrné části díla za provedené práce bude výpočet provedený

v programu pro stanovení hodnoty projektových prací České komory architektů. Poměrná

část ceny za vynaložené náklady a opatřené věci bude odpovídat ceně prokazatelně

zaplacené zhotovitelem za vynaložené náklady a opatřené věci. Tento odstavec se

přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením

inženýrské činnosti nebo výkonu autorského dozoru.

Zádná ze smluvních stran nemůže bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva

a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na Profilu zadavatele statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

(https://www.tenderarena.cz/profilv/ostrava—poruba), ato po dobu časově neomezenou. 

Písemnosti a odevzdávané dílo, resp. jeho části, se považují za doručené i v případě, že

kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uveřejnění zajistí objednatel.

Jednacím jazykem mezi smluvním stranami pro veškeré výstupy, které jsou předmětem

díla a inženýrské činnosti dle této smlouvy, je výhradně jazyk český. Zhotovitel bere na

vědomí a prohlašuje, že je připraven a schopen jednat V českém jazyce, pokud budou

dotčené orgány státní, resp. veřejné správy, správci dopravní a technické infrastruktury a

další potřebné subjekty pro plnění předmětu této smlouvy vyžadovat, aby jednacím

jazykem byl jazyk český.
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Číslo smlouvy objednatele: 2022/12/0805

0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením

č.114/RMOb2226/4 ze dne 1.12.2022, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky

podle zákona o zadávání VZ.

Kdekoli se V této smlouvě upravuje závazek osobního odevzdání věci nebo dokumentu,

aneb osobního setkání smluvních stran, platí, že pokud bude v České republice nebo ve

Slovenské republice vyhlášen mimořádný stav (nebo obdobný stav) důsledkem pandemie

onemocnění COVlD-l9, á kterákoli smluvní strana to bude žádat,

a) odevzdání věci nebo dokumentu se nevykoná osobně, nýbrž poštou,

b) setkání smluvních stran se nevykoná osobně, nýbrž telefonicky, videokonferencí, e-

mailem nebo jinak dle dohody smluvních stran.

Všechny odhady nákladů a cen, které má zhotovitel dle této smlouvy zpracovat, jsou

orientační a nezávazné a budou vycházet z cenové hladiny v době jejich odevzdání.

Smluvní strany berou na vědomí, že tyto odhady nezohledňují následný vývoj cen V čase

ani cenové rozdíly vstupných nákladů podle místa obstarání daného zboží.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení se zaplacením ceny aneb odměny (její části) objednatelem ve sjednané

době plnění 0 více než 45 dní,

b) prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti zhotoviteli 0 více než 30 dní přes

opakované vyzvání zhotovitelem.

Pokud tato smlouva hovoří o opakovaném porušení povinnosti, rozumí se tím porušení

alespoň dvakrát.

Pokud není v příslušném ustanovení této smlouvy uvedeno jinak, za doručení se považuje

také doručení (zaslání) elektronickou poštou (e-mailem).

Pro případy, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinenjednatjménem objednatele, vystaví

objednatel zhotoviteli plnou moc.

 

V Ostravě - Porubě dne: 13.12.2022 V Bratislavě dne: 13.12.2022

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Michal Marcinov

místostarostka konatel,
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