
SMLOUVA 
o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze státního 

rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE02000162 

 
Smluvní strany 

 
Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.  
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3470 
se sídlem Brno, Hněvkovského č.p.30, or.65, PSČ 617 00 
zastoupen Ing. Radkem Holešinským, ředitelem, členem představenstva 
IČ: 26232511 
DIČ: CZ26232511 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 86-0976700287/0100 

jako příjemce účelové podpory (dále jen „hlavní příjemce“) 
 
a 
 
Vysoké učení technické v Brně 
se sídlem Brno, Antonínská 548/1, PSČ 601 90 
zastoupeno prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem 
IČ: 00216305 
DIČ CZ00216305 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu: 117578033/0300 
 

jako další účastník (dále jen „další účastník“) 
 

 

uzavírají podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

občanského zákoníku a podle § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tuto 

smlouvu o řešení části projektu výzkumu a vývoje a poskytnutí účelových prostředků ze 

státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. TE02000162 

 

 
čl. I 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro spolupráci na řešení části projektu 
výzkumu a vývoje č. TE02000162, název projektu – Centrum pokročilých materiálů a 
technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti (dále jen „projekt“) a poskytnutí části 
účelových finančních prostředků pro podporu tohoto projektu z výdajů na výzkum a 
vývoj rozpočtové kapitoly poskytovatele, kterým je Technologická agentura České 
republiky (dále jen „poskytovatel“). 
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čl. II 
Věcná náplň dalšího účastníka 

1. Řešení projektu bude probíhat od roku 2014 do roku 2019 

2. Další účastník se zavazuje v roce 2015 k řešení následujících oblastí: 

Spolupráce na aktivitách pracovního balíčku 1 – Řízení projektu: činnost v rámci Komise 
pro duševní vlastnictví, vykonávání činností spojených s členstvím ve Výkonném výboru a 
Valném shromáždění. 

Koordinace prací v rámci pracovního balíčku 2 – Pokročilé materiály: řízení projektových 
prací, organizace meetingů v rámci pracovního balíčku, sledování progresu v rámci 
jednotlivých aktivit pracovního balíčku, sepsání dílčí zprávy shrnující průběh prací v rámci 
pracovního balíčku 

Řízení aktivity Laminátové materiály s plánovanými vlastnostmi (PB2) 

Řízení aktivity Hybridní materiály s vysokou houževnatostí (PB2) 

Řízení aktivity Tvarové materiály pro efektivní rozptyl energie (PB2) 

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV104 První hybridní keramický materiál – 
Hybridní pancíř (PB2) 

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV085 – aktualizovaná verze zařízení pro 
elektroforetickou depozici a při vytvoření výsledku TE 02000162V005 – Technologie pro 
výrobu keramických laminátů (PB2) 

Vytvoření dílčího výstupu TE02000162DV094 – odeslání prvních keramických laminátů na 
testování – Keramické lamináty pro balistickou a protivýbuchovou ochranu (PB2) 

Spolupráce na aktivitách pracovního balíčku 5 – Testování a simulace 

Řízení aktivity Sběr a identifikace kritických parametrů materiálů pro ochranné pokročilé 
materiály (PB5) 

Spolupráce na aktivitě Mechanická charakterizace vzorků (PB5) 

Spolupráce na sestavení Druhé periodické zprávy o testování (dílčí výstup 
TE02000162DV117, PB5) 

Koordinace prací v rámci pracovního balíčku 6 – Školení a šíření poznatků: Publikační 
činnost, exkurze studentů, prezentace centra 

Řízení aktivity Šíření a předávání znalostí získaných v projektu (PB6) 

Řízení aktivity Školení veřejné správy (PB6) 

Řízení aktivity Zkvalitňování lidských zdrojů v projektu (PB6) 

3. Termíny plnění výše uvedených úkolů jsou dány zadáním projektu a vedení prací je v 
kompetenci vedoucího příslušného PB. Agenda řízení je v souladu s organizační 
strukturou centra CAMPT. 

4. Další účastník se zavazuje vést si evidenci svých činností spojených s realizací projektu za 
daný kalendářní rok strukturovaně dle jednotlivých pracovních balíčků a zavazuje se tyto 
informace formou zprávy předat jednotlivým vedoucím pracovních balíčků, a to 
nejpozději do 5. 12. 2015. Vedoucí balíčku je potom povinen dodat koordinátorovi 
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projektu zprávy o průběhu řešení pro vytvoření průběžné zprávy, a to nejpozději do 
15. 12. 2015. 

 
čl. III 

Finanční prostředky 
 

1. Celkové schválené náklady na řešení projektu dalším účastníkem v roce 2015 činí 
3 229 822,- Kč, z toho vlastní zdroje činí 193 790,- Kč a dotace 3 036 032,- Kč (slovy 
třimilionytřicetšesttisíctřicetdva korun českých). 

2. Po obdržení účelové podpory od poskytovatele bude částka 3 036 032,- Kč převedena 
hlavním příjemcem na účet dalšího účastníka určený výhradně pro vedení projektu: 
117578033/0300 (Československá obchodní banka, a. s.) bez zbytečného odkladu po 
obdržení podepsané smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení dotace hlavním 
příjemcem.  

3.  Finanční prostředky jsou hlavním příjemcem dalšímu účastníkovi poskytovány na úhradu 
skutečně vynaložených provozních nákladů účelově vymezených článkem II této smlouvy, 
a to v následujícím členění: 

 

Položka Uznané náklady 2015 v Kč 

Osobní náklady 2 131 743 

Služby 240 000 

Ochrana duševního vlastnictví 0 

Další provozní + cestovné 320 000 

Režie 538 079 

Celkem 3 229 822 

 

4. Další účastník se zavazuje plnit povinnosti podle čl. II a VI uvedenými ve Smlouvě o 
spolupráci.  

5. Další účastník je povinen informovat hlavního příjemce o případné své neschopnosti plnit 
řádně a včas povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy s hlavním příjemcem a o všech 
významných změnách svého majetkoprávního postavení, jakými jsou zejména vznik, 
spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, vstup do likvidace, prohlášení 
konkursu na majetek dalšího účastníka, zánik příslušného oprávnění k činnosti apod., a to 
bezprostředně poté, co tyto změny nabydou právní platnost. 

6. Další účastník je odpovědný hlavnímu příjemci za řešení odborné části projektu a za 
hospodaření s přidělenou částí prostředků v plném rozsahu. 

7. Smluvní strany se zavazují provést finanční audit pro daný rok řešení projektu nejpozději 
do 31. 3. následujícího roku. 

 
čl. IV 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny a doplňky k této smlouvě mohou být platně projednány jen formou písemných 

dodatků, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran. 
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2. Další účastník není oprávněn převést práva a povinnosti založené touto smlouvou na 
třetí osobu. 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2015. 
4. Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou se přiměřeně řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pravidly TA ČR. V případě výkladu pojmů 
použitých v této smlouvě je za základ výkladu brán obsah zákona č. 130/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a potom obsah pravidel TA ČR. 

5. Touto smlouvou není dotčeno oprávnění územních finančních úřadů a jiných příslušných 
finančních orgánů provádět kontrolu nakládání s přidělenými prostředky. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dvě 

vyhotovení obdrží hlavní příjemce a jedno vyhotovení další účastník. 

7. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
 
 
V Brně dne: ……………………………………….. 
za Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. 
Ing. Radek Holešinský, ředitel, člen představenstva   
 
 
 
 
V Brně dne: ……………………………………….. 
za Vysoké učení technické v Brně 
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor 
 


