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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: RISML/00149/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 855, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčičková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta:

Technický dozor st

Koordinátor BOZP:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO/DIČ: 01972197/CZ01972197

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

Korespondenční adresa: Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Technik, specialista elektro:

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:
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Úvodní ustanovení 

 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je ukončené zadávací řízení veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem: Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad 
Vltavou, která byla zadávána v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 

 
2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou předložil v 

rámci původního zadávacího řízení a zadávací dokumentace původního zadávacího řízení, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací 
dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy. 

 
I. 

Prohlášení smluvních stran 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést dílo řádně, včas a kvalitně. 
 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást zadávací 
dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného 
splnění závazku založeného touto smlouvou. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. 
vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské 
výkresy, zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil 
řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel 
nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování dokumentace bez předchozího souhlasu objednatele. 
 

5. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat 
o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu, kvality 
a termínu plnění.  

 
6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně 

k účelu provádění díla dle této smlouvy. 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou“, 
vypracované společností PLÁN PLUS, s.r.o., sídlo: Praha 8, Horňátecká 19, PSČ 18200, IČO: 
62917544. Předmětem díla je kompletní rekonstrukce rozvodů elektro a generální rekonstrukce 
kuchyně včetně gastro provozu v objektu MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou. V rámci 
rekonstrukce kuchyně bude provedena úprava stávajícího zázemí kuchyně včetně gastro výtahu 
a současně bude kuchyně rozšířena o část prostor užívaných doposud jako byt školníka. Z 
obytných místností bytu školníka bude provedena multifunkční třída. Bude provedena nová 
vzduchotechnika, kdy nové jednotky VZT budou umístěny na betonový základ a budou oploceny 
betonovým oplocením. Budou provedeny úpravy rozvodů vytápění včetně osazení nového 
plynového kotle v prostorách původního bytu školníka. Součástí plnění veřejné zakázky jsou také 
nové vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu v rozsahu upravovaných prostor, měření a regulace 
pro vzduchotechniku a vytápění, nové vnitřní rozvody slaboproudu, nové vnitřní rozvody 
elektroinstalace, nové venkovní podzemní vedení slaboproudu (cca 8 m), úprava chodníku v 
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areálu školky a výměna stávajícího venkovního potrubí kanalizace (cca 1 m). Stavba se nachází 
v katastrálním území Lobeček (672866). 
 

2. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, 
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu 
díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného 
provozu. Součástí díla je rovněž vytyčení staveniště, zařízení staveniště, skládky a zemníky pro 
výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do 
původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, 
dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a 
předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje mj. také vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla. 
Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla se rozumí zřetelné vyznačení všech 
změn do projektové dokumentace, ke kterým dojde v průběhu realizace díla. Tam kde změny 
provedeny nebudou, bude uvedeno „beze změn“. Technická zpráva a každý výkres budou 
opatřeny podpisem osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace bude 
předána objednateli 1 x v digitální podobě v dwg. a v pdf. a v 6 tištěných vyhotoveních. 
 

4. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně 
v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové dokumentaci 
a proti cenové nabídce zhotovitele. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít 
vlastnosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
 

6. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky 
platnými v době uzavření smlouvy. 

 
7. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace díla a zodpovídá za nakládání 

s těmito odpady dle platných právních předpisů. 
 

III. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků 

bránících užívání stavby nejpozději do 24. 08. 2023. 
 

2. Termín předání staveniště zhotoviteli: 05.06.2023. 
 

3. Termín zahájení provádění stavebních prací: nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od předání 
staveniště zhotoviteli. 
 

4. Objednatel po uzavření smlouvy a vždy po předchozí dohodě smluvních stran umožní zhotoviteli 
přístup do objektu ještě před předáním staveniště zhotoviteli, a to zejména v případě nutnosti 
dřívějšího zaměření. 
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5. Realizace díla se bude řídit podrobným harmonogramem výstavby (dále též “harmonogram”), 
který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 2. Stavba bude koordinována 
zhotovitelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem projektanta. 
 

IV. 
Cena díla 

 
1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. smlouvy dle položkového 
rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši: 

 
Cena bez DPH:                      19.338.523,61 Kč        
DPH 21 %:                               4.061.089,96 Kč          
Cena včetně DPH:                23.399.613,57 Kč          

 
2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a lze ji navýšit pouze za podmínek 

stanovených dále v této smlouvě. 
 

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet. Položkový 
rozpočet je nedílnou součástí smlouvy, jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné do data dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny také 
veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. Případné vícepráce, 
u kterých nelze použít ceny uvedené v položkovém rozpočtu budou oceněny cenou, která bude 
nižší nebo rovna cenám těchto položek dle aktuálně platného ceníku ÚRS Praha, a.s. 

 
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících 
podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování realizační projektové dokumentace, náklady související s kompletací díla apod.) a 
zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Cena díla dále obsahuje 
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
5. Součástí ceny díla jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci 

či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět 
měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s 
přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. V ceně díla jsou tak 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo 
v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 
předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani 
z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o 
náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžného úklidu a konečného 
úklidu staveniště, vč. zhotovené stavby, veškeré dokumentace pro provedení díla (dílenské, 
výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsané či sjednané zkoušky, revize, 
předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. 
Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

 
6. Veškeré případné změny závazku ze smlouvy, zejména pak vícepráce či méněpráce, musí být 

dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních, a to na samostatných listech jako 
dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží objednateli změnové listy, které podléhají schválení 
objednatelem. V případě schválení změnových listů objednatelem bude uzavřen příslušný 
dodatek ke smlouvě. Veškeré změny závazku ze smlouvy musí být realizovány v souladu s 
příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
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7. Cenu díla je možné překročit také pokud, dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám daňových 

předpisů majících vliv na výši ceny díla. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky k datu 
uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se promítne 
v konečném vyčíslení ceny díla, tj. k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována 
DPH vždy v aktuálně stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění. 

 
V. 

Platební podmínky 
 

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě fakturace dle skutečně 
provedených prací jednou měsíčně.  
 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňové doklady (dále též „faktury„) budou zhotovitelem 
vystavovány jednou za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a závěrečná faktura pak 
ke dni předání díla. Ke každé faktuře musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a 
dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle položkového rozpočtu a 
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení 
provedených prací technickým dozorem stavebníka je odevzdání atestů a certifikátů použitých 
materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací a dodávek. 
 

3. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném 
kalendářním měsíci, v členění po položkách dle položkového rozpočtu do 5 kalendářních dní 
následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. 
 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze za práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za příslušné období pouze za 
práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem stavebníka. Cenu za takto 
neodsouhlasené práce a dodávky je zhotovitel oprávněn účtovat jen po předchozí dohodě 
s objednatelem.  
 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů. 
 

6. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 
10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena 
v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením 
faktury. 
 

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
musí obsahovat tyto údaje: 

� údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ), 
� číslo faktury, 
� název díla a číslo smlouvy, 
� den vystavení a splatnosti faktury, 
� bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, 
� příslušný variabilní symbol, 
� fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, cena včetně DPH, 
� označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace), 
� podpis zhotovitele (jednající osoby), 
� přílohou faktury bude technickým dozorem stavebníka potvrzený zjišťovací protokol - soupis 

provedených prací a dodávek. 
 

8. Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami sjednána v délce 30 kalendářních dní ode dne 
řádného doručení faktury objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, 
bude-li v poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
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9. Faktura bude doručena ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele: Palackého nám. 1, 278 01 

Kralupy nad Vltavou. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu 
odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno 
shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její 
splatností. Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat 
s DPH.  
 

10. Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu 
vystavenou zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem 
elektronické faktury. 

 
VI. 

Podmínky provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a požadavky stanovené 
objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, 
autorský dozor projektanta). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí 
ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a požadavky vyplývající 
z rozhodnutí – stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je vadný či škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele a případně dalších 
kompetentních osob budou probíhat 1 x týdně. Konkrétní termíny budou stanoveny zápisem do 
stavebního deníku. 
 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem, zápisem do stavebního deníku, ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tomto zápise neprodleně informuje zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřeného zástupce telefonicky i e-mailem. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické či jiné předpisy související s realizací 
díla. 
 

7. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. 
 

8. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto 
činností však odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám.  
 

9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění díla na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je pak povinen rozhodnout o dalším postupu. 
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10. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až do jeho řádného předání 
objednateli zhotovitel.  
 

11. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 
objednateli předána na CD nejpozději při předání díla. 
 

12. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná 
se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen 
zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude objednateli, nebo k tomu příslušnému orgánu, 
předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu 
s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími 
předpisy. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními této smlouvy. 
 

13. Zhotovitel bude povinen předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně 
obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií, a to před jejich 
zabudováním do díla. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko k nim nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů po jejich obdržení, jinak se má za to, že s použitím materiálů, předmětů či 
technologií podle předložených vzorků, případně obrazové nebo technické dokumentace 
souhlasí. Předložené vzorky, případně obrazová nebo technická dokumentace musí prokazovat 
splnění požadavků zadavatele na příslušné materiály, předměty či technologie stanovených v 
projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, jinak je objednatel neschválí a zhotovitel nebude 
oprávněn příslušné materiály, předměty či technologie pro plnění předmětu díla použít. 
 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí, neplněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, platných zákonů, ČSN 
nebo jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

15. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody na zhotovovaném díle způsobené 
všemi osobami zhotovitele zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do 
řádného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

 
VII. 

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
 

2. Zhotovitel povede stavební deník prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího popř. jeho zástupce, 
bude do něj zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla a tento bude po 
celou dobu plnění předmětu díla uložen a přístupný na stavbě.  

 
3. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá smluvní strana reagovat zápisem 

do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od doby co je informována o příslušném zápisu, jinak 
se má za to, že zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby 
oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických.  
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4. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat. Vedení stavebního deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 
 

5. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
� název, sídlo, IČO zhotovitele a objednatele, 
� název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace, 
� technický dozor stavebníka, 
� autorský dozor projektanta, 
� koordinátor BOZP, 
� přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
� seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 
� seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

 
6. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje hlavní stavbyvedoucí popř. jeho 

zástupce vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího popř. jeho zástupce může do stavebního 
deníku provádět záznamy pouze objednatel a jeho zástupci pro věci technické, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy. 
 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy. 
 

8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále též 
„deník víceprací“). Do deníku víceprací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které 
v průběhu realizace díla vzniknou.  
 

9. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 
zvýšení či snížení ceny díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení toho, kde a kdy vícepráce vznikly a 
z jakého důvodu. 
 

VIII. 
Další práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců pro věci technické provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla.  
 

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by tak vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 
3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) dne 06. 06. 2022, 

a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu díla. Dále objednatel předá zhotoviteli 
projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací a platná vyjádření správců inženýrských sítí. 

 
4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám provádění díla a zkouškám díla 

prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či 
jeho částí.  
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5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo a za zhotovené dílo zaplatí cenu díla 
dle článku IV. odst. 1 smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost 
provedeného díla. 
 

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění 
dle článku III. odst. 1 smlouvy. 

 
IX. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době. 
 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace, 
další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a 
podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména je povinen prověřovat zda jsou tyto dokumenty 
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to již 
před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
těchto dokumentů upozornit objednatele.  
 

3. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci smlouvy zhotovitel nesplní, odpovídá za vady 
díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za 
další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 
závazku. 
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného poddodavatele, než 
kterého uvedl ve své nabídce v původním zadávacím řízení, bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. V případě, že dojde ke změně některého poddodavatele, je zhotovitel 
povinen o tom písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. 
 

5. Při změně některého z poddodavatelů, prostřednictvím něhož prokazoval zhotovitel splnění části 
kvalifikace v původním zadávacím řízení, je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré 
kvalifikační doklady tohoto nového poddodavatele, a to ve stejném rozsahu, jako v případě 
původního poddodavatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny. 
  

6. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 
jeho pokyny a zápisy ve stavebním deníku. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením 

o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky a Čestným prohlášením o zajištění 
environmentálně odpovědného plnění veřejné zakázky, jež byly součástí nabídky zhotovitele 
v původním zadávacím řízení. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z těchto 
čestných prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k 
provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může 
být učiněna i zápisem do stavebního deníku.  

 
8. Zhotovitel je dále povinen v požadované lhůtě odstranit nedostatky díla průvodní technické 

dokumentace vykázané příslušným stavebním úřadem a ostatními účastníky (DOSS) při 
kolaudačním řízení. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje, že: 

a) hlavní stavbyvedoucí (popř. jeho zástupce), který bude zajišťovat řízení stavebních prací a 
vedení realizačního týmu, bude přítomen na staveništi po celou dobu realizace díla, 
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b) technik, specialista elektro, který bude zajišťovat vedení realizačního týmu při realizaci 
elektrických rozvodů a zařízení, bude přítomen na staveništi po celou dobu realizace 
elektrických rozvodů a zařízení, a 

c) technik, specialista na VZT a ÚT, který bude zajišťovat vedení realizačního týmu při realizaci 
vzduchotechniky a ústředního vytápění, bude přítomen na staveništi po celou dobu realizace 
vzduchotechniky a ústředního vytápění. 

 
10.  V případě, že by muselo dojít po uzavření smlouvy, resp. v průběhu provádění díla ke změně 

osoby hlavního stavbyvedoucího, jeho zástupce, technika, specialisty elektro nebo technika, 
specialisty na VZT a ÚT, je zhotovitel povinen o tom předem písemně informovat objednatele a 
doložit mu veškeré kvalifikační doklady prokazující zkušenosti a oprávnění k výkonu této funkce 
novou osobou hlavního stavbyvedoucího, jeho zástupce, technika, specialisty elektro nebo 
technika, specialisty na VZT a ÚT, a to minimálně ve stejném rozsahu jako v původním 
zadávacím řízení. Zhotovitel si je současně vědom toho, že změna těchto osob je možná jen ve 
zcela výjimečných případech odůvodněných objektivními příčinami a po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 
X. 

Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti 
 

1. Objednatel v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů ustanovil pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných 
koordinátorů BOZP. Koordinátor BOZP má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 výše 
uvedeného zákona povinnost: 

�  informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která zjistil 
na staveništi během postupu prací 
�  upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat zjednání 
nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření 
�  oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená 
opatření ke zjednání nápravy. 
 

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. odst. 2 písm. g) 
smlouvy zpracují oprávnění zástupci smluvních stran bez zbytečného odkladu po výzvě 
objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje: 

� název stavby 
� identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP 
� popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě 

staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil 
� datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno 
� výše udělené sankce 
� podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele) 
� podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu. 

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby vyplňovat 
přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá hlavnímu 
stavbyvedoucímu popř. jeho zástupci. 
 

3. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své poddodavatele, popřípadě jiné 
osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 

4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a zjednat 
nápravu. 
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XI. 

Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 05. 06. 2023, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
O předání staveniště bude proveden zápis. 
 

2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli.  
 

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené, tyto jsou součástí sjednané ceny díla, vyjma 
plateb za zábory veřejného i soukromého prostranství.  
 

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle příslušného předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. Žádost o přechodnou úpravu silničního provozu podá zhotovitel na MěÚ 
Kralupy nad Vltavou minimálně 30 kalendářních dní před plánovaným omezením (uzavírkou). 
Součástí žádosti bude zpracovaný a schválený plán dopravně inženýrského opatření, včetně 
závazného stanoviska PČR – Dopravní inspektorát Mělník. 
 

5. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. 
 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést poškozené 
objekty či okolní zařízení do původního stavu nebo nahradit vzniklou škodu. 
 

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 
 

9. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli 
smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. c) smlouvy. 
 

10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

 
XII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Řádně zhotovené dílo se předává a přejímá dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku, 
a to v rozsahu dle této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu 
a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.  
 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín předání díla nejpozději 10 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 
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3. Předání a převzetí díla se za objednatele zúčastní technický dozor stavebníka, autorský dozor 
projektanta a zástupci objednatele pro věci technické. 
 

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle této 
smlouvy a příslušných právních předpisů, zejména pak dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné 
předání. 
  

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
případně zjištěných vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění 
včetně návrhu na další postup. 
 

6. Dílo je považováno za řádně zhotovené, pokud je zhotoveno řádně a včas a zhotovitel předá 
objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a 
kompletnosti díla, geodetické zaměření, geometrický plán, projekt skutečného provedení díla, 
certifikáty, atesty, návod na používání a údržbu díla, revize, ujištění o vydání prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd. Bez této dokumentace není povinen 
objednatel dílo převzít. 
 

7. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. 
odst. 2 písm. d) smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jiné, než výše uvedené 
vady nebo nedodělky. 
 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v okolnostech 
vylučujících odpovědnost (viz ustanovení článku XVII. smlouvy), nebo které sám způsobil. 
 

9. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své náklady 
veškeré vady zjištěné v rámci kolaudačního řízení stavby a doložit dodatečně požadované 
podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. 

 
XIII. 

Smluvní pokuty 
 

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke 
škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci došlo, zavazuje se ta smluvní 
strana, jejímž zaviněním došlo ke vzniku škody, nahradit škodu vzniklou smluvní straně 
poškozené. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu z následujících 
důvodů: 

a) za prodlení s termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to 20.000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel dále vedle smluvní pokuty uhradí 
objednateli v plné výši jeho náklady na činnost koordinátora BOZP, činnost autorského 
dozoru projektanta a činnost technického dozoru stavebníka, jež vzniknou objednateli po 
termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

b) jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo 
připraveno k předání, a to 10.000,- Kč. 

c) za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. XI. odst. 9 smlouvy, a to 15.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 
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d) za prodlení se stanoveným termínem odstranění zjištěných vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu (viz čl. XII. odst. 7 smlouvy), a to 15.000,- Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a započatý kalendářní den prodlení.  

e) za prodlení s termínem odstranění reklamací podle článku XIV. odst. 7 smlouvy, a to 
5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

f) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací ve lhůtě podle článku XIV. odst. 5 smlouvy, 
a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.  

g) za opakované porušení povinností souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a za jejich neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem BOZP, a to 
5.000,- Kč. Opakované porušení povinností souvisejících se zajištěním bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci si smluvní strany definovaly tak, že se jedná o druhé a každé 
další takové porušení povinnosti zhotovitele, jež bude zaznamenáno ve stavebním deníku 
nebo v samostatném zápisu stavby provedeném koordinátorem BOZP.  

h) za neoznámení a předchozí neschválení změny osoby hlavního stavbyvedoucího, jeho 
zástupce, technika, specialisty elektro nebo technika, specialisty na VZT a ÚT ze strany 
objednatele podle článku IX. odst. 10 smlouvy, a to 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

i) za neoznámení změny poddodavatele podle článku IX. odst. 4 smlouvy, a to 10.000,- Kč. 
j) zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z některého z čestných 

prohlášení podle článku IX. odst. 7 smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 
 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv 
zhotovitelem vystavené faktury a snížit o ni sjednanou cenu díla. 
 

4. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou některé řádně vystavené a doručené faktury, 
zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý 
i započatý den prodlení. 

 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 

zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla. 
 

6. Smluvní pokuty mohou být uplatněny maximálně v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH. 
 

XIV. 
Záruky 

 
1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data 

předání díla objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kde budou 
uvedeny výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou poskytovanou 
výrobcem či dodavatelem, a dále podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž 
nedodržení vylučuje odpovědnost zhotovitele za vady v záruční lhůtě.  
 

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, v souladu s právními 
předpisy a souvisejícími normami.  
 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel případně uvede, jakým způsobem navrhuje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
navrhnout: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

 
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně objednateli sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a 
to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 
 

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu a veškeré s tím spojené náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne nástupu 
k odstranění vady, pokud se smluvní strany nedohodnou z objektivních příčin jinak (např. 
technické či technologické důvody). 

 
XV. 

Pojištění zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto článku 
smlouvy. Pojištění zhotovitele bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných 
škod na díle až do výše smluvní ceny díla a pro případ odpovědnostních škod minimálně do výše 
25 milionů Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 
V případě, že pojištění zhotovitele řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, nesmí být 
tento limit nižší než výše uvedený finanční limit. 
 

2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn pro případ odpovědnostních škod také po dobu 
záruky a že v této době nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % výše smluvní ceny díla. 
 

3. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy a po dobu záruky 
relevantně objednateli doložit (např. kopie pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu), 
že objednatelem požadované pojištění je stále v platnosti a účinnosti.  
 

4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění bylo platné po celou dobu provádění 
díla a po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít nové pojištění 
ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují smluvní 
strany za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XVI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti stanoveným termínům dle harmonogramu z důvodů spočívajících na 
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen objednateli uhradit. 
 

2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů spočívajících na straně objednatele přerušit práce na dobu 
delší jak 1 týden, může od smlouvy odstoupit, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
� na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
� návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 
� druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
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� nastane-li některá z okolností vylučujících odpovědnost podle článku XVII. smlouvy, kdy 
dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší 
než 15 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 
 

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v článku XVI. odst. 3 smlouvy je dotčená smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících ji k odstoupení od smlouvy. 
 

5. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sepíší smluvní strany protokol o 
stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, který bude obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy, stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud 
provedeného díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
provedeného díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. 
 

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 
 

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatných smluvních pokut a na náhradu škody. 
 

8. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné 
platby. 
 

9. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku a ZZVZ. 
 

10. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 
 

XVII. 
Okolnosti vylučující odpovědnost 

 
1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků 

dle této smlouvy (dále též „vyšší moc“), jsou považovány takové překážky, které nastanou 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky 
odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik 
nebo existenci překážek předpokládala. 
 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění podle ustanovení článku III. odst. 1 
smlouvy o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Případná změna ustanovení 
článku III. odst. 1 smlouvy bude smluvními stranami odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. 

 
XVIII. 

Ustanovení o doručování 
 

1. Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoliv smluvní stranou v souvislosti s touto 
smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně 
doručené se považují písemnosti, jsou-li: 
� předány osobně v pracovní den v době mezi 08:00 až 15:00 hod. 
� odeslány poštou, v den doručení 
� odeslány e-mailem, v pracovní den nejblíže následující po dni doručení. 
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2. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele 
nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně 
adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit 
druhé smluvní straně tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku smlouvy. 
 

3. Nebude-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště a nevyzvedne-li si adresát zásilku do 
deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když 
se adresát o doručení nedozvěděl. 

 
XIX. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a 
to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem 
nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 
zákoníku (dále též „důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost 
podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v ZZVZ stanoveném rozsahu, 
popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 
věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 
žádné třetí osobě ani subjektu. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován o účelu zpracování 
osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Tyto informace jsou trvale dostupné na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou: 
www.mestokralupy.cz.  
 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že při plnění této smlouvy pravděpodobně přijde do styku s osobními 
údaji, které objednatel zpracovává coby správce nebo zpracovatel (dále též „chráněné osobní 
údaje“).  
 

5. V případě, že při plnění této smlouvy bude zhotovitel nakládat s chráněnými osobními údaji, je 
tak oprávněn činit jen za účelem splnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy.  
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se za něj budou podílet na plnění této smlouvy, při 
styku nebo nakládání s chráněnými osobními údaji bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele nepořizovaly kopie chráněných osobních údajů na jakýkoliv nosič dat, a aby jejich 
činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či 
pozměnění chráněných osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím 
osobám. 
 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu, zda zhotovitel plní své povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy.  
 

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech chráněných osobních údajích, se kterými 
přijde do styku v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje: 

a. nesdělovat nebo nezpřístupňovat chráněné osobní údaje třetím stranám bez 
předchozího souhlasu objednatele, 

b. zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s chráněnými osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázány povinností mlčenlivosti ve 
stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán on sám, a aby tato povinnost mlčenlivosti 
trvala i po skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací. 
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9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení právních předpisů na 

ochranu osobních údajů a smluvních ujednání o ochraně osobních údajů. 
 

10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti 
nebo jiné své povinnosti ohledně nakládání s chráněnými osobními údaji poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku smlouvy dotčeny. 

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.  
 

2. Tuto smlouvu lze ukončit také dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž zánikem smlouvy nezanikají práva na 
již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.  
  

3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 
soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v 
platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. Smluvní 
strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním 
ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
 

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.  
 

5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo 
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 
 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

 
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při 
výkonu veřejné správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Zhotovitel souhlasí se 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou souvisejících.  
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako veřejný zadavatel povinen uveřejnit na profilu 
zadavatele v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou 
účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 

11. Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným 
elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
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vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“)
a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

12. Tato smlouva byla schválena Radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 22/25/4/2 dne
21.11.2022.

13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, že
smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují
svými podpisy.

XXI.
Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Podrobný harmonogram výstavby

V Bosni, dne

Objednatel: Zhotovitel:

Libor Lesák
starosta města Kralupy nad Vltavou jednatel EMH stavební CZ s.r.o.

Datum: 2022.12.28
10:31:48 +01'00'

Datum: 2023.01.02
11:33:56 +01'00'



Stavba: 1957

Objekt: 01

Rozpočet:
1957.01.A
3

Zadavatel IČO: 00236977
DIČ: CZ00236977

27801
Zhotovitel: IČO: 019 72 197

DIČ: CZ01972197
180 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. 
Holuba v Kralupech nad Vltavou
MŠ J. Holuba

EMH stavební CZ s.r.o.

Celkem

5 538 073,02

0,00

23 399 613,57

###########

0,00
0,00

19 338 523,61
4 061 089,96

242 500,00

82 200,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1

Kralupy nad Vltavou

Na Rokytce 1032/24
Praha 8 - Libeń

8 397 657,23

5 078 093,36
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 178 085,60 1

18 HSV 1 831,52 0

2 HSV 29 188,46 0

3 HSV 444 347,45 2

4 HSV 588 374,37 3

5 HSV 31 562,77 0

61 HSV ######### 6

62 HSV 34 316,54 0

63 HSV 265 005,07 1

64 HSV 111 828,00 1

9 HSV 86 968,00 0

900 HSV 125 885,00 1

91 HSV 2 831,85 0

93 HSV 3 104,00 0

94 HSV 111 595,90 1

95 HSV 102 671,44 1

96 HSV ######### 6

99 HSV 209 620,21 1

711 PSV 456 296,96 2

713 PSV 505 175,06 3

720 PSV 939 930,60 5

721 PSV 3 168,64 0

725 PSV 19 393,17 0

Ostatní konstrukce, bourání

HZS

Doplňující práce na 
komunikaci

Dokončovací práce 
inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Výplně otvorů

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní 
konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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728 PSV 622,75 0

730 PSV 741 489,44 4

762 PSV 19 538,04 0

764 PSV 12 313,65 0

766 PSV ######### 6

767 PSV 403 396,50 2

771 PSV 276 470,90 1

776 PSV 628 345,07 3

781 PSV 321 203,23 2

783 PSV 50 709,96 0

784 PSV 421 072,57 2

787 PSV 1 415,53 0

791 PSV ######### 13

799 PSV 13 800,00 0

M21 MON ######### 10

M22 MON ######### 6

M24 MON ######### 7

M33 MON 396 956,00 2

M36 MON 369 082,00 2

M46 MON 7 251,00 0

D96 PSU 945 476,66 5

VN VN 242 500,00 1

ON ON 82 200,00 0

Cena celkem ######### 100

Ostatní náklady

Montáže dopravních zařízení 
a vah-výtahy

Montáže měřících a 
regulačních zařízení

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Montáž zařízení velkokuchyní

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. 
techniky

Montáže vzduchotechnických 
zařízení

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zasklívání

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl:1 Zemní práce 178 085,60
1 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 15,87000 64,70 1 026,79 822-1 RTS 20/ II

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87 15,87000

2 113107510R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 22,04000 296,50 6 534,86 822-1 RTS 20/ II

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87 15,87000

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17 6,17000

3 113107304T00Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.4 cm m2 22,04000 309,60 6 823,58 Vlastní
BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87 15,87000

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17 6,17000

4 121101100R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,84800 127,40 235,44 800-1 RTS 20/ II

B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)*0,2

1,68000

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*0,1 0,16800

5 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 8,66828 2 475,00 21 453,99 800-1 RTS 20/ II

B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,2*(4,25+0,7)*2*(0,6-
0,2)

0,79200

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*2,4 4,03200

BE1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(11,7+1,1+0,95+3,7+2,5)*0,3*(0,3+0,5)*0,5

2,39400

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87*0,06 0,95220

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17*0,04 0,24680

B26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96 0,25128

6 139711101R00Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 18,86400 3 131,00 59 063,18 800-1 RTS 20/ II

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*0,8

18,86400

7 151101201R00Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 
m

m2 9,60000 111,50 1 070,40 800-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : (1,4*2+1,2)*2,4 9,60000

8 151101211R00Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 9,60000 42,60 408,96 800-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : (1,4*2+1,2)*2,4 9,60000

9 151401501R00Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, 
hloubky do 4 m

m3 4,03200 20,70 83,46 800-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*2,4 4,03200

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 18,57878 321,90 5 980,51 800-1 RTS 20/ II

B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,2*(4,25+0,7)*2*(0,6-
0,2)

0,79200

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
1,4*0,6*0,1+1,4*(0,15+0,3)*0,8

0,58800

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*(0,1+0,125+0,3)

12,37950

BE1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(11,7+1,1+0,95+3,7+2,5)*0,3*(0,3+0,5)*0,5

2,39400

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87*0,06 0,95220

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17*0,04 0,24680

BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10*0,65*0,15 0,97500

B26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96 0,25128

11 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
 započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 185,78780 34,90 6 483,99 800-1 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s naložením výkopku na dopravní prostředek

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 1957
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,2*(4,25+0,7)*2*(0,6-
0,2)*10

7,92000

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(1,4*0,6*0,1+1,4*(0,15+0,3)*0,8)*10

5,88000

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*(0,1+0,125+0,3)*10

123,79500

BE1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(11,7+1,1+0,95+3,7+2,5)*0,3*(0,3+0,5)*0,5*10

23,94000

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87*0,06*10 9,52200

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17*0,04*10 2,46800

BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10*0,65*0,15*10 9,75000

B26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96*10 2,51280

12 162201203R00Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na 
vzdálenost do 10 m

m3 17,01578 277,60 4 723,58 800-1 RTS 20/ II

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*(0,1+0,125+0,3)

12,37950

B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,2*(4,25+0,7)*2*(0,6-
0,2)

0,79200

BE1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(11,7+1,1+0,95+3,7+2,5)*0,3*(0,3+0,5)*0,5

2,39400

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87*0,06 0,95220

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17*0,04 0,24680

B26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96 0,25128

13 171201101R00Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 18,57878 32,10 596,38 800-1 RTS 20/ II

B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,2*(4,25+0,7)*2*(0,6-
0,2)

0,79200

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
1,4*0,6*0,1+1,4*(0,15+0,3)*0,8

0,58800

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*(0,1+0,125+0,3)

12,37950

BE1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(11,7+1,1+0,95+3,7+2,5)*0,3*(0,3+0,5)*0,5

2,39400

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87*0,06 0,95220

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17*0,04 0,24680

BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10*0,65*0,15 0,97500

B26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96 0,25128

14 174101102R00Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3 9,92850 598,30 5 940,22 800-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*2,4-1,4*0,6*0,1-
1,4*(0,15+0,3)*0,8

3,44400

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 - celkový výkop : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*0,8

18,86400

výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 - odpočet lože a obsypu 
: -
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*(0,1+0,125+0,3)

-12,37950

15 174201101R00Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 0,25128 96,20 24,17 800-1 RTS 20/ II

za dalších 15 km, celkem do 25 km

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

srovnatelná položka pro rozvoz stržené ornice k místu doplnění - u patek oplocení, překážek, obrubníků, palisád

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96 0,25128

16 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 
22 mm

m3 10,52550 1 310,00 13 788,41 800-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,4*(0,15+0,3)*0,8 0,50400

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*(0,125+0,3)

10,02150

17 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 1,68000 54,10 90,89 800-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4 1,68000

18 181301103R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 3,72500 108,10 402,67 800-1 RTS 20/ II

B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)-4,25*1,1

3,72500

19 184817111R00Prořezávka porostů průměr do 60 mm, množství do 5 ks/m2, sklon do 1:4,  ha 0,00200 2 900 000,00 5 800,00 823-2 RTS 20/ II
NE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 20/10000 0,00200

20 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 18,57878 492,00 9 140,76 800-1 RTS 20/ II
B32 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,2*(4,25+0,7)*2*(0,6-
0,2)

0,79200

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
1,4*0,6*0,1+1,4*(0,15+0,3)*0,8

0,58800

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*(0,1+0,125+0,3)

12,37950

BE1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
(11,7+1,1+0,95+3,7+2,5)*0,3*(0,3+0,5)*0,5

2,39400

BE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 15,87*0,06 0,95220

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17*0,04 0,24680

BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10*0,65*0,15 0,97500

B26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96 0,25128

21 R*133210012 Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.80cm kus 10,00000 2 800,00 28 000,00 Vlastní

B26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10 10,00000

22 58333664R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek m3 0,25128 1 645,00 413,36 SPCM RTS 20/ II
N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,12*0,15*13,96 0,25128

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 1 831,52
23 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18,10750 27,00 488,90 823-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*1,5 2,52000

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
((4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)-4,25*1,1)*1,5

5,58750

NE6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10 10,00000

24 183403153R00Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 18,10750 8,70 157,54 823-1 RTS 20/ II
B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*1,5 2,52000

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
((4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)-4,25*1,1)*1,5

5,58750

NE6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10 10,00000

25 183403161R00Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 18,10750 4,50 81,48 823-1 RTS 20/ II
B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*1,5 2,52000

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
((4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)-4,25*1,1)*1,5

5,58750

NE6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10 10,00000

26 185803111R00Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18,10750 49,20 890,89 823-1 RTS 20/ II

B37 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 
nebo ve svahu do 1 : 5,

hloubka 500 mm

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 
20 km a se složením,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*1,5 2,52000

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
((4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)-4,25*1,1)*1,5

5,58750

NE6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10 10,00000

27 185804312R00Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 0,72430 107,10 77,57 823-1 RTS 20/ II
B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*1,5*20/1000*2 0,10080

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
((4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)-4,25*1,1)*1,5*20/1000*2

0,22350

NE6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10*20/1000*2 0,40000

28 00572440R směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kg 0,76052 177,70 135,14 SPCM RTS 20/ II
B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,2*1,4*1,5*40/1000 0,10080

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
((4,25+0,5*2)*(1,1+0,5)-4,25*1,1)*1,5*40/1000

0,22350

NE6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10*40/1000 0,40000
Mezisoučet 0,72430
ztratné 5% : 0,7243*5/100 0,03622

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 29 188,46
29 271531114R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 1,00650 1 809,30 1 821,06 800-2 RTS 20/ II

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : (4,25-0,2*2)*(1,1-
0,2*2)*0,3+0,2*(4,25+0,7)*2*0,1

1,00650

30 273321321R00Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 0,93500 3 950,00 3 693,25 801-1 RTS 20/ II

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 4,25*1,1*0,2 0,93500

31 273351215R00Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,14000 491,90 1 052,67 801-1 RTS 20/ II

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : (4,25+1,1)*2*0,2 2,14000

32 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,14000 273,30 584,86 801-1 RTS 20/ II

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : (4,25+1,1)*2*0,2 2,14000

33 273361921RT4Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,05110 64 732,00 3 307,81 801-1 RTS 20/ II

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
4,25*1,1*1,15*4,4/1000*1,08*2

0,05110

34 274272120RT4Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 
20/25

m2 5,94000 2 798,00 16 620,12 801-1 RTS 20/ II

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : (4,25+0,7)*2*0,6 5,94000

35 275313621R00Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,25132 3 268,00 821,31 801-1 RTS 20/ II
N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
10*3,1415*0,2*0,2*0,25*0,8

0,25132

36 278361822R00Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, 
složitosti 2

t 0,01320 64 732,00 854,46 801-5 RTS 20/ II

N10 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
0,8*1,1*0,1*150/1000

0,01320

37 278381156R00Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 
m2, z betonu C 25/30

m3 0,08800 4 919,60 432,92 801-1 RTS 20/ II

N10 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 0,8*1,1*0,1 0,08800

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 444 347,45
38 310235241RT2Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými o tloušťce zdi do 300 mm
kus 2,00000 491,90 983,80 801-4 RTS 20/ II

B29 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000
002 CHODBA : 1 1,00000

39 310235261RT2Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm

kus 2,00000 710,60 1 421,20 801-4 RTS 20/ II

B29a : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

N25 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

40 310239211RT2Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,74500 6 504,90 4 846,15 801-4 RTS 20/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

z betonářské oceli

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně 
potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez 
zemních prací a izolace,
V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu a vynechání otvorů 
pro kotevní železa

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Stránka 4 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1*(1,39+0,1)*0,5 0,74500

41 311271176R00Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0,637 W/m2.K

m2 5,15400 2 678,50 13 804,99 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,3+0,1)*(0,1+4,01)-0,6*1 5,15400

42 316381116R00Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v 
podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm

m2 1,76860 2 350,50 4 157,09 801-1 RTS 20/ II

N28 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : (2,25+0,07*2)*(0,6+0,07*2) 1,76860

43 317941121R00Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, 
výšky do 120 mm

t 0,38102 17 382,00 6 622,89 801-1 RTS 20/ II

B17e  - L 50/5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2,7*3,77/1000*2 0,02036

I 100 : 
B17 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 1*8,34/1000*2 0,01668

B17c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,8*8,34/1000*4 0,06005

B17d : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 1,1*8,34/1000*4*2 0,07339

I 120 : 
B17a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1,7*11,1/1000*4 0,07548

N5 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,9*3,77/1000 0,00339
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9*3,77/1000*2 0,00679

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9*3,77/1000 0,00339

PŘ1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,2*3,77/1000*2 0,00905

PŘ3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
120 WC PERSONÁL : 1,1*3,77/1000*2 0,00829

PŘ6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,5*3,77/1000*2 0,01131

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 1,5*3,77/1000*2 0,01131

I 100 : 
PŘ2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,3*8,34/1000*4 0,04337

U 100 : 
PŘ4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,8*10,6/1000 0,01908
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,8*10,6/1000 0,01908

44 317941123R00Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, 
výšky od 140 do 220 mm

t 0,30430 17 382,00 5 289,34 801-1 RTS 20/ II

B16 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : (2,02+0,2*2)*2*14,3/1000 0,06921
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (2,02+0,2*2)*2*14,3/1000 0,06921

B17b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2,9*14,3/1000*4 0,16588

45 338121123RT2Osazování sloupků a vzpěr plotových železobeton. se zabetonováním 
patky betonem třídy C -/7,5, o objemu do 0,15 m3

kus 10,00000 929,00 9 290,00 801-5 RTS 20/ II

N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10 10,00000

46 338920021R00Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm m 12,84500 1 760,00 22 607,20 823-1 RTS 20/ II
NE1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 5,6+1+0,945+6-1,5-
1+1,8

12,84500

47 340235212RT2Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami 
pálenými tloušťky nad 100 mm

kus 1,00000 546,60 546,60 801-4 RTS 20/ II

B29 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
005 SKLAD : 1 1,00000

prefabrikovaných plných nebo s drážkami pro výplňové desky, (bez hloubení jamky)

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným 
ve spádu k okrajům,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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48 340236212RT2Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo 
stěnách cihlami  pálenými  tloušťky nad 100 mm

kus 3,00000 1 311,90 3 935,70 801-4 RTS 20/ II

B7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1+1 2,00000

B8 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA - odkouření : 1 1,00000

49 340237212RT2Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo 
stěnách cihlami  pálenými  tloušťky nad 100 mm

kus 6,00000 1 639,90 9 839,40 801-4 RTS 20/ II

N28 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 6 6,00000

50 342011123R00Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, 
konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 
12,5 mm, bez izolace , požární odolnost EI 15

m2 4,85210 1 760,10 8 540,18 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 1,21*4,01 4,85210

51 342012223RT1Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 
12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 8,04355 2 131,00 17 140,81 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
105 SUCHÝ SKLAD : (1,52+0,835)*4,01-0,7*2 8,04355

52 342016521R00Příčky z desek sádrokartonových dvojitá ocelová konstrukce CW 75 s 
mezerou, 2x opláštění tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 
12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 7,00000 2 357,00 16 499,00 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 2,35*4-1,2*2 7,00000

53 342263420R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 
příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 2 733,00 2 733,00 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 1 1,00000

54 342090132R00Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro 
dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-
CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné

kus 8,00000 2 733,00 21 864,00 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 1 1,00000
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 2,35*4-1,2*2 7,00000

55 342248120R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, 
tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel 
prostupu tepla U=1,65 W/m2.K

m2 3,85000 1 071,00 4 123,35 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,375*2,8 3,85000

56 342267111T02Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 
15 mm

m 11,08000 1 366,00 15 135,28 Vlastní

N6a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
102 ŠATNA : 0,915+1,17+3,075+0,3 5,46000
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 5,62 5,62000

57 342267111V03Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard 
impreg. tl. 15 mm

m 2,81500 1 366,00 3 845,29 Vlastní

N6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 3,04-0,225 2,81500

58 342255024RT1Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 
tloušťky 100 mm

m2 39,24315 929,00 36 456,89 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2,5*2,1-0,7*1,1-1,05*1,1 3,32500
109 ÚKLID : (0,875+0,1+1,31+0,15)*(3,93+0,1)-0,6*2 8,61305
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09)*(3,93+0,1)-0,8*2

7,52795

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1*(3,93+0,1) 4,03000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,5+1,435)*(3,93+0,1)-0,7*2 6,39805
120 WC PERSONÁL : 1,2*(4,01+0,1)-0,7*2 3,53200
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,61*(4,01+0,1)-0,7*2+0,6*1 5,81710

59 342255028RT1Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 
tloušťky 150 mm

m2 39,29795 1 059,00 41 616,53 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 1,31*(3,93+0,1-0,2)-0,9*2 3,21730
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1,04+2,705+0,1+0,8+0,15+2,7-1-
0,935)*(3,93+0,1-0,2)-0,8*2

19,69480

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 
(0,1+1,31+0,15+0,5+1,435)*(3,93+0,1-0,2)

13,38585

N9a : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*1,5 3,00000

60 342668111R00Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 20,81000 120,00 2 497,20 801-4 RTS 20/ II
příčky tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 0,875+0,1+1,31+0,15 2,43500
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 0,175+2,09 2,26500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1 1,00000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 0,5+1,435 1,93500
120 WC PERSONÁL : 1,2 1,20000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,61 1,61000

příčky tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
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112 CHODBA : 1,31 1,31000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1,04+2,705+0,1+0,8+0,15+2,7-1-
0,935

5,56000

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 0,1+1,31+0,15+0,5+1,435 3,49500
61 342948111R00Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 39,60000 158,00 6 256,80 801-1 RTS 20/ II

příčky tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2*2 4,00000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 3,93-0,2 3,73000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 3,93-0,2 3,73000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 3,93-0,2 3,73000
120 WC PERSONÁL : 4,01-0,2 3,81000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 4,01-0,2 3,81000

příčky tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 3,93-0,2 3,73000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 3,93-0,2 3,73000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 3,93-0,2 3,73000

zazdívka tl. 115 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 2,8*2 5,60000

62 346244371RT2Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 3,31550 2 175,00 7 211,21 801-1 RTS 20/ II

B13 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 3,87*0,2 0,77400

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 3,94*0,2 0,78800

B13a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 3,87*0,15 0,58050
105 SUCHÝ SKLAD : 3,87*0,15 0,58050

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 3,95*0,15 0,59250

63 346275117T00Přizdívky z desek Ytong tl. 175 mm m2 3,56655 1 519,00 5 417,59 Vlastní
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 3,56655

64 346275113R00Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 2,88315 1 044,00 3 010,01 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,5+1,435)*(0,1+1,39) 2,88315

65 346275115R00Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 3,74810 1 263,00 4 733,85 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 0,875*(0,1+1,5) 1,40000
120 WC PERSONÁL : 0,21*(4,01+0,1)+(1,2-0,21)*(0,1+1,4) 2,34810

66 348121121R00Osazování desek plotových železobetonových při rozměru desek 
300x50x2000 mm

kus 48,00000 213,90 10 267,20 801-5 RTS 20/ II

N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 6*8 48,00000

67 349231811RT2Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 0,66500 1 311,00 871,82 801-4 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 0,5*1,33 0,66500

68 349231821RT2Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 0,66500 1 311,00 871,82 801-4 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 0,5*1,33 0,66500

69 380932212T00Vlepení výztuže D   6, beton,  malta chemická dvousložková (patrona) m 1,00000 655,90 655,90 Vlastní
N10 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 10*0,1 1,00000

70 380932214T00Vlepení výztuže D 10, cihelné zdivo, malta chemická dvousložková 
(patrona)

m 2,88644 852,70 2 461,27 Vlastní

N2 : 
na příčkách tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 0,2*2 0,40000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 0,2*2 0,40000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 0,2*2 0,40000
120 WC PERSONÁL : 0,2*2 0,40000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 0,2*21,61*0,1*0,2 0,08644

na příčkách tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 0,2*2 0,40000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 0,2*2 0,40000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 0,2*2 0,40000

71 R*347015131 Předstěna SDK,oc.kce CW,2x RB 12,5mm,dělená m2 1,07200 869,10 931,68 Vlastní

N6c : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 0,67*1,6 1,07200

72 13331512R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl 
= 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm

t 0,07980 48 792,00 3 893,60 SPCM RTS 20/ II

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných 
spár

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Stránka 7 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

B17e - PŘ5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2,7*3,77/1000*2 0,02036

N5 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,9*3,77/1000 0,00339
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9*3,77/1000*2 0,00679

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9*3,77/1000 0,00339

PŘ1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,2*3,77/1000*2 0,00905

PŘ3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
120 WC PERSONÁL : 1,1*3,77/1000*2 0,00829

PŘ6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,5*3,77/1000*2 0,01131

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 1,5*3,77/1000*2 0,01131
Mezisoučet 0,07389
prořez 8% : 0,07389*8/100 0,00591

73 13380515R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 
mm

t 0,20897 48 792,00 10 196,06 SPCM RTS 20/ II

B17 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 1*8,34/1000*2 0,01668

B17c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,8*8,34/1000*4 0,06005

B17d : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 1,1*8,34/1000*4*2 0,07339

PŘ2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,3*8,34/1000*4 0,04337
Mezisoučet 0,19349
prořez 8% : 0,19349*8/100 0,01548

74 13380520R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 
mm

t 0,08152 48 792,00 3 977,52 SPCM RTS 20/ II

B17a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1,7*11,1/1000*4 0,07548
prořez 8% : 0,07548*8/100 0,00604

75 13380625R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 
mm

t 0,32865 48 792,00 16 035,49 SPCM RTS 20/ II

B16 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : (2,02+0,2*2)*2*14,3/1000 0,06921
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (2,02+0,2*2)*2*14,3/1000 0,06921

B17b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2,9*14,3/1000*4 0,16588
Mezisoučet 0,30430
prořez 8% : 0,3043*8/100 0,02434

76 13384325R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 
100 mm

t 0,04121 48 792,00 2 010,72 SPCM RTS 20/ II

PŘ4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,8*10,6/1000 0,01908
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,8*10,6/1000 0,01908
Mezisoučet 0,03816
prořez 8% : 0,03816*8/100 0,00305

77 59228409T Palisáda přírodní 12x18x60 cm kus 72,07472 213,00 15 351,92 Vlastní
NE1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : (5,6+1+0,945+6-
1,5-1+1,8)/0,18

71,36111

ztratné 1% : 71,36111/1/100 0,71361
78 59231161R sloupek plotový beton; řadový; pro plot s drážkou pro plotovou desku; l = 

2 800 mm; š = 200,0 mm; tl = 180,00 mm
kus 10,10000 2 733,00 27 603,30 SPCM RTS 20/ II

N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10 10,00000
ztratné 1% : 10*1/100 0,10000

79 59233119R deska plotová výplňová; betonová; l = 1 980 mm; tl = 50 mm; h = 295 mm; 
beton C 16/20

kus 48,48000 1 410,00 68 356,80 SPCM RTS 20/ II

N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 6*8 48,00000
ztratné 1% : 48*1/100 0,48000

80 R*59591093 Revizní dvířka do SDK dvoukřídlá 800 x 600 mm včetně povrch. úpravy kus 1,00000 437,00 437,00 Vlastní
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 1 1,00000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 588 374,37
81 411235220R00Zazdívka otvorů do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 

mm
kus 1,00000 710,60 710,60 801-4 RTS 20/ II

N15 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
107 KANCELÁŘ : 1 1,00000

82 413232211RT2Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky 
do 150 mm

kus 3,00000 1 639,00 4 917,00 801-4 RTS 20/ II

včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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N27 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1 1,00000
112 CHODBA : 1 1,00000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1 1,00000

83 413941123R00Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky 
přes 120 do 220 mm

t 0,26813 17 054,00 4 572,69 801-1 RTS 20/ II

N27a : 
Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 29,40 kg/m : 
(0,2+2,075+0,1+1,985+0,2)*2*29,4/1000

0,26813

84 416022231T00Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 15 m2 373,82160 944,60 353 111,88 Vlastní

NPO1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
102 ŠATNA : (0,9+1,77+0,95)*(0,82+6,16+0,2) 25,99160
106 TŘÍDA 1 MŠ : 80,10 80,10000
107 KANCELÁŘ : 26,78 26,78000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : 80,09 80,09000
205 TŘÍDA MŠ : 80,65 80,65000
206 TŘÍDA MŠ : 80,21 80,21000

85 416022233T00Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 15 mm m2 136,33000 1 029,80 140 392,63 Vlastní

NPO2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,88 7,88000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000
204 UMÝVÁRNA + WC : 17,10 17,10000
207 WC PERSONÁL : 2,60 2,60000
208 PŘEDSÍŇ : 2,38 2,38000
209 UMÝVÁRNA + WC : 9,53 9,53000
212 PŘEDSÍŇ : 6,33 6,33000
213 UMÝVÁRNA + WC : 10,73 10,73000

86 416091081R00Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 2,53000 89,60 226,69 801-1 RTS 20/ II

NPO2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000

87 416091082R00Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 17,18000 68,80 1 181,98 801-1 RTS 20/ II

NPO1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

NPO2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
207 WC PERSONÁL : 2,60 2,60000
208 PŘEDSÍŇ : 2,38 2,38000

88 416091083R00Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2

m2 47,37000 49,20 2 330,60 801-1 RTS 20/ II

NPO2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,88 7,88000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
209 UMÝVÁRNA + WC : 9,53 9,53000
212 PŘEDSÍŇ : 6,33 6,33000

89 416093111T00Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 15 mm m2 6,21010 978,50 6 076,58 Vlastní

NPO1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
102 ŠATNA : (0,9+1,77+0,95)*(3,75-3,65) 0,36200
106 TŘÍDA 1 MŠ : (10,96+0,29)*(3,78-3,65) 1,46250
107 KANCELÁŘ : 3,62*(3,75-3,65) 0,36200

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : (10,96+0,29)*(3,82-3,7) 1,35000
205 TŘÍDA MŠ : 11,02*(3,82-3,7) 1,32240
206 TŘÍDA MŠ : (10,96+0,3)*(3,82-3,7) 1,35120

90 416093124T00Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xGKBI 15 mm m2 1,10000 978,50 1 076,35 Vlastní

N6b : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : (1,2+1)*0,5 1,10000

91 417321414R00Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,51985 6 592,00 3 426,85 801-1 RTS 20/ II

bez dodávky izolace

bez dodávky izolace

I , IE, U , UE nebo L

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

N2 : 
na příčkách tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : (0,875+0,1+1,31+0,15)*0,1*0,2 0,04870
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09)*0,1*0,2

0,04530

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1*0,1*0,2 0,02000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,5+1,435)*0,1*0,2 0,03870
120 WC PERSONÁL : 1,2*0,1*0,2 0,02400
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,61*0,1*0,2 0,03220

na příčkách tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 1,31*0,15*0,2 0,03930
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1,04+2,705+0,1+0,8+0,15+2,7-1-
0,935)*0,15*0,2

0,16680

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 
(0,1+1,31+0,15+0,5+1,435)*0,15*0,2

0,10485

92 417351115R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 8,32400 491,90 4 094,58 801-1 RTS 20/ II
N2 : 
na příčkách tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : (0,875+0,1+1,31+0,15)*0,2*2 0,97400
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09)*0,2*2

0,90600

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1*0,2*2 0,40000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,5+1,435)*0,2*2 0,77400
120 WC PERSONÁL : 1,2*0,2*2 0,48000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,61*0,2*2 0,64400

na příčkách tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 1,31*0,2*2 0,52400
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1,04+2,705+0,1+0,8+0,15+2,7-1-
0,935)*0,2*2

2,22400

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,1+1,31+0,15+0,5+1,435)*0,2*2 1,39800
93 417351116R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 8,32400 213,10 1 773,84 801-1 RTS 20/ II

N2 : 
na příčkách tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : (0,875+0,1+1,31+0,15)*0,2*2 0,97400
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09)*0,2*2

0,90600

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1*0,2*2 0,40000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,5+1,435)*0,2*2 0,77400
120 WC PERSONÁL : 1,2*0,2*2 0,48000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,61*0,2*2 0,64400

na příčkách tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 1,31*0,2*2 0,52400
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1,04+2,705+0,1+0,8+0,15+2,7-1-
0,935)*0,2*2

2,22400

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,1+1,31+0,15+0,5+1,435)*0,2*2 1,39800
94 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,03357 68 165,00 2 288,30 801-1 RTS 20/ II

N2 : 
R10 - 0,617 kg/m : 
na příčkách tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : (0,875+0,1+1,31+0,15)*2*0,617/1000 0,00300
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09)*2*0,617/1000

0,00280

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1*2*0,617/1000 0,00123
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,5+1,435)*2*0,617/1000 0,00239
120 WC PERSONÁL : 1,2*2*0,617/1000 0,00148
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,61*2*0,617/1000 0,00199

na příčkách tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 1,31*2*0,617/1000 0,00162
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1,04+2,705+0,1+0,8+0,15+2,7-1-
0,935)*2*0,617/1000

0,00686

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 
(0,1+1,31+0,15+0,5+1,435)*2*0,617/1000

0,00431

R6 - 0,222 kg/m : 
na příčkách tl. 100 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : (0,875+0,1+1,31+0,15)*(0,1-0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000 0,00035
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09)*(0,1-0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000

0,00032

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1*(0,1-0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000 0,00014
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,5+1,435)*(0,1-
0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000

0,00027

120 WC PERSONÁL : 1,2*(0,1-0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000 0,00017
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,61*(0,1-0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000 0,00023

na příčkách tl. 150 mm : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
112 CHODBA : 1,31*(0,15-0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000 0,00024
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1,04+2,705+0,1+0,8+0,15+2,7-1-
0,935)*(0,15-0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000

0,00104

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (0,1+1,31+0,15+0,5+1,435)*(0,15-
0,02*2+0,05*2)*4*0,222/1000

0,00065

Mezisoučet 0,02910
přesahy, prořez 15% : 0,02981*15/100 0,00447

95 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 
0÷4 mm

m3 2,44200 533,60 1 303,05 827-1 RTS 20/ II

B37 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 1,4*0,6*0,1 0,08400

Včetně distančních prvků.

v otevřeném výkopu,
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkopy pro kanalizaci ve vnitřních prostorech : 
výkres - půdorys 1S - Bourání - 21938 D.1.1.b.  01 : 
(8,6+0,9+3+1,5+2,3+1,3+0,5+0,8+0,6+1,3+1,9+6,1+1+0,7+1,5+1,3+4+2)*0,
6*0,1

2,35800

96 R*416061112 Kazetový podhled, kazety rozměr 600 x 600 x 20 mm, hrana A, bez izolace, 
(viditelný rošt)

m2 41,45000 655,90 27 187,06 Vlastní

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

97 55399993R výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, 
hmotnost výrobku nad 10 kg

kg 268,12800 125,70 33 703,69 SPCM RTS 20/ II

N27a : 
Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 29,40 kg/m : 
(0,2+2,075+0,1+1,985+0,2)*2*29,4

268,12800

Díl:5 Komunikace 31 562,77
98 564751111T00Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm m2 22,04000 235,00 5 179,40 Vlastní

NE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 15,87+6,17 22,04000

99 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 22,04000 491,90 10 841,48 822-1 RTS 20/ II

NE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 15,87+6,17 22,04000

## 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 10,00000 546,60 5 466,00 822-1 RTS 20/ II
NE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 10 10,00000

## 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 22,48080 448,20 10 075,89 SPCM RTS 20/ II

NE4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 15,87+6,17 22,04000
ztratné 2% : 22,04*2/100 0,44080

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 1 079 926,30
## 602021245RT3Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 3 

mm,  
m2 98,85550 385,00 38 059,37 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
106 TŘÍDA 1 MŠ : 2,5*2-0,7*1,1-1,05*1,1 3,07500
109 ÚKLID : (1,31+0,875)*2*(3,3-2) 5,68100
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : (0,05+1,41+3,465+2,075)*3,3-
0,8*2-0,6*2-0,9*2

18,50000

111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175*2+2,09+1,985+0,885)*(3,3-2)

6,90300

112 CHODBA : (1,9+0,15+2,35)*3,93-0,8*2-0,9*2 13,89200
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1+0,8+0,1+2,705+2,7+1,04-
0,15)*3,3+1*2*(3,3-2)-0,7*2-0,8*2

26,64350

114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (1,985*2+1,31)*(3,3-2) 6,86400
119 ŠATNA PERSONÁL : 3,06*3,8-0,7*2*2 8,82800
120 WC PERSONÁL : (1,3+1,2)*(2,9-2) 2,25000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,3+1,61)*(2,9-2) 2,61900

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 2*1,5 3,00000
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*0,3 0,60000

## 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 207,16250 53,50 11 083,19 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 1,8*2,7+1,9*2,4 9,42000
102 ŠATNA : 1,8*2,75+1,9*3,1*2 16,73000
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1,2*2,3*4 11,04000
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 1,2*2,3 2,76000
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,9*2,9 5,51000
105 SUCHÝ SKLAD : 0,9*0,9 0,81000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 1,9*2,9*4 22,04000
107 KANCELÁŘ : 1,8*2,8 5,04000
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,9*3,1*2+1,4*2,3 15,00000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 2*2,2 4,40000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 0,65*0,7*2 0,91000
112 CHODBA : 1,2*2,3*2 5,52000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1,2*1,4 1,68000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,05*1,35 1,41750
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,2*2,3 2,76000
119 ŠATNA PERSONÁL : 1,3*1,35 1,75500
120 WC PERSONÁL : 0,75*0,9 0,67500

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1,2*2,3*8 22,08000
202 KUCHYŇKA : 0,6*0,9 0,54000
203 TŘÍDA MŠ : 1,9*2,9*4 22,04000
204 UMÝVÁRNA + WC : 1,9*2,9 5,51000
205 TŘÍDA MŠ : 1,9*2,9*4 22,04000
206 TŘÍDA MŠ : 1,9*2,9*4 22,04000
208 PŘEDSÍŇ : 0,9*0,65 0,58500
209 UMÝVÁRNA + WC : 1,2*1,35 1,62000
212 PŘEDSÍŇ : 1,2*1,3 1,56000
213 UMÝVÁRNA + WC : 1,2*1,4 1,68000

## 611421133R00Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, 
vápenocementové stropů rovných štukové

m2 146,48700 592,50 86 793,55 801-1 RTS 20/ II

stropy : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56*1,1 35,81600
002 CHODBA : 6,65*1,1 7,31500
003 SKLAD : 17,95*1,1 19,74500
004 SKLAD : 24,77*1,1 27,24700
005 SKLAD : 11,23*1,1 12,35300
006 CHODBA : 15,17*1,1 16,68700
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84*1,1 27,32400

## 611421331RT2Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných 
 tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

 v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

m2 241,92840 344,30 83 295,95 801-4 RTS 20/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 21,09 21,09000
102 ŠATNA : 66,44-(0,9+1,77+0,95)*(0,82+6,16+0,2) 40,44840
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000
112 CHODBA : 12,11 12,11000
117 PŘEDSÍŇ : 1,83 1,83000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000

## 611456211R00Postřik izolací nebo neomítaných stropů  pro postřik m2 1,00000 217,50 217,50 801-1 RTS 20/ II

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

## 611481111R00Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím m2 3,13480 275,50 863,64 801-1 RTS 20/ II
B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

N11 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 2,5*1,2-1,03*0,84 2,13480

## 612403388RV1  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 150 x 150 mm

m 11,69000 322,50 3 770,03 801-4 RTS 20/ II

N13 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 3,87 3,87000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,87 3,87000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 3,95 3,95000

## 612403390R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 200 x 100 mm

m 7,81000 333,40 2 603,85 801-4 RTS 20/ II

N13 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
107 KANCELÁŘ : 3,87 3,87000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
205 TŘÍDA MŠ : 3,94 3,94000

## 612421626R00Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 
schodišti hladké

m2 57,13370 388,10 22 173,59 801-1 RTS 20/ II

omítka pod obklady na stávajícím zdivu (po otlučených omítkách) : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
otlučení omítek na ponechaných stěnách pod odstraňovanými obklady v 
místě s novými obklady : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+4,18+0,15)*2-1,05-1,35-0,1*2-2,15-
2)*1,86-1,89*(1,86-0,84)

28,59480

113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : (0,96+1,63-0,7*2)*1,05 1,24950
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : (1,3+1+1,43+1,48)*1,56-1,25*(1,56-
1,39)

7,91510

120 WC PERSONÁL : (1,3+0,1+1,64-1,8+1,2)*1,5 3,66000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : (1,66+1,3+0,1+1,64+1,6)*1,58-
1,24*(1,58-1,35)

9,66880

otlučení omítek na ponechaných stěnách nad odstraňovanými obklady do 
výšky nových obkladů : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+4,18+0,15)*2-1,05-1,35-0,1*2-2,15-2)*(2-
1,86)-1,89*(2-1,86)

2,03280

113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : (0,96+1,63-0,7*2)*(2-1,05) 1,13050
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : (0,2+0,8)*(2-1,56) 0,44000
120 WC PERSONÁL : (1,3+0,1+1,64-1,8+1,2)*(2-1,5) 1,22000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : (1,61+1,3)*(2-1,58) 1,22220

## 612421331RT2Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 
přes 10 do 30 %,  štukových

m2 1 821,90491 295,60 538 555,09 801-4 RTS 20/ II

včetně: N2a; N3; N4; N4a; N4c; N5; N7; N8; N12; N13; N17a; N17b; N18; 
N22; N23; N25; N27;  N35; N36; : 

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
Zádveří : 19,2*4,05+0,175*3,2*2+0,275*3,51*2-2,02*3,51-0,9*2-1,82*(4,02-
3,2)*0,5+0,275*3,51+0,175*1,82*1,25

72,53748

Šatna : 36,44*3,85-1,67*2*3,09-1,51*2,74-
0,9*2+0,27*3,09*2+0,27*2,74*2+0,27*(1,67*2+1,51)+0,15*(1,87+1,77)

129,03970

Chodba + schodiště : (51,2+8,6)*4,12-1*4*2,3-1,15*1,34-(0,87+0,95)*2,16-
2,35*3,51-(1,2+0,76)*2-0,87*2,08-
1,16*2,35+0,275*2*3,51+0,3*2*2,16+0,25*2*2,13+0,29*2*2,3*4+0,14*2*1,3
4-2,35*4,12+0,29*1,15*4+0,14*1,15+0,25*1,01+0,3*1+0,275*2,02

217,92340

Kuchyň - administrativa : 8,57*4,12-1,2*2-0,95*2,16-1*2,3+0,29*2*2,3-
2,35*4,12+0,29*1,15

20,54190

Kuchyň - varna : (15,37+1,825)*3,87-0,95*(2,16-2)-1,62*(2,89-2)+0,2*(2,89-
2)*2-(15,37+1,825)*2+0,39*1,89

31,65395

Suchý sklad : 4,09*3,87-0,88*1,8+0,87*0,3 14,50530
Třída 1 MŠ : 38,36*3,9-0,95*2,16-2,5*2-
1,67*2,87*4+0,27*2,87*2*4+0,15*1,89*4+0,27*1,67*4

132,51720

Kancelář : 22,82*3,87-0,87*2,16-
1,51*2,74+0,22*2,74*2+0,15*1,77+0,22*1,51

84,10010

Multifunkční třída : 27,12*3,93-0,8*2-1,1*2,3-
1,67*3,09+0,27*3,09*2*2+0,24*2,3*2-
1,375*2,8+0,27*1,67*2+0,15*1,88*2+0,24*1,35+1,175*0,46

100,21280

Příjmový prostor + chodba : 8,55*3,4-1,15*2,3-1,375*2,8-
1,5*2,13+0,24*2,13*2+0,24*1,8+1,41*0,26

21,20100

Hr. Příprava a sklad zel., brambor : (1,1+2,09)*(3,4-2)-
0,63*0,67*2+0,31*0,67*2*2+0,31*0,63*2

4,84320

Chodba : 12,36*4,06-1,16*2,35-0,8*2-0,9*2-
1*2,3*2+0,25*2,3*2*2+0,29*1,15*2

42,42260

Šatna + sprcha personál : (0,8+2,705+1,81)*3,4-0,8*2-
1,18*1,33+0,31*1,33*2+0,31*1,18

16,09200

Hygienická kabina personál : 0,3*3,4 1,02000

nebo stavebních konstrukcí pod obklady apod. maltou cementovou
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

neobsazeno : 
neobsazeno : 
Předsíň : 5,64*(2,93-1,77)-1,06*(2,7-1,77)+0,1*(2,7-1,77)*2+0,1*1,06-
0,96*(2,61-1,77)-0,87*(2,77-1,77)

4,17220

Umývárna + WC děti : 11,78*(3,9-2,06)-1,15*(2,7-2,06)+0,12*(2,7-
2,06)*2+0,12*1,15

21,23080

Šatna personál : 6,34*3,9-0,76*2-1,24*1,34+0,12*1,6-1,34*2+0,12*1,24 19,20520
WC personál : 0,99*1+1,15*1-0,75*0,6+0,12*0,6*2+0,12*0,75 1,92400
Úklidová místnost : (1,61+1,3)*1 2,91000
Schodiště do suterénu : 12*2,5-0,9*2 28,20000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
Chodba + schodiště : 73,05*3,97-0,95*2,16*4-0,6*2*2-0,8*2,16*2+0,76*2-
1*2,3*8+0,28*2,3*2*8+1,15*8*0,28

271,94450

Kuchyňka : 15,33*(3,97-2)+0,95*(2,16-2)-0,56*(2,68-2)-1,4*1+0,05*(2,68-
2)*2+0,05*0,56+0,05*1*2+0,05*1,4

28,83730

Třída MŠ : 38,36*3,94-0,95*2,16-0,8*2-
1,67*2,86*4+0,27*2,86*2*4+0,27*1,67*4

136,36280

Umývárna + WC : 17,1*(3,97-2)-1,6*(3,75-2)-1,4*1+0,15*(3,75-
2)*2+0,2*(3,75-2)*2+0,15*1,87+0,2*1,6

31,31250

Třída MŠ : 38,5*3,94-0,95*2,16-
1,67*2,86*4+0,27*2,86*2*4+0,15*1,87*4+0,27*1,67*4

139,63640

Třída MŠ : 38,4*3,94-0,95*2,16-
1,67*2,86*4+0,27*2,86*2*4+0,15*1,87*4+0,27*1,67*4

139,24240

WC personál : 4,73*(3,9-2,07) 8,65590
Předsíň : 6,18*(3,1-2,07)-0,8*(2,16-2,07)-0,88*(2,55-2,07) 5,87100
Umývárna + WC : 9,37*(3,9-2,07)-1,19*(2,65-2,07)+0,12*(2,65-
2,07)*2+0,12*1,19

16,73890

Komora : (1,52*2+2,76+1,73)*3,16*0,6 14,27688
Schodiště na půdu : 10 10,00000
Předsíň : 10,68*(3,9-1,78)-1,185*(2,64-1,78)-0,76*(2,1-1,78)-0,8*(2,16-
1,78)+0,12*(2,64-1,78)+0,12*1,185

21,32070

Umývárna + WC : 13,18*(3,9-2,25)-1,19*(2,71-2,25)+0,12*(2,71-
2,25)*2+0,12*1,19

21,45280

Půda : 10 10,00000
## 612423521R00Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 32,40000 989,00 32 043,60 801-4 RTS 20/ II

B18=N18 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 580*0,03+60*0,05 20,40000

B18a=N18a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 350*0,03+30*0,05 12,00000

## 612473186R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 19,80000 93,40 1 849,32 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
106 TŘÍDA 1 MŠ : 1,1*2+0,7+1,05 3,95000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 3,3 3,30000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 3,3-2 1,30000
112 CHODBA : 3,93 3,93000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 3,3*2 6,60000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,33+1,39-2 0,72000

## 612474611R00Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, 
vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 372,76490 688,00 256 462,25 801-1 RTS 20/ II

stěny : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 
(1,43+3,44+5,47+2,85)*2*2,78+1,5+4,61*2,21*2

95,21260

002 CHODBA : (1,11+1,1+0,15+2,46)*2*2,69+1-0,8*2-1,1*2,2+0,77*2,2*2 26,29960
003 SKLAD : (2,325+7,07)*2*2,69+1+0,37*2,46*2 53,36550
004 SKLAD : (3,42+7,04)*2*2,53+1,5 54,42760
005 SKLAD : (2,36+2,2+2,26)*2*2,69+1+0,3*1,96*2 38,86760
006 CHODBA : (5,53+2,85)*2*2,63+1-0,9*2*2+0,17*(1,1+2,2*2) 42,41380
007 PLYNOVÁ KOTELNA : (3,43+7,04)*2*2,53+1,5 54,47820

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,375*2,8 3,85000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1,375*2,8 3,85000

## 615481111R00Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků m2 6,32072 341,00 2 155,37 801-4 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (0,6+0,14*2)*2,02 1,77760
104 KUCHYŇ + VARNA : (0,5+0,14*2)*2,5+(0,6+0,1*2)*0,6*2 2,91000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : (0,515+0,12)*1,375 0,87313

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : (0,3+0,1*2)*0,56 0,28000
204 UMÝVÁRNA + WC : (0,6+0,1*2)*0,3*2 0,48000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 34 316,54
## 612409991RT2Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 13,76000 97,80 1 345,73 801-4 RTS 20/ II

N3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 3,94000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1,18+1,33*2 3,84000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1+1,33*2 3,66000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 0,56+0,88*2 2,32000

## 620401162R00Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci 
minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru

m2 22,19320 151,90 3 371,15 801-1 RTS 20/ II

N28 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
komínová krycí deska : (2,25+0,07*2)*(0,6+0,07*2)*2-
2,25*0,6+(2,25+0,07*2*2+0,6)*2*0,1

2,81320

komín : (2,25+0,6)*2*3,4 19,38000
## 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 40,00000 54,20 2 168,00 801-1 RTS 20/ II

40 40,00000

srovnatelná položka pro začištění osazených prvků na fasádě

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich 
znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní 
souvrství

kompletní souvrství

s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),
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## 622901110R00Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch m2 19,38000 41,50 804,27 801-4 RTS 20/ II

N28 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : (2,25+0,6)*2*3,4 19,38000

## 627452641RT4  Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou
 v množství opravované plochy přes 30  do 40 % , cementovou spárovací 
maltou

m2 19,38000 289,70 5 614,39 801-4 RTS 20/ II

N28 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : (2,25+0,6)*2*3,4 19,38000

## R*622 Doplnění omítky včetně nátěru fasády zazdívky dveří do m. č. 114 s 
vynecháním otvoru pro okno

kč 1,00000 16 400,00 16 400,00 Vlastní

## R*622-N17b Vnější omítka malých ploch do 1 m2  po zazdívkách otvorů, včetně nátěrů kus 2,00000 940,00 1 880,00 Vlastní
N17b : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000
výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 1 1,00000

## R*622-N25 Vnější omítka malých ploch do 0,09 m2  po zazdívkách otvorů, včetně 
nátěrů

kus 1,00000 546,60 546,60 Vlastní

N25 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

## R*622-N7; N35Vnější omítka malých ploch do 0,25 m2  po zazdívkách otvorů, včetně 
nátěrů

kus 4,00000 546,60 2 186,40 Vlastní

N7 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1+1 2,00000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1 1,00000

N35 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1 1,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 265 005,07
## 631312621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,67320 6 357,00 4 279,53 801-1 RTS 20/ II

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20*0,051 0,67320

## 631313611R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 8,69580 5 890,00 51 218,26 801-1 RTS 20/ II

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15*0,12 0,13800
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86*0,12 1,18320
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49*0,12 0,53880
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5)*0,12 0,46620
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75*0,12 1,05000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53*0,12 0,30360
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02*0,12 0,60240
120 WC PERSONÁL : 1,38*0,12 0,16560
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16*0,12 0,25920
2*0,12 0,24000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22*0,12 3,38640
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02*0,12 0,36240

## 631313621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 11,56608 5 990,00 69 280,82 801-1 RTS 20/ II

N24 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ + 103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 
((1,93+1,525+2+2,045-1,91)+(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105))*0,5*0,12

0,96960

112 CHODBA : (3,445+0,8)*0,5*0,12 0,25470

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45*0,088 3,64760

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15*0,095 0,10925
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86*0,095 0,93670
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49*0,095 0,42655
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5)*0,095 0,36908
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75*0,095 0,83125
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53*0,095 0,24035
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02*0,095 0,47690
120 WC PERSONÁL : 1,38*0,095 0,13110
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16*0,095 0,20520

NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22*0,095 2,68090
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02*0,095 0,28690

## 631315611RM1Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 0,24000 4 986,00 1 196,64 801-1 RTS 20/ II

NP4b : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,2*1*0,2 0,24000

## 631311131R00Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky 
přes 80 mm

m3 0,15380 3 825,00 588,29 801-4 RTS 20/ II

B33 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,
včetně vysekání a vyčištění spár

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Stránka 14 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1*0,1 0,10000

N15 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
107 KANCELÁŘ : 0,5*0,5*0,1 0,02500

N30 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 0,4*0,6*0,12 0,02880

## 631319153R00Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 9,41580 929,30 8 750,10 801-1 RTS 20/ II

N24 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ + 103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 0,72000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15*0,12 0,13800
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86*0,12 1,18320
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49*0,12 0,53880
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5)*0,12 0,46620
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75*0,12 1,05000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53*0,12 0,30360
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02*0,12 0,60240
120 WC PERSONÁL : 1,38*0,12 0,16560
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16*0,12 0,25920
2*0,12 0,24000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22*0,12 3,38640
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02*0,12 0,36240

## 631319171R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 13,20000 435,10 5 743,32 801-1 RTS 20/ II

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000

## 631319173R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 20,26188 449,30 9 103,66 801-1 RTS 20/ II

N24 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ + 103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 
((1,93+1,525+2+2,045-1,91)+(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105))*0,5*0,12

0,96960

112 CHODBA : (3,445+0,8)*0,5*0,12 0,25470

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45*0,088 3,64760

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15*0,12 0,13800
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86*0,12 1,18320
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49*0,12 0,53880
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5)*0,12 0,46620
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75*0,12 1,05000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53*0,12 0,30360
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02*0,12 0,60240
120 WC PERSONÁL : 1,38*0,12 0,16560
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16*0,12 0,25920
2*0,12 0,24000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22*0,12 3,38640
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02*0,12 0,36240

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15*0,095 0,10925
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86*0,095 0,93670
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49*0,095 0,42655
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5)*0,095 0,36908
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75*0,095 0,83125
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53*0,095 0,24035
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02*0,095 0,47690
120 WC PERSONÁL : 1,38*0,095 0,13110
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16*0,095 0,20520
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22*0,095 2,68090
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02*0,095 0,28690

## 631319175R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,48000 464,60 223,01 801-1 RTS 20/ II

NP4b : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,2*1*0,2*2 0,48000

## 631361921RT2Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 
drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,03903 57 303,00 2 236,54 801-1 RTS 20/ II

N24 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ + 103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 
((1,93+1,525+2+2,045-
1,91)+(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105))*0,5*1,15*3,08/1000*1,08

0,03091

112 CHODBA : (3,445+0,8)*0,5*1,15*3,08/1000*1,08 0,00812
## 631361921RT4Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 

drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm
t 0,01323 57 303,00 758,12 801-1 RTS 20/ II

NP4b : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,2*1*1,15*4,44/1000*1,08*2 0,01323

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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## 631361921RT5Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm

t 0,75107 57 303,00 43 038,56 801-1 RTS 20/ II

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45*1,15*3,03/1000*1,08 0,15599

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,00866
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,07421
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
4,49*1,15*3,03/1000*1,08*2

0,03379

112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5)*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,02924
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,06586
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,01904
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,03778
120 WC PERSONÁL : 1,38*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,01039
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,01626
2*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,01505
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,21240
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02*1,15*3,03/1000*1,08*2 0,02273

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20*1,15*3,03/1000*1,08 0,04968

## 631571010R00  Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 0,15000 819,90 122,99 801-1 RTS 20/ II

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1*0,1 0,10000

N14 : 
výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
205 TŘÍDA MŠ : 0,5*0,5*0,1 0,02500

N15 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
107 KANCELÁŘ : 0,5*0,5*0,1 0,02500

## 632411904R00Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 4,81000 843,00 4 054,83 801-1 RTS 20/ II

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000

## 632415130RT2Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 
30 mm, včetně penetrace

m2 4,81000 1 138,00 5 473,78 801-1 RTS 20/ II

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000

## 632451021R00Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce 
od 10 do 20 mm

m2 2,09400 765,30 1 602,54 801-1 RTS 20/ II

pod vnější parapety : 
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
O1 : 1,13*0,15 0,16950
O1a : 0,93*0,15 0,13950
02 : 0,63*2*0,15 0,18900
O3 : 0,56*2*0,15 0,16800

pod vnitřní parapety : 
N3c : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : (1,35+1,87+1,88)*0,28 1,42800

## 632477123R00Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová 
malta+penetrace, tloušťky do 10 mm

m2 4,47133 765,30 3 421,91 801-4 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
1,485*(0,147+0,294)*5+1,485*(1,1-0,294)

4,47134

## R*631-NP1c Oprava a doplnění potěru cca 30% z celkové plochy m2 93,94000 573,90 53 912,17 Vlastní
NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000

Díl:64 Výplně otvorů 111 828,00
## 642941111RT1  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné 
a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, 
potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a 
polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do 
kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování 

 gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

kus 1,00000 20 290,00 20 290,00 801-1 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D8 : 1 1,00000

## 642941111RT2  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné 
a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, 
potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a 
polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do 
kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování 

 gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

kus 1,00000 21 220,00 21 220,00 801-1 RTS 20/ II

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
tl. 33 mm

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo 
ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
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výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 1 1,00000

## 642941211RT2  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné 
a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů 
M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku 
pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění 
závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění 
úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

kus 1,00000 21 220,00 21 220,00 801-1 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 1 1,00000

## 642941211RT7  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné 
a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů 
M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku 
pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění 
závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění 
úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

kus 1,00000 27 174,00 27 174,00 801-1 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D7 : 1 1,00000

## 642942111R00Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně 
kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v 

 zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
 plocha do 2,5 m2

kus 7,00000 1 356,00 9 492,00 801-1 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : 1 1,00000
D3 : 1 1,00000
D4 : 3 3,00000
D5 : 2 2,00000

## 553310731R zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 
100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 2,00000 1 776,00 3 552,00 SPCM RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D5 : 2 2,00000

## 553310732R zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 
100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 1 776,00 1 776,00 SPCM RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D3 : 1 1,00000

## 553310762R zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 
150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 3,00000 1 776,00 5 328,00 SPCM RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D4 : 3 3,00000

## 553310763R zárubeň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 
150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 1 776,00 1 776,00 SPCM RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : 1 1,00000

Díl:9 Ostatní konstrukce, bourání 86 968,00
## 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 h 128,00000 385,00 49 280,00 801-1 RTS 20/ II

přípravné práce před zahájením úprav : 
Zakrytí podlah geotextilií se zajištěním proti posunu….- 4 pracovníci x12 
hod : 4*12

48,00000

práce po skončení úprav : 
Odstranění zakrytí podlah- 4 pracovníci x 8 hod : 4*20 80,00000

## 28328118.AR páska těsnicí samolepicí; jednostranně; tl. 0,15 mm; š = 50,0 mm kus 250,00000 38,30 9 575,00 SPCM RTS 20/ II
1. NP : 150 150,00000
2. NP : 100 100,00000

## 311406 Spojovací materiál k zajištění ochrany podlah (vruty, hřebíky, atd.), do 
dřeva

kč    1,00000 2 733,00 2 733,00 Vlastní

## 60512500R prkno SM/JD; tl = 18,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané m3 1,00000 12 500,00 12 500,00 SPCM RTS 20/ II

1. NP : 0,6 0,60000
2. NP : 0,4 0,40000

## 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 287,50000 44,80 12 880,00 SPCM RTS 20/ II

1. NP : 150 150,00000
2. NP : 100 100,00000
Mezisoučet 250,00000
přesahy 15 : 250*15/100 37,50000

Díl:900 HZS 125 885,00
## 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 h 169,00000 385,00 65 065,00 801-1 RTS 20/ II

vybourání prostupů skrz stropní konstrukci : 
B13 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 1 1,00000

B13a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje:
 a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště 

za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se 
stavební deník nevede,

 b)přímý materiál,
 c)náklady na provoz stavebních strojů,
 d)ostatní přímé náklady.

Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí:
 a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně,
 b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

materiál pro zajištění ochrany podlah geotextilií proti posouvání

materiál pro ochranu podlah a případných ponechaných konstrukcí

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb

Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o:
 b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka.
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

105 SUCHÝ SKLAD : 1 1,00000

B19 + N19 - demontáž a zpětná montáž interaktivní tabule s projektorem, 
včetně ozvučení : 
přesuny, uložení a ochrana proti poškození a zcizení - 2 pracovníci x 1 
tabule x 2 hod : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 2*2 4,00000

B20 + N20 - demontáž a zpětná mtž žebřin, včetně přesunu, uložení a 
ochrany proti poškození a zcizení - 2 paracovníci x 1 hod : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
106 TŘÍDA 1 MŠ : 2*1*2 4,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : 2*1*2 4,00000
205 TŘÍDA MŠ : 2*1*2 4,00000
206 TŘÍDA MŠ : 2*1*2 4,00000

B21 : 
před započetím prací bude provedena dmtž veškerých prvků dle 
požadavků investora nebo uživatele : 
(nástěnky, skříně, vestavěné skříně, volně položené koberce apod.) jejich 
přesun, uložení a ochrana : 
bude provedena ochrana ponechaných oken a dveří se zárubněmi proti 
poškození : 
včetně zařízení varny po odpojení profesanty : 
odhad 6 pracovníci x 8 hod : 8*6 48,00000

N21 : 
po ukončení prací bude provedena zpětná mtž veškerých prvků dle 
požadavků investora nebo uživatele : 
(nástěnky, skříně, vestavěné skříně, volně položené koberce apod.) jejich 
přesu : 
bude provedeno odstranění ochrany ponechaných oken a dveří se 
zárubněmi proti poškození : 
odhad 6 pracovníků x 8 hod : 8*6 48,00000

práce nespecifikované v ostatních položkách - odhad - bude účtováno dle 
pravidel !!! : 50

50,00000

## 900      R03 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6 h 121,00000 420,00 50 820,00 801-1 RTS 20/ II
B3 - garnýž : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 0,5 0,50000

B4 - odborná dmtž okenní rolety a garnýže : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
106 TŘÍDA 1 MŠ : 4*0,5 2,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : 4*0,5 2,00000
205 TŘÍDA MŠ : 4*0,5 2,00000
206 TŘÍDA MŠ : 4*0,5 2,00000

B4a - odborná demontáž vnitřních horizontálních žaluzií a garnýže : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 1*0,5 0,50000

B4b - odborná dmtž garnýže nad oknem : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 3*0,5 1,50000
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1*0,5 0,50000
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 1*0,5 0,50000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 1*0,5 0,50000

B28 : 
demontáž komínové vložky včetně napojení délky cca 20 m - 2 pracovníci 
x 2 hod : 2*2

4,00000

B30 - odborné odstranění nejnutnější plochy spodní hydroizolace pro 
průchod ZTI : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ - 1 pracovník x 1 hod : 1 1,00000

N1a - úprava dveří pro možnost osazení magnetických kontaktů : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1 1,00000

N1b - úprava dveří pro možnost osazení magnetických kontaktů a úprava 
dveří pro osazení el. zámku : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 2 2,00000

N1c - úprava dveří pro možnost osazení magnetických kontaktů : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

práce nespecifikované v ostatních položkách - odhad - bude účtováno dle 
pravidel !!! : 100

100,00000

## B21 - MAT.1 Materiál kč 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

B21 : 
bude provedena ochrana ponechaných oken a dveří se zárubněmi proti 
poškození : 1

1,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 2 831,85
## 916661111RT3Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 

80x250x500 mm, s boční opěrou z betonu prostého
m 6,09000 465,00 2 831,85 822-1 RTS 20/ II

NE1 : 
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

materiál spotřebovaný při pracích prováděných v HZS - účtováno bude dle skutečných nákladů včetně nákladů na 
pořízení
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 6,09 6,09000
Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 104,00
## 936173111R00Osazení ocelových konstrukcí doplňkových o hmotnosti jednotlivě do 20 kg kus 4,00000 776,00 3 104,00 801-5 RTS 20/ II

N5 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 2 2,00000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 111 595,90
## 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 

1,2 do 1,9 m
m2 66,58500 135,00 8 988,98 800-3 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
Začátek provozního součtu
  001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56 32,56000
  002 CHODBA : 6,65 6,65000
  003 SKLAD : 17,95 17,95000
  004 SKLAD : 24,77 24,77000
  005 SKLAD : 11,23 11,23000
  006 CHODBA : 15,17 15,17000
  007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84 24,84000
Konec provozního součtu
133,17*50/100 66,58500

## 941955003R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 
1,9 do 2,5 m

m2 241,91100 147,00 35 560,92 800-3 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
Začátek provozního součtu
  101 ZÁDVEŘÍ : 21,09 21,09000
  102 ŠATNA : 66,44 66,44000
  103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
  103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000
  104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
  105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
  106 TŘÍDA 1 MŠ : 80,10 80,10000
  107 KANCELÁŘ : 26,78 26,78000
  108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000
  109 ÚKLID : 1,15 1,15000
  110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
  111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
  112 CHODBA : 12,11 12,11000
  113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
  114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
  117 PŘEDSÍŇ : 1,83 1,83000
  118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,88 7,88000
  119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
  120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
  121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
  122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 6,58 6,58000
  
  výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
  201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000
  202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000
  203 TŘÍDA MŠ : 80,09 80,09000
  204 UMÝVÁRNA + WC : 17,10 17,10000
  205 TŘÍDA MŠ : 80,65 80,65000
  206 TŘÍDA MŠ : 80,21 80,21000
  207 WC PERSONÁL : 2,60 2,60000
  208 PŘEDSÍŇ : 2,38 2,38000
  209 UMÝVÁRNA + WC : 9,53 9,53000
  210 KOMORA : 2,85 2,85000
  211 SCHODIŠTĚ NA PŮDU : 3,41 3,41000
  212 PŘEDSÍŇ : 6,33 6,33000
  213 UMÝVÁRNA + WC : 10,73 10,73000
Konec provozního součtu

806,37*30/100 241,91100
## 946941102RT3Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, 

pracovní výšky do 8,2 m
sada 2,00000 3 225,00 6 450,00 800-3 RTS 20/ II

## 946941192RT3Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy 
 pojízdného hliníkového lešení (věže)

 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 8,2 m

den 60,00000 695,00 41 700,00 800-3 RTS 20/ II

30*2 60,00000
## 946941802RT3Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 

m, pracovní výšky do 8,3 m
sada 2,00000 448,00 896,00 800-3 RTS 20/ II

## R-KOMÍN Pomocné lešení / konstrukce ke komínu k úpravám kč 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

N28 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 102 671,44
## 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby 

- zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, 
umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 953,28000 98,00 93 421,44 801-1 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56 32,56000
002 CHODBA : 6,65 6,65000
003 SKLAD : 17,95 17,95000
004 SKLAD : 24,77 24,77000
005 SKLAD : 11,23 11,23000
006 CHODBA : 15,17 15,17000
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84 24,84000

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 21,09 21,09000

na konstrukcích zdí a valů

včetně přípravných prací před provedením lešení - ochraně stávající krytiny a po skončení prací odstranění ochrany a 
vyčištění krytiny a případných drobných oprav
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Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

102 ŠATNA : 66,44 66,44000
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 80,10 80,10000
107 KANCELÁŘ : 26,78 26,78000
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : 12,11 12,11000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
117 PŘEDSÍŇ : 1,83 1,83000
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,88 7,88000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 6,58 6,58000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000
203 TŘÍDA MŠ : 80,09 80,09000
204 UMÝVÁRNA + WC : 17,10 17,10000
205 TŘÍDA MŠ : 80,65 80,65000
206 TŘÍDA MŠ : 80,21 80,21000
207 WC PERSONÁL : 2,60 2,60000
208 PŘEDSÍŇ : 2,38 2,38000
209 UMÝVÁRNA + WC : 9,53 9,53000
212 PŘEDSÍŇ : 6,33 6,33000
213 UMÝVÁRNA + WC : 10,73 10,73000

výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 20 20,00000

## 953941312R00Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 213,00 426,00 801-1 RTS 20/ II
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 1 1,00000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1 1,00000

## 954124204R00Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových 
 konstrukcí

  obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm
 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární impregnovaná 
tloušťky 12,5 mm

m 4,16000 1 650,00 6 864,00 801-1 RTS 20/ II

N27a : 
Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 29,40 kg/m : 2,075+0,1+1,985 4,16000

## 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; 
dostřik 5 m; doba činnosti 23 s

kus 1,00000 980,00 980,00 SPCM RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1 1,00000

## 44984126T Přístroj hasicí pěnový 9 l (na tuky) kus 1,00000 980,00 980,00 Vlastní
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 1 1,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 1 185 453,88
## 962031113R00Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 20,66800 155,20 3 207,67 801-3 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : (1,35+1,65+0,6)*(3,87+0,1)-0,9*2 12,49200
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 2,35*(4,06+0,1)-0,8*2 8,17600

## 962031116R00Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 62,42090 155,20 9 687,72 801-3 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : (2,8+4,38-0,14*2-0,17)*(3,93+0,1)-0,8*2 25,52190
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : (2,52-0,27)*(3,93+0,1)-0,8*2 7,46750
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1,63*(3,93+0,1)*2-0,6*2 11,93780
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1,63*(3,93+0,1) 6,56890
120 WC PERSONÁL : 3,04*(4,02+0,1)-0,8*2 10,92480

## 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na 
maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 11,22166 2 950,00 33 103,90 801-3 RTS 20/ II

B17b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2,5*(2+0,1)*0,6 3,15000

bourání zdiva : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : (0,27+0,18+0,14*2+0,17)*(3,93+0,1) 3,62700
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 0,175*0,28*(3,93+0,1) 0,19747
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : (0,18+1,3+1+1,43)*0,3*(3,93+0,1)-
0,8*2*0,3

4,24719

## 963016111R00Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez 
minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 
mm

m2 3,87750 126,00 488,57 801-3 RTS 20/ II

B6 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 2,35*(0,6+1,05) 3,87750

## 963016211R00Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 
mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 16,34000 126,00 2 058,84 801-3 RTS 20/ II

BP01 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 3,14 3,14000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000

## 963042819R00Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na 
místě

m 1,66000 284,20 471,77 801-3 RTS 20/ II

B10 - srobnatelná položka : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 1,66 1,66000

## 964011211R00Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, 
hmotnosti do 50 kg/m

m3 0,29040 4 678,00 1 358,49 801-3 RTS 20/ II

B16 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (2,02+0,2*2)*0,6*0,2 0,29040

## 964061321R00Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2 kus 1,00000 2 639,00 2 639,00 801-3 RTS 20/ II

B11b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 1 1,00000

## 965031131R00Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 6,17000 60,10 370,82 801-3 RTS 20/ II

BE5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 6,17 6,17000

## 965042121RT2Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,12500 2 705,00 338,13 801-3 RTS 20/ II

B15 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 0,5*0,5*0,1 0,02500

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1*0,1 0,10000

## 965042141RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,72600 4 209,00 3 055,73 801-3 RTS 20/ II

BP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20*0,055 0,72600

## 965042221RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,02880 4 209,00 121,22 801-3 RTS 20/ II

B30 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 0,4*0,6*0,12 0,02880

## 965042241RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 24,41440 4 209,00 102 760,21 801-3 RTS 20/ II

B24 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : ((1,93+1,525+2+2,045-
1,91)+(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105))*0,5*0,12

0,96960

112 ZÁZEMÍ PERSONÁLU : (3,445+0,8)*0,5*0,12 0,25470

BP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 21,79*0,14 3,05060
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 9,29*0,14 1,30060
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 9,04*0,14 1,26560

BP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1,52*(0,14+0,12) 0,39520
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1,63*(0,14+0,12) 0,42380
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 2,39*(0,14+0,12) 0,62140
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 5,70*(0,14+0,12) 1,48200
119 CHODBA : 2,11*(0,14+0,12) 0,54860
120 WC PERSONÁL : 1,41*(0,14+0,12) 0,36660
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 5,20*(0,14+0,12) 1,35200

BP3a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 18,79*(0,15+0,12) 5,07330

BP4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 27,32*0,12*2 6,55680

BP4a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 3,14*0,12*2 0,75360

## 965049112RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 
100 mm

m3 14,88490 2 946,00 43 850,92 801-3 RTS 20/ II

BP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 21,79*0,14 3,05060
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 9,29*0,14 1,30060
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 9,04*0,14 1,26560

BP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1,52*0,14 0,21280
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1,63*0,14 0,22820
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 2,39*0,14 0,33460
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 5,70*0,14 0,79800
119 CHODBA : 2,11*0,14 0,29540
120 WC PERSONÁL : 1,41*0,14 0,19740
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 5,20*0,14 0,72800

BP3a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 18,79*0,15 2,81850

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
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BP4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 27,32*0,12 3,27840

BP4a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 3,14*0,12 0,37680

## 965041345T00Bourání maltového lože pod jakoukoli dlažbou jakékoli plochy m3 0,24085 3 459,00 833,10 Vlastní
B24 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : ((1,93+1,525+2+2,045-
1,91)+(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105))*0,5*0,015

0,12120

112 ZÁZEMÍ PERSONÁLU : (3,445+0,8)*0,5*0,015 0,03184

BP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (1,91*2,35+1)*0,016 0,08782

## 965048561T00Odsekání nebo otlučení degradovaného povrchu betonových ploch m2 3,41550 125,70 429,33 Vlastní
BE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 1,485*(1,2+1,1) 3,41550

## 965048150R00Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 169,14620 91,80 15 527,62 801-3 RTS 20/ II
BE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 1,485*(1,2+1,1) 3,41550

BP1 + BP1b - srovnatelná položka pro odstranění zbytků lepidla pod PVC 
nebo kobercem : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 86,06-0,31*(1,53+1,65) 85,07420

BP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (10,33+5,57)*2,35+10,57*(2,35+0,3*2)+1*4 72,54650

BP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
112 ZÁZEMÍ PERSONÁLU : 8,11 8,11000

## 965081712RT1Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 4,56000 122,40 558,14 801-3 RTS 20/ II

BP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1,52 1,52000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1,63 1,63000
120 WC PERSONÁL : 1,41 1,41000

## 965081713RT1Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 
m2

m2 40,64400 125,70 5 108,95 801-3 RTS 20/ II

BE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 1,485*(1,2+1,1) 3,41550

BP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1,91*2,35+1 5,48850

BP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 2,39 2,39000
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 5,70 5,70000
119 CHODBA : 2,11 2,11000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 5,20 5,20000

BP4a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 3,14 3,14000

BP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000

## 965081813RT1Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 22,94300 2 257,20 51 786,94 801-3 RTS 20/ II

B24 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,7*(1,93+1,525+2+2,045-
1,91)+1*(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105)

14,48300

112 ZÁZEMÍ PERSONÁLU : 0,7*(3,445+0,8) 2,97150

BP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1,91*2,35+1 5,48850

## 965081702R00Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 6,30000 34,90 219,87 801-3 RTS 20/ II
BE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : (1,2+1,1+0,85)*2 6,30000

## 965082922R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 
100 mm, plochy do 2 m2

m3 0,22100 448,00 99,01 801-3 RTS 20/ II

 B14 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 0,5*0,5*0,1 0,02500

B31 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1*1,2*0,08 0,09600

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1*0,1 0,10000

## 965082932R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 
200 mm, plochy do 2 m2

m3 0,05000 431,80 21,59 801-3 RTS 20/ II

B15 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 0,5*0,5*0,2 0,05000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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## 967031732R00Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou, tloušťky do 100 mm

m2 1,58760 191,30 303,71 801-3 RTS 20/ II

B23 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,89*0,84 1,58760

## 968061112R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 6,00000 49,20 295,20 801-3 RTS 20/ II

B1b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000

B3a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 1 1,00000
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1 1,00000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1 1,00000

B3b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 2 2,00000

## 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 11,00000 49,20 541,20 801-3 RTS 20/ II

B1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 1 1,00000
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1 1,00000
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 2 2,00000
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1 1,00000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1 1,00000
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 1 1,00000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 1 1,00000
122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 1 1,00000

B1a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 

B1b : 
## 968061126R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 3,00000 49,20 147,60 801-3 RTS 20/ II

B1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 1 1,00000

B1b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000

## 968062244R00Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 1,33700 278,70 372,62 801-3 RTS 20/ II

B3a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 0,56*0,88 0,49280
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 0,63*0,67 0,42210
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 0,63*0,67 0,42210

## 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 
m2

m2 1,56940 278,70 437,39 801-3 RTS 20/ II

B3b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 1,18*1,33 1,56940

## 968062455R00Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 13,65600 278,70 3 805,93 801-3 RTS 20/ II

B1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,8*2,16 1,72800
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 0,8*1,95 1,56000
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,8*1,97*2 3,15200
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 0,6*1,95 1,17000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 0,6*1,97 1,18200
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 0,8*2,16 1,72800
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 0,8*1,95 1,56000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 0,8*1,97 1,57600

## 968062456R00Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 7,61400 278,70 2 122,02 801-3 RTS 20/ II

B1 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 0,95*2,16 2,05200

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 0,95*2,16 2,05200

B1b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1,3*2,7 3,51000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

## 968071125R00Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 53,50 267,50 801-3 RTS 20/ II

B2 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
120 WC PERSONÁL : 1 1,00000

B2a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 3 3,00000

## 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) 
dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 9,24500 557,50 5 154,09 801-3 RTS 20/ II

B1a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 0,9*1,97 1,77300
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 0,8*1,97 1,57600

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 0,8*1,97 1,57600

B2a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,6*1,8 1,08000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,6*1,8*3 3,24000

## 968072641R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) 
stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch

m2 2,40000 557,50 1 338,00 801-3 RTS 20/ II

B2 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
120 WC PERSONÁL : 1,2*2 2,40000

## 968083003R00Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 3,00000 213,10 639,30 801-3 RTS 20/ II
B3 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*1,5 3,00000

## 970031035R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 
mm

m 76,20000 1 541,50 117 462,30 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 0,3*6 1,80000

B22 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,6*50 30,00000

B22a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 0,6*38 22,80000

B22b : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

prostup obvodovou zdí do m. č. 110 : 0,6 0,60000
## 970031100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 

mm
m 6,00000 2 355,90 14 135,40 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,6 0,60000
102 ŠATNA : 0,6*2 1,20000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 0,3*2 0,60000
107 KANCELÁŘ : 0,6*2 1,20000
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,15*2 0,30000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000
205 TŘÍDA MŠ : 0,6 0,60000
206 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000

B15 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 0,3 0,30000

## 970031160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 
mm

m 1,20000 3 777,20 4 532,64 801-3 RTS 20/ II

B35 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 0,6 0,60000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 0,6 0,60000

## 970033039R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m , d 35-39 mm

m 76,20000 1 842,10 140 368,02 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 0,3*6 1,80000

B22 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,6*50 30,00000

B22a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 0,6*38 22,80000

B22b : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

prostup obvodovou zdí do m. č. 110 : 0,6 0,60000

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

## 970033100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m , do D 100 mm

m 5,70000 2 693,80 15 354,66 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,6 0,60000
102 ŠATNA : 0,6*2 1,20000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 0,3*2 0,60000
107 KANCELÁŘ : 0,6*2 1,20000
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,15*2 0,30000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000
205 TŘÍDA MŠ : 0,6 0,60000
206 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000

## 970033160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm

m 1,20000 4 034,10 4 840,92 801-3 RTS 20/ II

B35 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 0,6 0,60000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 0,6 0,60000

## 970034039R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně, d 35-39 mm

m 75,60000 1 637,10 123 764,76 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 0,3*6 1,80000

B22 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,6*50 30,00000

B22a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 0,6*38 22,80000

B22b : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

## 970034100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm

m 5,70000 2 355,90 13 428,63 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,6 0,60000
102 ŠATNA : 0,6*2 1,20000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 0,3*2 0,60000
107 KANCELÁŘ : 0,6*2 1,20000
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,15*2 0,30000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000
205 TŘÍDA MŠ : 0,6 0,60000
206 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000

## 970034160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm

m 1,20000 310,00 372,00 801-3 RTS 20/ II

B35 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 0,6 0,60000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 0,6 0,60000

## 970036100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání do stropu , do D 100 mm

m 0,30000 500,00 150,00 801-3 RTS 20/ II

B15 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 0,3 0,30000

## 970037039R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté 
přemístění stroje jádrového vrtání, d 35-39 mm

m 75,60000 850,00 64 260,00 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 0,3*6 1,80000

B22 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,6*50 30,00000

B22a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 0,6*38 22,80000

B22b : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 0,7*15 10,50000

## 970037100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté 
přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm

m 5,70000 850,00 4 845,00 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,6 0,60000
102 ŠATNA : 0,6*2 1,20000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 0,3*2 0,60000
107 KANCELÁŘ : 0,6*2 1,20000
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,15*2 0,30000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
203 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000
205 TŘÍDA MŠ : 0,6 0,60000
206 TŘÍDA MŠ : 0,3*2 0,60000

## 970037160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté 
přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm

m 1,20000 850,00 1 020,00 801-3 RTS 20/ II

B35 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 0,6 0,60000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 0,6 0,60000

## 970051035R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 
mm

m 0,60000 1 712,00 1 027,20 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 0,3*2 0,60000

## 970053039R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m, d 35-39 mm

m 0,60000 1 760,10 1 056,06 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 0,3*2 0,60000

## 970054039R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně , d 35-39 mm

m 0,60000 1 445,30 867,18 801-3 RTS 20/ II

B12 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
102 ŠATNA : 0,3*2 0,60000

## 970241100R00Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 4,00000 245,90 983,60 801-3 RTS 20/ II
B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1*4 4,00000

## 970241150R00Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm m 40,81000 322,50 13 161,23 801-3 RTS 20/ II
B24 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (1,93+1,525+2+2,045-
1,91)*2+(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105)*2

32,32000

112 ZÁZEMÍ PERSONÁLU : (3,445+0,8)*2 8,49000
## 971033331R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 
m2, tloušťky do 150 mm

kus 1,00000 92,90 92,90 801-3 RTS 20/ II

B29 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
005 SKLAD : 1 1,00000

## 971033371R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 
m2, tloušťky do 750 mm

kus 4,00000 262,30 1 049,20 801-3 RTS 20/ II

B29 : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
002 CHODBA : 1 1,00000

B29a : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1+1 2,00000
005 SKLAD : 1 1,00000

## 971033431R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2, tloušťky do 150 mm

kus 8,00000 180,30 1 442,40 801-3 RTS 20/ II

B17e : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2 2,00000

B28 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 6 6,00000

## 971033461R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2, tloušťky do 600 mm

kus 4,00000 213,10 852,40 801-3 RTS 20/ II

B17c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2 2,00000

B17d : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2 2,00000

## 971033561R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, 
tloušťky do 600 mm

m3 0,29568 929,30 274,78 801-3 RTS 20/ II

B17 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 0,56*0,88*0,6 0,29568

## 971033631R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 
tloušťky do 150 mm

m2 1,40000 1 038,60 1 454,04 801-3 RTS 20/ II

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 1,4*1 1,40000

## 971033651R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 
tloušťky do 600 mm

m3 1,15230 1 038,60 1 196,78 801-3 RTS 20/ II

B17a - včetně překladů : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1,375*(2,8+0,1)*0,6-1*2,15*0,45-
0,9*2,02*0,15

1,15230

## 973031151R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 
0,25 m2

m3 0,42000 1 038,60 436,21 801-3 RTS 20/ II

B5 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,1 0,10000
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,1+0,6*0,8*0,25 0,22000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,1 0,10000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

## 973031325R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 1,00000 655,90 655,90 801-3 RTS 20/ II

B11b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 1 1,00000

## 973031325R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 2,00000 655,90 1 311,80 801-3 RTS 20/ II

B27 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 1 1,00000
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 1 1,00000

## 973031326R00Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm

kus 1,00000 655,90 655,90 801-3 RTS 20/ II

B27 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 1 1,00000

## 974031155R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm

m 7,21000 344,30 2 482,40 801-3 RTS 20/ II

B13 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 3,87-0,3 3,57000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 3,94-0,3 3,64000

## 974031164R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 10,79000 344,30 3 715,00 801-3 RTS 20/ II

B13a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 3,87-0,3 3,57000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,87-0,3 3,57000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 3,95-0,3 3,65000

## 974031664R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, 
 před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 55,08000 344,30 18 964,04 801-3 RTS 20/ II

B16 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : (2,02+0,2*2)*2 4,84000
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (2,02+0,2*2)*2 4,84000

B17 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 1*2 2,00000

B17a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1,7*4 6,80000

B17b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2,9*4 11,60000

B17c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,8*4 7,20000

B17d : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 1,1*4*2 8,80000

B17e : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2,7*2 5,40000

N5 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,9 0,90000
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9*2 1,80000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9 0,90000

## 974049255R00Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní 
 konstrukci

 do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm

m 0,60000 344,30 206,58 801-3 RTS 20/ II

B13 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 0,3 0,30000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 0,3 0,30000

## 974049264R00Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní 
 konstrukci

 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 0,90000 344,30 309,87 801-3 RTS 20/ II

B13a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 0,3 0,30000
105 SUCHÝ SKLAD : 0,3 0,30000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 0,3 0,30000

## 974051212R00Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky 
do 30 mm

m 1 200,00000 105,40 126 480,00 801-3 RTS 20/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

B18 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 750 750,00000

B18a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 450 450,00000

## 974051215R00Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky od 31 mm do 50 
mm, šířky od 31 mm do 50 mm

m 114,00000 105,40 12 015,60 801-3 RTS 20/ II

B18 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 70 70,00000

B18a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 40 40,00000

DRÁŽKA NA FASÁDĚ VNĚ M. Č. 110 : 4 4,00000
## 974054208R00Vyvrtání kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr do 80 mm kus 240,00000 87,40 20 976,00 801-3 RTS 20/ II

B18 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 150 150,00000

B18a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 90 90,00000

## 974054215R00Vyvrtání kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr od 81 mm do 150 kus 10,00000 87,40 874,00 801-3 RTS 20/ II
B18 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 5 5,00000

B18a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 5 5,00000

## 974054722R00Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 
0,25 m2 do 0,5 m2

kus 10,00000 1 311,90 13 119,00 801-3 RTS 20/ II

NPO2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 6 6,00000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4 4,00000

## 974082176R00Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv  malty vápenné nebo 
vápenocementové, šířky do 150 mm

m 2,35000 74,30 174,61 801-3 RTS 20/ II

B36 - srovnatelná položka : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 2,35 2,35000

## 975043111R00Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků 
 do výšky podchycení 3,5 m

 při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 2,50000 672,30 1 680,75 801-3 RTS 20/ II

B11b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 2,5 2,50000

## 975043121R00Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků 
 do výšky podchycení 3,5 m

 při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m

m 20,50000 672,30 13 782,15 801-3 RTS 20/ II

B16 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 3 3,00000
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 3 3,00000
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 5*2 10,00000

B17c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2,5 2,50000

B17d : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2 2,00000

## 976047231R00Vybourání betonových  nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, 
 ukončujících horní plochu zdiva

 tloušťky do 100 mm

m 2,25000 267,80 602,55 801-3 RTS 20/ II

B28 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
komínová krycí deska : 2,25 2,25000

## 976086015T00Vybourání kovového rozvaděče elektro plochy do 1 m2 ze zdi cihelné kus 3,00000 1 639,90 4 919,70 Vlastní
B5 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

## 976086016T00Vybourání kovového rozvaděče elektro plochy do 2 m2 ze zdi cihelné kus 1,00000 1 639,90 1 639,90 Vlastní
B5a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1 1,00000

## 977000010R00Zvětšení průměru komínového průduchu frézováním úběr do 10 mm m 20,00000 3 400,00 68 000,00 801-3 RTS 20/ II
B28 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 20 20,00000

## 978011191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 146,48700 92,90 13 608,64 801-3 RTS 20/ II

stropy : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56*1,1 35,81600
002 CHODBA : 6,65*1,1 7,31500
003 SKLAD : 17,95*1,1 19,74500
004 SKLAD : 24,77*1,1 27,24700
005 SKLAD : 11,23*1,1 12,35300
006 CHODBA : 15,17*1,1 16,68700
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84*1,1 27,32400

## 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 426,19860 100,50 42 832,96 801-3 RTS 20/ II

stěny : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 
(1,43+3,44+5,47+2,85)*2*2,78+1,5+4,61*2,21*2

95,21260

002 CHODBA : (1,11+1,1+0,15+2,46)*2*2,69+1-0,8*2-1,1*2,2+0,77*2,2*2 26,29960
003 SKLAD : (2,325+7,07)*2*2,69+1+0,37*2,46*2 53,36550
004 SKLAD : (3,42+7,04)*2*2,53+1,5 54,42760
005 SKLAD : (2,36+2,2+2,26)*2*2,69+1+0,3*1,96*2 38,86760
006 CHODBA : (5,53+2,85)*2*2,63+1-0,9*2*2+0,17*(1,1+2,2*2) 42,41380
007 PLYNOVÁ KOTELNA : (3,43+7,04)*2*2,53+1,5 54,47820

otlučení omítek na ponechaných stěnách pod odstraňovanými obklady v 
místě s novými obklady : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+4,18+0,15)*2-1,05-1,35-0,1*2-2,15)*1,86-
1,89*(1,86-0,84)

32,31480

113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : (0,96+1,63-0,7*2)*1,05 1,24950
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : (1,3+1+1,43+1,48)*1,56-1,25*(1,56-
1,39)

7,91510

120 WC PERSONÁL : (1,3+0,1+1,64-1,8+1,2)*1,5 3,66000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : (1,66+1,3+0,1+1,64+1,6)*1,58-
1,24*(1,58-1,35)

9,66880

otlučení omítek na ponechaných stěnách nad odstraňovanými obklady do 
výšky nových obkladů : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+4,18+0,15)*2-1,05-1,35-0,1*2-2,15)*(2-
1,86)-1,89*(2-1,86)

2,31280

113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : (0,96+1,63-0,7*2)*(2-1,05) 1,13050
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : (0,2+0,8)*(2-1,56) 0,44000
120 WC PERSONÁL : (1,3+0,1+1,64-1,8+1,2)*(2-1,5) 1,22000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : (1,61+1,3)*(2-1,58) 1,22220

## 978059511R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy do 1 m2

m2 1,89950 92,90 176,46 801-3 RTS 20/ II

B3c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,3*1,87 0,56100
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 0,25*1,35 0,33750
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 0,3*1,87 0,56100
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 0,2*1,2 0,24000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 0,05*2 0,10000
204 UMÝVÁRNA + WC : 0,05*2 0,10000

## 978059521R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy do 2 m2

m2 1,83180 92,90 170,17 801-3 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : (0,13*2+1,87)*0,86 1,83180

## 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 2 m2

m2 108,75860 130,10 14 149,49 801-3 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+4,18+0,15)*2-1,05-1)*1,86-1,89*(1,86-
0,84)

37,33680

109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : (0,9+0,275+0,45)*1,8 2,92500
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : ((0,96+1,63)*2-0,7)*1,05 4,70400
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : ((1,3+1+1,43+1,48)*2-1)*1,56+1*2*(2-
1,56)

15,57520

119 CHODBA : ((0,1+1,64)*2+1,2-0,86-0,9)*2 5,84000
120 WC PERSONÁL : (1,3*2+1,2)*1,5 5,70000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : ((1,3+0,1+1,64+1,66)*2-0,9)*1,58-
1,24*(1,58-1,35)

13,14480

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : ((0,35+3,1+3,02+0,155+0,56+0,3)*2-1,05)*1,84-2*(1,84-
0,8)

23,53280

Díl:99 Staveništní přesun hmot 209 620,21
## 999281108R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 390,49964 536,80 209 620,21 801-4 RTS 20/ II

Díl:711 Izolace proti vodě 456 296,96
## 711111001RZ1Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního 
laku ALP

m2 113,91500 28,40 3 235,19 800-711 RTS 20/ II

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

## 711141559RT2Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 
vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,  

m2 113,91500 271,10 30 882,36 800-711 RTS 20/ II

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

## 711140102R00Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 69,21000 19,60 1 356,52 800-711 RTS 20/ II
BP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1,52 1,52000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1,63 1,63000
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 2,39 2,39000
116 ŠKOLNICKÝ BYT - KOUPELNA : 5,70 5,70000
119 CHODBA : 2,11 2,11000
120 WC PERSONÁL : 1,41 1,41000
121 HRUBÁ PŘÍPRAVA BRAMBOR : 5,20 5,20000

BP3a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 18,79 18,79000

BP4 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 27,32 27,32000

BP4a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 3,14 3,14000

## 711212000RT1Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 256,77774 64,50 16 562,16 800-711 RTS 20/ II
NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
1,485*(0,147+0,294)*5+1,485*(1,1-0,294)

4,47134

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

POD OBKLADY : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+0,15+0,52*2+4,18)*2-1,05-0,8-0,8)*2-
0,7*1,1-1,05*1,1-1,86*(2-0,84)

41,09740

109 ÚKLID : ((1,31+0,875)*2-0,7)*2 7,34000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
((0,175+2,09+1,985)*2-0,8)*1,2

9,24000

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1*2+0,8)*2 5,60000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : ((1,985+1,31)*2-0,8)*2 11,58000
120 WC PERSONÁL : ((1,3+1,2)*2-0,8)*1,2 5,04000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : ((1,3+1,61)*2-0,8)*1,2 6,02400

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : ((0,3+3,25+4,17+0,85)*2-1,05)*2-0,6*0,2 32,06000
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*(2-0,8) 2,40000

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000

## 711212002RT2Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě m2 254,53774 814,40 207 295,54 800-711 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
1,485*(0,147+0,294)*5+1,485*(1,1-0,294)

4,47134

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 

dvouvrstvá
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

POD OBKLADY : 
N9a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+0,15+0,52*2+4,18)*2-1,05-0,8-0,8)*2-
0,7*1,1-1,05*1,1-1,86*(2-0,84)

41,09740

109 ÚKLID : ((1,31+0,875)*2-0,7)*2 7,34000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
((0,175+2,09+1,985)*2-0,8)*1,2

9,24000

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1*2+0,8)*1,2 3,36000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : ((1,985+1,31)*2-0,8)*2 11,58000
120 WC PERSONÁL : ((1,3+1,2)*2-0,8)*1,2 5,04000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : ((1,3+1,61)*2-0,8)*1,2 6,02400

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : ((0,3+3,25+4,17+0,85)*2-1,05)*2-0,6*0,2 32,06000
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*(2-0,8) 2,40000

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000

## 711212601RT1  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 138,94200 216,40 30 067,05 800-711 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
(0,147+0,294)*5*2+(1,1-0,294)*2

6,02200

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 2,045*2+2,35-1,2+2,6-1,05 6,79000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : (1,31+0,875)*2 4,37000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : (0,05+1,41+3,465+0,45+2,075)*2 14,90000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09+1,985)*2

8,50000

112 CHODBA : (0,55+1,9+0,15+0,3)*2+2,35 8,15000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (0,8+0,1+2,705+2,7+1)*2 14,61000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (1,31+1,985)*2 6,59000
119 šatna : (1,64+3,06)*2 9,40000
120 WC PERSONÁL : (1,15+1,2)*2 4,70000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,3+1,61)*2 5,82000

NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : (7,25+0,52*2+4,18)*2 24,94000
105 SUCHÝ SKLAD : (1,21+1,52-0,1+0,835)*2 6,93000

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : (3,25+0,35+4,17+0,84)*2 17,22000

## 711212602RT1  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 96,00000 195,60 18 777,60 800-711 RTS 20/ II

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 10 10,00000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 4 4,00000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 12 12,00000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 6 6,00000
112 CHODBA : 4 4,00000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 10 10,00000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 4 4,00000
119 šatna : 4 4,00000
120 WC PERSONÁL : 4 4,00000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 4 4,00000

NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 18 18,00000
105 SUCHÝ SKLAD : 4 4,00000

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 12 12,00000

## 711212611RT1  Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů

m 91,20000 216,40 19 735,68 800-711 RTS 20/ II

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 0,2*4 0,80000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 2*4 8,00000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 12*0,2 2,40000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 6*2 12,00000
112 CHODBA : 4*0,2 0,80000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8*0,2+2*2 5,60000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 4*2 8,00000
119 šatna : 4*0,2 0,80000
120 WC PERSONÁL : 4*2 8,00000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 4*2 8,00000

NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 18*2 36,00000
105 SUCHÝ SKLAD : 4*0,2 0,80000

## R*711.B29a Doplnění hydroizolace stěny kč 3,00000 10 400,00 31 200,00 Vlastní
B29a : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1+1 2,00000
004 SKLAD : 1 1,00000

## R*711.N24 Doplnění hydroizolace podlahy s napojením na stávající - penetrace, 2x 
asf.pásy, plocha cca 6 m2

m2 6,00000 860,00 5 160,00 Vlastní

N24 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ + 103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 6 6,00000

## 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 
polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE 
fólie; tl. 4,0 mm

m2 178,66975 239,00 42 702,07 SPCM RTS 20/ II

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
Mezisoučet 155,36500

přesahy 15% : 155,365*15/100 23,30475
## 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; 

nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní 
strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 178,66975 225,00 40 200,69 SPCM RTS 20/ II

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
Mezisoučet 155,36500

přesahy 15% : 155,365*15/100 23,30475
## 998711202R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1,95000 4 678,00 9 122,10 800-711 RTS 20/ II

Díl:713 Izolace tepelné 505 175,06
## 713102112R00Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace 

podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 
100 mm do 200 mm

m2 3,00000 19,50 58,50 800-713 RTS 20/ II

B11a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 2,5*1,2 3,00000

## 713121111RT1Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 116,04980 65,00 7 543,24 800-713 RTS 20/ II
N11 : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 2,5*1,2-1,03*0,84 2,13480

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

## 713121118RU1Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,  m 138,44000 81,90 11 338,24 800-713 RTS 20/ II
N11 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 1,2+2,5-1,03 2,67000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : (5,62+0,15*2+7,18+0,25+0,53)*2-0,9 26,86000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : (1,31+0,875)*2 4,37000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : (0,05+1,41+3,465+0,45+2,075)*2 14,90000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
(0,175+2,09+1,985)*2

8,50000

112 CHODBA : (0,55+1,9+0,15+0,3)*2+2,35 8,15000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (0,8+0,1+2,705+2,7+1)*2 14,61000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (1,31+1,985)*2 6,59000
119 šatna : (1,64+3,06)*2 9,40000
120 WC PERSONÁL : (1,15+1,2)*2 4,70000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : (1,3+1,61)*2 5,82000

NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : (7,25+0,52*2+4,18)*2 24,94000
105 SUCHÝ SKLAD : (1,21+1,52-0,1+0,835)*2 6,93000

## 713191100RT9Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, 
včetně dodávky PE fólie

m2 129,24980 56,80 7 341,39 800-713 RTS 20/ II

N11 : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 2,5*1,2-1,03*0,84 2,13480

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5) 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
2 2,00000
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

NP5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000

## 713551153R00Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelová přepážky deskové 
EI 60, do 0,2 m2

kus 31,00000 3 450,00 106 950,00 800-713 RTS 20/ II

N12 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 15 15,00000

101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000
102 ŠATNA : 2+2 4,00000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 2 2,00000
107 KANCELÁŘ : 2 2,00000
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 2 2,00000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
203 TŘÍDA MŠ : 2 2,00000
205 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000
206 TŘÍDA MŠ : 2 2,00000

## 713551312R00Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelové ucpávky EI 90, do d 
160 mm (140 x 140 mm) 

kus 103,00000 3 100,00 319 300,00 800-713 RTS 20/ II

B22b : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 15 15,00000

N22 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 50 50,00000

N22a : 

Deska z minerální vlny se nařeže na potřebný rozměr, osadí se na určené místo. Přepážka se natře oboustrannou 
požárně ochrannou stěrkovou hmotou.
Každý prvek prostupující přepážkou včetně 20 cm před a za přepážkou se opatří stěrkou.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Do otvoru kolem kabelu ve stěně se vstříkne požární pěna. Po zaschnutí se na stěně kolem kabelu provede požárně 
ochranná stěrka z obou stran. Cena obsahuje dodávku pěny a stěrky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 38 38,00000
## 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m3 7,92956 2 679,00 21 243,29 SPCM RTS 20/ II

N11 : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 2,5*1,2-1,03*0,84 2,13480

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45*0,04 1,65800

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15*0,04 0,04600
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86*0,04 0,39440
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49*0,04 0,17960
112 CHODBA : (12,11-2,35*3,5)*0,04 0,15540
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75*0,04 0,35000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53*0,04 0,10120
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02*0,04 0,20080
120 WC PERSONÁL : 1,38*0,04 0,05520
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16*0,04 0,08640
NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22*0,04 1,12880
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02*0,4 1,20800
Mezisoučet 7,69860
prořez 3% : 7,6986*3/100 0,23096

## 63483002R deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,040 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3

m2 1,20000 22 400,00 26 880,00 SPCM RTS 20/ II

NP4b : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,2*1 1,20000

## 998713202R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 1,20000 3 767,00 4 520,40 800-713 RTS 20/ II

Díl:720 Zdravotechnická instalace 939 930,60
## 720.01 D + M ZTI - viz samostatný rozpočet / výkaz kč    1,00000 939 930,60 939 930,60 Vlastní
Díl:721 Vnitřní kanalizace 3 168,64
## 721210831R00Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,  kus 0,79200 300,00 237,60 800-721 RTS 20/ II

BE2 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 0,2*(4,25+0,7)*2*(0,6-
0,2)

0,79200

## 721211530RT1Vpusti dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 
240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání 
zápachu, včetně d...

kus 1,00000 2 870,00 2 870,00 800-721 RTS 20/ II

NE2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 1 1,00000

## 998721201R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 1,95000 31,30 61,04 800-721 RTS 20/ II

Díl:725 Zařizovací předměty 19 393,17
## 725299101R00Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. soubor 12,00000 819,90 9 838,80 800-721 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V1 : 2 2,00000
V2 : 2 2,00000
V3 : 2 2,00000
V6 : 3 3,00000
V7 : 1 1,00000
V8 : 2 2,00000

## 55149005R držák toaletního papíru nerez kus 2,00000 695,00 1 390,00 SPCM RTS 20/ II
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V2 : 2 2,00000

## 55149032R koš odpadkový nerez; obsah 20,0 l kus 2,00000 994,00 1 988,00 SPCM RTS 20/ II
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V5 : 2 2,00000

## 55149050R WC kartáč nerez; držák univerzální kus 2,00000 541,00 1 082,00 SPCM RTS 20/ II
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V8 : 2 2,00000

## 55149067T1T Nástěnný dvojháček,  nerez leštěný kus 3,00000 92,00 276,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V6 : 3 3,00000

## 551492100502TNástěnný zásobník na tekuté mýdlo 100 x 95 x 180 mm, 500 ml, leštěný 
nerez, uzamykatelný na klíč, kontrolní okénko

ks    2,00000 963,00 1 926,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V1 : 2 2,00000

## 725 - V8 Polička do sprchového koutu nerezová cca 250 x 100 mm ks 1,00000 672,40 672,40 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V7 : 1 1,00000

## R*55149015T Nástěnný zásobník nerez leštěný na jednotlivé papírové ručníky, 255 x 265 
x 120 mm, uzamykatelný

kus 2,00000 962,00 1 924,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V3 : 2 2,00000

## 998725202R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 1,55000 190,95 295,97 800-721 RTS 20/ II

Díl:728 Vzduchotechnika 622,75
## 728112812R00Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm m 2,35000 265,00 622,75 800-728 RTS 20/ II

B8 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA - odkouření : 2,35 2,35000

Díl:730 Ústřední vytápění 741 489,44
## 730.01 D + M vytápění - viz samostatný rozpočet / výkaz kč    1,00000 741 489,44 741 489,44 Vlastní
Díl:762 Konstrukce tesařské 19 538,04
## 762313113R00  Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů 

 délky přes 300 do 450 mm
kus 16,00000 105,00 1 680,00 800-762 RTS 20/ II

N11b : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 8*2 16,00000

## 762521911R00Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken 
 tloušťky do 32 mm

 plochy jednotlivě do 0,25 m2

m2 0,25000 2 334,00 583,50 800-762 RTS 20/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Nástěnný dvojháček,  nerez leštěný

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

včetně betonového lože
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 B14 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 0,5*0,5 0,25000

## 762811911R00  Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm
 plochy do 0,25 m2

m2 0,50000 2 032,00 1 016,00 800-762 RTS 20/ II

 B14 -  záklop, podbití  (2 x) : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 0,5*0,5*2 0,50000

## 762811912R00  Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm
 plochy přes 0,25 do 1 m2

m2 1,00000 710,00 710,00 800-762 RTS 20/ II

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

## 762811914R00  Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm
 plochy přes 2 do 4 m2

m2 3,00000 453,00 1 359,00 800-762 RTS 20/ II

B11a : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 2,5*1,2 3,00000

## 762812932RT3  Záklop stropů zabednění části v záklopu
 plochy přes 0,25 do 1 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm

m2 2,00000 900,00 1 800,00 800-762 RTS 20/ II

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

N14 : 
výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
205 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000

## 762812934RT3  Záklop stropů zabednění části v záklopu
 plochy přes 2 do 4 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm

m2 2,13480 557,00 1 189,08 800-762 RTS 20/ II

N11 : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 2,5*1,2-1,03*0,84 2,13480

## 762822130R00  Stropnice montáž
 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 1,20000 147,00 176,40 800-762 RTS 20/ II

N11b : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 1,2 1,20000

## 762822140R00  Stropnice montáž
 z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové 
plochy přes 450 do 540 cm2

m 2,00000 180,00 360,00 800-762 RTS 20/ II

N11b : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 2 2,00000

## 762831931R00Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 
288 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 3 m

m 1,35000 235,00 317,25 800-762 RTS 20/ II

B11b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 1,35 1,35000

## 762841812R00Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 4,00000 218,00 872,00 800-762 RTS 20/ II
B11 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 2,5*1,2 3,00000

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

## 762841932RT2Zabednění otvorů v podbíjení včetně dodávky prken tloušťky 18 mm, 
plochy přes 0,25 do 1 m2

m2 1,02500 273,00 279,83 800-762 RTS 20/ II

B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

N14 : 
výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
205 TŘÍDA MŠ : 0,5*0,5*0,1 0,02500

## 762841934RT2Zabednění otvorů v podbíjení včetně dodávky prken tloušťky 18 mm, 
plochy přes 2 do 4 m2

m2 2,13480 273,00 582,80 800-762 RTS 20/ II

N11 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : 2,5*1,2-1,03*0,84 2,13480

## 762895000R00Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 0,59604 560,00 333,78 800-762 RTS 20/ II
B33 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1*0,024 0,02400

N11 : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : (2,5*1,2-1,03*0,84)*0,024 0,05124

N11b : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 0,22*0,21*2+1,7*0,21*1,2 0,52080

## 60512111R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 0,57288 14 000,00 8 020,32 SPCM RTS 20/ II
N11b : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 0,22*0,21*2+1,7*0,21*1,2 0,52080
prořez 10% : 0,5208*10/100 0,05208

## 998762202R00Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1,55000 166,50 258,08 800-762 RTS 20/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 12 313,65
## 764410240RT2  Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 rš 250 mm
m 4,44000 810,00 3 596,40 800-764 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
O1 : 1,13 1,13000
O1a : 0,93 0,93000
02 : 0,63*2 1,26000
O3 : 0,56*2 1,12000

## R*7643119 Odkrytí části plechové krytiny, zpětné doplnění včetně osazení lemovacího 
prvku odvětrání ZTI, včetně utěsnění a případné povrchové úpravy

ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

50 m vodorovně

včetně rohů
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B34 : 
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 1 1,00000

## 998764202R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 2,50000 86,90 217,25 800-764 RTS 20/ II

Díl:766 Konstrukce truhlářské 1 130 646,16
## 766411811R00Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 3,63150 136,00 493,88 800-766 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : (0,2+1+0,4)*1,2 1,92000
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1,63*1,05 1,71150

## 766411822R00Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 3,63150 103,80 376,95 800-766 RTS 20/ II
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : (0,2+1+0,4)*1,2 1,92000
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1,63*1,05 1,71150

## 766421811R00Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 5,54000 153,10 848,17 800-766 RTS 20/ II
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1,52 1,52000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1,63 1,63000
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 2,39 2,39000

## 766421822R00Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 5,54000 131,10 726,29 800-766 RTS 20/ II
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
113 ŠKOLNICKÝ BYT - WC : 1,52 1,52000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1,63 1,63000
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 2,39 2,39000

## 766661112R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 
fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 3,00000 869,10 2 607,30 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D3 : 1 1,00000
D5 : 2 2,00000

## 766661413R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez 
kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 
mm

kus 3,00000 869,10 2 607,30 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D4 : 3 3,00000

## 766661422R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do 
ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 869,10 869,10 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : 1 1,00000

## 766666112R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem 
osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,  

kus 3,00000 923,80 2 771,40 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 2 2,00000
D8 : 1 1,00000

## 766666114R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem 
osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových,  

kus 1,00000 923,80 923,80 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D7 : 1 1,00000

## 766669116R00  Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování
 samozavírače na dřevěnou zárubeň

kus 2,00000 923,80 1 847,60 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D1 : 2 2,00000

## 766669117R00  Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování
 samozavírače na ocelovou zárubeň

kus 4,00000 923,80 3 695,20 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : 1 1,00000
D4 : 3 3,00000

## 766662811R00  Demontáž dveřních křídel prahů dveří
 jednokřídlových

kus 7,00000 262,40 1 836,80 800-766 RTS 20/ II

B1c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 1 1,00000
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1 1,00000
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 2 2,00000
114 ŠKOLNICKÝ BYT - KOMORA : 1 1,00000
115 ŠKOLNICKÝ BYT - ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 1 1,00000

## 766666921R00  Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel
 výměna dveřní výplně, kompletizovaných

kus 2,00000 7 500,00 15 000,00 800-766 RTS 20/ II

N1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 2 2,00000

## 766669921R00  Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel
 zámku

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 800-766 RTS 20/ II

N1b - úprava dveří pro možnost osazení magnetických kontaktů : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000

## 766669114T00Dokování okopného plechu se zapájením spojů a vytmelením dvousl. 
tmelem

kus 3,22400 4 200,00 13 540,80 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D1 : 0,96*0,1*2*2 0,38400
D2 : (0,95+0,04)*2*0,25+0,04*0,95 0,53300
D3 : (0,85+0,04)*2*0,25+0,04*0,85 0,47900
D6 : ((0,7+0,04)*2*0,25+0,04*0,7)*2 0,79600
D7 : ((0,6+0,04)*2*0,25+0,04*0,6)*2 0,68800
D8 : (0,6+0,04)*2*0,25+0,04*0,6 0,34400

## 766670011R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového kus 3,00000 4 800,00 14 400,00 800-766 RTS 20/ II
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 2 2,00000
D8 : 1 1,00000

## 766670012T00Montáž obložkové zárubně posuvných dveří 1 křídlých kus 3,00000 4 800,00 14 400,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 2 2,00000
D8 : 1 1,00000

## 766670014T00Montáž obložkové zárubně posuvných dveří dvoukřídl. kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D8 : 1 1,00000

otvor dle rozměru průchozí instalace

50 m vodorovně

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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## 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 13,00000 2 400,00 31 200,00 800-766 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D1 : 2 2,00000
D2 : 1 1,00000
D3 : 1 1,00000
D4 : 3 3,00000
D5 : 2 2,00000
D6 : 2 2,00000
D7 : 1 1,00000
D8 : 1 1,00000

## 766670031T00Montáž podlahové nebo stěnové zarážky dveří kus 7,00000 131,10 917,70 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : 1 1,00000
D3 : 1 1,00000
D4 : 3 3,00000
D5 : 2 2,00000

## 766694112R00  Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 1,00000 1 038,00 1 038,00 800-766 RTS 20/ II

N3c : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1 1,00000

## 766694113R00  Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,00000 1 038,00 2 076,00 800-766 RTS 20/ II

N3c : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 2 2,00000

## 766 - T 1 D + M dřevěné skříně rozměr 1600 x 400 x 2000 mm kus 1,00000 54 100,00 54 100,00 Vlastní

## 766 - T 2 D + M dřevěného stolu rozměr 1200 x 600 x 750 mm + 1 ks kolečkové sada  1,00000 18 300,00 18 300,00 Vlastní

## 766 - T 3 D + M dřevěného stolu rozměr 1200 x 800 x 750 mm + 3 ks dřevěné židle sada  1,00000 19 530,00 19 530,00 Vlastní

## 766 - T 4 D + M dřevěného stolu rozměr 1200 x 600 x 750 mm + 2 ks dřevěné židle sada  1,00000 18 300,00 18 300,00 Vlastní

## 766 - T 5 D + M dřevěné 3 kř. šatní skříně, uzamykatelné, rozměr 1350 x 600 x 2000 
mm

kus 1,00000 52 400,00 52 400,00 Vlastní

## 766 - T 6 D + M dřevěné 2 kř. šatní skříně, uzamykatelné, rozměr 900 x 600 x 2000 
mm

kus 1,00000 36 400,00 36 400,00 Vlastní

## 766 - T 7 D + M skříně rozměr 400 x 600 x 2000 mm kus 1,00000 27 700,00 27 700,00 Vlastní

## 766 - T 8 Dodávka zásuvkového pojízdného kontejneru rozměr 550 x 400 x 700 mm kus 1,00000 19 400,00 19 400,00 Vlastní

## 766 - T 9 D + M věšákové stěny rozměr 800 x 100 x 1800 mm s 5 háčky kus 1,00000 9 700,00 9 700,00 Vlastní

## 766 - T10 D + M dřevěné nástěnné skříňky rozměru 800 x 300 x 600 mm kus 1,00000 15 700,00 15 700,00 Vlastní

## 766 - T11 D + M kontrukce parapetu a s deskou HPL, oplechováním nerez plechem a 
mřížkami, rozměr cca 1890 x 390 mm, výška 800 mm

kus 1,00000 30 620,00 30 620,00 Vlastní

## 766 - T12 D + M dřevěného podlahového roštu z buku, rozměr 1000 x 600 mm kus 1,00000 10 850,00 10 850,00 Vlastní

## 766 01-O1 D + M dřevěného 2kř. okna s izol. dvojsklem, OS,  rozměr otvoru cca 1130 
x 1330 mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu

ks 1,00000 32 530,00 32 530,00 Vlastní

## 766 01-O1a D + M dřevěného 2kř okna s izol. dvojsklem, OS,  rozměr otvoru cca 930 x 
1330 mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu

ks 1,00000 26 620,00 26 620,00 Vlastní

## 766 01-O2 D + M dřevěného okna s izol. dvojsklem, OS,  rozměr otvoru cca 630 x 660 
mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu

kus 2,00000 12 560,00 25 120,00 Vlastní

O2 : 2 2,00000
## 766 01-O3 D + M dřevěného okna s izol. dvojsklem, pevné,  rozměr otvoru cca 560 x 

880 mm EW 30 DP3, včetně kotevního a spojovacího materiálu
ks 2,00000 17 960,00 35 920,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
O3 : 2 2,00000

## 766 01-O4 D + M dřevěného vnitřního okna s izol. dvojsklem, pevné,  rozměr otvoru 
cca 1400 x 1000 mm, včetně kotevního a spojovacího materiálu

ks 1,00000 31 200,00 31 200,00 Vlastní

## 76699.01 Dodávka a montáž sítěk proti hmyzu na okno - rozměr cca 1800 x 2130 ks 1,00000 1 930,00 1 930,00 Vlastní
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1 1,00000

## 76699.02 Dodávka a montáž sítěk proti hmyzu na okno - rozměr cca 1890 x 2890 ks 1,00000 1 930,00 1 930,00 Vlastní
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

## R*766.61161.D1D + M repliky vnitřních dřevěných kazet. dveří včetně obložkové zárubně, 
EW 30 DP3-C,  95 x 216 cm, včetně zaměření, dopravy, povrchové 
úpravy, kování

kus 2,00000 74 830,00 149 660,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D1 : 2 2,00000

## 12710102R plech nerezový jakost 1.4301; tl 1,00 mm m2 3,54640 1 740,00 6 170,74 SPCM RTS 20/ II
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D1 : 0,96*0,1*2*2 0,38400
D2 : (0,95+0,04)*2*0,25+0,04*0,95 0,53300
D3 : (0,85+0,04)*2*0,25+0,04*0,85 0,47900
D6 : ((0,7+0,04)*2*0,25+0,04*0,7)*2 0,79600
D7 : ((0,6+0,04)*2*0,25+0,04*0,6)*2 0,68800
D8 : (0,6+0,04)*2*0,25+0,04*0,6 0,34400
Mezisoučet 3,22400
prořez 10% : 3,224*10/100 0,32240

## 38229006R zámek elektrický s aretací (páčka na mechanické odblokování); provozní 
napětí 6 až 8 V stříd., max 0,8 A V; provozní teplota  -30 až 40 °C; š = 20,0 
mm; v = 100,0 mm; hl = 61,0 mm

kus 1,00000 4 117,00 4 117,00 SPCM RTS 20/ II

N1b - úprava dveří pro možnost osazení magnetických kontaktů : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 1 1,00000

## 54914720T Mušle a boční úchyt na posuvné dveře,  nerez mat kus 4,00000 775,00 3 100,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 2 2,00000

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

Generální poznámka k dodávce a montáži oken:
Kompletní dodávka, včetně zaměření před výrobou, dopravy, kování ......

..

včetně kování posuvných dveří

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

materiál, úprava atd. - viz tabulka truhlářských výrobků
včetně zaměření, výrobní dokumentace, dopravy

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

veškeré podrobnosti - viz tabulka truhlářských výrobků

Stránka 37 z 51Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

D7 : 1 1,00000
D8 : 1 1,00000

## 549164101T kování kus 7,00000 235,00 1 645,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : 1 1,00000
D3 : 1 1,00000
D4 : 3 3,00000
D5 : 2 2,00000

## 54917365T zavírač dveří hydraulický kus 6,00000 2 450,00 14 700,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D1 : 2 2,00000
D2 : 1 1,00000
D4 : 3 3,00000

## 60775315R parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; 
materiál - jádro vlhkuodolná DTD; dekor bílý

m 5,61000 322,50 1 809,23 SPCM RTS 20/ II

N3c : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,35+1,87+1,88 5,10000
prořez 10% : 5,1*10/100 0,51000

## 60775390R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, 
šedá, aluminium, buk, dub, pino, třešeň, zlatý dub

kus 6,00000 75,30 451,80 SPCM RTS 20/ II

N3c : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 2*3 6,00000

## 61161801RPSTDveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 posuvné do pouzdra, HPL, zámek 
vložkový, s integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem

kus 1,00000 26 810,00 26 810,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D8 : 1 1,00000

## 61161802RET Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197, HPL, zámek vložkový kus 2,00000 7 150,00 14 300,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D5 : 2 2,00000

## 61161802RPSTDveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 posuvné do pouzdra, HPL, zámek 
vložkový, s integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem

kus 2,00000 54 200,00 108 400,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 2 2,00000

## 61161803.F30TDveře vnitřní hladké plné 1kř.80x197, EW-30 DP3, HPL, zámek vložkový kus 3,00000 32 900,00 98 700,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D4 : 3 3,00000

## 61161803AT Dveře vnitřní hladké plné1kř. 80x197, HPL, zámek vložkový kus 1,00000 8 130,00 8 130,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D3 : 1 1,00000

## 61161804.F30Tdveře vnitřní kus 1,00000 12 640,00 12 640,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : 1 1,00000

## 61181501R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 
700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální 
potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, 
teak, bělený dub

kus 2,00000 10 280,00 20 560,00 SPCM RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D6 : 2 2,00000

## 61181565R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 
1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; digitální 
potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, 
teak, bělený dub

kus 1,00000 10 280,00 10 280,00 SPCM RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D8 : 1 1,00000

## R*54914630 Dveřní kování klika - klika, pro cylindrickou vložku, mosaz matná lakovaná kus 9,00000 2 590,00 23 310,00 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D1 : 2 2,00000
D2 : 1 1,00000
D3 : 1 1,00000
D4 : 3 3,00000
D5 : 2 2,00000

## R*61161TLSK Dveře vnitřní hladké plné posuvné teleskopické dvoukřídlé 120 x 197 cm, 
posuvné do pouzdra, HPL, zámek vložkový, s integrovaným zpomalovacím 
a tlumícím systémem

kus 1,00000 15 560,00 15 560,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D7 : 1 1,00000

## R*61181500R Zárubeň obložková  š. 60 cm/st.  6-17 cm pro posuvné dveře, fólie bílá, 
dub, buk, třešeň, javor, ořech AM

kus 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D8 : 1 1,00000

## R*N1a Dodávka dveřních výplní ke dveřím N1a - rozměr dle stávajících výplní kus 2,00000 3 950,00 7 900,00 Vlastní

N1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 2 2,00000

## 998766202R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1,15000 8 414,00 9 676,10 800-766 RTS 20/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 403 396,50
## 767920110R00Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo 

betonové, o ploše jednotlivě do 2 m2
kus 1,00000 2 077,00 2 077,00 800-767 RTS 20/ II

N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 1 1,00000

## 767.553466-N4Dodávka a montáž vnitřních hliníkových žaluzií s manuálním ovládáním 
včetně bočních vedení, včetně spojovacího a kotevního materiálu, rozměr 
cca 1890 x 2990 mm

ks 20,00000 10 415,00 208 300,00 Vlastní

N4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
102 ŠATNA : 2 2,00000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 4 4,00000

kompletní dodávka včetně komponent pro posuv
dveřní křídlo bude opatřeno ochranným profilem z hliníkové kolejnice 10 x 17 mm vsunutým do vyfrézované drážky na 
spodní straně křídla

kompletní dodávka včetně komponent pro posuv
dveřní křídlo bude opatřeno ochranným profilem z hliníkové kolejnice 10 x 17 mm vsunutým do vyfrézované drážky na 
spodní straně křídla

včetně komponent pro posuv
dveřní křídlo bude opatřeno ochranným profilem z hliníkové kolejnice 10 x 17 mm vsunutým do vyfrézované drážky na 
spodní straně křídla

včetně zaměření, výroby a dodávky materiálu určeného pod nátěr

50 m vodorovně

zde na betonové sloupky

zarážka dveří (podlahová nebo na stěnu) nerez
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 2 2,00000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
203 TŘÍDA MŠ : 4 4,00000
204 UMÝVÁRNA + WC : 4 4,00000
205 TŘÍDA MŠ : 4 4,00000

## 767.553466-N4aDodávka a montáž vnitřních hliníkových žaluzií s manuálním ovládáním 
včetně bočních vedení, včetně spojovacího a kotevního materiálu, rozměr 
cca 1770 x 2740 mm

ks 2,00000 9 430,00 18 860,00 Vlastní

N4a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
102 ŠATNA : 1 1,00000
107 KANCELÁŘ : 1 1,00000

## 767.553466-N4cDodávka a montáž vnitřních hliníkových žaluzií s manuálním ovládáním 
včetně bočních vedení, včetně spojovacího a kotevního materiálu, rozměr 
cca 1150 x 2300 mm

ks 1,00000 6 682,00 6 682,00 Vlastní

N4c : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1 1,00000

## 767.553490-N4bDodávka a montáž spouštěcích kovových jednokolejniček pro záclony, 
délka cca 2000 mm

kus 24,00000 2 454,00 58 896,00 Vlastní

N4b : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
102 ŠATNA : 3 3,00000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 4 4,00000
107 KANCELÁŘ : 1 1,00000
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 3 3,00000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
203 TŘÍDA MŠ : 4 4,00000
204 UMÝVÁRNA + WC : 1 1,00000
205 TŘÍDA MŠ : 4 4,00000
206 TŘÍDA MŠ : 4 4,00000

## R*767-N16.1 D + M výdejové rolety včetně veškerého příslušenství - schránky, vodících 
lišt, el. pohonu, roleta do otvoru 700 x 950 mm

kus 1,00000 10 170,00 10 170,00 Vlastní

N16 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

## R*767-N16.2 D + M výdejové rolety včetně veškerého příslušenství - schránky, vodících 
lišt, el. pohonu, roleta do otvoru 1050 x 950 mm

kus 1,00000 10 884,00 10 884,00 Vlastní

N16 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

## R*767-N17 D + M textil.pož.rolet uzávěru včetně veškerého příslušenství - schránky, 
vodících lišt, el. pohonu, roleta do otvoru 2500 x 2000 mm

kus 1,00000 54 330,00 54 330,00 Vlastní

N17 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
106 TŘÍDA 1 MŠ : 1 1,00000

## R*767-Z1 D + M kovového madla délky 2 m včetně držáků a povrchové úpravy ks 1,00000 4 324,00 4 324,00 Vlastní

## 5534266100150Branka zahradní pletivo, výška 150x100cm FAB antracit, čtyřhranné 
pletivo, FAB

kus 1,00000 21 701,00 21 701,00 Vlastní

N26 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 1 1,00000

## 998767202R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 
12 m

% 1,90000 3 775,00 7 172,50 800-767 RTS 20/ II

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 276 470,90
## 771275511RT2Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na 

stupnice,  , kladených do tmele, C2TS1
m 7,42500 426,00 3 163,05 800-771 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 1,485*5 7,42500

## 771275521RT2Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  
, kladených do tmele, C2TS1

m 7,42500 213,00 1 581,53 800-771 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 1,485*5 7,42500

## 771475014RT1Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, 
kladených do flexibilního tmele

m 8,40200 151,00 1 268,70 800-771 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : (1,1-0,294)*2 1,61200

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 2,045*2+2,35-1,2+2,6-1,05 6,79000

## 771475034RT1Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 
schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele

m 4,41000 279,00 1 230,39 800-771 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : (0,147+0,294)*5*2 4,41000

## 771575109RT2Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných 
nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 88,81511 947,00 84 107,91 800-771 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 1,485*(1,1-0,294) 1,19691

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : 12,11-2,35*3,5 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000

NP4 : 

podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků

včetně doplňků - závěsy do zdiva, protikus k zámku

50 m vodorovně
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
NP5 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20-1,02*0,84 12,34320

## 771579791R00Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu 
podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 29,64191 34,90 1 034,50 800-771 RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 1,485*(1,1-0,294) 1,19691

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : 12,11-2,35*3,5 3,88500
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000

NP4 : 
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

## 771591205R00Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm, na cementovou maltu m2 17,45450 947,00 16 529,41 800-771 RTS 20/ II

N24 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ + 103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 
0,7*(1,93+1,525+2+2,045-1,91)+1*(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105)

14,48300

112 CHODBA : (3,445+0,8)*0,7 2,97150
## R*771-NP1 Oprava a doplnění stávající dlažby - cca 30% plochy m2 79,07500 1 350,00 106 751,25 Vlastní

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
112 CHODBA : 3,25*3,5 11,37500

## 59631-N24 Dlažba původní - replika - doplnění stávající o poškozené m2 3,77017 1 366,00 5 150,05 Vlastní
N24 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ + 103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 
(0,7*(1,93+1,525+2+2,045-1,91)+1*(4,21+2,02+2,265+0,97+1,105))*20/100

2,89660

112 CHODBA : (3,445+0,8)*0,7*20/100 0,59430
Mezisoučet 3,49090
prořez 8% : 3,4909*8/100 0,27927

## 59764203R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

m2 97,12317 453,00 43 996,80 SPCM RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
1,485*0,15*5+1,485*(1,1-0,294)

2,31066

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000

NP3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : 12,11-2,35*3,5 3,88500
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000

NP4 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
NP5 : 
202 KUCHYŇKA : 13,20-1,02*0,84 12,34320
Mezisoučet 89,92886
prořez 8% : 89,92886*8/100 7,19431

## 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 
pro interiér i exteriér

kus 46,12320 66,60 3 071,81 SPCM RTS 20/ II

NE3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
((0,147+0,294)*5*2+(1,1-0,294)*2)/0,3

20,07333

NP1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : (2,045*2+2,35-1,2+2,6-1,05)/0,3 22,63333
Mezisoučet 42,70667
prořez 8% : 42,70667*8/100 3,41653

## 998771202R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 1,10000 7 805,00 8 585,50 800-771 RTS 20/ II

Díl:776 Podlahy povlakové 628 345,07
## 776101101R00Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 214,46500 45,90 9 843,94 800-775 RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
112 CHODBA : 3,25*3,5 11,37500

tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

## 776101115R00Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 214,46500 386,00 82 783,49 800-775 RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
112 CHODBA : 3,25*3,5 11,37500

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

## 776101121R00Přípravné práce penetrace podkladu m2 214,46500 38,00 8 149,67 800-775 RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
112 CHODBA : 3,25*3,5 11,37500

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

## 776220110RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - 
montáž,  

m 3,06000 544,00 1 664,64 800-775 RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1,53*2 3,06000

## 776220200RT1Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - 
montáž,  

m 4,86000 544,00 2 643,84 800-775 RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 1,53*2+1,8 4,86000

## 776401800RT1Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na 
hromady

m 3,00000 34,50 103,50 800-775 RTS 20/ II

B14 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000

B15 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 1*2 2,00000

## 776421100RU1Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků 
z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku

m 127,16000 491,00 62 435,56 800-775 RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 
(1,93+4,21+2,02+2,265+0,97+1,105+1,525+2+0,12+0,31+2,35+0,29+3,28+
0,3+1+1,4+0,65+0,3+0,51)*2-2,02-1,26-0,97-1,51-0,97-1,05-1,2-0,86-1*2

41,23000

112 CHODBA : 2,35+2*3,5-1,26 8,09000

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (10,33+0,3*2+2,35+10,57+5,77)*2-1,5-
0,7*2-1,05*4-0,86-0,9*2+2

51,48000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : (5,62+0,15*2+7,18+0,53)*2-0,9 26,36000

## 776511810RT1Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, 
z ploch přes 20 m2

m2 179,41070 87,00 15 608,73 800-775 RTS 20/ II

BP1 + BP1a + BP1b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 86,06-0,31*(1,53+1,65) 85,07420

BP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (10,33+5,57)*2,35+10,57*(2,35+0,3*2)+1*4 72,54650

BP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
108 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 21,79 21,79000

## 776511810RT2Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, 
z ploch přes 10 do 20 m2

m2 18,79000 87,00 1 634,73 800-775 RTS 20/ II

BP3a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
111 ŠKOLNICKÝ BYT - CHODBA : 18,79 18,79000

## 776511810RT3Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, 
z ploch do 10 m2

m2 28,44000 87,00 2 474,28 800-775 RTS 20/ II

B14 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
205 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000

B15 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
107 KANCELÁŘ : 1 1,00000

BP1 : 

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
112 ZÁZEMÍ PERSONÁLU : 8,11 8,11000

BP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 9,29 9,29000
110 ŠKOLNICKÝ BYT - POKOJ : 9,04 9,04000

## 776521110R00Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
pásy z PVC, montáž,  

m2 214,46500 282,00 60 479,13 800-775 RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
112 CHODBA : 3,25*3,5 11,37500

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000

## R*77657-N14 Lepení povlakových podlah z pásů PVC, včetně soklíku a přípravy 
podkladu, včetně PVC dle stávajícího

m2 1,00000 623,00 623,00 Vlastní

N14 : 
výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
205 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000

## R*77657-N15 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně soklíku a přípravy 
podkladu, včetně koberce dle stávajícího

m2 1,00000 623,00 623,00 Vlastní

N15 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
107 KANCELÁŘ : 1 1,00000

## 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, 
syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; 
zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod 
PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 1 715,72000 59,60 102 256,91 SPCM RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70*1,6*5 541,60000
112 CHODBA : 3,25*3,5*1,6*5 91,00000

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94*1,6*5 751,52000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45*1,6*5 331,60000

## 24616010R penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, minerální; zvýšení přilnavosti, 
úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i 
exteriér; tekutá

kg 42,89300 229,50 9 843,94 SPCM RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70*0,2 13,54000
112 CHODBA : 3,25*3,5*0,2 2,27500

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94*0,2 18,78800

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45*0,2 8,29000

## 28412252R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 22 000 mm; tl. 4,00 mm; 
heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční

m2 235,91150 975,00 230 013,71 SPCM RTS 20/ II

NP1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
112 CHODBA : 3,25*3,5 11,37500

NP1c : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000

NP2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000
Mezisoučet 214,46500
prořez 10% : 214,465*10/100 21,44650

## 998776202R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 7,00000 5 309,00 37 163,00 800-775 RTS 20/ II

Díl:781 Obklady keramické 321 203,23
## 781111115R00Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 

korunkou prům. do 30 mm
kus 30,00000 60,20 1 806,00 800-771 RTS 20/ II

30 30,00000
## 781111116R00Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 

korunkou prům. do 90 mm
kus 20,00000 80,40 1 608,00 800-771 RTS 20/ II

20 20,00000
## 781310121R00Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 1,22000 597,00 728,34 800-771 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (2-1,39)*2 1,22000

## 781320111R00Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm m 4,60000 707,00 3 252,20 800-771 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 0,875 0,87500
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,985 1,98500
120 WC PERSONÁL : 0,75+1,2-0,21 1,74000

## 781320121R00Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 6,91500 580,50 4 014,16 800-771 RTS 20/ II

vodorovně do 50 m

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

zátěž min. 34, protiskluznost min. R9
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

N3a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,89 1,89000
105 SUCHÝ SKLAD : 0,87 0,87000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 0,63*2 1,26000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1,18 1,18000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1 1,00000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 0,155+0,56 0,71500

## 781411903R00Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 150 x 150 mm kus 222,22222 344,00 76 444,44 800-771 RTS 20/ II
N9 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 5/0,15/0,15 222,22222

## 781475114RU2Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm,  , 
kladených do flexibilního tmele

m2 133,79740 947,00 126 706,14 800-771 RTS 20/ II

N9a : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*(2-0,8) 2,40000

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+0,15+0,52*2+4,18)*2-1,05-0,8-0,8)*2-
0,7*1,1-1,05*1,1-1,86*(2-0,84)

41,09740

109 ÚKLID : ((1,31+0,875)*2-0,7)*2 7,34000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
((0,175+2,09+1,985)*2-0,8)*2

15,40000

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1*2+0,8)*2 5,60000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : ((1,985+1,31)*2-0,8)*2-0,6*0,6 11,22000
120 WC PERSONÁL : ((1,3+1,2)*2-0,8)*2-0,6*0,6 8,04000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : ((1,3+1,61)*2-0,8)*2 10,04000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : ((0,3+3,25+4,17+0,85)*2-1,05)*2-0,6*0,2 32,06000
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*0,3 0,60000

## 781479711R00Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám 
montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu 
stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 34,38000 77,00 2 647,26 800-771 RTS 20/ II

N9a : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*(2-0,8) 2,40000

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : ((1,31+0,875)*2-0,7)*2 7,34000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1*2+0,8)*2 5,60000
120 WC PERSONÁL : ((1,3+1,2)*2-0,8)*2 8,40000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : ((1,3+1,61)*2-0,8)*2 10,04000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*0,3 0,60000

## 781497131RS1Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do 
tmele, výška profilu 8 mm,  

m 4,80000 209,00 1 003,20 800-771 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 0,6*4 2,40000
120 WC PERSONÁL : 0,6*4 2,40000

## 781497132R00Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele,  
, výška profilu 8 mm,  

m 34,31000 127,00 4 357,37 800-771 RTS 20/ II

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2*7+0,7+1,05+1,1 16,85000
109 ÚKLID : 0,875 0,87500
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 2 2,00000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 2 2,00000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,985+1+2-1,39 3,59500
120 WC PERSONÁL : 1,2-0,21 0,99000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 2*4 8,00000

## R*5978136 Obkládačka 20x20 barevná, Color One m2 147,88213 508,00 75 124,12 Vlastní
N9a : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*(2-0,8) 2,40000

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : ((7,25+0,15+0,52*2+4,18)*2-1,05-0,8-0,8)*2-
0,7*1,1-1,05*1,1-1,86*(2-0,84)

41,09740

109 ÚKLID : ((1,31+0,875)*2-0,7)*2 7,34000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 
((0,175+2,09+1,985)*2-0,8)*2

15,40000

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : (1*2+0,8)*2 5,60000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : ((1,985+1,31)*2-0,8)*2-0,6*0,6 11,22000
120 WC PERSONÁL : ((1,3+1,2)*2-0,8)*2-0,6*0,6 8,04000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : ((1,3+1,61)*2-0,8)*2 10,04000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : ((0,3+3,25+4,17+0,85)*2-1,05)*2-0,6*0,2 32,06000
204 UMÝVÁRNA + WC : 2*0,3 0,60000

parapety : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 0,875*0,15 0,13125
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,985*0,15 0,29775
120 WC PERSONÁL : (0,75+1,2-0,21)*0,15 0,26100
N3a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,89*0,3 0,56700
105 SUCHÝ SKLAD : 0,87*0,3 0,26100
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 0,63*2*0,3 0,37800
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 1,18*0,3 0,35400
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1*0,3 0,30000

lemovací profil okolo zrcadla zapuštěného do obkladu
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou
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Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : (0,155+0,56)*0,3 0,21450

ostění : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : (2-1,39)*2*0,3 0,36600
Mezisoučet 136,92790
prořez 8% : 136,9279*8/100 10,95423

## 998781202R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 8,00000 2 939,00 23 512,00 800-771 RTS 20/ II
Díl:783 Nátěry 50 709,96
## 783222100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 11,74180 184,00 2 160,49 800-783 RTS 20/ II

N27a : 
Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 29,40 kg/m : 
(0,2+2,075+0,1+1,985+0,2)*0,22*4

4,01280

zárubně : 
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
D2 : (0,15+0,05*2)*(1+1,97*2) 1,23500
D3 : (0,1+0,05*2)*(0,9+1,97*2) 0,96800
D4 : (0,15+0,05*2)*(0,9+1,97*2)*3 3,63000
D5 : (0,1+0,05*2)*(0,8+1,97*2)*2 1,89600

## 783226100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 31,52376 86,00 2 711,04 800-783 RTS 20/ II
N27a : 
Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 29,40 kg/m : 
(0,2+2,075+0,1+1,985+0,2)*0,22*4

4,01280

nátěry válc. profilů - překladů : 
L /50/5 : 
B17e - PŘ5 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 2,7*0,05*4*2 1,08000

N5 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 0,9*0,05*4 0,18000
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9*0,05*4*2 0,36000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 0,9*0,05*4 0,18000

PŘ1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,2*0,05*4*2 0,48000

PŘ3 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
120 WC PERSONÁL : 1,1*0,05*4*2 0,44000

PŘ6 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,5*0,05*4*2 0,60000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : 1,5*0,05*4*2 0,60000

I 100 : 
B17 : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
202 KUCHYŇKA : 1*0,37*2 0,74000

B17c : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1,8*0,37*4 2,66400

B17d : 
výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
204 UMÝVÁRNA + WC : 1,1*0,37*4*2 3,25600

PŘ2 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 1,3*0,37*4 1,92400

I 120 : 
B17a : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
109 ŠKOLNICKÝ BYT - KUCHYŇ : 1,7*0,439*4 2,98520

I 140 : 
B16 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
101 ZÁDVEŘÍ : (2,02+0,2*2)*2*0,502 2,42968
103 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (2,02+0,2*2)*2*0,502 2,42968

B17b : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 2,9*0,502*4 5,82320

U 100 : 
PŘ4 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
109 ÚKLID : 1,8*0,372 0,66960
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 1,8*0,372 0,66960

## 783522000R00Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné m2 1,33200 177,00 235,76 800-783 RTS 20/ II

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
O1 : 1,13*0,3 0,33900

včetně pomocného lešení.

na vzduchu schnoucí
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

O1a : 0,93*0,3 0,27900
02 : 0,63*2*0,3 0,37800
O3 : 0,56*2*0,3 0,33600

## 783601814R00Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s 
obroušením, dveří tří a více výplňových

m2 51,31110 60,00 3 078,67 800-783 RTS 20/ II

N1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (1+0,04)*2*2,35*2+0,68*(1,89+2,35*2) 14,25720
106 TŘÍDA 1 MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
107 KANCELÁŘ : (0,97+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(0,87+2,16*2) 5,66070
112 CHODBA : (0,6+0,04)*2*2,35*2+0,2*(1,16+2,35*2) 7,18800

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
203 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
205 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
206 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130

## 783602824R00Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, 
dveří tří a více výplňových

m2 6,70600 289,00 1 938,03 800-783 RTS 20/ II

N1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 
(0,6+0,04)*2*2,35*2+0,12*(1,15+2,3*2)

6,70600

## 783626021R00Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email m2 58,01710 285,00 16 534,87 800-783 RTS 20/ II
N1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (1+0,04)*2*2,35*2+0,68*(1,89+2,35*2) 14,25720
106 TŘÍDA 1 MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
107 KANCELÁŘ : (0,97+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(0,87+2,16*2) 5,66070
112 CHODBA : (0,6+0,04)*2*2,35*2+0,2*(1,16+2,35*2) 7,18800

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
203 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
205 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
206 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130

N1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 
(0,6+0,04)*2*2,35*2+0,12*(1,15+2,3*2)

6,70600

## 783626027R00Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, základní m2 58,01710 290,00 16 824,96 800-783 RTS 20/ II
N1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (1+0,04)*2*2,35*2+0,68*(1,89+2,35*2) 14,25720
106 TŘÍDA 1 MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
107 KANCELÁŘ : (0,97+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(0,87+2,16*2) 5,66070
112 CHODBA : (0,6+0,04)*2*2,35*2+0,2*(1,16+2,35*2) 7,18800

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
203 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
205 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130
206 TŘÍDA MŠ : (1,05+0,04)*2*2,16+(0,15+0,05*2)*(1,05+2,16*2) 6,05130

N1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 
(0,6+0,04)*2*2,35*2+0,12*(1,15+2,3*2)

6,70600

## 783626028RT2Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x tmelení m2 6,70600 266,00 1 783,80 800-783 RTS 20/ II
N1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 
(0,6+0,04)*2*2,35*2+0,12*(1,15+2,3*2)

6,70600

## 783782205R00Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, 
houbám a hmyzu), dvojnásobné

m2 17,82188 86,30 1 538,03 800-783 RTS 20/ II

N11 - podbití : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA + 105 SUCHÝ SKLAD : (2,5*1,2-1,03*0,84)*2*1,25 5,33700

N11b - výměny : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : (0,22+0,21)*2*2+(1,7+0,21)*2*1,2 6,30400
prořez 10% : 6,304*10/100 0,63040

N11b - záklop : 
výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
202 KUCHYŇKA : (2,5*1,2-1,03*0,84)*2*1,3 5,55048

## 783897131R00Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, 
dvojnásobný

m2 8,42000 381,60 3 213,07 800-783 RTS 20/ II

N32 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
4,25*1,1+(4,25+1,1)*2*0,35

8,42000

## 783903811R00Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 4,01280 66,00 264,84 800-783 RTS 20/ II
N27a : 
Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235, 29,40 kg/m : 
(0,2+2,075+0,1+1,985+0,2)*0,22*4

4,01280

## 783991910R00  Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry
 vodorovné, do 50 m

kus 13,00000 32,80 426,40 800-783 RTS 20/ II

N1 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 4 4,00000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 1 1,00000
107 KANCELÁŘ : 1 1,00000
112 CHODBA : 2 2,00000

výkres - půdorys 2NP - nOVÝ STAV - 21938 D.1.1.b.  07 : 
203 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000
205 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000
206 TŘÍDA MŠ : 1 1,00000

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

N1a : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 2 2,00000

Díl:784 Malby 421 072,57
## 784412301R00Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v 

místnostech do 3,8m, dvojnásobné s obroušením a přesádrováním
m2 519,25190 52,00 27 001,10 800-784 RTS 20/ II

stropy : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56*1,1 35,81600
002 CHODBA : 6,65*1,1 7,31500
003 SKLAD : 17,95*1,1 19,74500
004 SKLAD : 24,77*1,1 27,24700
005 SKLAD : 11,23*1,1 12,35300
006 CHODBA : 15,17*1,1 16,68700
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84*1,1 27,32400

stěny : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 
(1,43+3,44+5,47+2,85)*2*2,78+1,5+4,61*2,21*2

95,21260

002 CHODBA : (1,11+1,1+0,15+2,46)*2*2,69+1-0,8*2-1,1*2,2+0,77*2,2*2 26,29960
003 SKLAD : (2,325+7,07)*2*2,69+1+0,37*2,46*2 53,36550
004 SKLAD : (3,42+7,04)*2*2,53+1,5 54,42760
005 SKLAD : (2,36+2,2+2,26)*2*2,69+1+0,3*1,96*2 38,86760
006 CHODBA : (5,53+2,85)*2*2,63+1-0,9*2*2+0,17*(1,1+2,2*2) 42,41380
007 PLYNOVÁ KOTELNA : (3,43+7,04)*2*2,53+1,5 54,47820

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,375*2,8 3,85000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1,375*2,8 3,85000

## 784161101R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 2 824,75586 27,00 76 268,41 800-784 RTS 20/ II
stropy : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 21,09 21,09000
102 ŠATNA : 66,44 66,44000
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 80,10 80,10000
107 KANCELÁŘ : 26,78 26,78000
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : 12,11 12,11000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
117 PŘEDSÍŇ : 1,83 1,83000
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,88 7,88000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 6,58 6,58000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000
203 TŘÍDA MŠ : 80,09 80,09000
204 UMÝVÁRNA + WC : 17,10 17,10000
205 TŘÍDA MŠ : 80,65 80,65000
206 TŘÍDA MŠ : 80,21 80,21000
207 WC PERSONÁL : 2,60 2,60000
208 PŘEDSÍŇ : 2,38 2,38000
209 UMÝVÁRNA + WC : 9,53 9,53000
210 KOMORA : 2,85 2,85000
211 SCHODIŠTĚ NA PŮDU : 3,41 3,41000
212 PŘEDSÍŇ : 6,33 6,33000
213 UMÝVÁRNA + WC : 10,73 10,73000

stěny : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 19,2*(4,05-1,6) 47,04000
102 ŠATNA : 36,44*(3,85-1,6)+6,16*(3,85-3,23)*2 89,62840
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (51,2+8,6)*(4,12-1,6)+2,95*(4,12-
3,8)*2*2+2,35*(4,12-(3,75+3)*0,5)*2*2+1,52*(4,12-3,8)*2*2

163,42060

103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 8,57*(4,12-1,6) 21,59640
104 KUCHYŇ + VARNA : 24,95*(3,87-2) 46,65650
105 SUCHÝ SKLAD : 7,58*(3,87-1,8) 15,69060
106 TŘÍDA 1 MŠ : 38,36*(3,9-1,6) 88,22800
107 KANCELÁŘ : 22,82*(3,87-1,6) 51,80140
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 27,12*(3,93-1,6) 63,18960
109 ÚKLID : 4,67*(3,4-2) 6,53800
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 15,67*(3,4-1,8) 25,07200
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 8,51*(3,4-2) 11,91400
112 CHODBA : 17,31*(4,06-1,6)+(2,35+1,31)*(4,06-3,8) 43,53420
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 14,61*(3,4-1,6)-(1+1+0,8)*(2-1,6) 25,17800
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 6,69*(3,4-2) 9,36600
117 PŘEDSÍŇ : 5,64*(2,93-1,77) 6,54240
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 11,78*(4,02-2,06) 23,08880
119 ŠATNA PERSONÁL : 9,4*(4,01-1,6) 22,65400
120 WC PERSONÁL : 5*(3-2) 5,00000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 5,82*(3-2) 5,82000
122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 12*2,5 30,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 73,05*(3,97-1,6)+2,35*(3,97-
(3,75+3,06)*0,5)*2*3+1,56*(3,97-3,8)*2*2

182,15580

202 KUCHYŇKA : 16,86*(3,97-2) 33,21420
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

203 TŘÍDA MŠ : 38,36*(3,94-1,6) 89,76240
204 UMÝVÁRNA + WC : 17,4*(3,95-2) 33,93000
205 TŘÍDA MŠ : 38,5*(3,94-1,6) 90,09000
206 TŘÍDA MŠ : 38,4*(3,94-1,6) 89,85600
207 WC PERSONÁL : (2,99+0,97*2)*(3,92-2,03) 9,31770
208 PŘEDSÍŇ : 6,18*(3,16-2,07) 6,73620
209 UMÝVÁRNA + WC : (2,99+3,2*2)*(3,92-2,07) 17,37150
210 KOMORA : (1,52*2+2,76+1,73)*3,16*0,6 14,27688
212 PŘEDSÍŇ : (1,52*2+2,76+1,73)*3,16*0,6 14,27688
213 UMÝVÁRNA + WC : 10,74*(3,95-2,25) 18,25800

omyvatelný nátěr : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 19,2*1,6+0,175*1,6*2+0,275*1,6*2-(2,02+0,9+1,82)*1,6 24,57600
102 ŠATNA : 36,44*1,6-(1,67*2+1,51)*(1,6-0,86)-0,9*1,6+0,27*(1,6-
0,86)*2*3

54,47380

103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (51,2+8,6)*1,6-(1*4+1,15)*(1,6-0,88)-
(0,87+1,16+2,02+0,87+0,95+1,2+0,9+0,9+0,76)*1,6+(0,275*2+0,3*2+0,25*
2)*1,6+0,29*2*(1,6-0,88)*4+0,14*2*(1,6-0,96)

81,05360

103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 8,57*1,6-(1,2+0,95)*1,6-1*(1,6-
0,88)+0,29*2*(1,6-0,88)

9,96960

105 SUCHÝ SKLAD : 7,58*1,8-0,7*1,8-0,3*2*1,6 11,42400
106 TŘÍDA 1 MŠ : 38,36*1,6-0,95*1,6-(0,7+1,05)*(1,6-0,9)-1,67*(1,6-
0,86)*4+0,27*(1,6-0,86)*2*4

55,28620

107 KANCELÁŘ : 22,82*1,6-0,87*1,6-1,51*(1,6-0,86)+0,22*(1,6-0,86)*2 34,32820
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 27,12*1,6-0,8*1,6-1,1*(1,6-0,87)-1,67*(1,6-
0,86)+0,27*(1,6-0,86)*2*2+0,24*(1,6-0,87)*2

41,22280

110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 15,67*1,8-(1,15+0,8+0,9+0,6)*1,8-
1,5*(1,8-0,86)+0,24*(1,8-0,86)*2

21,03720

112 CHODBA : 17,31*1,6-(1,16+0,8+0,9)*1,6-1*(1,6-0,88)*2+0,25*(1,6-
0,88)*2*2

22,40000

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 11,78*1,6-(0,7+0,8)*1,6-1,18*(1,6-
1,39)+0,31*(1,6-1,39)*2

16,33040

119 ŠATNA PERSONÁL : 9,4*1,6-(0,76+0,7*2)*1,6-1,24*(1,6-
1,35)+0,12*(1,6-1,35)*2

11,33400

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 73,05*1,6-(0,95*4+0,6*2+0,8*2+0,76)*1,6-
1*(1,6-0,88)*8+0,28*(1,6-0,88)*2*8+1,94*1,2+1,84*1,6

107,84160

203 TŘÍDA MŠ : 38,36*1,6-(0,95+0,8)*1,6-1,67*(1,6-0,89)*4+0,27*(1,6-
0,89)*2*4

55,36680

205 TŘÍDA MŠ : 38,36*1,6-(0,95+0,8)*1,6-1,67*(1,6-0,89)*4+0,27*(1,6-
0,89)*2*4

55,36680

206 TŘÍDA MŠ : 38,4*1,6-0,95*1,6-1,67*(1,6-0,87)*4+0,27*(1,6-0,87)*2*4 56,62040
## 784191101R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná
m2 521,55190 24,00 12 517,25 800-784 RTS 20/ II

stropy : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56*1,1 35,81600
002 CHODBA : 6,65*1,1 7,31500
003 SKLAD : 17,95*1,1 19,74500
004 SKLAD : 24,77*1,1 27,24700
005 SKLAD : 11,23*1,1 12,35300
006 CHODBA : 15,17*1,1 16,68700
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84*1,1 27,32400
Mezisoučet 146,48700

stěny : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 
(1,43+3,44+5,47+2,85)*2*2,78+1,5+4,61*2,21*2

95,21260

002 CHODBA : (1,11+1,1+0,15+2,46)*2*2,69+1-0,8*2-1,1*2,2+0,77*2,2*2 26,29960
003 SKLAD : (2,325+7,07)*2*2,69+1+0,37*2,46*2 53,36550
004 SKLAD : (3,42+7,04)*2*2,53+1,5 54,42760
005 SKLAD : (2,36+2,2+2,26)*2*2,69+1+0,3*1,96*2 38,86760
006 CHODBA : (5,53+2,85)*2*2,63+1-0,9*2*2+0,17*(1,1+2,2*2) 42,41380
007 PLYNOVÁ KOTELNA : (3,43+7,04)*2*2,53+1,5 54,47820
Mezisoučet 365,06490
výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 10 10,00000

## 784165212R00Malby z malířských směsí  ,  , bělost 90 %, dvojnásobné m2 2 166,12446 73,00 158 127,09 800-784 RTS 20/ II
stropy : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 21,09 21,09000
102 ŠATNA : 66,44 66,44000
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 80,10 80,10000
107 KANCELÁŘ : 26,78 26,78000
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : 12,11 12,11000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
117 PŘEDSÍŇ : 1,83 1,83000
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,88 7,88000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 6,58 6,58000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000
203 TŘÍDA MŠ : 80,09 80,09000
204 UMÝVÁRNA + WC : 17,10 17,10000
205 TŘÍDA MŠ : 80,65 80,65000
206 TŘÍDA MŠ : 80,21 80,21000
207 WC PERSONÁL : 2,60 2,60000
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208 PŘEDSÍŇ : 2,38 2,38000
209 UMÝVÁRNA + WC : 9,53 9,53000
210 KOMORA : 2,85 2,85000
211 SCHODIŠTĚ NA PŮDU : 3,41 3,41000
212 PŘEDSÍŇ : 6,33 6,33000
213 UMÝVÁRNA + WC : 10,73 10,73000

stěny : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 19,2*(4,05-1,6) 47,04000
102 ŠATNA : 36,44*(3,85-1,6)+6,16*(3,85-3,23)*2 89,62840
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (51,2+8,6)*(4,12-1,6)+2,95*(4,12-
3,8)*2*2+2,35*(4,12-(3,75+3)*0,5)*2*2+1,52*(4,12-3,8)*2*2

163,42060

103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 8,57*(4,12-1,6) 21,59640
104 KUCHYŇ + VARNA : 24,95*(3,87-2) 46,65650
105 SUCHÝ SKLAD : 7,58*(3,87-1,8) 15,69060
106 TŘÍDA 1 MŠ : 38,36*(3,9-1,6) 88,22800
107 KANCELÁŘ : 22,82*(3,87-1,6) 51,80140
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 27,12*(3,93-1,6) 63,18960
109 ÚKLID : 4,67*(3,4-2) 6,53800
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 15,67*(3,4-1,8) 25,07200
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 8,51*(3,4-2) 11,91400
112 CHODBA : 17,31*(4,06-1,6)+(2,35+1,31)*(4,06-3,8) 43,53420
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 14,61*(3,4-1,6)-(1+1+0,8)*(2-1,6) 25,17800
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 6,69*(3,4-2) 9,36600
117 PŘEDSÍŇ : 5,64*(2,93-1,77) 6,54240
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 11,78*(4,02-2,06) 23,08880
119 ŠATNA PERSONÁL : 9,4*(4,01-1,6) 22,65400
120 WC PERSONÁL : 5*(3-2) 5,00000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 5,82*(3-2) 5,82000
122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 12*2,5 30,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 73,05*(3,97-1,6)+2,35*(3,97-
(3,75+3,06)*0,5)*2*3+1,56*(3,97-3,8)*2*2

182,15580

202 KUCHYŇKA : 16,86*(3,97-2) 33,21420
203 TŘÍDA MŠ : 38,36*(3,94-1,6) 89,76240
204 UMÝVÁRNA + WC : 17,4*(3,95-2) 33,93000
205 TŘÍDA MŠ : 38,5*(3,94-1,6) 90,09000
206 TŘÍDA MŠ : 38,4*(3,94-1,6) 89,85600
207 WC PERSONÁL : (2,99+0,97*2)*(3,92-2,03) 9,31770
208 PŘEDSÍŇ : 6,18*(3,16-2,07) 6,73620
209 UMÝVÁRNA + WC : (2,99+3,2*2)*(3,92-2,07) 17,37150
210 KOMORA : (1,52*2+2,76+1,73)*3,16*0,6 14,27688
212 PŘEDSÍŇ : (1,52*2+2,76+1,73)*3,16*0,6 14,27688
213 UMÝVÁRNA + WC : 10,74*(3,95-2,25) 18,25800

## 784165442R00Malby z malířských směsí omyvatelných,  , barevné, dvojnásobné m2 658,63140 98,00 64 545,88 800-784 RTS 20/ II
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 19,2*1,6+0,175*1,6*2+0,275*1,6*2-(2,02+0,9+1,82)*1,6 24,57600
102 ŠATNA : 36,44*1,6-(1,67*2+1,51)*(1,6-0,86)-0,9*1,6+0,27*(1,6-
0,86)*2*3

54,47380

103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (51,2+8,6)*1,6-(1*4+1,15)*(1,6-0,88)-
(0,87+1,16+2,02+0,87+0,95+1,2+0,9+0,9+0,76)*1,6+(0,275*2+0,3*2+0,25*
2)*1,6+0,29*2*(1,6-0,88)*4+0,14*2*(1,6-0,96)

81,05360

103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 8,57*1,6-(1,2+0,95)*1,6-1*(1,6-
0,88)+0,29*2*(1,6-0,88)

9,96960

105 SUCHÝ SKLAD : 7,58*1,8-0,7*1,8-0,3*2*1,6 11,42400
106 TŘÍDA 1 MŠ : 38,36*1,6-0,95*1,6-(0,7+1,05)*(1,6-0,9)-1,67*(1,6-
0,86)*4+0,27*(1,6-0,86)*2*4

55,28620

107 KANCELÁŘ : 22,82*1,6-0,87*1,6-1,51*(1,6-0,86)+0,22*(1,6-0,86)*2 34,32820
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 27,12*1,6-0,8*1,6-1,1*(1,6-0,87)-1,67*(1,6-
0,86)+0,27*(1,6-0,86)*2*2+0,24*(1,6-0,87)*2

41,22280

110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 15,67*1,8-(1,15+0,8+0,9+0,6)*1,8-
1,5*(1,8-0,86)+0,24*(1,8-0,86)*2

21,03720

112 CHODBA : 17,31*1,6-(1,16+0,8+0,9)*1,6-1*(1,6-0,88)*2+0,25*(1,6-
0,88)*2*2

22,40000

113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 11,78*1,6-(0,7+0,8)*1,6-1,18*(1,6-
1,39)+0,31*(1,6-1,39)*2

16,33040

119 ŠATNA PERSONÁL : 9,4*1,6-(0,76+0,7*2)*1,6-1,24*(1,6-
1,35)+0,12*(1,6-1,35)*2

11,33400

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 73,05*1,6-(0,95*4+0,6*2+0,8*2+0,76)*1,6-
1*(1,6-0,88)*8+0,28*(1,6-0,88)*2*8+1,94*1,2+1,84*1,6

107,84160

203 TŘÍDA MŠ : 38,36*1,6-(0,95+0,8)*1,6-1,67*(1,6-0,89)*4+0,27*(1,6-
0,89)*2*4

55,36680

205 TŘÍDA MŠ : 38,36*1,6-(0,95+0,8)*1,6-1,67*(1,6-0,89)*4+0,27*(1,6-
0,89)*2*4

55,36680

206 TŘÍDA MŠ : 38,4*1,6-0,95*1,6-1,67*(1,6-0,87)*4+0,27*(1,6-0,87)*2*4 56,62040
## 784195112R00Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 521,55190 74,00 38 594,84 800-784 RTS 20/ II

stropy : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56*1,1 35,81600
002 CHODBA : 6,65*1,1 7,31500
003 SKLAD : 17,95*1,1 19,74500
004 SKLAD : 24,77*1,1 27,24700
005 SKLAD : 11,23*1,1 12,35300
006 CHODBA : 15,17*1,1 16,68700
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84*1,1 27,32400
Mezisoučet 146,48700

stěny : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 
(1,43+3,44+5,47+2,85)*2*2,78+1,5+4,61*2,21*2

95,21260

002 CHODBA : (1,11+1,1+0,15+2,46)*2*2,69+1-0,8*2-1,1*2,2+0,77*2,2*2 26,29960
003 SKLAD : (2,325+7,07)*2*2,69+1+0,37*2,46*2 53,36550
004 SKLAD : (3,42+7,04)*2*2,53+1,5 54,42760
005 SKLAD : (2,36+2,2+2,26)*2*2,69+1+0,3*1,96*2 38,86760
006 CHODBA : (5,53+2,85)*2*2,63+1-0,9*2*2+0,17*(1,1+2,2*2) 42,41380
007 PLYNOVÁ KOTELNA : (3,43+7,04)*2*2,53+1,5 54,47820
Mezisoučet 365,06490
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výkres - půdorys půdy - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  04 : 
301 PŮDA : 10 10,00000

## 784459001R00Malby z malířských směsí  ,  ,  , zhotovení styku dvou barev mimo rohy m 388,24000 21,30 8 269,51 800-784 RTS 20/ II
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 19,2+0,175*2+0,275*2-(2,02+0,9+1,82) 15,36000
102 ŠATNA : 36,44-(1,67*2+1,51)-0,9 30,69000
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : (51,2+8,6)-(1*4+1,15)-
(0,87+1,16+2,02+0,87+0,95+1,2+0,9+0,9+0,76)+(0,275*2+0,3*2+0,25*2)+0
,29*2*4+0,14*2

49,27000

103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 8,57-(1,2+0,95)-1*+0,29*2 5,84000
105 SUCHÝ SKLAD : 7,58-0,7-0,3*2 6,28000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 38,36-0,95-(0,7+1,05)-1,67*4+0,27*2*4 31,14000
107 KANCELÁŘ : 22,82-0,87-1,51+0,22*2 20,88000
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 27,12-0,8-1,1-1,67+0,27*2*2+0,24*2 25,11000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 15,67-(1,15+0,8+0,9+0,6)-
1,5+0,24*2

11,20000

112 CHODBA : 17,31-(1,16+0,8+0,9)-1*2+0,25*2*2 13,45000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 11,78-(0,7+0,8)-1,18+0,31*2 9,72000
119 ŠATNA PERSONÁL : 9,4-(0,76+0,7*2)-1,24+0,12*2 6,24000

výkres - půdorys 2NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  07 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 73,05-(0,95*4+0,6*2+0,8*2+0,76)-
1*8+0,28*2*8+1,94+1,84

65,95000

203 TŘÍDA MŠ : 38,36-(0,95+0,8)-1,67*4+0,27*2*4 32,09000
205 TŘÍDA MŠ : 38,36-(0,95+0,8)-1,67*4+0,27*2*4 32,09000
206 TŘÍDA MŠ : 38,4-0,95-1,67*4+0,27*2*4 32,93000

## 784011121R00Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 519,25190 16,00 8 308,03 800-784 RTS 20/ II
stropy : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56*1,1 35,81600
002 CHODBA : 6,65*1,1 7,31500
003 SKLAD : 17,95*1,1 19,74500
004 SKLAD : 24,77*1,1 27,24700
005 SKLAD : 11,23*1,1 12,35300
006 CHODBA : 15,17*1,1 16,68700
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84*1,1 27,32400

stěny : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 
(1,43+3,44+5,47+2,85)*2*2,78+1,5+4,61*2,21*2

95,21260

002 CHODBA : (1,11+1,1+0,15+2,46)*2*2,69+1-0,8*2-1,1*2,2+0,77*2,2*2 26,29960
003 SKLAD : (2,325+7,07)*2*2,69+1+0,37*2,46*2 53,36550
004 SKLAD : (3,42+7,04)*2*2,53+1,5 54,42760
005 SKLAD : (2,36+2,2+2,26)*2*2,69+1+0,3*1,96*2 38,86760
006 CHODBA : (5,53+2,85)*2*2,63+1-0,9*2*2+0,17*(1,1+2,2*2) 42,41380
007 PLYNOVÁ KOTELNA : (3,43+7,04)*2*2,53+1,5 54,47820

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 1,375*2,8 3,85000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 1,375*2,8 3,85000

## 784011211RT3Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm m 300,00000 8,90 2 670,00 800-784 RTS 20/ II
300 300,00000

## 784011221RT2Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 100,00000 34,90 3 490,00 800-784 RTS 20/ II
100 100,00000

## 784011222RT2Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 939,54000 21,70 20 388,02 800-784 RTS 20/ II
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 32,56 32,56000
002 CHODBA : 6,65 6,65000
003 SKLAD : 17,95 17,95000
004 SKLAD : 24,77 24,77000
005 SKLAD : 11,23 11,23000
006 CHODBA : 15,17 15,17000
007 PLYNOVÁ KOTELNA : 24,84 24,84000

výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
101 ZÁDVEŘÍ : 21,09 21,09000
102 ŠATNA : 66,44 66,44000
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 67,70 67,70000
103b KUCHYŇ - ADMINISTRATIVA : 4,81 4,81000
104 KUCHYŇ + VARNA : 28,22 28,22000
105 SUCHÝ SKLAD : 3,02 3,02000
106 TŘÍDA 1 MŠ : 80,10 80,10000
107 KANCELÁŘ : 26,78 26,78000
108 MULTIFUNKČNÍ TŘÍDA : 41,45 41,45000
109 ÚKLID : 1,15 1,15000
110 PŘÍJMOVÝ PROSTOR + CHODBA : 9,86 9,86000
111 HR. PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY A BRAMBOR : 4,49 4,49000
112 CHODBA : 12,11 12,11000
113 ŠATNA A SPRCHA PERSONÁL : 8,75 8,75000
114 HYGIENICKÁ KABINA PERSONÁL : 2,53 2,53000
117 PŘEDSÍŇ : 1,83 1,83000
118 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,88 7,88000
119 ŠATNA PERSONÁL : 5,02 5,02000
120 WC PERSONÁL : 1,38 1,38000
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST : 2,16 2,16000
122 SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU : 6,58 6,58000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 93,94 93,94000
202 KUCHYŇKA : 13,20 13,20000
203 TŘÍDA MŠ : 80,09 80,09000
204 UMÝVÁRNA + WC : 17,10 17,10000
205 TŘÍDA MŠ : 80,65 80,65000
206 TŘÍDA MŠ : 80,21 80,21000
207 WC PERSONÁL : 2,60 2,60000
208 PŘEDSÍŇ : 2,38 2,38000
209 UMÝVÁRNA + WC : 9,53 9,53000
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210 KOMORA : 2,85 2,85000
211 SCHODIŠTĚ NA PŮDU : 3,41 3,41000
212 PŘEDSÍŇ : 6,33 6,33000
213 UMÝVÁRNA + WC : 10,73 10,73000

## 784011921R00Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,   m2 149,99000 5,95 892,44 800-784 RTS 20/ II
stropy : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 6,58 6,58000

stěny : 
výkres - půdorys 1S - Bourání + nový stav - 21938 D.1.1.b.  01 : 
001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 12*2,5 30,00000

stropy : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 15 15,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 15 15,00000
211 SCHODIŠTĚ NA PŮDU : 3,41 3,41000

stěny : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
103a CHODBA + SCHODIŠTĚ : 30 30,00000

výkres - půdorys 2NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  03 : 
201 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 50 50,00000

Díl:787 Zasklívání 1 415,53
## 7879110000T00Montáž zrcadel na stěnu lepením m2 0,72000 187,00 134,64 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V4 : 0,6*0,6*2 0,72000

## 63465126R.ATzrcadlo tl = 5 mm m2 0,72000 1 760,00 1 267,20 Vlastní
výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V4 : 0,6*0,6*2 0,72000

## 998787102R00Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 0,00864 1 585,00 13,69 800-787 RTS 20/ II

Díl:791 Montáž zařízení velkokuchyní 2 452 669,00
## 791.01 D + M gastrotechnologie - viz samostatný rozpočet / výkaz kč    1,00000 2 452 669,00 2 452 669,00 Vlastní
Díl:799 Ostatní 13 800,00
## 799 - V9 Dodávka, sestavení kovového pozinkovaného regálu, 5 polic, rozměr 1200 

x 400 x 1800 mm
kus 1,00000 13 800,00 13 800,00 Vlastní

výkres - Tabulka PSV - 21938 D.1.1.b.  09 : 
V9 : 1 1,00000

Díl:M21 Elektromontáže 1 877 014,36
## M21.01 D + M elektroinstalace - viz samostatný rozpočet / výkaz kč    1,00000 1 877 014,36 1 877 014,36 Vlastní
Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 105 774,00
## M22.01 D + M slaboproudé elektroinstalace - viz samostatný rozpočet / výkaz kč    1,00000 1 105 774,00 1 105 774,00 Vlastní
Díl:M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 322 016,00
## M24 - 2 Přípomoci pro montáž VZT kč 1,00000 5 466,00 5 466,00 Vlastní
## M24-1 D + M vzduchotechniky - viz samostatný rozpočet / výkaz kč    1,00000 1 316 550,00 1 316 550,00 Vlastní
Díl:M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 396 956,00
## M33-01 D + M výtahu kč 1,00000 318 956,00 318 956,00 Vlastní
## M33-N29 D + M opláštění a povrchové úpravy kce výtahové šachty kč 1,00000 78 000,00 78 000,00 Vlastní

N29 : 
výkres - půdorys 1NP - Nový stav - 21938 D.1.1.b.  06 : 
104 KUCHYŇ + VARNA : 1 1,00000

Díl:M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 369 082,00
## 482482 D + M měření a regulace - viz samostatný rozpočet / výkaz kč    1,00000 369 082,00 369 082,00 Vlastní
Díl:M46 Zemní práce při montážích 7 251,00
## 460010011R00Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,01000 40 000,00 400,00 RTS 20/ II

BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10/1000 0,01000

## 460200253R00Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3 m 10,00000 380,00 3 800,00 RTS 20/ II
BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10 10,00000

## 460420022R00Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 10,00000 220,00 2 200,00 RTS 20/ II
BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10 10,00000

## 460490012R00Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 10,00000 17,40 174,00 RTS 20/ II
BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10 10,00000

## 460560253RT1Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 10,00000 67,70 677,00 RTS 20/ II
BE7 : 
výkres - půdorys 1NP - Bourání - 21938 D.1.1.b.  02 : 10 10,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 945 476,66
## 979011111R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 

základním podlažím
t 147,67458 369,00 54 491,92 801-3 RTS 20/ II

## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 246,12430 256,00 63 007,82 801-3 RTS 20/ II

## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 676,36174 24,30 113 635,59 801-3 RTS 20/ II

## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 246,12430 428,00 105 341,20 801-3 RTS 20/ II
## 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 

každých dalších 5 m
t 984,49721 39,30 38 690,74 801-3 RTS 20/ II

## 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 172,28701 2 331,00 401 601,02 801-3 RTS 20/ II
## 979990107R00Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 49,22486 2 331,00 114 743,15 801-3 RTS 20/ II
## 979990143R00Poplatek za skládku polystyren t 4,92249 1 639,00 8 067,96 801-3 RTS 20/ II
## 979990181R00Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 9,84497 2 331,00 22 948,63 801-3 RTS 20/ II
## 979990182R00Poplatek za skládku koberce t 9,84497 2 331,00 22 948,63 801-3 RTS 20/ II
Díl:VN Vedlejší náklady 242 500,00
## 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kč    1,00000 6 500,00 6 500,00 RTS 20/ II

## 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 19 000,00 19 000,00 RTS 20/ II

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

za dalších 19 km, celkem do 20 km

za dalších 20 m, celkem do 30 m

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Položka je určena pro menší plochy (např. koupelny, chodby)
Položka obsahuje osazení zrcadla včetně dodání lepidla bez dodávky zrcadla. Zrcadlo se oceňuje samostatně ve 
specifikaci.
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S: 1957

O: 01

R: 1957.01.A3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

MŠ J. Holuba

Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba

## 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 187 000,00 187 000,00 RTS 20/ II

## 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 19 000,00 19 000,00 RTS 20/ II

## 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 RTS 20/ II

Díl:ON Ostatní náklady 82 200,00
## 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 20/ II
## 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 20/ II

## 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00 RTS 20/ II

## 005231010R Revize Soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 RTS 20/ II

## 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 20/ II

## 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 1 600,00 1 600,00 RTS 20/ II

## 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 600,00 1 600,00 RTS 20/ II

## 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00 RTS 20/ II

Celkem #########

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství
 m3

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných 
míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu 
a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád 
a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo 
stavebních prací včetně revizí profesí

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech 
návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
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           REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO A KUCHYNĚ V MŠ J.HOLUBA V KRALUPECH NAD VLTAVOU

Zkratk
a prof.

Znače
ní 

objekt

Polo
žka URS PSV Popis položky Poznámka

Odkaz na 
specifikac

e

Jedn
otka

Množst
ví

Jednot
ková 
cena

Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 A.) KANALIZACE
1.) Potrubí (včetně tvarovek, 
montáže a upevnění)Plastové potrubí pro uložení 
do země PVC-KG (SN8) 

ZT-K SO01 1 Potrubí kanalizační odpadní 
PVC - KG  DN100

 ZT-K  
1.1.1 m 18 538,10 9 685,80

ZT-K SO01 2 Potrubí kanalizační odpadní 
PVC - KG  DN125

 ZT-K  
1.1.2 m 8 740,50 5 924,00

Plastové potrubí  PP2000 – 
SN10,  potrubí kanalizace 
vedené v prostoru varny 
pod podlahou

ZT-K SO01 3
Plastové potrubí  PP-KG 2000 
– SN10, DN100  ZT-K  1.1.3 m 30 538,10 16 143,00

ZT-K SO01 4
Plastové potrubí  PP-KG 2000 
– SN10, DN125  ZT-K  1.1.4 m 2 740,50 1 481,00
Potrubí z plastových trub PP-
HT

ZT-K SO01 5 Potrubí kanalizační HT odpadní a 
připojovací, DN32

 ZT-K  
1.1.5

m 8 608,40 4 867,20

ZT-K SO01 6 Potrubí kanalizační HT odpadní a 
připojovací, DN40

 ZT-K  
1.1.6

m 4 586,60 2 346,40

ZT-K SO01 7 Potrubí kanalizační HT odpadní a 
připojovací, DN50

 ZT-K  
1.1.7

m 14 646,00 9 044,00

ZT-K SO01 8 Potrubí kanalizační HT odpadní a 
připojovací, DN70

 ZT-K  
1.1.8

m 4 751,40 3 005,60

ZT-K SO01 9 Potrubí kanalizační HT odpadní a 
připojovací, DN100

 ZT-K  
1.1.9

m 16 1 013,30 16 212,80

ZT-K SO01 10 Potrubí kanalizační HT odpadní a 
připojovací, DN125

 ZT-K  
1.1.10

m 18 1 226,70 22 080,60

ZT-K SO01 11 Čistící tvarovka PP-HT DN100  ZT-K  ks 1 715,10 715,10
ZT-K SO01 12 Čistící tvarovka PP-HT DN125  ZT-K  ks 4 791,40 3 165,60
ZT-K SO01 13

Dvířka pro čistící tvarovky z 
PP-HT 150x150 mm 

 ZT-K  
2.1.3 ks 2 1 211,50 2 423,00

ZT-K SO01 14 Ventilační hlavice souprava DN100  ZT-K  ks 1 1 180,60 1 180,60
ZT-K SO01 15

Prověření stávajícího odvětrání 
odpadního potr. kanalizace

 ZT-K  
2.1.5

ks 1 4 075,70 4 075,70

ZT-K SO01 16
Kondenzační sifon podomítkový např. 
HL138

 ZT-K  
2.1.6

ks 1 1 389,80 1 389,80

ZT-K SO01 17
Kalich se sifonem - odpad od ohřívačů 
vody a plyn. kotle

 ZT-K  
2.1.7

ks 5 1 262,50 6 312,50

ZT-K SO01 18
O1-Příprava pro napojení gastro - 
sifon DN50 v úrovni + 400 mm n.č.p 
(dřez)

 ZT-K  3.1.1 ks 5 652,00 3 260,00

ZT-K SO01 19
O2-Příprava pro napojení gastro - 
sifon DN40 v úrovni +500 mm n.č.p 
(nerez umývátko)

 ZT-K  3.1.2 ks 2 652,00 1 304,00

ZT-K SO01 20
O3-Příprava pro napojení gastro - 
sifon DN50 v podlaze (myčky, výdejní 
vana)

 ZT-K  3.1.3 ks 3 652,00 1 956,00

ZT-K SO01 21
O4-Příprava pro napojení gastro - 
sifon DN50 ve stěně v úrovni +500 mm 
(změkčovač)

 ZT-K  3.1.4 ks 1 2 185,70 2 185,70

Část : D.1.4.1. ZTI a PLYN

Zdravotně technické instalace

2.) Ventilační hlavice, čističe, vpusti

 3.) Napojení gastro, vpusti, sifony, ostatní napojení



ZT-K SO01 22

O5-Příprava pro napojení gastro - 
kompletní nerezová vana s roštem a 
protizápach uzávěrkou 300x300mm 
DN100 - dodávka gastro - pouze 
montáž

 ZT-K  3.1.5 ks 1 976,90 976,90

ZT-K SO01 23

O6-Příprava pro napojení gastro - 
kompletní nerezová vana s roštem a 
protizápach uzávěrkou 400x200mm 
DN100 - dodávka gastro - pouze 
montáž

 ZT-K  3.1.6 ks 5 976,90 4 884,50

ZT-K SO01 24
O7-Příprava pro napojení gastro - 
sifon DN50 ve stěně v úrovni +400 mm 
(konvektomat)

 ZT-K  3.1.7 ks 1 2 185,70 2 185,70

ZT-K SO01 25
Příprava pro napojení umyvadla DN50 
(uzátkovat)

 ZT-K  3.1.8 ks 1 523,50 523,50
Výkopové práce pro 
kanalizacici a vyspravení 
podlah jsou součástí  
stavební části PD
4.) Ostatní - demontáže, napojení, stavební přípomoce

ZT-K SO01 26
Napojení na stávající kanalizaci 
DN100

 ZT-K  
4.1.1

ks 4 2 293,60 9 174,40

ZT-K SO01 27
Napojení na stávající kanalizaci 
DN125

 ZT-K  
4.1.2

ks 4 2 778,50 11 114,00

ZT-K SO01 28
Napojení  stávajícího výtlaku 
kanalizace DN25

 ZT-K  
4.1.3

ks 1 2 778,50 2 778,50

ZT-K SO01 29

Provedení sondy na stávající 
kanalizaci (zjištění skutečných 
hloubek kanalizace, upřesnění 
stávajících poloh přípojek)

 ZT-K  
4.1.4

ks 3 638,70 1 916,10

ZT-K SO01 30
Pročištění stávající kanalizace za 
napojovacími místy + provedení 
kamerové prohlídky včetně čištění

 ZT-K  
4.1.5 m 90 475,00 42 750,00

ZT-K SO01 31
Demontáž stávajícího potrubí DN50-
DN150 včetně likvidace

 ZT-K  
4.1.6

m 60 153,70 9 222,00

ZT-K SO01 32
Zednické přípomoci pro 
kanalizaci

 ZT-K  
4.1.7

ks 1 5 400,00 5 400,00

ZT-K SO01 33
Protipožární utěsnění 
prostupu pro kanalizaci 

 ZT-K  
4.1.8

ks 2 3 450,00 6 900,00

ZT-K SO01 34

Doplňkové konstrukce pro 
uložení potrubí z ocelových 
profilů žárově pozinkovaných 
a připevňovací materiál, 
včetně všech šroubů, 
hmoždinek, objímek, úhelníků, 
závitových tyčí, podložek, 
kotev,svářecích materiálů 

 ZT-K  
4.1.9

kg 160 129,50 20 720,00

Finální úpravy zdí a podlah 
zahrnuty ve stavební části 
5.) Zkoušky

ZT-K SO01 35
Zkouška těsnosti kanalizace 
do DN200

 ZT-K  
5.1.1

ks 1 6 290,00 6 290,00

KANALIZACE CELKEM 243 594,00 Kč

B.)  Vodovod
1.) Potrubí (včetně tvarovek 
montáže a upevnění)Potrubí z plastových trubek 
PPr, včetně upevnění např. 
Fieber Basalt, EVO apod.

ZT-V SO01 36
Potrubí z PPR, S 3.2, studená 
a teplá voda, cirkulace DN15, 
d20x2,8

 ZT-V  
1.1.1 m 40 478,30 19 132,00

ZT-V SO01 37
Potrubí z PPR, PN 16, 
studená a teplá voda, 
cirkulace DN20 d25x3.5

 ZT-V  
1.1.2 m 92 587,80 54 077,60

ZT-V SO01 38
Potrubí z PPR, S 3.2, studená 
a teplá voda, cirkulace DN25 
d32x4.4

 ZT-V  
1.1.3 m 45 704,90 31 720,50

 ZT-
V SO01 39

Typový pozinkovaný žlab pro plastová 

potrubí kondenzátu pro potrubí Ø20 
délka 2 m

 ZT-V  
1.1.4 ks 3 157,40 472,20



 ZT-
V SO01 40

Typový pozinkovaný žlab pro plastová 

potrubí kondenzátu pro potrubí Ø25 
délka 2 m

 ZT-V  
1.1.5 ks 2 169,50 339,00

 ZT-
V SO01 41

Typový pozinkovaný žlab pro plastová 

potrubí kondenzátu pro potrubí Ø32 
délka 2 m

 ZT-V  
1.1.6 ks 5 290,70 1 453,50

2.) Tepelné izolace
 ZT-

V SO01 42
Tepelná izolace návleková z 
pěněného PE např. Mirelon pro 
potrubí  d20 - tl. 10 mm-SV, tl. 20 

 ZT-V  
2.1.1 m 40 127,00 5 080,00

 ZT-
V SO01 43

Tepelná izolace návleková z 
pěněného PE např. Mirelon  pro 
potrubí d25 - tl. 10 mm-SV, tl. 20 mm-

 ZT-V  
2.1.2 m 92 153,70 14 140,40

 ZT-
V SO01 44

Tepelná izolace návleková z 
pěněného PE např. Mirelon ppro 
potrubí d32 - tl. 10 mm-SV, tl. 20 mm-

 ZT-V  
2.1.3 m 45 176,80 7 956,00

3.) Armatury, dvířka,
ohřívače vody

 ZT-
V SO01 45

Kohout (ventil) kulový pro 
pitnou vodu DN15, PN10

 ZT-V  
3.1.1 ks 2 391,40 782,80

 ZT-
V SO01 46

Kohout (ventil) kulový pro 
pitnou vodu DN20, PN10

 ZT-V  
3.1.2 ks 8 573,20 4 585,60

 ZT-
V SO01 47

Kohout (ventil) kulový pro 
pitnou vodu DN25, PN10

 ZT-V  
3.1.3 ks 3 831,50 2 494,50

 ZT-
V SO01 48

Kohout (ventil) kulový se ZK 
DN15, PN10, dopouštění 
sytému ÚT

 ZT-V  
3.1.4 ks 1 352,60 352,60

 ZT-
V SO01 49

Kohout (ventil) kulový pro 
pitnou vodu DN25, PN10, s 
vypouštěním

 ZT-V  
3.1.5 ks 16 1 030,30 16 484,80

 ZT-
V SO01 50

Kohout (ventil) kulový pro 
pitnou vodu DN32, PN10, s 
vypouštěním

 ZT-V  
3.1.6 ks 3 1 796,50 5 389,50

 ZT-
V SO01 51

Připojovací pojistná souprava 
se ZK pro ohřívače vody

 ZT-V  
3.1.7 ks 4 3 383,50 13 534,00

 ZT-
V SO01 52

Dvířka pro uzávěry vody 
200x200 mm

 ZT-V  
3.1.8 ks 4 1 338,80 5 355,20

 ZT-
V SO01 53

Elektrický tlakový zásobníkový 
ohřívač vody obj. 100 l, 2,2 
kW, např. typ Dražice OKCEV 
100 (vodorovná montáž)

 ZT-V  
3.1.9 ks 1 18 696,90 18 696,90

 ZT-
V SO01 54

Elektrický tlakový zásobníkový 
ohřívač vody obj. 125 l, 2,2 
kW, např. typ Dražice OKCEV 
125 (vodorovná montáž)

 ZT-V  
3.1.10 ks 1 19 387,90 19 387,90

 ZT-
V SO01 55

Elektrický tlakový zásobníkový 
ohřívač vody obj. 160 l, 2,2 
kW, např. typ Dražice OKCEV 
160 (vodorovná montáž)

 ZT-V  
3.1.11 ks 1 20 757,90 20 757,90

 ZT-
V SO01 56

Elektrický tlakový zásobníkový 
ohřívač vody obj. 160 l, 2,2 
kW, např. typ Dražice OKCE 
160 (svislá montáž)

 ZT-V  
3.1.12 ks 1 19 145,40 19 145,40

4.) Armatury pro gastro

 ZT-
V SO01 57

V1-S.V. ukončit rohovým
ventilm 1/2" s vnějším závitem
3/8" pro rozteč TV-SV 100
mm - ukončený ve výšce +600 

 ZT-V  
4.1.1 ks 6 352,60 2 115,60

 ZT-
V SO01 58

V2-T.V. ukončit rohovým 
ventilm 1/2" s vnějším závitem 
3/8" pro rozteč TV-SV 100 
mm - ukončený ve výšce +600 

 ZT-V  
4.1.2 ks 6 352,60 2 115,60

 ZT-
V SO01 59

V3-S.V. ukončit rohovým 
ventilm 1/2" s vnějším závitem 
3/8" - ukončený ve výšce 
+600 mm (nerez umývátko)

 ZT-V  
4.1.3 ks 2 352,60 705,20

 ZT-
V SO01 60

V4-T.V. ukončit rohovým 
ventilm 1/2" s vnějším závitem 
3/8" - ukončený ve výšce 
+600 mm (nerez umývátko)

 ZT-V  
4.1.4 ks 2 352,60 705,20

 ZT-
V SO01 61

V5-S.V. kulový kohout 1" s 
vnějším závitem 1" - ukončený 
ve výšce +700 mm 
(změkčovač vody - vstup)

 ZT-V  
4.1.5 ks 1 831,50 831,50



 ZT-
V SO01 62

V6-S.V. kulový kohout 3/4" s 
vnějším závitem 3/4" - 
ukončený ve výšce +600 mm 

 ZT-V  
4.1.6 ks 1 573,20 573,20

 ZT-
V SO01 63

V7-S.V. kulový kohout 1/2" s 
vnějším závitem 1/2" -
ukončený ve výšce +50 mm 
(pánev - rezerva)

 ZT-V  
4.1.7 ks 2 391,40 782,80

 ZT-
V SO01 64

V8-S.V. kulový kohout 1/2" s 
vnějším závitem 1/2" -
ukončený z podlahy +50 mm 
(výderjní vana)

 ZT-V  
4.1.8 ks 1 391,40 391,40

 ZT-
V SO01 65

V9-S.V. ukončit rohovým 
ventilm 1/2" s vnějším závitem 
1/2" - ukončený ve výšce 
+1200 mm (škrabka brambor

 ZT-V  
4.1.9 ks 1 391,40 391,40

 ZT-
V SO01 66

V10-S.V. kulový kohout 3/4" s 
vnějším závitem 3/4" - se 
zpětnou klapkou ukončený ve 
výšce +600 mm 

 ZT-V  
4.1.10 ks 1 960,00 960,00

 ZT-
V SO01 67

VZO-S.V. kulový kohout 1" s 
vnějším závitem 1" - ukončený 
ve výšce +700 mm 
(změkčovač vody - výstup)

 ZT-V  
4.1.11 ks 1 831,50 831,50

 ZT-
V SO01 68

VZ1-S.V. kulový kohout 3/4" s 
vnějším závitem 3/4" - se 
zpětnou klapkou ukončený ve 
výšce +400 mm (myčka)

 ZT-V  
4.1.12 ks 1 960,00 960,00

 ZT-
V SO01 69

VZ2-S.V. kulový kohout 3/4" s 
vnějším závitem 3/4" - se 
zpětnou klapkou ukončený ve 
výšce +600 mm (konvektomat 
na změkčenou vodu)

 ZT-V  
4.1.13 ks 1 960,00 960,00

 ZT-
V SO01 70

VZ3-S.V. kulový kohout 3/4" s 
vnějším závitem 3/4" - se 
zpětnou klapkou ukončený ve 
výšce +400 mm (myčka na 
změkčenou vodu)

 ZT-V  
4.1.14 ks 1 960,00 960,00

 ZT-
V SO01 71

Příprava pro napojení 
umyvadla 2x rohoivý ventil 
DN15 (uzátkovat)

 ZT-V  
4.1.15 ks 1 702,90 702,90

5.) Ostatní - stavební
přípomoce zkoušky

 ZT-
V SO01 72

Napojení na stávající plastové 
rozvody vody DN15-DN32

 ZT-V  
5.1.1

ks 6 2 414,80 14 488,80
 ZT-

V SO01 73
Demontáž stávajícího potrubí 
DN15-DN32 včetně likvidace

 ZT-V  
5.1.2

m 60 105,30 6 318,00
 ZT-

V SO01 74
Demontáž 
stáv.el.zásobníkového 

 ZT-V  
5.1.3

ks 3 1 032,70 3 098,10

 ZT- SO01 75 Zednické přípomoci pro  ZT-V  ks 1 5 400,00 5 400,00

 ZT-
V SO01 76

Doplňkové konstrukce pro 
uložení potrubí z ocelových 
profilů žárově pozinkovaných 
a připevňovací materiál, 
včetně všech šroubů, 
hmoždinek, objímek, úhelníků, 
závitových tyčí, podložek, 
kotev,svářecích materiálů 

 ZT-V  
5.1.5

kg 100 129,50 12 950,00

 ZT-
V SO01 77

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
do DN50

 ZT-V  
5.1.6

ks 1 13 606,20 13 606,20
 ZT-

V SO01 78
Proplach a dezinfekce vodovodního 
potrubí  do DN50

 ZT-V  
5.1.7

ks 1 11 358,40 11 358,40

VODOVOD CELKEM 342 544,10 Kč

C.)  ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚTY

 ZT-Z SO01 79

Záchodová mísa keramická 
závěsná bílá, předstěnový 
systém pro mokrou výstavbu 
(např.výrobce Geberit) včetně 
příslušenství (ovládací deska, 
tlačítko) , připoj. manžeta, 
záchodové sedátko plastové 
bílé, instalační sada, montážní 

 ZT-Z  
1.1.1

ks 2 20 751,80 41 503,60



 ZT-Z SO01 80

Bidetová mísa keramická 
závěsná bílá, předstěnový 
systém pro mokrou výstavbu 
(např.výrobce Geberit) včetně 
bidetové soupravy, připoj. 
manžeta, bidetové sedátko 
plastové bílé, instalační sada, 

 ZT-Z  
1.1.1

ks 1 16 648,00 16 648,00

 ZT-Z SO01 81

Umývátko keramické bílé 
(š=400 mm), zápachová 
uzávěrka umyvadlová, 
stojánková páková 
pochromovaná , 2x rohový 
ventil, připojovací tlakové 

 ZT-Z  
1.1.5 ks 1 8 085,00 8 085,00

 ZT-Z SO01 82

Umývátko keramické bílé 
(š=450 mm), zápachová 
uzávěrka umyvadlová, 
stojánková páková 
pochromovaná , 2x rohový 
ventil, připojovací tlakové 

 ZT-Z  
1.1.5 ks 1 8 702,10 8 702,10

 ZT-Z SO01 83

Výlevka keramická bílá 
závěsná včetně splachování, 
předstěnový systém pro 
mokrou výstavbu se 
splachovací 
nádržkou(např.výrobce Jika ) 
včetně příslušenství, baterie 
nástěnná pochromovaná 
jednopáková, ovládací 
tlačítko,  připojovací manžeta, 

 ZT-Z  
1.1.6 ks 2 17 556,00 35 112,00

 ZT-Z SO01 84

mm včetně zápachové 
uzáverky, baterie sprchová 
nástěnná s ruční sprchou, 
držák ruční sprchy, sprchová 
zástěna, instalační materiál 

 ZT-Z  
1.1.11

ks 1 26 160,20 26 160,20

Typy zařizovacích předmětů 
a baterií je nutné před jejich 
nobjednáním konzultovat se 
zákazníkem

 ZT-Z SO01 85
Demontáž stávajících 
zařizovacích předmětů

 ZT-P  
1.1.12

ks 6 1 800,00 10 800,00
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
CELKEM

147 010,90 Kč

D.)  Plyn
1.) Potrubí (včetně tvarovek 
montáže a upevnění)

 ZT-
P SO01 86

Ocelové trubky svařované 
DN15 - 1/2"

 ZT-P  
1.1.1

m 16 671,40 10 742,40
 ZT-

P SO01 87
Ocelové trubky svařované 
DN20 - 3/4"

 ZT-P  
1.1.2

m 12 841,20 10 094,40
 ZT-

P SO01 88
Ocelové trubky svařované 
DN25 - 1"

 ZT-P  
1.1.3

m 40 1 138,20 45 528,00
 ZT-

P SO01 89
Ocelové trubky svařované 
DN40 - 6/4"

 ZT-P  
1.1.4

m 2 1 735,90 3 471,80
 ZT-

P SO01 90
Ocelové trubky svařované 
DN50 - 2"

 ZT-P  
1.1.5

m 2 2 305,70 4 611,40
 ZT-

P SO01 91
Ocelové trubky (ochranné 
trubky - prostupy) DN25

 ZT-P  
1.1.6

m 2 553,80 1 107,60
 ZT-

P SO01 92
Ocelové trubky (ochranné 
trubky - prostupy) DN40

 ZT-P  
1.1.7

m 2 744,20 1 488,40

2.) Armatury
 ZT-

P SO01 93
Kulový kohout DN20 (3/4")  -
průchozí kulový kohout pro 

 ZT-P  
2.1.1

ks 3 599,90 1 799,70
 ZT-

P SO01 94
Kulový kohout DN25 (1")  -
průchozí kulový kohout pro 

 ZT-P  
2.1.2

ks 2 854,50 1 709,00
 ZT-

P SO01 95
Kulový kohout DN40 (6/4")  -
průchozí kulový kohout pro 

 ZT-P  
2.1.3

ks 2 1 796,50 3 593,00
 ZT-

P SO01 96
Bezpečnostní uzávěr EVPE 
1025.02/20W

 ZT-P  
2.1.4

ks 2 14 572,40 29 144,80
 ZT-

P SO01 97
Selektivní detektor úniku 
plynu pro kuchyň FCP 21

 ZT-P  
2.1.5

ks 2 2 414,80 4 829,60



 ZT- SO01 98 Filtr pro plyn DN50  ZT-P  ks 1 3 627,20 3 627,20
 ZT-

P SO01 99
Připojovací hadice pro 
plynový kotel , délka 1m

 ZT-P  
2.1.7

ks 1 2 293,60 2 293,60

3.) Armatury pro gastro
 ZT-

P SO01 100

P1, P2 -Bezpečnostní plynový 
kohout s protipožární klapkou 
(3/4")  z podlahy

 ZT-P  
3.1.1

ks 2 1 893,50 3 787,00

 ZT-
P SO01 101

Příprava pro osazení 
plynoměru G16 (rozteč 280 

 ZT-P  
4.1.1

ks 1 4 686,80 4 686,80
 ZT-

P SO01 102
Napojení na stávající rozvod 
plynu DN50

 ZT-P  
4.1.2

ks 1 4 718,30 4 718,30
 ZT-

P SO01 103
Demontáž stávajícího potrubí 
DN20 -DN25 včetně likvidiace

 ZT-P  
4.1.3

m 40 93,10 3 724,00
 ZT-

P SO01 104
Nátěr ocelového potrubí 
plynu, 2 vrstvy

 ZT-P  
4.1.4

m2 16 481,10 7 697,60
 ZT-

P SO01 105
Demontáž stávajícího 
ohřívače vody včetně 

 ZT-P  
4.1.5

ks 1 2 293,60 2 293,60

 ZT- SO01 106 Zednické přípomoci pro plyn  ZT-P  ks 1 5 400,00 5 400,00

 ZT-
P SO01 107

Doplňkové konstrukce pro 
uložení potrubí z ocelových 
profilů žárově pozinkovaných 
a připevňovací materiál, 
včetně všech šroubů, 
hmoždinek, objímek, úhelníků, 
závitových tyčí, podložek, 
kotev,svářecích materiálů 

 ZT-P  
4.1.7

kg 60 129,50 7 770,00

 ZT-
P SO01 108

Protipožární utěsnění potrubí plynu 
ve stropních konstrukcích a ve 
stěnách  DN15 - DN25

 ZT-P  
4.1.8 ks 4 3 450,00 13 800,00

 ZT- SO01 109 Uzemnění potrubí plynu  ZT-P  ks 2 560,00 1 120,00
 ZT-

P SO01 110
Tlaková zkouška těsnosti rozvodu 
plynu

 ZT-P  
4.1.10

ks 1 18 163,40 18 163,40

PLYN CELKEM 197 201,60 Kč

E.)  PŘESUN HMOT 
PRO ZTI A PLYN

ZTI SO01 111 Přesun hmot pro ZTI a PLYN  ZTI  1.1.1 ks 1 9 580,00 9 580,00
PŘESUN HMOT CELKEM 9 580,00 Kč
CELKEM 939 930,60 Kč

4.) Ostatní -  stavební přípomoce, zkoušky



PoziceNázev Mj PočetMateriál Materiál celkemMontáž Montáž celkemCena Cena celkem
Zařízení 1
VZT JEDNOTKA  VE 
VENKOVNÍM PROVEDENÍ, 
VERTIKÁLNÍ 

1.001 VZT jednotka ve složení: ks 1,00 495 012,00 495 012,00 18 000,00 18 000,00 ####### ########
přívod - regulační a uzavírací 
klapka ks 1,00
komora filtrační - 2 stupně ks 1,00
komora deskového 
rekuperátoru ks 1,00
komora vodního ohřívače ks 1,00
komora přímého chladič - 2 
okruhy ks 1,00
komora ventilátorová ks 1,00
odvod - komora filtrační - 2 
stupně ks 1,00
komora deskového 
rekuperátoru ks 1,00
komora ventilátorová ks 1,00
regulační a u zavírací klapka ks 1,00
příslušenství:
vložky tlumení chvění ks 4,00
frekvenční měniče ks 2,00
rozměrové schema VZT 
jednotky:

VENKOVNÍ 
KONDENZÁTOVÁ 

1.002
Zdroj chladu pro VZT jednotku, 
chladivo R32 ks 2,00 71 328,00 142 656,00 6 000,00 12 000,00 ####### ########
příslušenství:
řídící box ks 2,00 10 944,00 21 888,00 1 200,00 2 400,00 ####### 24 288,00
potrubí chladiva
pozn.: v jednotkové ceně materiálu 
je uvažována i montáž potrubí 

b
m ### 744,00 12 648,00 744,00 12 648,00

kondenzační jednotky:

BUŇKOVÝ TLUMIČ 
HLUKU
s děrovaným plechem

1.011
G 200x500x1500 . 1 náběhy na 
obou koncích tlumiče ks ### 2 088,00 33 408,00 180,00 2 880,00 2 268,00 36 288,00
REGULAČNÍ KLAPKA  
TPM 009/00.01, ruční 
ovládání, aretace polohy

1.021 500x315mm ks 2,00 2 640,00 5 280,00 540,00 1 080,00 3 180,00 6 360,00
1.022 315x315mm ks 2,00 1 572,00 3 144,00 540,00 1 080,00 2 112,00 4 224,00
1.023 250x200mm ks 2,00 1 260,00 2 520,00 540,00 1 080,00 1 800,00 3 600,00



INDUKČNÍ ODSÁVACÍ 
KUCHYŇSKÝ ZÁKRYT V 
NEREZOVÉM PROVEDENÍ 
s osvětlením, regulačními 
klapkami a odlučovači tuku

1.041 IOPB 3250x1000x500 mm ks 1,00 178 944,00 178 944,00 6 000,00 6 000,00 ####### ########
TEXTILNÍ VYÚSTKA 
KRUHOVÁ, materiál PMS, 
vyústka s háčky 
zavěšenými na lanka, 
mont.materiál pozink

1.042 315-3300mm s perforací ks 1,00 5 076,00 5 076,00 2 400,00 2 400,00 7 476,00 7 476,00
1.043 315-5500mm s perforací ks 1,00 6 636,00 6 636,00 2 400,00 2 400,00 9 036,00 9 036,00
1.044 250-1800mm s perforací ks 1,00 4 104,00 4 104,00 1 440,00 1 440,00 5 544,00 5 544,00

VYÚSTKA NASTAVITELNÁ 
ODVODNÍ  TPM  015/01, 
jednořadá, regulace R1

1.045 525x125 1/R1 ks 9,00 860,00 7 740,00 180,00 1 620,00 1 040,00 9 360,00
1.046 225x125 1/R1 ks 1,00 720,00 720,00 180,00 180,00 900,00 900,00

HLUKOVÁ IZOLACE 
POTRUBÍ
DLE OZNAČENÍ NA 
VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ 
DESKOU
Z MIN. PLSTI

1.081

tl. 80 mm
pozn.: v jednotkové ceně materiálu 
je uvažována i montáž

m
2 ### 1 188,00 53 460,00 1 188,00 53 460,00TEPELNÉ IZOLACE 

POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ 
DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x 
POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY, 
OPLECHOVAT VE 

1.082

tl 60 mm
pozn.: v jednotkové ceně materiálu 
je uvažována i montáž

m
2 ### 1 038,00 29 064,00 1 038,00 29 064,00ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 

SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ 
PLECH
 Trouby rovné se stranami nad 
250 mm

m
2 ### 648,00 35 640,00 156,00 8 580,00 804,00 44 220,00

 Tvarovky se stranami přes 250 
mm

m
2 ### 648,00 14 256,00 156,00 3 432,00 804,00 17 688,00

VZT POTRUBÍ, 40% 
TVAROVEK - MATERIÁL 
ALP S INTEGROVANOU 
POLYURETANOVOU 
VÝPLNÍ, TLOUŠŤKA 
PANELU 25mm, VČETNĚ 
 Trouby rovné se stranou do 
250 mm

m
2 ### 648,00 51 840,00 156,00 12 480,00 804,00 64 320,00

Zařízení 1 - celkem ######## ####### ######

Zařízení 2
MALÝ AXIÁLNÍ 
VENTILÁTOR se zpětnou 
klapkou, časovým 
doběhem, kuličkovými 

2.001
Ø 200 IP45 tichý malý ax.vent., 
montáž do podhledu ks 2,00 2 820,00 5 640,00 360,00 720,00 3 180,00 6 360,00



ŽALUZIOVÁ KLAPKA 
PLASTOVÁ

2.061 Ø 160 bílá žaluz.klapka ks 2,00 1 020,00 2 040,00 144,00 288,00 1 164,00 2 328,00KRUHOVÉ POTRUBÍ 
SPIRO

 do průměru140 10% tvarovek
b
m 9,00 336,00 3 024,00 150,00 1 350,00 486,00 4 374,00

Zařízení 2 - celkem 10 704,00 2 358,00 ######

Zařízení společné
Demontáž stávajícího VZT 
zařízení nacházející se v m.č. 
104, 105, 202 a ekologická ks 1,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00
Montážní materiál včetně barvy 
na nátěr VZT jednotky a potrubí 
ve venkovním prostoru ks 1,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00
Doprava ks 1,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
Měření výkonových parametrů 
a zaregulování VZT zařízení, 
uvedení do provozu ks 1,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Měření akustických parametrů 
vznikajících při provozu VZT 
zařízení. Měření uvnitř a vně 
objektu. Měření vně objektu 
provést před montáží 
akustických zástěn a po montáži 
akustických zástěn. Metodiku a ks 1,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Zařízení společné ####### ######
Cena celkem 1 316 550,00



 SPECIFIKACE MATERIÁLU

Kod
Zkratk

a 
profes

Označe
ní URS PSV Položka Popis Rozměr Materiál Umístění Výkres Poznámka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. DEMONTÁŽE

TZB VYT 1.1.1. 7310 20-
0831

Demontáž kotlů závěsných 
plynových o výkonu do 25 
kW bez přípravy TUV včetně 

Demontáž kotlů závěsných plynových o 
výkonu do 25 kW bez přípravy TUV včetně 
prostorového termostatu

12 kW ocel 1.NP

TZB VYT 1.1.2. R položka Demontáž odkouření kotle Demontáž odkouření kotle 1.NP

TZB VYT 1.1.3. 735 15-
1821

Demontáž otopných těles 
deskových dvouřadých do ocel 1.NP

TZB VYT 1.1.4. 735 15-
1831

Demontáž otopných těles 
deskových třířadých do 1500 ocel 1.NP a 2.NP

TZB VYT 1.1.5. 735 15-
1832

Demontáž otopných těles 
deskových třířadých do 1500 ocel 1.NP

TZB VYT 1.2.1. 734 20-
08xx

Demontáž armatur otopných 
těles - termostatické hlavice, 
radiátorové ventily a 
uzavírací regulační šroubení

Demontážní práce v řešených prostorách -
demontáž armatur závitových se dvěma 
závity do G=3/4," vesměs radiátorové 
armatury termostatické ventily, termohlavice 

armatury na 
stávajících OT v 
řešených 
prostorách 

TZB VYT 1.2.2. 733 11-
0806

Demontáž potrubí ÚT - 
měděné trubky,  potrubí 
rozvodné a přípojné k 
tělesům - cca 95 bm Cu 

Demontáž potrubí ÚT - měděné trubky,  
potrubí rozvodné a přípojné k tělesům - cca 
95 bm Cu 15x1 až 22x1 , včetně závěsných 
prvků

CU 15x1 
až 22x1 měď 1.NP a 2.NP

TZB VYT 1.3.1. 733 89-
0803 Přesun hmot a odvoz sutě přemístění vybouraných a demontovaných 

hmot otopných těles, potrubí a armatur do 

   2.  ZDROJ  TEPLA  - 
KOTEL

TZB VYT 2.1.1. R položka

Plynový závěsný 
kondenzační  teplovodní 
kotel o topném výkonu Q=3 - 
24 kW,  s kompletním 
příslušenstvím, s 
vestavěnou exp. nádobou a 

Plynový závěsný kondenzační teplovodní 
kotel o topném výkonu Q=3,0-24,1 kW,  s 
kompletním příslušenstvím, s vestavěnou 
exp. nádobou a oběhovým čerpadlem,  PV, - 
zemní plyn, - jen dodávka

m.č.109 - 1.NP
D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 2.1.2. R položka
Set pro připojení kotle 
včetně připojovací lišty a 
ostatního příslušenství

Set pro připojení kotle včetně připojovací 
lišty m.č.109 - 1.NP

D.1.4.4.
b  01 a 

03

Akce :  Rekonstrukce rozvodů elektro  a kuchyně                  
MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

Část :  VYTÁPĚNÍ - SPECIFIKACE MATERIÁLU 

Demontážní práce v řešených prostorách v 
MŠ  - demontáž otopných těles deskových 
ocelových do šrotu, včetně konzol a závěsů
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a 
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TZB VYT 2.1.3. R položka

Ekvitermní regulátor teploty 
včetně venkovního čidla, s 
možností napojení na 
nadstavbovou MaR - 

Ekvitermní regulátor teploty včetně 
venkovního čidla, s možností napojení na 
nadstavbovou MaR - konzultace  s 
projektantem MaR

m.č.109 - 1.NP
D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 2.1.4. R položka Magnetický odlučovač 
nečistot, s izolací Magnetický odlučovač nečistot, s izolací m.č.109 - 1.NP D.1.4.4.

b  01 a 

TZB VYT 2.1.5. R položka

Expanzní membránová 
nádoba o objemu 25 l, PN 
10,  včetně kulového 
kohoutu se zajištěním 

Expanzní membránová nádoba o objemu 25 
l, PN 10,  včetně kulového kohoutu se 
zajištěním 

m.č.109 - 1.NP
D.1.4.4.
b  01 a 

03
Odkouření kotle pomocí 
prvků spalinového systému 
výrobce kotle - Specifikace 
odkouření - vodorovně se 
zaústěním do komínového 
průduchu 150x150 mm,  
potrubí koaxiální 80/125, 
odvod spalin a přívod 
spalovacího vzduchu  
svislým komínem 80/125 ,  

Odkouření kotle pomocí prvků spalinového 
systému výrobce kotle - Specifikace 
odkouření - vodorovně se zaústěním do 
komínového průduchu 150x150 mm,  potrubí 
koaxiální 80/125, odvod spalin a přívod 
spalovacího vzduchu  svislým komínem 
80/125 ,  informativní, nutno konzultovat 
s technickou podporou výrobce kotle dle 
skutečnosti na stavbě. 

TZB VYT 2.2.1. R položka Sada svislého odkouření s 
koncovkou Sada svislého odkouření s koncovkou m.č.109 - 1.NP D.1.4.4.

b  01 a 

TZB VYT 2.2.2. R položka koleno 90° s revizním 
otvorem

Sada -odtahu připojení kotle s revizním 
kolenem m.č.109 - 1.NP D.1.4.4.

b  01 a 

TZB VYT 2.2.3. R položka
Koleno 90° (dvoupláštové) s 
opěrnou kolejnicí do 
komínové šachty 

Koleno 90° (dvoupláštové) s opěrnou 
kolejnicí do komínové šachty m.č.109 - 1.NP D.1.4.4.

b  01 a 
TZB VYT 2.2.4. R položka Prodloužení 2000 mm Prodloužení 2000 mm m.č.109 - 1.NP D.1.4.4.

b  01 a 
TZB VYT 2.2.5. R položka Prodloužení 1000 mm Prodloužení 1000 mm

TZB VYT 2.2.6. R položka Vymezovací díl - držák 
vedení odtahu spalin 80/125 

Vymezovací díl - držák vedení odtahu spalin 
80/125 v šachtě (6x)

TZB VYT 2.2.7. R položka
Manžeta svislého odkouření, 
vlepovací na pl. střechu 
nebo komínovou šachtu

Manžeta svislého odkouření, vlepovací na 
pl. střechu nebo komínovou šachtu 

TZB VYT 2.2.8. R položka Trubka odkouření s revizním 
otvorem, délka 250 mm

Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 
250 mm 

TZB VYT 2.3.1. R položka
Montáž a osazení kotle 
včetně propojení na systém 
ÚT - položky 1.1.1 až 1.1.6.

Zavěšení kotle a montáž kotle jako celku 
včetně propojení na systém ÚT  - položky 
1.1.1 až 1.1.6.

TZB VYT 2.4.1. R položka Montáž odkouření Montáž odtahu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu

VYT 2.5.1. 99873-1202 Přesun hmot - vodorovně do 
50 m, objekt výšky do 12m 

Přesun hmot - procentní sazbou z ceny - 
vodorovně do vzdálenosti 50 m, v objektech 
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Kod
Zkratk

a 
profes

Označe
ní URS PSV Položka Popis Rozměr Materiál Umístění Výkres Poznámka

TZB VYT 3.1.1. R Položka 

Kompaktní blok čerpadel s 
dvěmi topnými okruhy - 
jeden směšovaný a jeden 
nesměšovaný - kompaktní 
sestava čerpadlových 
skupin, včetně tepelné 
izolace.  parametry : 1) 

Kompaktní blok čerpadel s dvěmi topnými 
okruhy - jeden směšovaný a jeden 
nesměšovaný - kompaktní sestava 
čerpadlových skupin, včetně tepelné 
izolace.  parametry : 1) čerpadlo Q= 595l/h, 
H=25 kPa, TRV kv=2,5 pohon 24 V 0-10V                                                                         
2) čerpadlo Q=610 l/h, H=20 kPa, 

m.č.110 - 1.NP
D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 3.1.2. R Položka 

Kompletní sestava 
směšovacího regulačního 
uzlu pro VZT klimajednotku s 
čerpadlem, směšovačem , 
zkratem s vyvažovacím 
ventilem a dalšími 
armaturami … Směšovací 
uzel s pohonem 24V řídící 

Kompletní sestava směšovacího regulačního 
uzlu pro VZT klimajednotku s čerpadlem, 
směšovačem , zkratem s vyvažovacím 
ventilem a dalšími armaturami … 
Směšovací uzel s pohonem 24V řídící 
signál 0-10V., čerpadlo  Q=610 l/h, H= 20 
kPa,  směšovač kv=2,5

m.č.105 - 1.NP
D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 3.2.1. R Položka Osazení a montáž položky 
3.1.1 Osazení a montáž položky 3.1.1

TZB VYT 3.2.2. R Položka Osazení a montáž položky 
3.1.2 Osazení a montáž položky 3.1.2

VYT 3.3.1. 99873-2202 Přesun hmot - vodorovně do 
50 m, objekt výšky do 12m 

Přesun hmot - procentní sazbou z ceny - 
vodorovně do vzdálenosti 50 m, v objektech 

   4. ARMATURY
závitové 

TZB VYT 4.1.1. 734 29-
2724

Kulový kohout s páčkou - 
DN 20 DN 20 m.č.110 a 

105
b. 01 a 

03

TZB VYT 4.1.2. 734 29-
2725

Kulový kohout s páčkou - 
DN 25 DN 25 m.č.110 a 

105
b. 01 a 

03
TZB VYT 4.2.1. 734 25-R Kulový uzávěr s filtrem, 

filtrball  -             DN 20 DN 20 m.č.105 b. 01 a 
03

TZB VYT 4.2.2. 734 25-R Kulový uzávěr s filtrem, 
filtrball  -          DN 25 DN 25 m.č.110 b. 01 a 

03

TZB VYT 4.3.1.  734 22-
14xx

Vyvažovací a regulační 
ventil s vypouštěním DN 15

Vyvažovací a regulační ventil  PN 10 pro 
uzavírání, přednastavení, s měřícími 
vsuvkami, s rozebíratelným šroubením, s 
vypouštěním, včetně montáže, montážního a 

DN 15 m.č.110 a 
105

D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 4.3.2. 734 41-
11..R Teploměr 0-100°C, příložný Teploměr 0-100°C, příložný, včetně montáže 

a montážního materiálu - topná voda T m.č.105 b. 03

Kulový kohout pro otopné systémy, 
oboustraně vnitřní závit, plnoprůtokový s 
ovládací páčkou, 120°C, PN 6,  včetně 
montáže, montážního a těsnícího materiálu, 
Kulový kohout (uzávěr) s filtrem - 
oboustraně vnitřní závit, s ovládací páčkou, 
sítko 0.7mm, PN 10,  včetně montáže, 
montážního a těsnícího materiálu

   3. SMĚŠOVACÍ A ČERPADLOVÉ BLOKY
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TZB VYT 4.3.3.  734 29-
1122

Vypouštěcí kulový kohout - 
DN 1/2"

Vypouštěcí kulový kohout, vnější  x vnitřní 
závit, s nástavcem na hadici se zátkou, 
ovládání vrtulkou, 120°C, PN 10, včetně 
montáže, montážního a těsnícího materiálu

DN 15 m.č.110 a 
105

D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 4.3.4.
733 14-

1102    734 
21-11xx

Odvzdušňovací souprava s 
nádobkou a automatickým 
odvzdušňovacím ventilem 

Odvzdušňovací souprava s nádobkou DN 
50, AOV a ručním odvzdušňovacím ventilem 
do 120°C, PN 10, vč. montáže

DN 50 m.č.110 a 
105

D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 4.4.1. R položka
rozebíratelný spoj na hrdlech 
ohřívače VZT zař a 
přípojných potrubí - DN 20

rozebíratelný spoj spoj na hrdlech ohřívače 
VZT zař a přípojných potrubí - přírubový 
nebo ze šroubení PN 10/16, včetně montáže 
a spojovacího materiálu, pro snadnou 
demontáž ohřívače VZT zařízení

DN 20 venek
D.1.4.4.
b  01 a 

03

TZB VYT 4.4.2. R položka Vlastní napojení ohřívače 
venkovní VZT jednotky na 

Vlastní napojení ohřívače venkovní VZT 
jednotky na rozvod tepla venek D.1.4.4.

b  01 a 
Radiátorové armatury

TZB VYT 4.5.1. 734 26-1417

Radiátorové šroubení pro 
otopná tělesa typu "ventil 
kompakt" se spodním 
připojením - rohové nebo 
přímé provedení  - DN 15 

Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu 
"ventil kompakt" se spodním připojením - 
přímé nabo rohové provedení DN 15, 
maxim. provozní teplota 120°C, PN 10, k 
uzavírání, vypouštění a napouštění, rozteč 

DN 15 poniklovan
ý bronz

ve všech 
dotčených 
pprostorách 
na otopných 
tělesech

D.1.4.4.
b  01, 

02 a 04

TZB VYT 4.5.2. 734 22-1682
Termostatická hlavice - v 
provedení pro veřejné 
prostory s ochranou proti 

Termostatická hlavice - v provedení pro 
veřejné prostory s ochranou proti zcizení 
(antivandal) kapalinová náplň, nastavení 6-

ve všech 
dotčených 
pprostorách na 
otopných 

D.1.4.4.
b  01, 

02 a 04
VYT 4.6.1. 99873-4202 Přesun hmot - vodorovně do 

50 m, objekt výšky do 12m 
Přesun hmot - procentní sazbou z ceny - 
vodorovně do vzdálenosti 50 m, v objektech 

   5. OTOPNÁ TĚLESA
Desková ocelová otopná 
tělesa  s integrovaným 
ventilem se spodním 
připojením                                                      

Desková ocelová otopná tělesa se spodním 
připojením    

TZB VYT 5.1.1. 735 15-2291 11VKL - 600x500 600x500 ocel m.č.103.b b. 01 

TZB VYT 5.1.1a. 735 15-2291 11VKL - 900x400 900x400 ocel m.č.120 b. 01

TZB VYT 5.1.2. 735 15-2473 21VK - 600x600 600x600 ocel m.č.114 b. 01 a 
04

TZB VYT 5.1.3. 735 15-2480 21VK - 600x1400 600x1400 ocel m.č.113 b. 01 a 
04

TZB VYT 5.1.4. 735 15-2491 21VKU - 900x400 900x400 ocel m.č.111 b. 01 a 
04

TZB VYT 5.1.5. 735 15-2493 21VK - 900x600 900x600 ocel m.č.113 b. 01 a 
04

TZB VYT 5.1.6. 735 15-2573 22VKU - 600x600 600x600 ocel m.č.110 b. 01 a 
04

TZB VYT 5.1.7. 735 15-2575 22VKU - 600x800 600x800 ocel m.č.119 b. 01 

TZB VYT 5.1.8. 735 15-2577 22VK - 600x1000 600x100
0 ocel m.č.108 b. 01 a 

04

Desková otopná tělesa ocelová do 
standartního prostředí, se spodním 
připojením -s integrovaným radiátorovým 
ventilem, - jmenovitá výška 600   a 900 mm - 
včetně sady pro uchycení na  stěnu, včetně 
odvzdušňovacího ventilu (OV 1/4"), max. 
teplota 110 °C, PN 1,0 MPa, kompletně s 
nátěrem dle požadavku interiéru, včetně 
montáže, výpočtové parametry 70/55°C
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TZB VYT 5.1.9. 735 15-2680 33VK - 600x1400 600x1400 ocel m.č.108 b. 01 a 
04

TZB VYT 5.1.10. 735 15-2681 33VK - 600x1600 600x1600 ocel m.č.104 b. 01

TZB VYT 5.1.11. 735 15-2693 33VKU - 900x600 900x600 ocel m.č.202 b. 02 a 
04

TZB VYT 5.2.1. 735 11-7110odpojení a připojení těles po 
vymalování

demontáž a opětovná montáž těles pro 
definitivní vymalování řešených prostor

TZB VYT 5.2.2. 735 11-8110zkoušky těsnosti vodou tlaková zkouška těsnosti dle ČSN, i dílčí

VYT 5.3.1.. 99873-5202 Přesun hmot - vodorovně do 
50 m, objekt výšky do 12m 

Přesun hmot - procentní sazbou z ceny - 
vodorovně do vzdálenosti 50 m, v objektech 

   6.  POTRUBÍ 

TZB VYT 6.1.1. 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 
15x1 Cu 15x1 měď 1.NP a 2.NP 01,02,03 

04
TZB VYT 6.1.2. 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 

18x1 Cu 18x1 měď 01, 02, 
03

TZB VYT 6.1.3. 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 
22x1 Cu 22x1 měď 01, 02, 

03
TZB VYT 6.1.4. 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 

28x1,5 Cu 28x1,5 měď b. 01 a 
03

TZB VYT 6.1.5. 733 23-1113
Kompenzátory pro měděné 
potrubí  - tvaru U s hladkými 
ohyby - D 22 , potrubí 22x1

Kompenzátory pro měděné potrubí  - tvaru U 
s hladkými ohyby - D 22 , potrubí 22x1, 
včetně montáže a uložení

TZB VYT 6.2.1. 733 22-4223Napojení nových potrubních 
rozvodů na stávající potrubí 

Napojení nových potrubních rozvodů na 
stávající měděné potrubí topné vody 

Cu 15x1    
Cu 18x1              měď V řešených 

prostorách 
D.1.4.4. - 
01 a 02

VYT 6.3.1.. 99873-3202 Přesun hmot - vodorovně do 
50 m, objekt výšky do 12m 

Přesun hmot - procentní sazbou z ceny - 
vodorovně do vzdálenosti 50 m, v objektech 

    7. TEPELNÁ IZOLACE 
izolace z pěnového 
polyetylénu

TZB VYT 7.1.1. R položka Tepelná izolace tl. 13 mm, 
pro potrubí Cu 15x1 v 

DG 
15/13 polyetylen na potrubí 

topné vody v 
D.1.4.4. - 
01 a 02

TZB VYT 7.1.2. R položka Tepelná izolace tl. 13 mm, 
pro potrubí Cu 18x1 v 

DG 
18/13 polyetylen na potrubí 

topné vody v 
D.1.4.4. - 
01 a 02

TZB VYT 7.1.3. R položka Tepelná izolace tl. 13 mm, 
pro potrubí Cu 22x1 v 

DG 
22x13 polyetylen D.1.4.4. - 

01 a 02
TZB VYT 7.1.4. R položka Tepelná izolace tl. 19 mm, 

pro potrubí Cu 28x1,5 v 
DG 

28/19 polyetylen na potrubí 
topné vody v 

D.1.4.4. - 
01 a 02

TZB VYT 7.2.1. R položka

Tepelná izolace tl. 30 mm, 
pro potrubí topné vody pro 
VZT Cu 22x1 - kamenná 
vlna s polepem AL - vedené 
venkovním prostorem při 
napojení ohřívače venkovní 
VZT klimajednotky VZT. Pod 

Pouzdrová tepelná izolace z  kamenné nebo 
skelné vlny, na vnější straně opatřena 
hliníkovou folií se samolepícím přesahem v 
místě proříznutí, - součinitel tepelné  
vodivosti max. λ = 0,034 W/mK,  použití do 
260°C. nehořlavý, v ceně je i montáž. 
Potrubí volně vedené venkovním prostorem. 

tl.30 mm
kamenná 
či skelná  

vlna

na potrubí - 
venkovní 
prostor u 
VZT 
rekuperační 
jednotky

D.1.4.4. - 
01 a 03

TZB VYT 7.2.2. R položka
Povrchová úprava 
oplechováním pro tepelně 
izolované potrubí vedené 

Povrchová úprava oplechováním pro tepelně 
izolované potrubí vedené venkovním 
prostorem.  

Al plech
venkovní 
prostor u 
VZT 

D.1.4.4. - 
01 a 03

VYT 7.3.1. 99871-3202 Přesun hmot - vodorovně do 
50 m, objekt výšky do 12m 

Přesun hmot - procentní sazbou z ceny - 
vodorovně do vzdálenosti 50 m, v objektech 

TZB VYT 8.1.1. HZS

Vypouštění topného systému 
areálu školky v nezbytném 
rozsahu - okruh kotle okruh 
bytové jednotky celý, okruh 
hlavní kotelny v nezbytném 

Vypuštění stávajícího topného systému ÚT - 
okruh kotle bytové jednotky celý, okruh 
hlavní kotelny v nezbytném rozsahu. . 

TZB VYT 8.2.1. R položka

Po montáži a naplnění  
topného systému ÚT se 
provede tlaková zkouška ve 
smyslu ČSN 06 0310, 
opětovné vypuštění 
(proplach, vyčištění filtrů,..), 

Po montáži a naplnění  topného systému ÚT 
se provede tlaková zkouška ve smyslu ČSN 
06 0310, opětovné vypuštění (proplach, 
vyčištění filtrů,..), napustit upravenou vodou 
a odvzdušnit celý systém vytápění

TZB VYT 8.2.2. R položka

Po montáži a naplnění topné 
větve pro VZT se provede 
tlaková zkouška ve smyslu 
ČSN 06 0310, opětovné 
vypuštění (proplach, 
vyčištění filtrů,..), napustit 

Po montáži a naplnění topné větve pro VZT 
se provede tlaková zkouška ve smyslu ČSN 
06 0310, opětovné vypuštění (proplach, 
vyčištění filtrů,..), napustit upravenou vodou 
a odvzdušnit celý okruh VZT

TZB VYT 8.2.3. HZS

Topná zkouška dle ČSN 06 
0310 včetně nastavení 
předregulace regulačních 
armatur na OT  a reg.uzlech 
pro VZT ohřívače s jejich 

Topná zkouška dle ČSN 06 0310 včetně 
nastavení předregulace regulačních armatur 
na OT  a reg.uzlech pro VZT ohřívače s 
jejich doregulace při komplexní zkoušce.

TZB VYT 8.3.1. R položka

Drobné stavební přípomoce 
v nezbytném rozsahu - 
Drážky ve stěně nad 
podlahou pro přípojky 
otopných těles, kapsy pro 
osazení konzol a úchytů 

Drážky ve stěně nad podlahou pro přípojky 
otopných těles, kapsy pro osazení konzol a 
úchytů otopných, prostupy  stěnou,...

TZB VYT 8.4.1. R položka

Naprogramování regulátoru, 
seřízení regulace dle 
vlastností topného systému, 
uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy - ve 
spoliupráci s profesí MaR a 

Naprogramování regulátoru, seřízení 
regulace dle vlastností topného systému, 
uvedení do provozu, zaškolení obsluhy - ve 
spoliupráci s profesí MaR a VZT

    8. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA

montáže, výpočtové parametry 70/55°C

Potrubí z trubek měděných spojovaných 
pájením, včetně Cu tvarovek, fitinek, pájky, 
včetně závěsného a nosného materiálu,  
včetně montáže a spojovacího materiálu, 

Rourová tepelná izolace na bázi polyetylenu 
pro potrubí ÚT v drážkách stěn a v podlaze - 
součinitel tepelné  vodivosti   λ = 0,038 
W/m.K,  použití do 102 °C. Lehce hořlavý 
C3 dle ČSN 73 08 62, veškeré spoje tepelné 
izolace budou lepené., v ceně je i montáž
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 SPECIFIKACE MATERIÁLU

Kod
Zkratk

a 
profes

Označe
ní URS PSV Položka Popis Rozměr Materiál Umístění Výkres Poznámka

TZB VYT 8.5.1. R položka Dokumentace skutečného 
provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby

VYTÁPĚNÍ  CELKEM
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 VÝKAZ   VÝMĚR

Zkratk
a 

profes

Číslo 
objekt

Polož
ka č. URS PSV Popis položky Pozná

mka

Odkaz 
specifik

ace

Jednot
ka

Množ
ství

Jednotkov
á cena Kč Celkem Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. DEMONTÁŽE 35 797,00 Kč

VYT SO 
01 1 7310 20-

0831

Demontáž kotlů závěsných plynových 
o výkonu do 25 kW bez přípravy TUV 
včetně prostorového termostatu

1.1.1. ks 1 2 760,00 2 760,00 Kč

VYT SO 
01 2 R položka Demontáž odkouření kotle 1.1.2. ks 1 10 086,00 10 086,00 Kč

VYT SO 
01 3 735 15-1821 Demontáž otopných těles deskových 

dvouřadých do 1500 mm 1.1.3. ks 5 599,00 2 995,00 Kč

VYT SO 
01 4 735 15-1831 Demontáž otopných těles deskových 

třířadých nad 1500 mm 1.1.4. ks 2 599,00 1 198,00 Kč

VYT SO 
01 5 735 15-1832 Demontáž otopných těles deskových 

třířadých do 1500 mm 1.1.5. ks 3 599,00 1 797,00 Kč

VYT SO 
01 6 734 20-08xx

Demontáž armatur otopných těles - 
termostatické hlavice, radiátorové 
ventily a uzavírací regulační šroubení

1.2.1. ks 1 3 960,00 3 960,00 Kč

VYT SO 
01 7 733 11-0806

Demontáž potrubí ÚT - měděné 
trubky,  potrubí rozvodné a přípojné k 
tělesům -                                      cca 

1.2.2. m 95 97,00 9 215,00 Kč

VYT SO 
01 8 733 89-0803 Přesun hmot a odvoz sutě 1.3.1. ks 1 3 786,00 3 786,00 Kč

   2.  ZDROJ  TEPLA  - KOTEL 148 784,44 Kč

VYT SO 
01 9 R položka

Plynový závěsný kondenzační  
teplovodní kotel o topném výkonu Q=3 
-24 kW,  s kompletním příslušenstvím, 
s vestavěnou exp. nádobou a 

2.1.1. ks 1 52 440,00 52 440,00 Kč

VYT SO 
01 10 R položka Set pro připojení kotle včetně 

připojovací lišty a ostatního 2.1.2. ks 1 2 475,60 2 475,60 Kč

VYT SO 
01 11 R položka

Ekvitermní regulátor teploty včetně 
venkovního čidla, s možností napojení 
na nadstavbovou MaR - konzultace  s 

2.1.3. ks 1 7 320,00 7 320,00 Kč

VYT SO 
01 12 R položka Magnetický odlučovač nečistot,  s 

izolací 2.1.4. ks 1 5 721,60 5 721,60 Kč

VYT SO 
01 13 R položka Trychtýřový sifon, příslušenství č.432, 

Bosch* 2.1.5. ks 1 441,40 441,40 Kč

VYT SO 
01 14 R položka

Expanzní membránová nádoba o 
objemu 25 l - včetně kulového kohoutu 
se zajištěním 

2.1.6. ks 1 4 536,00 4 536,00 Kč

Odkouření kotle pomocí prvků 
spalinového systému výrobce kotle - 
Standard Bosch*.  Specifikace 
odkouření - vodorovně se zaústěním 
do komínového průduchu 150x150 
mm,  potrubí koaxiální 80/125, odvod 
spalin a přívod spalovacího vzduchu  
svislým komínem 80/125 ,  

VYT SO 
01 15 R položka Sada svislého odkouření s koncovkou 2.2.1. ks 1 3 584,40 3 584,40 Kč

VYT SO 
01 16 R položka koleno 90° s revizním otvorem 2.2.2. ks 1 2 576,40 2 576,40 Kč

VYT SO 
01 17 R položka Koleno 90° (dvoupláštové) s opěrnou 

kolejnicí do komínové šachty 2.2.3. ks 1 2 790,60 2 790,60 Kč

VYT SO 
01 18 R položka Prodloužení 2000 mm 2.2.4. ks 9 2 967,00 26 703,00 Kč

VYT SO 
01 19 R položka Prodloužení 1000 mm 2.2.5. ks 1 1 593,60 1 593,60 Kč

VYT SO 
01 20 R položka Vymezovací díl - držák vedení odtahu 

spalin 80/125 v šachtě (6x) 2.2.6. ks 2 1 467,60 2 935,20 Kč

VYT SO 
01 21 R položka Manžeta svislého odkouření, vlepovací 

na pl. střechu nebo komínovou šachtu 2.2.7. ks 1 2 274,00 2 274,00 Kč

VYT SO 
01 22 R položka Trubka odkouření s revizním otvorem, 

délka 250 mm 2.2.8. ks 1 1 921,20 1 921,20 Kč

Akce :  Rekonstrukce rozvodů 
elektro                      a kuchyně  MŠ 

J. Holuba                                            
v Kralupech nad Vltavou

Část : D.1.4.4.a  05   VYTÁPĚNÍ  -  
VÝKAZ  VÝMĚR 
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 VÝKAZ   VÝMĚR

VYT SO 
01 23 R položka

Montáž a osazení kotle včetně 
propojení na systém ÚT - položky 
1.1.1 až 1.1.6., uvedení do provozu

2.3.1. ks 1 11 160,00 11 160,00 Kč

VYT SO 
01 24 R položka Montáž odkouření 2.4.1. ks 1 8 044,80 8 044,80 Kč

VYT SO 
01 24A 99873-1202 Přesun hmot - vodorovně do 50 m, 

objekt výšky do 12m 2.5.1. % 3,24 3 786,00 12 266,64 Kč

3. SMĚŠOVACÍ A ČERPADLOVÉ 
BLOKY 82 200,54 Kč

VYT SO 
01 25 R Položka 

Kompaktní blok čerpadel s dvěmi 
topnými okruhy - jeden směšovaný a 
jeden nesměšovaný - kompaktní 
sestava čerpadlových skupin, včetně 
tepelné izolace.  parametry : 1) 
čerpadlo Q= 595l/h, H=25 kPa, TRV 

3.1.1. kpl 1 43 428,00 43 428,00 Kč

VYT SO 
01 26 R Položka 

Kompletní sestava směšovacího 
regulačního uzlu pro VZT 
klimajednotku s čerpadlem, 
směšovačem , zkratem s vyvažovacím 
ventilem a dalšími armaturami … 
Směšovací uzel s pohonem 24V 

3.1.2. kpl 1 28 255,20 28 255,20 Kč

VYT SO 
01 27 R Položka Osazení a montáž položky 3.1.1 3.2.1. ks 1 2 248,80 2 248,80 Kč

VYT SO 
01 28 R Položka Osazení a montáž položky 3.1.2 3.2.2. ks 1 2 248,80 2 248,80 Kč

VYT SO 
01 28A 99873-2202 Přesun hmot - vodorovně do 50 m, 

objekt výšky do 12m 3.3.1. % 1,59 3 786,00 6 019,74 Kč

   4. ARMATURY 65 751,96 Kč

závitové 
VYT SO 

01 29 734 29-2724 Kulový kohout s páčkou - DN 20 4.1.2. ks 4 536,40 2 145,60 Kč

VYT SO 
01 30 734 29-2725 Kulový kohout s páčkou - DN 25 4.1.3. ks 2 768,00 1 536,00 Kč

VYT SO 
01 31 734 25-R Kulový uzávěr s filtrem, filtrball  -   DN 

20 4.2.1. ks 1 2 029,20 2 029,20 Kč

VYT SO 
01 32 734 25-R Kulový uzávěr s filtrem, filtrball  -   DN 

25 4.2.2. ks 1 3 165,60 3 165,60 Kč

VYT SO 
01 33  734 22-14xx Vyvažovací a regulační ventil s 

vypouštěním                                DN 4.3.1. ks 3 3 184,80 9 554,40 Kč

VYT SO 
01 34 734 41-11..R Teploměr 0-100°C, příložný 4.3.3. ks 2 957,00 1 914,00 Kč

VYT SO 
01 35  734 29-1122 Vypouštěcí kulový kohout - DN 1/2" 4.3.4. ks 10 368,40 3 684,00 Kč

VYT SO 
01 36 733 14-1102    

734 21-11xx
Odvzdušňovací souprava s nádobkou 
a automatickým odvzdušňovacím 4.3.5. ks 4 393,60 1 574,40 Kč

VYT SO 
01 37 R položka rozebíratelný spoj na hrdlech ohřívače 

VZT zař a přípojných potrubí - DN 20 4.4.1. ks 4 1 032,00 4 128,00 Kč

VYT SO 
01 38 R položka Vlastní napojení ohřívače venkovní 

VZT jednotky na rozvod tepla 4.4.2. ks 2 6 120,00 12 240,00 Kč

Radiátorové armatury 0,00 Kč

VYT SO 
01 39 734 26-1417

Radiátorové šroubení pro otopná 
tělesa typu "ventil kompakt" se 
spodním připojením - rohové nebo 

4.5.1. ks 13 1 007,40 13 096,20 Kč

VYT SO 
01 40 734 22-1682 Termostatická hlavice - v provedení 

pro veřejné prostory s ochranou proti 4.5.2. ks 13 692,40 9 001,20 Kč

VYT SO 
01 40A 99873-4202 Přesun hmot - vodorovně do 50 m, 

objekt výšky do 12m 4.6.1. % 0,28 6 012,00 1 683,36 Kč

   5. OTOPNÁ TĚLESA 154 645,98 Kč
Desková ocelová otopná tělesa  s 
integrov. ventilem se spodním 
připojením                                               

VYT SO 
01 41 735 15-2291  11VKL - 600x500 5.1.1. ks 1 5 280,36 5 280,36 Kč

VYT SO 
01 42 735 15-2291  11VKL - 900x400 5.1.1a. ks 1 5 983,44 5 983,44 Kč

VYT SO 
01 43 735 15-2473  21VK - 600x600 5.1.2. ks 1 6 796,14 6 796,14 Kč

VYT SO 
01 44 735 15-2480  21VK - 600x1400 5.1.3. ks 1 9 818,88 9 818,88 Kč

VYT SO 
01 45 735 15-2491  21VKU - 900x400 5.1.4. ks 1 7 272,42 7 272,42 Kč

VYT SO 
01 46 735 15-2493  21VK - 900x600 5.1.5. ks 1 8 426,58 8 426,58 Kč

VYT SO 
01 47 735 15-2573  22VKU - 600x600 5.1.6. ks 1 7 368,18 7 368,18 Kč
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 VÝKAZ   VÝMĚR

VYT SO 
01 48 735 15-2575  22VKU - 600x800 5.1.7. ks 1 8 279,16 8 279,16 Kč

VYT SO 
01 49 735 15-2577  22VK - 600x1000 5.1.8. ks 1 9 191,40 9 191,40 Kč

VYT SO 
01 50 735 15-2680  33VK - 600x1400 5.1.9. ks 2 15 408,24 30 816,48 Kč

VYT SO 
01 51 735 15-2681  33VK - 600x1600 5.1.10. ks 1 16 719,90 16 719,90 Kč

VYT SO 
01 52 735 15-2693  33VKU - 900x600 5.1.11. ks 1 13 092,36 13 092,36 Kč

VYT SO 
01 53 735 11-7110 odpojení a připojení těles po 

vymalování 5.2.1. ks 13 552,00 7 176,00 Kč

VYT SO 
01 54 735 11-8110 zkoušky těsnosti vodou 5.2.2. ks 13 312,00 4 056,00 Kč

VYT SO 
01 54A 99873-5202 Přesun hmot - vodorovně do 50 m, 

objekt výšky do 12m 5.3.1. % 2,39 6 012,00 14 368,68 Kč

   6.  POTRUBÍ 171 227,94 Kč

VYT SO 
01 55 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 15x1 6.1.1. m 80 558,84 44 707,20 Kč

VYT SO 
01 56 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 18x1 6.1.2. m 5 624,36 3 121,80 Kč

VYT SO 
01 57 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 22x1 6.1.3. m 120 713,82 85 658,40 Kč

VYT SO 
01 58 733 22-3xxxRPotrubí z trubek měděných 28x1,5 6.1.4. m 2 1120,80 2 241,60 Kč

VYT SO 
01 59 733 23-1113 Kompenzátory pro měděné potrubí  - 

tvaru U s hladkými ohyby - D 22 , 6.1.5. ks 1 584,40 584,40 Kč

VYT SO 
01 60 733 22-4223 Napojení nových potrubních rozvodů 

na stávající potrubí Cu potrubí 6.2.1. ks 8 2760,00 22 080,00 Kč

VYT SO 
01 60A 99873-3202 Přesun hmot - vodorovně do 50 m, 

objekt výšky do 12m 6.3.1. % 3,39 3 786,00 12 834,54 Kč

    7. TEPELNÁ IZOLACE 40 801,98 Kč

izolace z pěnového polyetylénu
VYT SO 

01 61 R položka Tepelná izolace tl. 13 mm, pro Cu 
15x1 v podlaze 7.1.1. m 75 107,76 8 082,00 Kč

VYT SO 
01 62 R položka Tepelná izolace tl. 13 mm, pro Cu 

15x1 v podlaze 7.1.2. m 5 112,80 564,00 Kč
VYT SO 

01 63 R položka Tepelná izolace tl. 13 mm, pro Cu 
15x1 v podlaze 7.1.3. m 107 117,84 12 608,88 Kč

VYT SO 
01 64 R položka Tepelná izolace tl. 13 mm, pro Cu 

15x1 v podlaze 7.1.4. m 2 132,00 264,00 Kč

VYT SO 
01 65 R položka

Tepelná izolace tl. 30 mm, pro potrubí 
topné vody pro VZT Cu 22x1 - 
kamenná vlna s polepem AL - vedené 
venkovním prostorem při napojení 
ohřívače venkovní VZT klimajednotky 

7.2.1. m 13 250,80 3 260,40 Kč

VYT SO 
01 66 R položka Povrchová úprava oplechováním pro 

tepelně izolované potrubí vedené 7.2.2. m2 3 2880,00 8 640,00 Kč

VYT SO 
01 66A 99871-3202 Přesun hmot - vodorovně do 50 m, 

výšky do 12m 7.3.1. % 1,95 3 786,00 7 382,70 Kč

42 279,60 Kč

VYT SO 
01 67 HZS

Vypouštění topného systému areálu 
školky v nezbytném rozsahu - okruh 
kotle bytové jednotky celý, okruh 

8.1.1. hod 3 792,00 2 376,00 Kč

VYT SO 
01 68 R položka

Po montáži a naplnění  topného 
systému ÚT se provede tlaková 
zkouška ve smyslu ČSN 06 0310, 
opětovné vypuštění (proplach, 
vyčištění filtrů,..), napustit upravenou 

8.2.1. kpl 1 13329,60 13 329,60 Kč

VYT SO 
01 69 R položka

Po montáži a naplnění topné větve pro 
VZT se provede tlaková zkouška ve 
smyslu ČSN 06 0310, opětovné 
vypuštění (proplach, vyčištění filtrů,..), 
napustit upravenou vodou a 

8.2.2. kpl 1 5400,00 5 400,00 Kč

VYT SO 
01 70 HZS

Topná zkouška dle ČSN 06 0310 
včetně nastavení předregulace 
regulačních armatur na OT  a 
reg.uzlech pro VZT ohřívače s jejich 

8.2.3. hod 10 792,00 7 920,00 Kč

VYT SO 
01 71 R položka

Drobné stavební přípomoce v 
nezbytném rozsahu - Drážky ve stěně 
nad podlahou pro přípojky otopných 
těles, kapsy pro osazení konzol a 

8.3.1. kpl 1 12,00 12,00 Kč

VYT SO 
01 72 R položka

Naprogramování regulátoru, seřízení 
regulace dle vlastností topného 
systému, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy - ve spoliupráci s 

8.4.1. kpl 1 8700,00 8 700,00 Kč

VYT SO 
01 73 R položka Dokumentace skutečného provedení 

stavby 8.5.1. kpl 1 4542,00 4 542,00 Kč

741 489,44 Kč

8. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ 
DODAVATELSKÁ FIRMA

NÁKLADY ZA  PROFESI  VYTÁPĚNÍ CELKEM
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ROZPOČET
ZÁKAZNÍK: projekční
STAVBA: REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO A KUCHYNĚ 

MŠ J. HOLUBA V KRALUPECH NAD VLTAVOU
ČÁST: MĚŘENÍ A REGULACE , TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE
DATUM: ############

Množství Prodej Prodej
Čísl
o

Položka Popis Nabízený výrobekNabízený výrobce ks / hod Cena/ks Cena celkem

 (doplní uchazeč) (doplní uchazeč)
 PERIFÉRIE  32 202 Kč

ZDROJ TEPLA
1 UT.1 Kondenzační plynový kotel

včetně modulu pro řízení výkonu signálem 0-
10VDC
1 ks

DODÁVKA ÚT

- - -

2 UT.3, UT.5
UT.7

Oběhové čerpadlo
3 ks

DODÁVKA UT

- - -

3 UT.4, 
UT.14
UT.8

Teplotní čidlo příložné
   snímač: Ni1000, 5000ppm

3 1 085,00 Kč 3 255,00 Kč

4 UT.11
UT.12

Detektor úniku plynu
napájení:230V/50Hz
2 ks

DODÁVKA ZTI

- - -

5 UT.9, 
UT.10

Havarijní uzávěr plynu
cívka: 230V/50Hz, NC
2 ks

DODÁVKA ZTI

- - -

6 UT.2, UT.6 Trojcestná směšovací armatura
včetně servopohonu 0.-10VDC
2 ks

SOUČÁST DODÁVKY ÚT

- - -

7 UT.13 Elektrický topný kabel
   15W/m
   délka kabelu: 20m

1 5 756,00 Kč 5 756,00 Kč

8 1.1, 1.17 Servopohon VZT klapky   
   napájení: 24V/50Hz
   ovládání: 0..10Vss, havarijní funkce

2 3 727,00 Kč 7 454,00 Kč

9 1.3 Servopohon VZT klapky   
   napájení: 24V/50Hz
   ovládání: 0..10Vss

1 3 727,00 Kč 3 727,00 Kč

10 1.11, 1.12 Teplotní čidlo do VZT potrubí, 
   snímač: Ni1000, 5000ppm
   150mm

2 1 280,00 Kč 2 560,00 Kč

11 1.11, 1.12 Flexibilní montážní příruba 2 179,00 Kč 358,00 Kč
12 1.2, 1.4, 

1.8, 1.13, 
1.14

Diferenční tlakový spínač, 
   50-500Pa

5 783,00 Kč 3 915,00 Kč

13 1.5 Kapilátorý termostat protimraozvé ochrany
   délka kapiláry 6m
  včetně montážního příslušenství

1 1 976,00 Kč 1 976,00 Kč

14 1.18 Prostorový ovladač,
displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, 
měření teploty, nastavování provozního módu a 
požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, 
komunikace Modbus / RS485

1 3 201,00 Kč 3 201,00 Kč

  Řídící jednotka 51 745,00 Kč
ROZVODNICE RA01

15 Kombinovaný I/O modul s řídící deskou
   88 I/O, bez displeje, 
   2x RS232, 2x RS485,  

1 37 797,00 Kč 37 797,00 Kč

16 Ovládací panel
   LCD displej 4 x 20 znaků, 
   komunikace Ethernet, 
   napájení 10..35 V ss / 24V st
   Montáž do dveří rozvaděče, IP65, 

1 13 948,00 Kč 13 948,00 Kč

  Kabeláž 30 612,00 Kč
ROZVODNICE RA01

17 Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 2x1

840 14,00 Kč 11 760,00 Kč

18 Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 4x1

160 24,00 Kč 3 840,00 Kč

19 Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější 
plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 7x1

70 39,00 Kč 2 730,00 Kč

20 Sdělovací kabel
JYSTY 2x2x0,8

25 18,00 Kč 450,00 Kč

21 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, 
vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, 
odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 
50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 3Jx1,5

300 21,00 Kč 6 300,00 Kč



22 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, 
vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, 
odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 
50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 5Jx1,5

50 37,00 Kč 1 850,00 Kč

23 Stíněný silový kabel s měděnými plnými jádry 
jmenovitého průřezu 1,5 mm. Kabel určený pro 
napojení frekvenčních měničů. Izolace a plášť 
jsou z PVC.
2YSLCYK 4Jx1,5

30 30,00 Kč 900,00 Kč

24 Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, 
vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, 
odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 
50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 3Jx2,5

40 37,00 Kč 1 480,00 Kč

25 Nosný a ostatní montážní materiál 1 1 302,00 Kč 1 302,00 Kč

  Rozvodnice 99 934,00 Kč
26 Rozvodnice  RA1 - materiál celkem

Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn , 
min krytí IP55, rozvodná soustava 
3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  
Povrchová úprava práškovou 
technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový 
rozpěrný uzávěr s možností 
zamykání.Přívody a vývody kabelů – 
horem, přes kabelové ucpávkové 
vývodky. Na vnitřní straně dveří 
schránka pro uložení dokumentace.  
Přístroje upevněny na DIN liště, 
regulátor podle montážního předpisu 
regulátoru. Označení žil vodičů 
strojovým popisem na návlečné štítky. 
Rozměr:  600x1200x250, včetně 
přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, 
přepínače, trafa a napájecí zdroje, ...

1 73 304,00 Kč 73 304,00 Kč

27 Rozvodnice  RA-FM - materiál celkem
pomocný oceloplechový nástěnný 
rozvaděč nn , min krytí IP55,   
Povrchová úprava práškovou 
technologií.  Rozměr:  600x600x250
včetně odvětrávacícch mřízek
určen pro zabudování FM motorů VZT 

1 26 630,00 Kč 26 630,00 Kč

  PRÁCE 154 589,00 Kč
28 Výroba rozvodnic 1 18 889,00 Kč 18 889,00 Kč
29 Zpracování uživatelských programů 1 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč
30 Montážní práce 1 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
31 Oživení regulace a provedení zkoušek 1 13 100,00 Kč 13 100,00 Kč

CELKOVÁ CENA 369 082,00 Kč



Popis Měrná 
jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

001 101 SVÍTIDLO S1 - stropní LED panel 
40W vestavěný do podhledu

ks 97 2216,00 214952,00 vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu,
mikroprismatický optický kryt pro nízké oslnění UGR<19,
595 x 595 x 10,5 mm (š x h x v), 40W LED, 100 lm/W,
4000K, Ra 80, IP44/20, třída ochrany II, L70:B50 při
50tis.h, SDCM: třída 3, CE certifikace, barva bílá, např. 

002 102 SVÍTIDLO S1 - stropní LED panel 
40W zavěšený pod stropem

ks 1 2761,00 2761,00 vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu,
mikroprismatický optický kryt pro nízké oslnění UGR<19,
595 x 595 x 10,5 mm (š x h x v), 40W LED, 100 lm/W,
4000K, Ra 80, IP44/20, třída ochrany II, L70:B50 při
50tis.h, SDCM: třída 3, CE certifikace, barva bílá, např. 

003 104 SVÍTIDLO S2 - stropní LED svítidlo 
50W zavěšené

ks 12 1871,00 22452,00 přisazené/zavěšené svítidlo, těleso z hliníkového profilu,
opálový optický kryt pro nízké oslnění, 1500 x 52 x 40 mm
(š x h x v), 50W LED, 120 lm/W, 4000K, Ra 80, IP20, třída
ochrany II, L80:B50 při 50tis.h, SDCM: třída 3, CE
certifikace, barva bílá, např. APTO 9614364 vč. sady 

004 105 SVÍTIDLO S2p - stropní LED svítidlo 
50W

ks 6 1871,00 11226,00 přisazené svítidlo, těleso z hliníkového profilu, opálový
optický kryt pro nízké oslnění, 1500 x 52 x 40 mm (š x h x
v), 50W LED, 120 lm/W, 4000K, Ra 80, IP20, třída ochrany 
II, L80:B50 při 50tis.h, SDCM: třída 3, CE certifikace, barva
bílá, např. APTO 9614364005 106 SVÍTIDLO S3 -  stropní přisazené 

průmyslové LED svítidlo 38W
ks 25 2257,00 56425,00 přisazené/zavěšené svítidlo, těleso s polyesteru

vyztuženého skelnými vlákny, prismatický kryt z optického
polykarbonátu, nerezové spony, 1278 x 110 x 78 (š x h x
v), 38W LED, 118lm/W, 4000K, Ra 80, IP65, třída ochrany
I, L80:B50, certifikace IFS, ENEC, VDE, barva šedá, např. 

006 107 SVÍTIDLO S4 -  stropní přisazené 
průmyslové LED svítidlo 20W

ks 13 1873,00 24349,00 přisazené/zavěšené svítidlo, těleso s polyesteru
vyztuženého skelnými vlákny, prismatický kryt z optického
polykarbonátu, nerezové spony, 665 x 110 x 78 (š x h x v),
20W LED, 120lm/W, 4000K, Ra 80, IP65, třída ochrany I,
L80:B50, certifikace IFS, ENEC, VDE, barva šedá, např. 

007 108 SVÍTIDLO S5 - nástěnné přisazené 
kruhové LED svítidlo 53W 

ks 14 2216,00 31024,00 přisazené kruhové svítidlo, těleso z ocelévého plechu,
opálový difuzor triplex sklo, 590mm x 94 mm (pr. x v), 53W
LED, 134lm/W, 4000K, Ra 80, IP44, třída ochrany II,
L80:B20, SDCM: třída 3, CE certifikace, barva bílá, např.
APTO ROUND 590 53 4K008 109 SVÍTIDLO S6 - stropní LED svítidlo 

downlight vestavěné do podhledu 
23W

ks 2 1747,00 3494,00 vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z hliníkového profilu,
opálový difuzor, 240 x 65 (pr. x v), montážní otvor 225mm
(pr.), 23W LED, 101lm/W, 4000K, Ra 80, IP44, L70:B50
50tis.h., optika 74°, certifikace CE, např. APTO 392544

009 110 SVÍTIDLO N1 - stropní přisazené 
nouzové LED svítidlo 5W pro 
osvětlení únikových cest

ks 7 3990,00 27930,00 nouzové svítidlo LED, svítí při výpadku napájení, 7,5W,
470 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu/ABS,
optický kryt z transparantního polykarbonátu, 264 x 149 x
40 mm (š x v x h), baterie 3,6V 1,5 Ah, doba zálohy 3h,
IP65, optika pro antipanické osvětlení, autotest, např. 010 111 SVÍTIDLO N2 - stropní přisazené 

nouzové LED svítidlo 5W pro 
antipanické osvětlení 

ks 10 3521,00 35210,00 nouzové svítidlo LED, svítí při výpadku napájení, 6,4W,
410 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu/ABS,
optický kryt z transparantního polykarbonátu, 264 x 149 x
40 mm (š x v x h), baterie 3,6V 1,5 Ah, doba zálohy 3h,
IP65, optika pro antipanické osvětlení, autotest, např. 011 112 SVÍTIDLO N3 - stropní vestavěné 

nouzové LED svítidlo 2W pro 
antipanické osvětlení 

ks 13 2752,00 35776,00 nouzové svítidlo LED, svítí při výpadku napájení, 2,5W,
218 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu, optický
kryt z transparantního polykarbonátu, 90 x 13 (pr. X v ),
baterie 6,4V 3,0 Ah, doba zálohy 3h, IP20, optika pro
osvětlení koridoru, CE, autotest, např. APTO LED nouzové 012 113 Nouzové svítidlo nástěnné, stropní 

LED
ks 23 2752,00 63296,00 nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu

nebo na strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso
ocelový plech v šedé barvě RAL 7035 (verze na stěnu),
polykarbonát v šedé barvě RAL 7035 (verze na strop, na
závěs a na konzolu), rámeček eloxovaný hliník, vybaveno
plastovou signalizační tabulkou z opálového polykarbonátu
a zajišťuje vysokou svítivost (96 lm), pozorovací
vzdálenost 20 m, 235 x 135 mm, tloušťka max. 38mm,
osazeno nouzovým bateriovým modulem s dobou
autonomního provozu 1hodina, celková watáž 2,4W,
příkon 6W, 100% světelného toku v nouzovém režimu, 

013 114 Reflektorové LED svítidlo 20W s 
infrapasivním čidlem pohybu PIR

ks 1 1522,00 1522,00 nástěnné LED svítidlo reflektor 20W s infrapasivním čidlem
pohybu PIR, hliníková slitina práškově lakovaná, difuzor
sklo, LED 20W neutrální bílá 4000K, 1500lm, 230V,
zvýšené krytí IP54, d=180mm, h=140mm, LED energeticky
úsporný světelný zdroj s dlouhou dobou života, svítivost
LED cca 75lm/W, vyzařovací úhel 120°, čidlo pohybu 140°
do vzdálenosti 12m, nastavitelná doba sepnutí a intenzita 

014 200 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE ks 1 84887,00 84887,00 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné 
dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, 
přívod spodem a vývody horem, rozměry: 
590x1380x250mm, jmenovitý proud 100A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, čelní stěna s požární 
odolností EI30DP1-Sm, dveře s požární odolností EI30DP1-
Sm, rozdělen na dvě části, plombovatelnou - provedení a 
vnitřní zapojení dle požadavků dodavatele elektrické 
energie ČEZ a.s. a neplombovatelnou ( 1 řada DIN ), 
kompletní dodávka sestavy vč. pomocného materiálu pro 

015 201 ROZVADĚČ R1 ks 1 164807,00 164807,00 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné 
dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, 
přívody spodem, vývody horem, rozměry: 
590x1885x100mm, jmenovitý proud 100A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka 
sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, 

016 202 ROZVADĚČ R2 ks 1 85640,00 85640,00 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné 
dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, 
přívody spodem, vývody horem, rozměry: 
590x1380x100mm, jmenovitý proud 63A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní dodávka 
sestavy vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, 



017 203 ROZVADĚČ Rdo ks 1 33145,00 33145,00 Plastový zapuštěný rozvaděč, IP 40/20, 1 řada, 8 modulů 
DIN, plné plastové bílé dveře, přívody horem, rozměry: 
211x232x70mm, jmenovitý proud 10A, zkratová odolnost 
rozvaděče Ik"= max. 6kA, montáž přístrojového vybavení 
ze stávajícího rozvaděče dálkového odečtu dat vč. 

018 300 JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ks 21 187,00 3927,00 Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do 
instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při 
umístění více přístrojů vedle sebe budou použity 
svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů )019 301 JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, IP44 ks 5 213,00 1065,00 Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do 
instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při 
místění více přístrojů vedle sebe budou použity 
svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů ), krytí 020 302 JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, IP44, 

NA POVRCH
ks 6 166,00 996,00 Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, na povrch, 

kompletní vč. krytu, krytí IP44
021 303 TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNACÍ 

S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU
ks 12 208,00 2496,00 Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V s orientační 

doutnavkou 230V, řazení 1/0, pod omítku do instalační 
krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více 
přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 

022 304 TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNACÍ ks 2 183,00 366,00 Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V, řazení 1/0, pod 
omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a 
rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou 
použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů )  023 305 SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ks 6 195,00 1170,00 Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do 
instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při 
umístění více přístrojů vedle sebe budou použity 
svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů )  024 306 SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ ks 8 195,00 1560,00 Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do 
instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při 
umístění více přístrojů vedle sebe budou použity 
svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů )  025 307 JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA ks 42 170,00 7140,00 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a 
ochrannými clonkami pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů 
vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky 

026 308 JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 ks 20 199,00 3980,00 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, 
ochrannými clonkami a víčkem pod omítku do instalační 
krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více 
přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 

027 309 JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44, 
NA POVRCH

ks 24 137,00 3288,00 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a 
víčkem, na povrch, kompletní vč. krytu, krytí IP44

028 310 DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE 
VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU

ks 40 223,00 8920,00 Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem 
a ochrannými clonkami, pod omítku do dvounásobné 
instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného 029 311 JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA PRO PC 

S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
ks 3 1405,00 4215,00 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a 

ochrannými clonkami pro PC, vybavena vestavěným 3. st. 
přepěťové ochrany se zvukovou signalizací, pod omítku 
kompletní vč. krytu a rámečku, vybavena popisovým polem 

030 312 DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE 
VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU 
PRO PC

ks 4 223,00 892,00 Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem 
a ochrannými clonkami pro PC, pod omítku do 
dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a 
vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým polem 

031 313 DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE 
VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU 
PRO PC S PŘEPĚŤOVOU 
OCHRANOU

ks 14 1568,00 21952,00 Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem 
a ochrannými clonkami pro PC, z toho jedna vybavena 
vestavěným 3. st. přepěťové ochrany se světelnou 
signalizací, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, 
kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny 

032 314 TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A ks 2 396,00 792,00 Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/32A, IP55, 
pod omítku s víčkem, kompletní  

033 315 BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNACÍ 
TLAČÍTKO

ks 1 788,00 788,00 Hřibovité vypínací tlačítko v plastové skříni na povrch, 
ovládač nouzového zastavení s hřibovitým knoflíkem 
průměru 40mm, odblokování po zamáčknutí pootočením, 
barva červená, osazen 1x spínacím a 1x rozpínacím 
kontaktem 230V/6A v plastové skříni na povrch, krytí IP65, 
vč. kompletního příslušenství pro montáž ( upevňovací 

034 316 TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ 25A ks 5 339,00 1695,00 Trojpólový otočný spínač 400V v plastové skříni na povrch, 
jmenovitý proud 25A pro AC-23A, součástí spínače svorky 
PE a N, IP65, vč. kompletního příslušenství pro montáž ( 
upevňovací materiál, kabelové průchodky, atd. )035 317 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ks 1 6962,00 6962,00 Zásuvková skříň 400/230V, jmenovitý proud 25A, osazena 
1x třífázová pětipólová zásuvka 3P+N+PE 400V/16A, 2x 
jednofázová zásuvka 230V/16A s ochranným kolíkem, 
zásuvky samostatně odjištěny jističi s proudovým 
chráničem, jističe s charakteristikou B, zkratová vypínací 
schopnost jističů 6kA, jmenovitý reziduální proud chráničů 

036 318 ZASLEPOVACÍ KRYT ks 8 65,00 520,00 Zaslepovací kryt přístrojové pozice s plastovým 
upevňovacím třmenem, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. rámečku ( při umístění více přístrojů vedle 
sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 

037 400 1-CYKY-J 4x70mm2 m 7 853,16 5972,15 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 
žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá038 401 1-CYKY-J 4x50mm2 m 15 615,72 9235,80 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 
žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá039 402 1-CYKY-J 5x16mm2 m 25 250,73 6268,20 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 
žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá040 403 1-CYKY-J 5x4mm2 m 69 67,39 4650,05 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 
žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá041 404 1-CYKY-J 5x2,5mm2 m 182 41,39 7532,62 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 
žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá042 210800115RT

1
1-CYKY-J 5x1,5mm2 m 83 25,28 2098,57 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 

žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, 
černá, modrá, zelenožlutá043 210800106RT

1
1-CYKY-J 3x2,5mm2 m 2500 24,62 61560,00 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 

žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, 
044 210800105RT

1
1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 1470 14,96 21997,08 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 

žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, 



045 210800105RT
1

1-CYKY-O 3x1,5mm2 m 630 14,96 9427,32 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace 
žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, 

046 210800547RT
1

H07V-K 1x4mm2 m 115 11,98 1377,24 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných 
drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá

047 210800547RT
1

H07V-K 1x6mm2 m 65 18,90 1228,50 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných 
drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá

048 210800550RT
1

H07V-K 1x25mm2 m 300 80,26 24076,80 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných 
drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá

049 405 H07RN-F 5Gx4mm2 m 8 99,60 796,80 Pryží izolovaný vícežilový kabel, laněné měděné jádro holé 
pocínované, pryžová izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá050 406 H07RN-F 5Gx2,5mm2 m 14 63,68 891,58 Pryží izolovaný vícežilový kabel, laněné měděné jádro holé 
pocínované, pryžová izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá051 407 H07RN-F 5Gx1,5mm2 m 15 41,64 624,60 Pryží izolovaný vícežilový kabel, laněné měděné jádro holé 
pocínované, pryžová izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá052 408 H07RN-F 3Gx1,5mm2 m 12 26,17 314,06 Pryží izolovaný vícežilový kabel, laněné měděné jádro holé 
pocínované, pryžová izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, hnědá, šedá, modrá, zelenožlutá053 409 UKONČENÍ KABELŮ ks 1 2500,00 2500,00 Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - 
komplet

054 410 ZNAČENÍ KABELŮ ks 150 7,00 1050,00 Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s 
označením kabelu, číslem kabelu dle kabelové tabulky, 
typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, 
možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a 

055 501 KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 
300/50

m 10 437,00 4370,00 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro 
montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, 
oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, 

056 502 KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 
150/50

m 65 290,00 18850,00 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro 
montáž ( nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, 
oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, 

057 210010311R0
0

PŘÍSTROJOVÉ KRABICE ks 250 17,00 4250,00 Elektroinstalační krabice pod omítku �73x42, 66mm, do 
dutých příček, univerzální, spojovatelné do souvislé řady, 
vč. veškerého příslušenství pro montáž058 210010321RT

1
ROZVODNÉ KRABICE POD 
OMÍTKU

ks 60 37,00 2220,00 Elektroinstalační krabice pod omítku �73x42mm, do 
dutých příček, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 
2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, 059 210010323RT

1
ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD 
OMÍTKU

ks 25 184,00 4600,00 Elektroinstalační krabice pod omítku �103x50mm, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a 
veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. )060 503 ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD 

OMÍTKU PRO POSPOJENÍ
ks 36 360,00 12960,00 Elektroinstalační krabice osazena pod omítku 

114x114x57mm, rozvodná, vč. šroubových svorek 4 x 
25mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( spojovací 
materiál, upevňovací materiál, atd. ), např. OBO T60061 210010451R0

0
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH ks 20 69,00 1380,00 Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, 

univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a 
veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, 
spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54062 210010453R0

0
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH 
VELKÉ

ks 5 218,00 1090,00 Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a 
veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, 
spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54063 210010004RT

1
OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 m 210 19,00 3990,00 Ohebná trubky PVC průměru 25mm, bezhalogenové, 

samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. 
příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )064 504 OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 32 m 60 27,00 1620,00 Ohebná trubky PVC průměru 32mm, bezhalogenové, 
samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. 
příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )065 210010004RT

1
OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 50 m 10 77,00 770,00 Ohebná trubky PVC průměru 50mm, bezhalogenové, 

samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. 
příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )066 210010012RT

1
PEVNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 m 100 20,00 2000,00 Pevné trubky PVC průměru 25mm, bezhalogenové, 

samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. 
příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )067 210010012RT

1
PEVNÉ TRUBKY PRŮMĚR 32 m 40 31,00 1240,00 Pevné trubky PVC průměru 25mm, bezhalogenové, 

samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. 
příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )068 505 SVORKY K OCHRANNÉMU 

POSPOJOVÁNÍ
ks 20 55,00 1100,00 Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. 

veškerého příslušenství
069 506 KABELOVÉ PŘÍCHYTKY ks 600 6,00 3600,00 Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky průměru 

max. 50mm s uchycením šroubem do betonu, vč. 
příslušenství pro montáž ( vázací pásky dle průměru 
kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací 070 507 VÁZACÍ PÁSKY ks 1200 1,00 1200,00 Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, 
černá, délka 300mm, šířka 7,6mm, zatižitelnost 55kg

071 601 ZEMNÍCÍ PÁSEK m 15 93,00 1395,00 Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný
072 602 ZEMNÍCÍ DRÁT m 8 75,00 600,00 Zemnící drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný
073 603 SPOJOVACÍ SVORKA FeZn ks 10 35,00 350,00 Spojovací svorka SR pro spojení pásek/pásek, 

pásek/vodič, pozinkovaná
074 604 OCHRANA PROTI KOROZI m2 0,5 360,00 180,00 Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi

075 701 NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ ks 1 1900,00 1900,00 Napojení stávajících zařízení na nově provedené kabelové 
rozvody a nový rozvaděč, detailní průzkum před odpojením 
zařízení od rušené elektroinstalace a rozvaděče, 
zdokumentování stávajícího stavu, zaznamenání do 
dodavatelské dokumentace, úprava kabelů, připojení, 
označení přívodního kabelu, odzkoušení, označení číslem 

076 702 TRVALÉ NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ PO 
DOBU REKONSTRUKCE

ks 1 4400,00 4400,00 Trvalé napájení stávajícího rozvaděče SEK - slaboproud 
umístěného na půdě objektu pro napájení technologií WIFI 
přenosu přes budovu školky, provizorní napájení po celou 
dobu rekonstrukce z provizorních, stavebních rozvodů, vč. 
uchycení kabelů, ochrana proti poškození, atd., komplet



077 703 DEMONTÁŽ A MONTÁŽ 
STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

ks 1 589,00 589,00 Demontáž a zpětná montáž stávajících teplotních 
bezdrátových čidel umístěných ve třídách a kanceláři, 
označení, uschování po dobu rekonstrukce, očištění, po 
provedení rekonstrukce zpětné osazení a montáž na 
shodná místa, vč. kotvícího materiálu, odzkoušení s 
provozovatelem a majitelem zařízení, komplet 

078 704 PŘÍPADNÁ ÚPRAVA ZEMNÍCÍ 
SOUSTAVY OBJEKTU

ks 1 5101,00 5101,00 Měření zemního odporu uzemnění objektu, v případě 
nevyhovujícího uzemnění bude dodatečně posíleno 
uzemnění v prostoru u nově budovaného základu pro VZT 
jednotku pomocí tří zemnících tyčí zatlučených do 
trojúhelníka s dostatečnou vzdáleností propojených mezi 
sebou a připojených na stávající uzemnění objektu, 
konkrétní provedení dle dodavatelské dokumentace na 079 705 VÝKOP m 12 758,00 9096,00 Výkop ve volném terénu a chodníku šířky 300mm, hloubky 
650mm, položení pásku, záhozu a hutnění terénu, úprava 
terénu do původního stavu, kopán strojově nebo ručně, 080 706 DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ 

MATERIÁL
ks 1 11990,00 11990,00 Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, 

vruty, hmoždinky, příchytky, atd - komplet
081 707 DEMONTÁŽ kg 50 84,00 4200,00 Kompletní demontáž stávající elektroinstalace v dotčených 

částech objektu včetně odstranění instalačních krabic a 
nosných konstrukcí (rošty, příp. žlaby), stávající vodiče 
uložené pod omítkou budou odstraněny, stávající vodiče 
vedené v panelech stropů budou pokud možno vytažené, 

082 210020651RT
1

OCELOVÁ KONSTRUKCE kg 150 145,00 21750,00 Ocelová konstrukce všeobecně ( závitové tyče, příčníky, 
výložníky, atd. )

083 708 POŽÁRNÍ UCPÁVKY m2 2 3500,00 7000,00 Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími 
stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle 
specifikace požární zprávy084 709 OSTATNÍ hod. 60 495,00 29700,00 Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, 
předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, 
odstranění vad a nedodělků, atd.085 711 LIKVIDACE ks 1 6377,00 6377,00 Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - 
komplet

086 712 ZKOUŠKY hod. 15 495,00 7425,00 Protokoly o shodě, certifikáty, atd.
087 713 DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE ks 1 11000,00 11000,00 Dodavatelská dokumentace se zahrnutými změnami 

spojené s výběrem konkrétních prvků a zařízení vč. 
technologických rozvodů pro ostatní profese088 714 VÝROBNÍ DOKUMENTACE 

ROZVADĚČŮ
ks 1 6500,00 6500,00 Výrobní dokumentace rozvaděčů se zahrnutými změnami 

spojené s výběrem konkrétních prvků a zařízení vč. 
technologických rozvodů pro ostatní profese089 716 MONTÁŽ ks 1 549000,00 549000,00 Montáž všech prvků na přístrojů

1877014,36Cena celkem
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11001 Váha můstková do 150 kg

vhodná do suchého a prašného prostředí.;Váha váží od 0kg do 60kg s přesností 20g a od 60kg do 
150kg s přesností 50g.;Konstrukce váhy je lakovaná a vážní plocha z nerezu o rozměru 600x600mm s 
plastovým vážním indikátorem v krytí IP-54.;Používají se jako váha příjmová pro příjem zboží, 
expediční pro expedici výrobků, kontrolní ve skladech, výrobní při výrobním procesu.;Můstky mají 
otevřenou konstrukci a tím nedochází k hromadění materiálu nebo suroviny uvnitř váhy. To se 
osvědčilo především v pekárenském provozu, kde se u jiných vah hromadí moučný prach a tím 
dochází k chybným hodnotám při vážení.;Indikátor je umístěn 660mm nad vážní plochou a tím je 
elektronika lépe chráněna proti poškození.;;Předností váhy je rychlé ustálení hodnoty na displeji a 
stabilní hodnota výsledku při navážení.;;Technická data:;;Váživost: 60/150kg;Dílek: 20/50g;Rozměr 
vážní plochy: 600x600 mm;Certifikace: pro obchodí vážení - ES ověření;Funkce váhy: vážení, sumační 
režim, limitní vážení;Provedení vážní plochy: nerez;Provedení konstrukce: lakovaná ocel;Provedení 
indikátoru: plast;Alternativní napájení: Ni-MH baterie 1.2V/1200mAh 6ks;Displej: LCD - 22 mm s 
modrým LED podsvitem;Komunikační rozhraní: RS-232;Příkon: 7 W;Odesílání dat: do PC, na 

1 600x800x800 0,07 22 794,00 22 794,00

11002 NEOBSAZENO

11003 Mrazící skříň  570 litrů bílá
LEVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ;čistý objem 570 l,;teplota -10 až -25 °C;bílé opláštění;statické 
chlazení;digitální termostat;automatické odtávání;7x výparníkový rošt;zabudovaný 
zámek;nastavitelné nožičky;chladivo R 134a;lze uložit přepravku nebo GN 2/1

1 775x690x1890 0,35 39 195,00 39 195,00

11004 Chladící skříň 570 litrů bílá

LEVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ;čistý objem 476 litrů;4x police;rozměry polic: 630x500 mm;rozměry 25 
kg;teplota -2 až +8°C (při okolní teplotě max.+32°C);bílá barva;ventilované chlazení;vnitřní prostor 
přizpůsoben rozměrům GN 2/1;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;výškově 
nastavitelné rošty;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří

1 780x700x1895 0,2 38 878,00 38 878,00

11005 Chladící skříň 130 litrů bílá

čistý objem 78 litrů;2x police;teplota 0 až +8°C (při okolní teplotě max. +32°C);bílé 
provedení;ventilované chlazení;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;osvětlení 
chladicího prostoru;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří;vnitřní 
rozměry: 510x485x620 mm;rozměr police: 480x370 mm;nosnost police 25 kg

1 603x595x855 0,15 18 159,00 18 159,00

11102 Lapač škrobu - nerezový celonerezový,včetně vnitřního koše;určen pro :ŠKBZ 12,20,40;systém odlučování 
škrobu:přepadem;systém odlučování slupek:nerezovým sítem/košem

1 320x380 8 030,00 8 030,00

11103 Nerezová podlahová vana s vpustí 1 300x300 11 888,00 11 888,00
11104 Stůl mycí otevřený ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 400X400X250 VPRAVO;OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ; 1 900x700x900 ● 25 256,00 25 256,00

11104A Baterie stolní profi - páková
Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.;Model je v robustním nerezovém 
provedení ;s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic,  1/2" (d = 400mm).;max. průtok (3 bar): 
18 l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm.

1 ● 813,00 813,00

11105 Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení,;4 otočná kolečka,;poklop s držadlem. 1 380x615 3 480,00 3 480,00
11106 Nerezová podlahová vana s vpustí 1 400x200 11 375,00 11 375,00

11107 Dřevěný rošt - DODÁVKA STAVBY 1
11108 Regál čtyřpolicový nerezový 1 900x500x1800 16 468,00 16 468,00

10401 Elektrický konvektomat -GN 6x1/1, levé otevírání 

Standardní vybavení:;5 palcový barevný dotykový panel s vysokým rozlišením;Neutrální jazykové 
rozhranní;Rolovací kolečko s potvrzovací funkcí „push“;Ovládací panel jednoduše vyjímatelný pro 
servisní přístup k důležitým komponentům;Multi Eco System: nástřikový systém výroby páry s 
tepelným výměníkem;Active Temp: předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla;SPS: 
bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného 
programu;E/2: nastavení polovičního výkonu;Clima-Aktiv: aktivní regulace množství páry v 
komoře;Steptronic®: možnost přidání kroků a kombinace varných režimů;8 varných režimů;99 
programů o 9 krocích;DeltaT vaření, nízkoteplotní vaření, udržování, regenerace, odložený 
start;Auto diagnostika závad;5 rychlostní programovatelný ventilátor;Autorevers ventilátoru s 
redukováním otáček;Více bodová teplotní sonda;Rozteč zásuvů 67 mm;Varná komora o objemu 268 
l se zaoblenými rohy;Dvojité sklo dveří, LED osvětlení integrované do dveří;Jednoduché a snadné 
otevírání dveří s bezpečnostním zámkem;Ovládací panel vpravo;Oplachová sprcha s 
navíjením;Autoclean – automatický mycí systém se 4 programy;HACCP výstup na display;LAN a USB 

1 925x805x840 11 ● ● ● 239 110,00 239 110,00

10402 Podstavba pod konvektomat 1X BLOK VSUNŮ VLEVO;1X SPODNÍ POLICE VPRAVO - PROSTOR PRO CHEMII 1 16 156,00 16 156,00
10403 Pracovní stůl s policí ZADNÍ LEM 20 MM;PROSTOR PRO ZMĚKČOVAČ VODY;ČELNÍ RÁDIUS DLE VARNÉHO BLOKU 1 500x730x900 21 591,00 21 591,00

10404 Plynový sporák celoplošný tálový 
konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 1,5 mm;celoplošná litinová tálová deska 780x580 mm;ohřev 
pomocí výkonného hořáku;teplota uprostřed desky až 500°C, u hrany 200°C;přívod plynu regulovaný 
termostatickým bezpečnostním ventilem

1 800×730×250 9 39 323,00 39 323,00

10404A Podestavba otevřená skříňková nerez ocel AISI304;se spodní policí, bez dvířek;výškove stavitelené nerezové nohy 1 800x665x620 9 506,00 9 506,00
10404B Plynové propojení přístroje 1 500 813,00 813,00
10405 Napouštěcí baterie pro varný blok 1 ● 3 499,00 3 499,00

10406 Plynový sporák 2 hořákový 
konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 1,5 mm;2x hořák, max. výkon každého hořáku 
6kW;bezpečnostní kohout s regulací výkonu v rozmezí 1,6 až 6kW;zapálení hlavního hořáku pomocí 
věčného plamínku;rohy varné plochy s radiusy pro snadné čištění

1 400×730×250 12 22 779,00 22 779,00

10406a Podestavba otevřená skříňková nerez ocel AISI304;se spodní policí, bez dvířek;výškove stavitelené nerezové nohy 1 400×665×620 7 231,00 7 231,00
10406b Plynové propojení přístroje 1 500 813,00 813,00

10407 Elektrická opékací deska hladká 

konstrukce z nerez oceli AISI304, tl. 1,5 mm;hladká nakloněná pečící plocha zapuštěná 40 mm pod 
vrchní desku;1 teplotní zóna 335x530 mm s 65 mm studenou zónou v přední části;otvor pr. 40 mm 
pro odvod tuku;zásobník na použitý tuk objemu 1,5 lt.;topná tělesa Incoloy;termostatické řízení 
teploty v rozsahu 110 až 280°C;bezpečnostní termostat;včetně škrabky pro čištění

1 400×730×250 5,4 27 896,00 27 896,00

10407a Podestavba otevřená skříňková nerez ocel AISI304;se spodní policí, bez dvířek;výškove stavitelené nerezové nohy 1 400×665×620 7 231,00 7 231,00
10407b Zákryt pro elektrické propojení přístroje s podestavbou 1 4 063,00 4 063,00
10407b Ochranný límec k opékací desce 1 2 611,00 2 611,00
10408 Pracovní stůl s policí ZADNÍ LEM 40 MM 1 1000x730x900 17 071,00 17 071,00
10409 Nástěnná police jednodílná 1 1000x300x30 4 353,00 4 353,00

10410 Stůl mycí otevřený roštový ZADNÍ LEM 200 MM;BOČNÍ LEM LEVÝ 20 MM;1X DŘEZ 600X300X300 MM VPRAVO;OTVOR PRO 
SPRCHU, SIFON S RŮŽICÍ;PRACOVNÍ DESKA PROLAMOVANÁ

1 1600x700x900 ● 47 419,00 47 419,00

10411 Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem nerezová tlaková hadice;vyrovnávací pružina;tlaková sprcha s pákovým ovladačem;úchyt na 
stěnu;úchyt sprchy;baterie;ramínko

1 ● 7 556,00 7 556,00

10412 Nerezová podlahová vana s vpustí 1 400x200 11 375,00 11 375,00
10412a Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení,;4 otočná kolečka,;poklop s držadlem. 1 380x615 3 480,00 3 480,00

S10413 Univerzální robot RE 22 - STÁVAJÍCÍ
10414 Pracovní stůl jednoduchý ČÁSTEČNÝ ZADNÍ LEM 40 MM;SPDNÍ PROSTOR VPRAVO VOLNÝ PRO PODSTOLOVOU 

CHLADNIČKU;VLEVO 1X ZÁSUVKA POD DESKOU
1 1200x700x900 29 004,00 29 004,00

10415 Plastová deska na řezání - bílá plastová deska na řezání PE 500,;nepřijímá vlhkost,;odolná vůči horké vodě, kyselinám a 
louhům,;barva: bílá.

1 600x400x20 1 138,00 1 138,00

10416 Chladící skříň 130 litrů nerez

čistý objem 78 litrů;2x police;teplota 0 až +8°C (při okolní teplotě max. +32°C);nerezové 
opláštění;ventilované chlazení;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;osvětlení 
chladicího prostoru;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří;vnitřní 
rozměry: 510x485x620 mm;rozměr police: 480x370 mm;nosnost police 25 kg

1 603x595x855 0,15 18 159,00 18 159,00

10417 Nástěnná police jednodílná 1 1200x300x30 4 530,00 4 530,00

10418 Stůl mycí s dřezem ZADNÍ LEM 40 MM + BOČNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 300X500X300 MM VPRAVO;OTVOR PRO BATERII, 
SIFON S RŮŽICÍ

1 1800x700x900 ● 31 944,00 31 944,00

10418a Baterie stolní profi - páková
Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.;Model je v robustním nerezovém 
provedení ;s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic,  1/2" (d = 400mm).;max. průtok (3 bar): 
18 l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm.

1 ● 813,00 813,00

10419 Robot univerzální 7 litrů

k výrobě emulzí, pro míchání potravin jako jsou vejce, mouka nebo smetana, ne pro tvrdé a 
kompaktní potraviny. ;Hnětač obsahuje 3 nádstavce: míchač, šlehač a hnětač. ;Model s variabilní 
rychlostí od 75 do 660 ot/min. ;Vhodný pro malé provozy.;Hnětací přístroj je vyroben z proudem 
lisovaného eloxovaného hliníkového těla ;a postranních obložení z ABS. ;Víko je vyrobeno z pryže a 
uzavírací hlavice z plastu. ;Šlehač, hnětač a míchač jsou z nerez oceli.;Přístroj Plutone je sestrojen z 
následujících materiálů:;- kostra z lakovaného hliníku;;- lehce vyjímatelná nerezová mísa;- náčiní z 
oceli a hliníku;;- ochranná mříž z pochromované oceli.;KAPACITA: Plutone 7 max. do 1 kg 

1 240x410x510 0,28 18 013,00 18 013,00

10420 Nástěnná police jednodílná 1 1400x300x30 4 708,00 4 708,00

10421 Stolní obchodní váha do 15 kg s režimem počítání kusů

Stolní obchodní váha do 15 kg na počítání kusů a další režimy.;Vhodná do všech provozů jako 
kuchyňská váha na vážení surovin, k obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech a výrobních 
procesech, jako poštovní váha na vážení listovních zásilek;6 pracovních režimů: počítání kusů, 
procentuelní vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu kusů, limitní procent. vážení, sčítání 
hmotnosti;- dvourozsahové dělení;- váživost (kg): 6; 15;- dílek - přesnost (g): 2; 5;- rozměr vážní 
plochy (mm): 300x230;- LCD displej o velikosti 24 mm s LED podvícením;- spolehlivá s provozem na 
síť i akumulátor;- funkce: tárování; nulování;- tisk etiket;- limitní vážení - kontrola tolerance výrobku;- 
automatické vypínání ;- indikace vybití baterie ;- provoz na AKU až 90 hod.;- napájení váhy: AC 
230V/ adaptér DC 9V;- konektor RS232 ve standardu;- provedení vážní plochy: nerez;- provedení 
konstrukce: plast;- provedení (materiál): plast/nerez;- provozní teplota: -10°C až +40°C;;Certifikace: 

1 320x330x125 9 019,00 9 019,00

10422 Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním

Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a baterie;nastavení teploty vody pomocí 
směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a studenou 
vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody

1 470x370x225 ● ● 7 001,00 7 001,00

10423 Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení,;4 otočná kolečka,;poklop s držadlem. 1 380x615 3 480,00 3 480,00

10424 Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí a dřezem ZADNÍ LEM 40 MM;BEZ POLICE! PROSTOR PRO PODSTOLOVOU CHLADNIČKU;1X DŘEZ 300X500X300 
MM VLEVO;OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ;ZÁSUVKOVÝ BLOK VPRAVO - 3X ZÁSUVKA NAD 

1 1600x700x900 ● 52 543,00 52 543,00

10424A Baterie stolní profi - páková
Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.;Model je v robustním nerezovém 
provedení ;s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic,  1/2" (d = 400mm).;max. průtok (3 bar): 
18 l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm.

1 ● 813,00 813,00

10425 Nástěnná police jednodílná 1 1600x300x30 5 419,00 5 419,00

1.NP - LEVÁ ČÁST
M.Č. 110 - PŘÍJMOVÝ PROSTOR, CHODBA

M.Č. 111 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY

1.NP - PRAVÁ ČÁST
M.Č.104 - KUCHYŇ



10426 Chladící skříň 130 litrů nerez

čistý objem 78 litrů;2x police;teplota 0 až +8°C (při okolní teplotě max. +32°C);nerezové 
opláštění;ventilované chlazení;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;osvětlení 
chladicího prostoru;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří;vnitřní 
rozměry: 510x485x620 mm;rozměr police: 480x370 mm;nosnost police 25 kg

1 603x595x855 0,15 18 159,00 18 159,00

10427 Plastová deska na řezání - bílá plastová deska na řezání PE 500,;nepřijímá vlhkost,;odolná vůči horké vodě, kyselinám a 
louhům,;barva: bílá.

1 600x400x20 1 138,00 1 138,00

10428 Stolní obchodní váha do 15 kg s režimem počítání kusů

Stolní obchodní váha do 15 kg na počítání kusů a další režimy.;Vhodná do všech provozů jako 
kuchyňská váha na vážení surovin, k obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech a výrobních 
procesech, jako poštovní váha na vážení listovních zásilek;6 pracovních režimů: počítání kusů, 
procentuelní vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu kusů, limitní procent. vážení, sčítání 
hmotnosti;- dvourozsahové dělení;- váživost (kg): 6; 15;- dílek - přesnost (g): 2; 5;- rozměr vážní 
plochy (mm): 300x230;- LCD displej o velikosti 24 mm s LED podvícením;- spolehlivá s provozem na 
síť i akumulátor;- funkce: tárování; nulování;- tisk etiket;- limitní vážení - kontrola tolerance výrobku;- 
automatické vypínání ;- indikace vybití baterie ;- provoz na AKU až 90 hod.;- napájení váhy: AC 
230V/ adaptér DC 9V;- konektor RS232 ve standardu;- provedení vážní plochy: nerez;- provedení 
konstrukce: plast;- provedení (materiál): plast/nerez;- provozní teplota: -10°C až +40°C;;Certifikace: 

1 320x330x125 9 019,00 9 019,00

10429 Chladící skříň 570 litrů nerez

čistý objem 476 litrů;4x police;rozměry polic: 630x500 mm;rozměry 25 kg;teplota -2 až +8°C (při 
okolní teplotě max.+32°C);nerezové opláštění;ventilované chlazení;vnitřní prostor přizpůsoben 
rozměrům GN 2/1;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;výškově nastavitelné 
rošty;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří

1 780x700x1895 0,2 38 878,00 38 878,00

10430 Pracovní stůl s policí BEZ LEMU;PRACOVNÍ DESKA DŘEVĚNÁ;1X ZÁSVUKA POD DESKOU VLEVO;VPRAVO PROSTOR PRO 
PODSTOLOVOU CHLADNIČKU;VPRAVO SPODNÍ POLICE + PODNOŽÍ NAVÍC

1 1600x700x900 40 641,00 40 641,00

10431 Chladící skříň 130 litrů nerez

čistý objem 78 litrů;2x police;teplota 0 až +8°C (při okolní teplotě max. +32°C);nerezové 
opláštění;ventilované chlazení;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;osvětlení 
chladicího prostoru;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří;vnitřní 
rozměry: 510x485x620 mm;rozměr police: 480x370 mm;nosnost police 25 kg

1 603x595x855 0,15 18 159,00 18 159,00

10432 Regál čtyřpolicový NEREZOVÝ 1 1000x500x1800 16 468,00 16 468,00
10433 Pracovní stůl s policí BEZ LEMU 1 800x700x900 13 934,00 13 934,00

10434 Kráječ chleba a knedlíků 

tloušťka krajíce 12 mm,;max. délka bochníku 385 mm,;bezpečnostní posouvání,;určen pro krájení 
chleba, vek a knedlíků,;bezpečnostní kryt a bezpečnostní pojistka,;spouští se tlačítkem a po 
rozplátkování se;automaticky vypne. Součástí stroje je STOP;tlačítko. základní výbava ocelové 
nože.;STROJ JE URČENÝ PRO KRÁJENÍ STUDENÝCH KNEDLÍKŮ!;

1 600x600x630 111 050,00 111 050,00

10435 Ohřívací vodní lázeň 2xGN1/1 PLYNULÁ REGULACE TEPLOTY;CENTRÁLNÍ NAPOJENÍ NA VODU A ODPAD 1 1100x700x900 ● ● 33 150,00 33 150,00
10436 Stolová nástavba jednodílná ODNÍMATELNĚ UKOTVENA DO POZICE 10435 1 1100x300x600 6 929,00 6 929,00

10437 Stůl mycí otevřený 
ČÁSTEČNÝ ZADN LEM 200 MM + BOČNÍ LEVÝ 200 MM;1X DŘEZ 500X400X250 MM VLEVO;OTVOR 
PRO SPRCHU, SIFON S RŮŽICÍ;VPRAVO PROSTOR PRO PODSTOLOVOU MYČKU;PROLAMOVANÁ 
PRACOVNÍ DESKA;DESKA PŘETAŽENÁ DO PŘÍJMOVÉHO OKÝNKA - PŘÍPADNĚ DLE DOMĚŘENÍ 

1 1350x700x900 ● 36 370,00 36 370,00

10438 Baterie stolní se sprchou robustní provedení s odolnou kartuší, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm);max. průtok (3 bar): 
16 l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. d 32 mm. - max. d 36 mm.;

1 ● 7 556,00 7 556,00

10439 Myčka na nádobí dvouplášťová 

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304;Rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 400 mm;5 mycích 
cyklů (rychlý/sklo/nádobí/intenzivní/eco) s nastavitelným časem a teplotou;Max. kapacita: 40 
košů/hod.;Samočistící cyklus;Příkon bojleru: 5 kW;Objem tanku: 10 lt.;Spotřeba vody: 2,5 lt. / 
cyklus;Hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem, ;bezpečnostní spínač dveří, zpětná 
klapka, dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo.;RCD - zařízení pro kontrolu 
oplachu. Atmosférický bojler pro zabezpečení konstantního tlaku oplachové vody.;Základní výbava: 
2x koš hladký, 1x vložka na sklenice, 1x vložka na podšálky, 1x vložka na příbory.

1 600x600x820 5,7 ● ● ● 84 009,00 84 009,00

10439A mycí prostředek pro strojní mytí, dávkování od 1,5g/l, 5,5kg 1 569,00 569,00
10439B oplachový prostředek neutrální, 5kg 1 488,00 488,00

10440 Zásobník na talíře s ohřevem - jednotubus

max. počet talířů: 60 - 70 ks;průměr talířů 140 - 270 mm;Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s 
ohřevem, ;opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), ;rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, 
ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu.;Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé 
vedení i talířů s větším průměrem. ;Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře 
(snadnou úpravou počtu tažných pružin). ;Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v 

1 428x440x900 0,66 21 013,00 21 013,00

10441 Nerezová podlahová vana s vpustí 1 400x200 11 375,00 11 375,00

10501-2 Police s polyethylenovými roštovými podestami 577/1062

výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;Jednotlivé komponenty regálu jsou vyrobeny z 
 válcovaných eloxovaných duralových profilu ;a plastových výlisku z vysoce pevnostních plastu. 

;Systém je dodáván v rozebraném stavu s velmi jednoduchou montáží s použitím 
šroubováku.;NOSNOST POLIC: 170 KG

8 1062x577x32 1 546,00 12 368,00

10501-2A Stojina 577/1700
výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;Jednotlivé komponenty regálu jsou vyrobeny z 

 válcovaných eloxovaných duralových profilu ;a plastových výlisku z vysoce pevnostních plastu. 
;Systém je dodáván v rozebraném stavu s velmi jednoduchou montáží s použitím šroubováku.

4 32x577x1700 2 034,00 8 136,00

20201 Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním

Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a baterie;nastavení teploty vody pomocí 
směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a studenou 
vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody

1 470x370x225 ● ● 7 001,00 7 001,00

20202 Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení,;4 otočná kolečka,;poklop s držadlem. 1 380x615 3 480,00 3 480,00
20203 Nerezová podlahová vana s vpustí s mřížkovým protiskluzovým roštem;nerezová vpusť svislá s košem a sifonem 1 400x200 11 375,00 11 375,00

20204 Pracovní stůl s dřezem, křídlové dveře
ZADNÍ LEM 200 MM;1X DŘEZ 500X400X250 MM VPRAVO;PROLIS DESKY;OTVOR PRO BATERII, SIFON 
S RŮŽICÍ;VLEVO PROSTOR PRO PODSTOLOVOU MYČKU;BEZ POLIC, BEZ ZADNÍHO OPLÁŠTĚNÍ;BOČNÍ 
OPLÁŠTĚNÍ STOLU + DVÍŘKA POD DŘEZEM;PROSTOR PRO CHEMII K MYČCE

1 1300x700x900 ● 44 395,00 44 395,00

20204A Baterie stolní se sprchou robustní provedení s odolnou kartuší, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm);max. průtok (3 bar): 
16 l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. d 32 mm. - max. d 36 mm.;

1 ● 7 556,00 7 556,00

20205 Myčka na nádobí dvouplášťová 

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304;Rozměr koše/zásuvná výška: 500x500 mm / 400 mm;5 mycích 
cyklů (rychlý/sklo/nádobí/intenzivní/eco) s nastavitelným časem a teplotou;Max. kapacita: 40 
košů/hod.;Samočistící cyklus;Příkon bojleru: 5 kW;Objem tanku: 10 lt.;Spotřeba vody: 2,5 lt. / 
cyklus;Hluboko tažený tank s dvojitým filtračním systémem, ;bezpečnostní spínač dveří, zpětná 
klapka, dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo.;RCD - zařízení pro kontrolu 
oplachu. Atmosférický bojler pro zabezpečení konstantního tlaku oplachové vody.;Základní výbava: 
2x koš hladký, 1x vložka na sklenice, 1x vložka na podšálky, 1x vložka na příbory.

1 600x600x820 5,7 ● ● ● 97 929,00 97 929,00

20205A mycí prostředek pro strojní mytí, dávkování od 1,5g/l, 5,5kg 1 539,00 539,00
20205B oplachový prostředek neutrální, 5kg 1 464,00 464,00
20206 Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky 1 1300x350x600 25 139,00 25 139,00

20207 Pracovní stůl skříňový, křídlové dveře ATYP - DLE DOMĚŘENÍ;ZADNÍ LEM 40 MM + BOČNÍ LEVÝ LEM 40 MM;1X KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA - VE 
VOLNÉM PROSTORU VPRAVO;OPLÁŠTĚNÍ STOLU ZE 3 STRAN;

1 1250x700x900 36 141,00 36 141,00

20208 Nástěnná police jednodílná ATYP POLICE - DLE DOMĚŘENÍ;POD MIKROVLNOU TROUBU 1 4 053,00 4 053,00

20209 Mikrovlnná trouba 

profesionální mikrovlnná trouba SAMSUNG;rozměry komory 336x349x225 mm;obsah 26 litrů;vnitřní 
prostor vhodný pro GN1/2;programovatelné ovládání;regulace výkonu 
550/770/1100W;rozmrazovací výkon 17/330W;nerezové vnitřní i vnější provedení;signalizace 
ukončení procesu

1 517x412x297 1,6 11 838,00 11 838,00

20210 Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí ZADNÍ LEM 40 MM;ZÁSUVKOVÝ BLOK VPRAVO - 3X ZÁSUVKA NAD SEBOU;VLEVO PROSTOR PRO 
PODSTOLOVOU CHLADNIČKU;BEZ POLICE;BOČNÍ OPLÁŠTĚNÍ STOLU

1 1300x700x900 50 308,00 50 308,00

20211 Chladící skříň 130 litrů nerez

čistý objem 78 litrů;2x police;teplota 0 až +8°C (při okolní teplotě max. +32°C);nerezové 
opláštění;ventilované chlazení;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;osvětlení 
chladicího prostoru;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří;vnitřní 
rozměry: 510x485x620 mm;rozměr police: 480x370 mm;nosnost police 25 kg

1 603x595x855 0,15 18 159,00 18 159,00

20212 Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky 1 1300x350x600 25 139,00 25 139,00

20214 Překapávací zařízení na kávu a čaj 2x10 litrů - nástěnný

Nástěnné zařízení na přípravu kávy a čaje do odnímatelných  zásobníků. Zařízení má elektronický 
kontrolní systém, který obsahuje denní, celkové počítadlo, odvápňovací program atd.;Přístroj se 
skládá z překapávací jednotky, kontejneru typu VHG, filtrační jednotky, základny a odkapní misky.;1 
překapávací jendnotka,;2 zásobníky o obsahu 10 litrů,;pevné připojení na vodu,;udržovací kapacita: 

1 1115x572x781 6,18 ● ● 89 375,00 89 375,00

20215 Vozík pro termosy 10 lt. 2 13 718,00 27 436,00
20216 Pracovní stůl jednoduchý PROSTOR PRO ZMĚKČOVAČ VODY;ZADNÍ LEM + BOČNÍ LEMY 40 MM 1 800x800x900 12 596,00 12 596,00

20217 Automatický změkčovač použitelný do tvrdosti vody 28 st.N

dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí, který je řízen jedním řídícím modulem;řídící modul měří 
množství vody proteklé systémem kontrolních disků;po průtoku určitého množství vody se 
automaticky spouští regenerace a tok vody je předán z jednoho tanku na druhý;nádrž na 
solanku;změkčovač nevyžaduje napojení na elektrický zdroj;Je nutné, aby se systém nacházel v 
blízkosti odpadu. Do odpadu je nutné odvést vodu, která je použita k proplachu a regeneraci 
katexové pryskyřice. Odpad musí být níže než drenážní ventil na řídící hlavě systému.;Pro správnou 
funkci změkčovacího systému je nutné zajistit minimální vstupní tlak vody v řádu 2,5 bar při 
požadovaném průtoku. Tlak vody na vstupu do změkčovače nesmí překročit 7,5 bar.;Celoplastové 

1 432x203x585 ● ● 38 594,00 38 594,00

20217a Diskový filtr s manuálním oplachem

Filtrační systémy ERA využívají jedinečnou diskovou filtrační technologii. ;Filtrační element je tvořen 
z tenkých polypropylenových disků, které jsou navrstveny a stlačeny na nosném trnu do tvaru válce. 
Filtrační disky jsou po obou stranách diagonálně rýhované, stlačeny k sobě vytvářejí řadu záchytných 
míst pro pevné nečistoty. Mechanické nečistoty jsou jednak zachyceny na vnějším povrchu 
diskového elementu, ale hlavně v štěrbinách mezi stlačenými disky, čímž tyto filtry zajišťují vysoce 

1 6 679,00 6 679,00

20217b Supertab tabletová regenerační sůl 25kg 1 488,00 488,00
20218 neobsazeno
20219 Nástěnná police dvoudílná 1 1200x300x350 8 706,00 8 706,00

20220 Výdejní vozík el. vyhřívaný s dělenou vodní lázní 2xGN 1/1
kapacita 2xGN1/1-200;4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou;vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 
1/1 gastronormy popř. menších;hloubka GN může být až 200 mm;každá vana má samostatné 
vyhřívání;regulace teploty až do 90°C

1 845x650x900 1,4 249 181,00 249 181,00

20221 Vyhřívaný transportní vozík 6xGN1/1
kapacita 6xGN1/1;rozteč vsunů 115 mm;1x dvířka - otočné o 270 st.;objem 140 litrů;dvojitý plášť s 
izolací;CNS 18/10, polyamid;hygienické provedení H2;konstrukční tepelná odolnost -20 - 
100*C;regulace teploty +30 - +90*C;nepřímý ohřev

1 595x730x1195 0,5 61 949,00 61 949,00

20222 Zásobník na talíře s ohřevem - jednotubus

max. počet talířů: 60 - 70 ks;průměr talířů 140 - 270 mm;Celonerezový pojízdný zásobník na talíře s 
ohřevem, ;opatřen čtyřmi pojezdovými kolečky (2x brzděná), ;rohy jsou chráněny pryžovými dorazy, 
ergonomické madlo pro snadnou manipulaci v provozu.;Čtyři stavitelná vodítka zajišťují spolehlivé 
vedení i talířů s větším průměrem. ;Výška výdeje se nastavuje v závislosti na hmotnosti talíře 
(snadnou úpravou počtu tažných pružin). ;Snadná regulace teploty vnitřního prostoru zásobníku v 

2 428x440x900 0,66 21 013,00 42 026,00

2.NP - PRAVÁ ČÁST
M.Č. 202 - VÝDEJNA

M.Č. 105 - SUCHÝ SKLAD



20223 Vozík servírovací svařený SW8x5-3 police nerezové provedení;3 police 800x500x20 mm;výškový odstup polic 27 5mm;4x otočná 
kolečka;maximální nosnost 120 kg

3 900x600x950 11 105,00 33 315,00

SADA GASTRONÁDOB Sada gastronádoby;dle výběru provozovatele 1 16 250,00 16 250,00

Repase stávajícího funkčního robotu RE22 1 131 353,00 131 353,00

Montážní práce komplet doprava, montáž, revizná zprávy o připojení, technické a technologické zaškolení, materiál 1 25 000,00 25 000,00

Cena celkem bez DPH 2 452 669,00

Cena nezahrnuje DODÁVKU A MONTÁŽ VZT a interiérový nábytek



m.j
. 

Počet 
m.j.

cena za 
jednotku

Cena celkem

1. Telefonní a datové rozvody ###########

1.1

Nástěnný datový rozvaděč 19" 600x500x18U, 
včetně dveří se zámkem, ventilační jednotky, 
napájecího panelu s 10zásuvkami s přepětovou 
ochranou, včetně instalačního příslušenství pro 
montáž na stěnu ks 1 8 948,00 Kč 8 948,00 Kč

1.2
Patch panel 19" 24xRJ45 cat6 1U včetně 
instalačního příslušenství ks 5 2 008,40 Kč 10 042,00 Kč

1.3
Vyvazovací panel 1U, včetně instalačního 
příslušenství ks 5 413,80 Kč 2 069,00 Kč

1.4

Tel/dat dvojzásuvka 2xRJ45 cat6 včetně 
podomítkové instalační krabice, instalačního 
rámečku, krycí ramečky dle koordinace se 
silnoproudými zásuvkami, včetně instalačního 
příslušenství ks 29 345,90 Kč 10 031,10 Kč

1.5

Datová zásuvka RJ45 cat6 včetně instalační 
krabice, instalačního rámečku, komplet, krycí 
ramečky dle koordinace se silnoproudými 
zásuvkami, včetně instalačního příslušenství ks 1 268,30 Kč 268,30 Kč

1.6

Přístupový bod WiFi 2,4GHz a 5GHz s rychlostí 
přenosu až 867+450 Mbps a podporou norem 
802.11a/b/g/n/ac, podporující plynulý přechod 
uživatel (roaming) mezi jednotlivými AP, 
umožňující minimálně 2 SSID, napájení PoE 
včetně instalačního příslušenství ks 7 4 771,00 Kč 33 397,00 Kč

1.7

Venkovní přístupový bod WiFi 2,4GHz a 5GHz s 
rychlostí přenosu až 867+450 Mbps a podporou 
norem 802.11a/b/g/n/ac, podporující plynulý 
přechod uživatel (roaming) mezi jednotlivými AP, 
umožňující minimálně 2 SSID, napájení PoE 
včetně instalačního příslušenství, teplota okolí -20 ks 1 12 040,30 Kč 12 040,30 Kč

1.8
Gigabit switch 24 portů 100/1000Mbit/s 
PoE,managovatelný, podpora VLAN, včetně 
instalačního příslušenství ks 2 17 142,90 Kč 34 285,80 Kč

1.9
UPS 500W pro 5minut provozu - záloha 
telefonního provozu a panelů domácího telefonu ks 1 3 876,00 Kč 3 876,00 Kč

1.10
IP telefonní řešení pro minimálně 12 IP 
pobočkových telefonů, 2 IP panely domácího 
telefonu,včetně napojení do sítě elektronických ks 1 14 994,10 Kč 14 994,10 Kč

1.11

IP telefon s manažerskými funkcemi a barevným 
displejem pro zobrazení obrazu z panelu 
domácího telefonu, (kancelář,kuchyně), napájení 
PoE, včetně příslušenství pro instalaci na stůl ks 2 12 910,40 Kč 25 820,80 Kč

1.12
IP telefon s barevným displejem pro zobrazení 
obrazu z panelu domácího telefonu do tříd, 
napájení PoE, včetně příslušenství pro instalaci na ks 5 11 947,50 Kč 59 737,50 Kč

VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY 
Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el.zařízení, 
systémy  a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, 
upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot  a případný 
Vlastní realizace, montáž, dodávka bude provedena na základě „DD“ – dodavatelské 
dokumentace, kde budou zpracovány podrobná schémata, očíslování zařízení, ústředen a 
prvků.Dodavatelskou dokumentaci zpracovává dodavatel. Po provedení kompletní dodávky 
včetně montáže, zapojení, oživení a revize bude investorovi předána dokumentace „SKP“ – 



1.13

Panel domácího telefonu pro napojení na IP 
telefonní rozvody s 8 tlačítky, hovorovou 
jednotkou, video jednotkou, ovládání jednoho 
zámku, včetně instalační krabice, stříšky, 
venkovní provedení, instalace do omítky (hlavní ks 1 54 321,00 Kč 54 321,00 Kč

1.14

Panel domácího telefonu pro napojení na IP 
telefonní rozvody, se dvěma tlačítky, hovorovou 
jednotkou včetně instalační krabice, stříšky, 
venkovní provedení, bude zapuštěný do 
stávajícího sloupku u branky ks 1 26 612,30 Kč 26 612,30 Kč

1.15Odchozí tlačítko pro ovládání zámku, včetně 
instalačního materiálu ks 1 1 813,10 Kč 1 813,10 Kč

1.16

Panel pro ovládání zámku u hlavního vstupu do 
školky, možnost trvalého odblokování zámku, 
možnost okamžitého odblokování zámku, 
instalace na stěnu nebo na stůl, včetně ks 1 11 469,50 Kč 11 469,50 Kč

1.17
Elektrický zámek do hlavních vstupních dveří, 
včetně instalačního materiálu, kabelových 
průchodek, kování, protiplechů atd. ks 1 9 588,10 Kč 9 588,10 Kč

1.18Patch kabel 1m UTP cat 6 ks 30 73,00 Kč 2 190,00 Kč
1.19Patch kabel 2m UTP cat 6 ks 30 89,60 Kč 2 688,00 Kč
1.20Kabel UTP cat6, bezhalogenový m 3200 29,50 Kč 94 400,00 Kč
1.21Kabel 2x2x0,8 m 120 42,50 Kč 5 100,00 Kč

1.22
Trubka ohebná elektroinstalační 320N pr. 20, 25, 
32, 40mm m 400 52,20 Kč 20 880,00 Kč

1.23
Protahovací krabice elektroinstalační KU68, 
KO125, KO97, KT250 včetně víčka ks 30 111,80 Kč 3 354,00 Kč

1.24Trubka ohebná pr. 40 pro instalaci do země m 15 75,70 Kč 1 135,50 Kč
1.25Průzkum stávajícího stavu ks 1 3 891,20 Kč 3 891,20 Kč

1.26
Demontáž stávajících zásuvek, stávajícího 
rozvaděče, včetně likvidace ks 1 6 385,00 Kč 6 385,00 Kč

1.27
Demontáž stávajících povrchových rozvodů 
včetně krabic, lišt, včetně likvidace ks 1 9 294,40 Kč 9 294,40 Kč

1.28Měření signálu WiFi v budově a na hřišti ks 1 3 891,20 Kč 3 891,20 Kč
1.29Dodavatelská dokumentace ks 1 11 234,00 Kč 11 234,00 Kč

1.30
Propojení, montáž, oživení, měření, protokoly, 
školení obsluhy ks 1 118 051,00 Kč ###########

1.31
Koordinace prací s operátory sítí elektronických 
komunikací ks 1 2 090,20 Kč 2 090,20 Kč

2. Společná televizní anténa ###########

2.1

Hlavní rozvaděč společné televizní antény 
plechový nástěnný se zamykatelnými dvířky se 
zařízením společné televizní antény pro zesílení a 
zpracování signálu pozemní televize, rádia VKV 
FM 88-108MHz, pro 6 koncových zásuvek STA 
(zesilovač a 6 násobný rozbočovač) ks 1 5 830,80 Kč 5 830,80 Kč

2.2

Anténní stožár včetně uchycení ke střeše, s 
anténním systémem pro příjem pozemní televize 
DVB-T2 a pozemního rádia VKV FM, včetně 
montážního příslušenství
Před instalací bude prověřen stávající stožár a 
stávající anténa ks 1 12 134,50 Kč 12 134,50 Kč

2.3

Přepěťová ochrana pro anténní svody společné 
televizní antény, univerzální přepěťová ochrana 
koaxiálních vedení pro pozemní  příjem a jemná 
přepěťová ochrana koaxiálního vedení k rozvaděči 
STA ks 3 1 674,50 Kč 5 023,50 Kč



2.4

Zásuvka STA koncová TV-R včetně rámečků, 
instalačního materiálu, design dle profese 
silnoproud, budou instalovány do rámečků 
společně s 230V a strukturovanou kabeláží ks 6 483,00 Kč 2 898,00 Kč

2.5 Kabelová trasa - koaxiální kabel KH21D ks 360 34,90 Kč 12 564,00 Kč

2.6
Trubka ohebná elektroinstalační 320N pr. 20, 25, 
32, 40mm m 120 52,20 Kč 6 264,00 Kč

2.7
Protahovací krabice elektroinstalační KU68, 
KO125, KO97, KT250 včetně víčka ks 6 111,80 Kč 670,80 Kč

2.8
Ohebná trubka pr.40 UV stabilní do venkovního 
prostředí m 10 79,90 Kč 799,00 Kč

2.9 Průzkum stávajícího stavu ks 1 3 891,20 Kč 3 891,20 Kč
2.10Demontáž stávajících rozvodů, včetně likvidace ks 1 7 770,40 Kč 7 770,40 Kč
2.11Dodavatelská dokumentace ks 1 6 246,50 Kč 6 246,50 Kč

2.12
Propojení, montáž, oživení, měření, protokoly, 
školení obsluhy ks 1 37 557,30 Kč 37 557,30 Kč

3. PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém ###########
3.1

Demontáž stávajících prvků a kabelových tras, 
včetně likvidace ks 1 17 884,10 Kč 17 884,10 Kč

3.2

podsystémy, Stupeň 3, včetně napájecího zdroje, 
akumulátorů, možnost 8 klávesnic, IP komunikátor 
(ethernetové rozhraní), GSM/GPRS/LTE 
komunikátor, systém umožňující ovládání a 
dohled přes aplikaci v mobilním telefonu nebo 
tabletu, v instalačním boxu ks 1 19 075,60 Kč 19 075,60 Kč

3.3 LCD klávesnice PZTS ks 3 6 592,80 Kč 19 778,40 Kč
3.4 PIR čidlo, dostah 12m, vějíř, komplet včetně ks 23 857,10 Kč 19 713,30 Kč

3.5
PIR čidlo s větším dosahem, dosah 24m, chodba, 
včetně držáku ks 2 1 653,70 Kč 3 307,40 Kč

3.6 Magnetický kontakt na dveře ks 5 302,90 Kč 1 514,50 Kč

3.7
Požární detektor optickokouřový do PZTS s 
optickou a akustickou signalizací ks 30 1 624,60 Kč 48 738,00 Kč

3.8
Požární detektor teplotní do PZTS s optickou a 
akustickou signalizací ks 2 1 469,50 Kč 2 939,00 Kč

3.9 Expander, 8zón, včetně boxu, tamperu ks 8 3 260,80 Kč 26 086,40 Kč
3.10Stíněný kabel PZTS 4x0,22 m 680 29,50 Kč 20 060,00 Kč
3.11Stíněný kabel FTP cat5 + 2x2x0,8 m 250 42,50 Kč 10 625,00 Kč
3.12Trubka ohebná elektroinstalační 320N pr. 20,25 m 750 42,50 Kč 31 875,00 Kč
3.13Průzkum stávajícího stavu ks 1 3 475,60 Kč 3 475,60 Kč

3.14
Propojení, montáž, oživení, měření, protokoly, 
školení obsluhy ks 1 52 173,60 Kč 52 173,60 Kč

4. Příprava pro AV rozvody 11 919,20 Kč

4.1

Kabel pro  interaktivní tabule cca 10m - typ bude 
upřesněn podle technologie ve třídě, instalace 
konektorů na místě, přesnou metráž určit na místě 
dle skutečného stavu ks 2 3 253,90 Kč 6 507,80 Kč

4.2
Reproduktorový kabel bude upřesněn podle 
technologie ve třídě, instalace konektorů na místě, 
přesnou metráž určit na místě dle skutečného m 20 52,20 Kč 1 044,00 Kč

4.3
Trubka ohebná elektroinstalační 320N pr. 20, 25, 
32, 40mm m 60 42,50 Kč 2 550,00 Kč

4.4
Protahovací krabice elektroinstalační K0125 
včetně víčka, komplet ks 6 302,90 Kč 1 817,40 Kč

5. Kamerový systém 70 060,50 Kč



5.1

Digitální záznamové zařízení kamerového 
systému IP HD 8 kamer, záznam pro HD ze všech 
vstupů v plném rozlišení 25sn/s, kapacita HDD 
pro záznam na 14dní ze všech kamer rozlišení 5 
Mpix, datová propustnost 100Mb/s příchozí, 
80Mb/s odchozí, PoE napájení 8xIEEE 802.3af, 
IEEE 802.3at, min. dvě pozice SATA, rozhraní 
HDMI, VGA, vzdálený přístup pro  správu a pro 
přístup k záznamu, nízká spotřeba, kompatibilní 
dle ČSN EN 50130-4, minimálně 2 pracoviště ks 1 13 276,10 Kč 13 276,10 Kč

5.2 Patch kabely 1m UTP cat 6, jiná barva než pro 
strukturovanou kabeláž ks 8 102,10 Kč 816,80 Kč

5.3

IP kamera vnitřní minidome: minimální rozlišení  
3Mpx, citlivost 0,24lx barva, 0,05 čb, varifokální 
objektiv 3-10mm, napájení PoE, nahrávání před 
poplachem 10s, provozní teplota -0 °C až +50 °C, 
ONVIF, IR přisvícení dosah 20m, včetně 
montážního příslušenství pro instalaci na stěnu ks 4 8 644,60 Kč 34 578,40 Kč

5.4
Instalace systému, montážní a přípravné práce, 
oživení systému, kamerové zkoušky, školení 
obsluhy ks 1 21 389,20 Kč 21 389,20 Kč

6. Společné kabelové trasy a konstrukce 41 000,00 Kč
6.1

Kovový kabelový žlab 100x50 včetně uchycení do 
stropu, včetně montáže, tvarových dílů, m 60 310,00 Kč 18 600,00 Kč

6.2 Požární ucpávky budou součástí stavební části

6.3
Dokumentace skutečného provedení 
slaboproudých rozvodů ks 1 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč

###########
SLABOPROUD celkem 
bez 



Znače
ní 

objekt
u

Polo
žka 
č.

Popis položky Jedno
tka

Množ
ství

Jednot. 
Cena

Cena 
celkem

1 3 5 8 9 10 11

Zařízení č.1 - malý nákladní výtah - MB 100
1 Stroj ks 1 42 697,00 Kč 42 697,00 Kč

2 Rám stroje ks 1 31 251,00 Kč 31 251,00 Kč

3 Nosná lana ks 2 15 661,00 Kč 31 322,00 Kč

4 Hlavní vodítka ks 1 4 224,00 Kč 4 224,00 Kč

5 Klec ks 1 14 071,00 Kč 14 071,00 Kč

6 Dveře šachetní - svisle výsuvné bariéry ks 2 20 230,00 Kč 40 460,00 Kč

7 nerezové parapety ve stanicích ks 2 2 040,00 Kč 4 080,00 Kč

8 Nárazníky + kryty ks 1 7 340,00 Kč 7 340,00 Kč

9 Elekroinstalace, frekvenční měnič ks 1 12 799,00 Kč 12 799,00 Kč

10 Montáž ks 1 23 310,00 Kč 23 310,00 Kč

11 Zkoušky ks 1 26 950,00 Kč 26 950,00 Kč

12 Pomocné zařízení ks 1 5 750,00 Kč 5 750,00 Kč

13 Projekce ks 1 5 750,00 Kč 5 750,00 Kč

14 Doprava ks 1 11 050,00 Kč 11 050,00 Kč

15 Ocelová konstrukce výtahové šachty bez opláštění, dveře 
strojovny ks 1 57 902,00 Kč 57 902,00 Kč

16 CELKEM 318 956,00 Kč

Akce :  MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH – MB 
100 

MŠ J. Holuba, Kralupy nad Vltavou
Část :  Technologická část výtahu



EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00, Praha 8 - Libeň
IČ:  01972197 

HARMONOGRAM
Akce:
Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou

Podpis smlouvy o dílo
VÝTAH: Závazná objednávka, úhrada + výroba 10. týdnů
GASTRO: Závazná objednávka + gastrovybavení
VÝPLNĚ OTVORŮ: Objednávka, úhrada + zaměření a výroba

Převzetí staveniště 5.6.

Zařízení staveniště
Bourací práce
Podlahové konstrukce
Vnitřní omítky, výmalba
Sádrokartonové konstrukce
ZTI
Vytápění
VZT
Elekroinstalace
Vnitřní vybavení
Gastrovybavení
Výtah
Kompletace
Úklid objektu
Předání díla 24.8.

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc


