



**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI
PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI SPOLEČNÉHO PROJEKTU**

mezi

Severočeská vodárenská společnost a.s.,
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ 49099469, DIČ CZ49099469,
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 711620257/0100
(dále jen „**SVS**“ na straně jedné)

a

Statutární město Děčín
se sídlem: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238, DIČ CZ00261238,
zastoupené: Ing. Jiřím Andělem, CSc., primátorem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „**Město**“ na straně druhé)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

**Článek I.
Předmět smlouvy**

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 02.04.2019 (dále jen „Rámcová smlouva“).
2. Město se zavazuje provést realizaci Stavby na vlastní nebezpečí a odpovědnost a Rekonstrukci pro etapu č. 2, a to dle Rámcové smlouvy v tomto rozsahu a členění:
 - *Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (projektová dokumentace).*
3. Etapa č. 2 Stavby a Rekonstrukce bude předmětem jediné smlouvy o dílo se zhotovitelem v souladu s rámcovou smlouvou, ve které bude Rekonstrukce uvedena jako jedna část Stavby a zhotovitel se zaváže pro tuto část Stavby vést samostatný stavební deník a řídit se standardními postupy SVS a formuláři, jejichž specifikace je přílohou Rámcové smlouvy.
4. SVS se zavazuje uhradit Městu část ceny díla v souladu s čl. II této smlouvy.

**Článek II.
Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Městu cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností v rozsahu Rekonstrukce vodovodu. Tyto činnosti jsou uvedeny ve smlouvě mezi Městem a zhotovitelem.

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. SVS uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: 22.3.2019
ukončení prací: 16.01.2020
specifikace/upřesnění etapy: II. etapa

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že s ohledem na skutečnost, že součástí Stavby jsou také přeložky stávajících vodovodů ve vlastnictví SVS ve smyslu § 24, zákona č. 274/2001 Sb., (zákon o vodovodech a kanalizacích), nese náklady na tyto přeložky Město. Předání a převzetí takovéto přeložky, která je pro tuto etapu specifikována v příloze č. 1, bude realizováno prostřednictvím formuláře „Zápis o předání a převzetí přeložky“, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující „žádné“ podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě.

Článek V. Účinnost smlouvy a registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace),
 2. Podrobná specifikace ceny,
 3. Zápis o předání a převzetí přeložky.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž SVS obdrží 2 a Město 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Teplicích dne: *14.12.2022*

V Děčíně dne: 13.12.2022

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIC CZ49099469
®



Prohlášení k projektové dokumentaci – příloha č. 1

Stavba: Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov I. a II. etapa

Smluvní partneri:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

IČO: 490 99 469

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Statutární město Děčín

IČO: 002 61 238

Mírové náměstí 1175/5

Projektová dokumentace (DPS) pro výše uvedenou stavbu je uložena k nahlédnutí u zástupců smluvních partnerů, případně na vyžádání bude projektová dokumentace poskytnuta od zástupců partnerů elektronicky.

Za SVS I 

Za SM DC  ..

