
Statutární město Ostrava

městský obvod Plesná

Smlouva 0 dilo

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OstraVa — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Bankovní spořitelna, a.s., Ostrava

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

dále také jako objednatel

a

Název: REBUILD s.r.o.

sídlem: Na březích 566, 742 22 Dolni Benešov

IČO: 28573013

DIČ: cz 28573013

Peněžní ústav: KB as.

Číslo účtu: 43-3936720287

VS: č. faktury

zapsán: V obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu V Ostravě,

pod spis. zn. oddíl C, vložka 32656

zastoupený: Lukáš Kozma, jednatel

dále také jako zhotovitel

Článek 11

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za

podmínek sjednaných dále V této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je „ Rekonstrukce DOMU

SMUTKU V Ostravě —P1esné — II. etapa — rekonstrukce objektu, Vč. interiéru“

2.2 Předmět díla, jakož i druhý, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci

jsou vymezeny následujícími projektovými dokumentacemi zpracovanými:



PRO]EKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Opavská 6230/29A

708 00, 05TRAVA-PORUBA

Ing. arch. David Kotek

včetně tzv. slepého rozpočtu, včetně podmínek a požadavků objednatele ze zadávací dokumentace,

které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí a nabídkou

zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném V článku XI bodě 11.8 této smlouvy.

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace — „ Rekonstrukce DOMU SMUTKU

V Ostravě —P1esné — II. etapa — rekonstrukce objektu, Vč. interiéru“

2. 4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek

a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.

2. 5 Místem realizace je Ostrava, Městský obvod Plesná, parcely č. V katastrálním území Stará

Plesná (blíže viz projektová dokumentace a přílohy).

2. 6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2. 7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. 8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a

nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté V článku

III. této smlouVy.

2. 9 Zhotovitel je povinen V rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) před zahájením realizace díla:

. projednání technicko-provozní organizace akce, (koordinace, harmonogram stavby)

B) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby

. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, V souladu s ustanovením zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu

na skládku,

. schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz

odpadů,

. při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců areálu hřbitova včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překážek V noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky,

atd.),



o odstranění vad případně úhrada škod při poškození cizího majetku nejpozději do okamžiku

předání díla.

C) při přejímce realizovaného díla

. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních,

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,

. veškeré doklady o zkouškách, revizich atd. dle platných technických norem a předpisů nutné

k přejímce a kolaudaci stavby

o celkové finanční vyúčtování stavby

D) při organizaci realizace díla

0 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména

kvalita práce a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen

zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák)

. odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci inženýrských sítí

o plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečisťovány a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové

cesty

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde

bez povolení nebude skladován materiál a suť

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek)

Článek 111

Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: cena za provedené dílo

je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 810 010,99 Kč

DPH 21% 170 102,31 Kč

Cena celkem včetně DPH 980 113,30 Kč

Zhotovitel v souladu s ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností

a není oprávněn domáhat se zvýšení ceny za dílo. Cena za dílo byla sjednána na základě rozpočtu



uvedeného V příloze č. 1 této smlouvy, ohledně nějž se zaručuje jeho úplnost. Zhotovitel není

oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, ani

tehdy, pokud si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3.2 Cena bez DPH je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané

hodnoty je stanovená v souladu s platnými právními předpisy.

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a proto

bude ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České

republiky ze dne 9. 11.2011 pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové

povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

dále jen „zákon o DPH“. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad

s náležitostmi dle zákona o DPH.

3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál

nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací

dokumentací, projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnutá na základě

Zadávací dokumentace ze dne 16.11.2016, projektové dokumentace vč. slepého rozpočtu a

nabídky zhotovitele.

3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem

VIII této smlouvy.

3.9 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedená.

Článek IV

Terminy plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem povedeno

v následujícím termínu:

4.1.1 Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 80 kalendářních dnů

od převzetí staveniště.

4.1.2 Doba předání a převzetí staveniště: březen 2017. Datum zahájení stavebních prací: do 5 dnů

od předání a převzetí staveniště.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku

prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě

smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do

stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech

3



technických obou smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za

předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

5.1 ZhotOVitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku

II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno V souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost

provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České

republice V době jeho realizace.

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost V délce trvání 60

měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené

vlastnosti. V záruční době je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla

bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným

provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele

písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění

reklamace objednatelem a vady odstranit V co nejkratším možném termínu, pokud to charakter

vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní

strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady

odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že

objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky

vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne

s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím,

že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je

povinen nahradit objednateli veškeré náklady stím spojené, zejména částku, kterou objednatel

zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu

bude objednatelem vyzván.

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po

ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného

protokolu.



Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány V souladu se zadávací

dokumentaci, projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací

sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro

stavbu uvedeny V projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení,

ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení pro stavbu specifikované V článku XI bod 11.8 této

smlouvy.

6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující

vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného V

článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky V souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z

titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných

norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do

třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv

finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za

porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména voblasti BOZP, požární ochrany a

ochrany životního prostředí.

6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště V terminu dle článku IV bod 4.1 bod 4.1.2. této

smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí díla

(stavby), včetně jeho okolí V rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních

prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se

rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží

provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či

dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny V

prostoru staveniště.

6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je

povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní

řád stavby, V rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na

staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i

výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.



6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel V souladu s

bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentaci a plánem BOZP na staveništi dle zákona č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

vpracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem

vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště.

6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále

jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže

k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět

činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá

uvedený zákon č. 309/2006 Sb.

6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je

povinen prokázat naložení s odpady včetně jej ich řádného uložení potřebnými doklady, a to

nejpozději při předání a převzetí díla.

6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména

sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na

nedostatky zjištěné V průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do

stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po

zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou

zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných

pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho

pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na

vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického

dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho

předání objednateli.

6.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu

realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace

veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo

vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního



deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je

zhotovitel oprávněn pokračovat V pracích na své nebezpečí. Bude-li V takovém případě objednatel

dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Pokud se však zjistí, Že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.

6.16 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely

provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli.

Má—li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za

podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média

objednateli uhradí.

6.17 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních

dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat

objednateli zejména následující doklady:

. dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních,

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,

. veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů

nutné k přejímce a kolaudaci stavby

o celkové finanční vyúčtování stavby

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez

jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného

zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatele výslovně

prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez

jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628

občanského zákoníku a objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady,

i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Bez oboustranně podepsaného zápisu

o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno. V případě, že objednatel

převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je

zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne

předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než

třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady stím

spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody,

ato do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.



6.19 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k

jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

6.20 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez

právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentaci, platnými právními předpisy,

ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.

6.21 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k

odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla,

pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků,

nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je

zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku.

6.22 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré

kvalifikační předpoklady uvedené V zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce.

Článek VII

Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební

deník v souladu spřílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

72 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a

nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba

převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou

být měněna. s výjimkou uvedenou V článku IV bod 4.3 této smlouvy.

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku

zástupcem objednatele. Deník voriginále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz

ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží

1X zhotovitel zpět.

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a

zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII

Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny formou dílčích plateb a konečného

vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném

znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné

plnění uskutečněné poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně
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provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále jen „soupis provedených prací“), který

předloží kodsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupis

provedených prací odsouhlasí či sdělí, Že sdělí výhrady včetně důvodů. Vpřípadě výhrad

objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě

objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné

plnění dílčí daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a

V souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný

zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.

Smluvní strany se dohodly na závěrečném vyúčtování ceny za dílo konečnou fakturou, vystavenou

zhotovitelem do patnácti (15) kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez

jakýchkoliv vad a nedodělků. V konečné faktuře zhotovitel uvede a zůčtuje všechny dílčí faktury.

Smluvní strany sjednávají zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla s DPH. Zádržné zajišťuje

veškeré závazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla

vzniklých v průběhu realizace díla a v záruční době, případné sankce uložené objednateli orgány

státní správy V důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd. Konečná faktura musí

být před jej ím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen

oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, V případě, že zápis

bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno ke konečné faktuře přiložit kromě

tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly, že objednatel uhradí každou jednotlivou

fakturu vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % představuje shora

sjednané zádržné.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na

zaplacení smluvních pokut, jakož i jakékoliv další své nároky vzniklé dle této smlouvy proti

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, jakož i proti jakýmkoliv jiným pohledávkám

zhotovitele za objednatele vzniklých v souvislosti stouto smlouvou, a to i vpřípadě, že

započítávané pohledávky nej sou v okamžiku započtení splatné.

Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

. označení faktury a její číslo,

0 název a sídlo objednatele a zhotovitele,

. předmět díla a název zakázky,

0 číslo smlouvy a den jej ího uzavření,

. den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

. označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

. cenu za jednotku množství a případně další cenové udaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

. čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

. DIČ objednatele i zhotovitele,

. označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti — je aplikován

režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,



Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit

ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné.

Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti

začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30)

kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do pěti (5) kalendářních

dnů od vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury prodlužuje doba její splatnosti.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur

následovně:

0 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě

splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady

a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až

poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne

podpisu protokolu o odstranění všech drobných vad a nedodělků,

. 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby

díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před

jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení

zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a

nedodělků vpřípadě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní

pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, a to i v případě, že tyto

pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

8.9 Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení zákona o DPH.

Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního

úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem

ve smyslu § 106a zákona o DPH. V takovém případě pak není objednatel povinen uhradit částku

odpovídající DPH zhotoviteli na jeho účet a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady

na účet finančního úřadu.

8.10 Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet zhotovitele uvedený

v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo

ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet,

který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH; zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu,

zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně.

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 pism. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného

plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo

zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny
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za dílo pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se

kdykoliv ukáže, Že účet zhotovitele, na který zhotovitel požaduje provest úhradu ceny za dílo, není

zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny za dílo na takový účet provest je

oprávněn provest úhradu ceny za dílo odpovídající částce DPH přímo na příslušný účet zhotovitele

u finančního úřadu; V takOVém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny za dílo na straně

objednatele a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly,

že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a

to takto:

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu V následujících případech a v následující

výši:

0 za každý i započatý den prodlení s provedením díla V terminu dle článku IV odstavec 4.1. bod

4. l .l této smlouvy ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo včetně DPH

0 za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise

o předání a převzetí díla 2 000,00 Kč, ato za každou drobnou vadu a nedodělek

. za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční

době V termínech touto smlouvou dohodnutých 2 000,00 Kč za každou vadu, a to až do dne,

kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis

0 za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 2000,00 Kč

0 za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod

6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 2 000,00 Kč.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující

výši:

o 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli

v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném V této smlouvě.

Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.

Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto

zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky

oběma smluvními stranami dohodnute považuje take třetí den uložení zásilky na poště adresáta, V

jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo

doručena adresátovi.

Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněně vedle
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smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou

smluvní pokutu.

Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

. je-li zhotovitel V prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku

IV bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,

o V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

. je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to

zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu

přiměřeně sníženou, ato za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z

důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem

jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné

součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají V jeho

prospěch zachována V platnosti ustanoveni této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část

díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X

Další a společná ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

staveniště V rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl

na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod

na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se V rozsahu určeném projektem stanou

zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle

přechází na objednatele předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a

nedodělků.

Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé V souvislosti s prováděním předmětné stavby, do

doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků,

zodpovídá V plném rozsahu zhotovitel.

V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené

části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
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Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve

výši min. 4,000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli na požádání

předložit. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této

smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a

objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Smluvní strany výslovně prohlašují, Že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu

plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

smluvní strany potvrzují, Že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních

zvyklostí či praxe.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že

připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil

jako první.

V případě, že objednatel vydá zhotoviteli kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl

splněn, nedochází kprominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky,

nevztahuje se na příslušenství pohledávky.

Započtení pohledávek zhotovitele za objednatelem proti pohledávkám objednatele vzniklým z této

smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám

vzniklým objednateli z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského

zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak

pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky ztéto smlouvy za objednatelem bez

předchozího písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek

zhotovitele za objednatelem v souladu sust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na

vyloučení postoupení těchto pohledávek.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech

této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem

této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který objednatel může

od smlouvy odstoupit, došlo.
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Clánek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě

odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních právních předpisů

platných ke dni uzavření smlouvy.

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a

nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním

není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, V platném znění.

11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, V nichž není nic škrtáno, přepisováno

ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě

vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou

účastníků své vlastnoruční podpisy.

1.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 14.12.2016 Rada městského obvodu Plesná

usnesením č.931/RMOb-Ple/ 1418/50. Stejným usnesením byl zmocněn kpodpisu této smlouvy

Pavel Hrbáč, starosta MOb.

11.8 Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového

řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 16.11.2016 pro

veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce DOMU SMUTKU V Ostravě — Plesné — II. Etapa —

rekonstrukce budovy, vč. interiéru“ V němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací

podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí

povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky

dodržovat.

11.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle § 147a zákona 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele a dále pak předloží veškeré nutné doklady

vycházející ze zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek V platném znění k uveřejnění

na profilu zadavatele a to dle termínů uvedených V tomto zákoně.

11.10 Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří Položkový rozpočet — příloha č. 1

  

V Ostravě dne: V Dolním Benešově dne: 6.1.2017

za objednatele za zhotovitele

Pavel Hrbáč Lukáš Kozma

starosta MOb Plesná jednatel společnosti REBUILD s.r.o
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