



NMNMSML20220510

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 33466/2022

Datum: 2.1.2023

Číslo stavby zhotovitele: NMNM

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČ: 002 94 900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Brabec Tel.: 566 598 364, 770 156 391 e-mail: milos.brabec@meu.nmnm.cz</p>	<p>Opravy silnic Bukal s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno zastoupená Petrem Bukalem, jednatelem společnosti ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Bukal, tel. č. [REDACTED] Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. IČ: 08735972 DIČ: CZ08735972 e-mail: info@opravasilnic.cz bankovní spojení: Raiffeisen Bank č.ú.: 1971877002/5500 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 114946</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací „**Oprava vozovek Město Nové Město na Moravě**“, a to v rozsahu cenové nabídky dodavatele ze dne 05.12.2022, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky. Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

2. Termín a místo dodání:

Předmět objednávky bude dokončen a předán objednateli v termínu do **20.01.2023**.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky dodavatele **64 756,00 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů. Cenová nabídka ze dne 05.12.2022 tvoří přílohu č. 1 této objednávky. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti – nebude uplatněna přenesená daňová povinnost.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Převodním příkazem, do 14 dnů po vystavení faktury.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Záruční lhůta na provedené práce v délce **24 měsíců** ode dne převzetí prací objednatel.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tato objednávka byla vyhotovena v počtu 3 stejnopisů, z nichž dva obdrží objednatel a jeden je určen dodavateli.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55. konané dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

V Novém Městě na Moravě

Dne: 2.1.2023

Podpis objednatele:



Stanislav Marek
místostarosta

Potvrzuji přijetí objednávky:



V Brně

Dne: 2.1.2023

Podpis dodavatele:



Petr Bukal
jednatel



KRYCÍ LIST

**Oprava
Silnic
Bukal s.r.o.**

Město Nové Město na Moravě - Oprava vozovek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:	64 756,00
DPH:	13 598,76
Celkem Odbyt s DPH:	78 354,76

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

64 756,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 05.12.2022

Vypracoval nabídku: Bukal Petr

Datum vypracování nabídky: 05.12.2022

Město Nové Město na Moravě - Oprava vozovek

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001		Hutnění po frézování <i>Doprava, složení stroje, práce, nakládka, ...</i>	ks	1	21,00	15 508,00	15 508,00	3 256,68	18 764,68
002		Zatěžkávací zkouška statickou deskou (tlaková zkouška únosnosti) <i>2x zkouška, doprava</i>	ks	1	21,00	9 984,00	9 984,00	2 096,64	12 080,64
003		Doplnění podkladu chybějící směsí <i>Asfaltový recyklát, nakládka, doprava</i>	ks	2	21,00	6 486,00	12 972,00	2 724,12	15 696,12
004		Strojní rovnání navezené doplňující směsí <i>Doprava stroje, práce ...</i>	ks	2	21,00	6 897,00	13 794,00	2 896,74	16 690,74
005		Ruční rovnání navezené doplňující směsí <i>Doprava, práce</i>	ks	1	21,00	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
006		Hutnění po doplnění <i>Doprava, složení stroje, práce, nakládka, ...</i>	ks	1	21,00	4 498,00	4 498,00	944,58	5 442,58
celkem							64 756,00	13 598,76	78 354,76