

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 18

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004505

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005402

Ze dne: 19. 12. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek informatiky

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha - Krč

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VARS BRNO a.s.

Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

IČO: 63481901

DIČ: CZ63481901

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Poskytování služeb podpory Hlavního uživatele systému ISUDaS, dle parametrů z přílohy č. 14 rámcové dohody:

- Komunikaci se zástupci ŘSD;
- Komunikaci s dodavateli IT řešení třetích stran;
- Koordinaci komunikace, organizaci schůzek, termínů, úkolů a výkazů;
- Rozšířené podpoře Hlavního uživatele při průběžném sledování odchylek a vydávání výzev k argumentaci.

Nutná součinnost ŘSD:

- Spolupráce kontaktních osob ŘSD – klíčoví uživatelé systému.

Popis zapojení rolí:

- projektový manažer – dohlíží na chod projektu, rozděluje úkoly v týmu, kontaktuje vedení projektu napříč projektem a smluvními stranami, komunikuje se zadavatelem a předává informace v rámci projektového týmu;
- specialista je v týmu s meteorologem, kdy se podílí na činnostech podpory Hlavního uživatele
- meteorolog – je v týmu se specialistou, z odborného hlediska posuzuje dodané podklady, kdy hodnotí adekvátnost údržby a stanovuje případná nápravná opatření.

Základní harmonogram činností:

- Průběžné sledování odchylek a vydávání výzev k argumentaci - vykázaných výkonů zimní údržby od adekvátních výkonů meteorologem během zimního období.

Cenová specifikace je uvedena v tabulkách níže. Součástí předávacího protokolu přiloženého k faktuře bude podrobný rozpis skutečně provedených prací ve sledovaném období. Fakturace měsíčně na základě vzájemně signovaného předávacího protokolu.

Služby budou realizovány v činnostech:

Průběžné sledování odchylek

Položka (role, příp. skupina/ kategorie rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za M.J. Položky v Kč bez DPH	Cena za Počet M.J. Položky v Kč bez DPH	DPH k Cena za Počet M.J. Položky v Kč	Cena za Počet M.J. Položky v Kč vč. DPH
projektový manažer	ČD	9				
meteorolog	ČD	132				
CELKEM				576 600,00 Kč	121 086,00 Kč	697 686,00 Kč

Výzva k argumentaci 1ks

Položka (role, příp. skupina/ kategorie rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za M.J. Položky v Kč bez DPH	Cena za Počet M.J. Položky v Kč bez DPH	DPH k Cena za Počet M.J. Položky v Kč	Cena za Počet M.J. Položky v Kč vč. DPH
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer apod.)	ČD	2				
CELKEM				8 800,00 Kč	1 848,00 Kč	10 648,00 Kč
<i>PŘEDPOKLAD</i>		<i>15</i>		<i>132 000,00 Kč</i>	<i>27 720,00 Kč</i>	<i>159 720,00 Kč</i>

Místa dodání:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha – Krč

Termín poskytování služeb:

Od nabytí účinnosti dílčí objednávky do 30. 4. 2023.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH nepřesáhne: 708 600,00/ 857 406,00

Další informace pro dodavatele: ---

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.23

13:09:10 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.03

14:20:06 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 20.12.2022 18:31:15 +01:00