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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1.  
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., Plzeň - město  

číslo účtu:   xxxxxxxxxx 

zastoupený:   Ing. Ivanou Bubeníčkovou, starostkou MO Plzeň 1  

datová schránka (ID):  2dibh62  

(dále jen „objednatel“) 

a   

Zhotovitel:    VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

sídlo:     Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň 

zapsaná:   V OR u KS v Plzni, C 19148 

IČO:      27967638 

DIČ:      CZ27967638 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. Plzeň 

číslo účtu:   xxxxxxxxxxx 

zastoupena:    xxxxxxxxxx, jednatelem 

datová schránka (ID):  iysbik7 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

2.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je revitalizace vnitrobloku Hodonínská - Brněnská - 
Sedlecká, který se nazývá „Louka za školou, Plzeň-Vinice“, a to dle specifikace uvedené v čl. 3. této 
smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo.  

2.2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za dílo v souladu s čl. 5 smlouvy.  
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2.3. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se 
veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na stavební práce pod názvem “Louka za školou, Plzeň-Vinice“.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané objednatelem posoudil s odbornou péčí, přičemž 
současně prohlašuje, že objednatelem předané podklady byly pro takové posouzení úplné a 
dostačující a zhotovitel disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky 
potřebnými pro takové posouzení. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
objednatelem pro plnění této smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o 
místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že všechny jemu nejasné podmínky si před 
uzavřením smlouvy vyjasnil s objednatelem.  

3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající zejména:  

D.1 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, 

SO 109, SO 110, SO 112) 

- ve vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací, včetně ověření hloubky uložení 

v prostoru stavby, 

- v provedení rekonstrukce obratiště na konci chodníku před domem v Hodonínské ulici s novým 

povrchem ze zatravňovací betonové dlažby, 

- v provedení nových propojek z drobné betonové dlažby, 

- v provedení nové zpevněné plochy náměstíčka se stromem z velkoformátové betonové dlažby, 

- v provedení nového spojovacího chodníku s asfaltovým povrchem, 

- v provedení náměstíčka pro vodní prvek s kamennou dlažbou, 

- v provedení mlatové plochy u spojovací chodníku, 

- v prodloužení stávajícího asfaltového chodníku, 

- v rekonstrukci chodníku podél školy s novým asfaltovým povrchem.  

 

D.2.1 – PŘÍPOJKY VODY, KANALIZACE (SO 201, SO 202, SO 204, SO 205) 

- v provedení dvou nových vodovodních přípojek (kavárna a vodní prvek), včetně vodoměrných 

sestav umístěných v kolektoru a revizních šachet umístěných u připojovaných objektů, 

- v provedení nových gravitačních kanalizačních přípojek (kavárna a vodní prvek),  

- v provedení výkopových prací pro vodovodní a kanalizační přípojky,  

 

D.2.2 – PŘÍPOJKY ELEKTRO NN (SO 203, SO 206) 

- v provedení přípojek NN pro kavárnu a vodní prvek ze stávajících rozvodů NN, 

- v provedení výkopových prací pro elektro přípojky, 

 

D.2.10 – ÚPRAVY INFRASTRUKTURY (SO 210, SO 211, SO 220) 

- v provedení zaslepení stávajícího vstupu do kolektoru, 

- v odstranění stávajícího komínku kolektoru, 

- ve snížení stávající nadzemní části revizní šachty kanalizace. 

 

D3 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A KAMERY (SO 301, SO 302) 

- v provedení rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna stávajících stožárů včetně kabelového 

vedení, 

- prodloužení vedení veřejného osvětlení podél šikmého spojovacího chodníku (jižně u 

trafostanice), 

- v instalaci nové IP MULTISENZOROVÉ kamery, napojené na stávající systém. 

 

D4 – KAVÁRNA (SO 401) 

- v provedení základových konstrukcí (patky) pro osazení kavárny (typizované prefabrikované 

buňky), 
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- v osazení dvou prefabrikovaných buněk (podélně za sebou), opláštěnými stěnovými, 

podlahovými a střešními panely s tepelně izolační výplní, se střešní krytinou z PVC folie, 

- v dodávce a osazení tepelného čerpadla vzduch – voda pro vytápění kavárny, 

- v dodávce a instalaci průtokového ohřívače vody, 

- v dodávce a instalaci ventilátorů pro zajištění větrání, 

- v osazení zařizovacích předmětů včetně jejich napojení na vodovod a kanalizaci, 

- v dodávce a instalaci světel, zásuvek včetně kabelových rozvodů, 

- v provedení dřevěné terasy zasklené ze tří stran, 

- v dodávce a instalaci gasto vybavení (barový pult tvořený ocelovou kostrou, dvířky z lakované 

MDF, nerezovou pracovní deskou-délka kuchyňských pracovních ploch a baru je 10,2 m, čelo 

barového pultu vlnitý plech RAL 3005, 3 nerezové dřezy, 3 nerez baterie, průtokový ohřívač pod 

barovou deskou, police z nerezového plechu-délka celkem12,0 m). 

 

D5 – VODNÍ PRVEK (SO 501, SO 502) 

- v dodávce a instalaci vodního prvku (jednoduchá kašna) včetně technologie, 

- v provedení výkopových prací pro vodovodní, kanalizační a elektro přípojky, 

- v dodávce a instalaci fontány na pití včetně přívodu vody a odpadní roury. 

 

D6 – MOBILIÁŘ (SO 601) 

- v dodávce a instalaci dřevěných laviček s nižším a s vysokým opěradlem (nosná konstrukce 

ocel), kruhových laviček (dřevo + ocel), laviček z dřevěného masivu, dřevěné podium pod 

stromem se sedací dřevěnou plochou, stojanů na kola, odpadkových košů, mříží kolem stromů,  

- v demontáži stávajícího mobiliáře, 

 

D7 – OPLOCENÍ (SO 701, SO 702) 

- v dodávce a instalaci dřevěného oplocení stávajícího dětského hřiště, včetně přístupových 

branek, 

- v dodávce a instalaci psí loučky z typových plotových dílců ze svařované pozinkované sítě včetně 

vstupní branky, 

- v demontáži stávajícího oplocení dětského hřiště, 

 

D8 – HŘIŠTĚ (SO 802) 

- v dodávce a instalaci kompletní street workout kombinace, včetně provedení nového povrchu 

EPDM a obruby z ocelové pásoviny, 

 

D9 – SADOVÉ ÚPRAVY (SO 901) 

- ve vykácení vybraných dřevin,  

- v provedení výsadby 64 alejových listnatých stromů a 1 ks borovice včetně rozvojové péče min. 

po dobu 3 let (provádění doplňkové závlahy v množství 50 l/kus na jednu zálivku – za období 

rozvojové péče min. 24x, provádění výměny uhynulých dřevin, provádění výchovného řezu dřevin 

– za období rozvojové péče min. 2x),  

- v provedení úpravy pláně a výsadby trvalek a keřů, 

- v provedení modelace terénu před založením nových travních ploch (osetých travním semenem 

Parková směs a Luční směs),  

 

 

- v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby (zaměření provést v souřadném systému 

S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřit úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem, výkres vyhotovit v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

předat na flash-disku, CD-ROM nebo e-mailem: dmvs@georeal.cz organizaci pověřené správou 

datového skladu DTM a správou Modulu ZAKAZKA, tj. GEOREAL, spol. s r. o., Hálkova 12, 

Plzeň), 

- v zajištění vyhotovení geometrického plánu, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, 

který bude předán objednateli ve třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a v jednom (1) 

vyhotovení v elektronické podobě (na samostatném datovém nosiči – CD ve formátu dat DXF, 

DGN). 

 

mailto:dmvs@georeal.cz
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Součástí díla nejsou tyto stavební objekty: 
- SO 101 – vstupy do domů 

- SO 102 – široký chodník před domem 

- SO 111 – úprava napojení na Brněnskou ulici 

- SO 207 – přípojka optika 

- SO 801 – dětské hřiště 

 
3.2. Popis předmětu díla a rozsah prací je zhotoviteli znám z projektové dokumentace pro 

provedení stavby včetně její technické zprávy a soupisu prací s výkazem výměr, kterou 
zpracoval Ing. arch. Ondřej Rys, autorizovaný architekt (A1), ČKA 04217, v 03/2022, která 
podrobně specifikuje předmět díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil se 
všemi podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou projektovou dokumentaci 
podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
schopen řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za sjednanou cenu zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele.   

3.3. Zhotovitel je dále povinen provést i veškeré další v projektové dokumentaci či smlouvě výslovně 
nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či 
spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení 
takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. 5. této smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě 
podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou projektovou dokumentací, 
popřípadě jejími dohodnutými změnami, které musí být potvrzeny objednatelem ve stavebním 
deníku. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“). Ve smyslu 
zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen předat 
objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě u použitých výrobků, 
a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon 
v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.5. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat 
při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě 
změny konstrukce, rovněž objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebním 
deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. 
Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za 
vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost 
pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen objednatele neprodleně písemně 
upozornit. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli žádný pokyn, je zhotovitel povinen postupovat 
samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto smlouvou, jinak 
výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle této 
smlouvy.  

3.8. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele o  tom, 
v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s 
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prováděním díla, zejména pak o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné dodání díla, 
je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

3.9. Zhotovitel je povinen obstarat řádné zabezpečení výkopů a případné zajištění přechodů. Neučiní-li 
tak, odpovídá zhotovitel třetím osobám a objednateli za škodu, která byla porušením této povinnosti 
způsobena, a to včetně veškerých nákladů, které byly při řešení této škody účelně vynaloženy. 

3.10. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a okolních 
komunikací, a to zejména při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu. 
V případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je povinen zajistit 
bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů, a to na vlastní náklady. 

3.11. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku 
objednatele či třetích osob a dále je povinen zdržet se v souvislosti s prováděním díla všeho, co by 
v míře nepřiměřené místním poměrům nadměrně zatěžovalo okolí.  

3.12. V případě, že zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části 
třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za řádné plnění veškerých svých povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 
3.13. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 

související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a 
to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy. 
 

3.14. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen stavbu viditelně označit informační tabulí o 
identitě stavby. Tato tabule bude provedena v jednotném vizuálním stylu města Plzně, jejíž vzor bude 
zhotoviteli předán objednatelem po podpisu smlouvy. Tabule bude na stavbě osazena na viditelném 
místě po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je dále povinen veškerá místa v rámci stavby, na 
nichž by hrozilo reálné riziko vzniku újmy jakýchkoliv osob viditelně označit ohraničovací páskou či 
jinými prostředky. 

 

4.  

MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je město Plzeň, pozemky parc. č. 11102/3, 11102/452 a 11102/453 v katastrálním 
území Plzeň, resp. jejich části specifikované projektovou dokumentací.   

4.2. Místo provádění díla (dále jen „staveniště“) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po 
podpisu této smlouvy o dílo v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran.  Pokud by nedošlo 
k dohodě, bude staveniště předáno v termínu stanoveném objednatelem, který nebude určen dříve, 
než 7 dní po odeslání výzvy k převzetí staveniště. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za 
veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti 
s prováděním díla. Staveniště musí být zabezpečeno v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zde je 
mimo jiné stanoveno, že staveniště musí být zabezpečeno oplocením minimální výšky 1,8 m. 

4.3. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli předány náležitosti, vyplývající 
z povinností objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k provádění stavby, včetně čtyř (4) paré 
projektové dokumentace, přičemž tři (3) paré budou pak vrácena při předání dokončené stavby 
zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti původní projektové dokumentaci 
(dokumentace skutečného provedení stavby).  

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
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5.1.1. Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Louka za školou, Plzeň - Vinice - část D.4 

KAVÁRNA“:  

           Cena za dílo celkem bez DPH      5 089 948,73 Kč  

           DPH 21%      1 068 889,23 Kč  

           Cena za dílo celkem včetně DPH    6 158 837,96 Kč  

         (slovy: šest milionů jedno sto padesát osm tisíc osm set třicet sedm korun českých devadesát šest 
haléřů) 

Předmět činnosti dle tohoto bodu podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel 
je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26, včetně přílohy č. 1 Pokynu.  

5.1.2. Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Louka za školou, Plzeň - Vinice – 

Povýsadbová péče“: 

            Cena za povýsadbovou péči celkem bez DPH      278 391,92 Kč              

   DPH 21%                         58 462,30 Kč               

   Cena za povýsadbovou péči celkem včetně DPH  336 854,22 Kč  

   

          (slov: tři sta třicet šest tisíc osm set padesát čtyři korun českých dvacet dva haléřů)  

Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a 
proto režimu přenesení daňové povinnosti nepodléhá. 

5.1.3. Cena za zbývající část díla v rozsahu dle soupisu prací „Louka za školou, Plzeň - Vinice“: 

          Cena za dílo celkem bez DPH     11 446 203,34 Kč               

 DPH 21%         2 403 702,70 Kč               

 Cena za dílo celkem včetně DPH   13 849 906,04 Kč  

   

          (slov: třináct milionů osm set čtyřicet devět tisíc devět set šest korun českých čtyři haléře) 

Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a 
proto režimu přenesení daňové povinnosti nepodléhá. 

5.1.4. CENA ZA DÍLO CELKEM  (součet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3): 

 

Cena za dílo celkem bez DPH     16 814 543,99 Kč  

DPH 21%       3 531 054,23 Kč  

 Cena za dílo celkem včetně DPH   20 345 598,22 Kč  

   

(slovy: dvacet milionů tři sta čtyřicet pět tisíc pět set devadesát osm korun českých dvacet dva 
haléřů) 

5.2. Cena za zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se 
splněním povinností zhotovitele. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně 
vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení místa provádění 
díla, správní a jiné poplatky a další náklady, které patří či jsou objektivně potřebné k úplnému a 
bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě 
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výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, jsou zahrnuty v ceně a 
zhotovitel je povinen je provést.  

5.3. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

 
5.4. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu plnění, který 

má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list k oceněnému soupisu 
prací (rozpočtu), který bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. Nárok na 
zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo a dalších nákladů vzniká zhotoviteli pouze na základě 
změnového listu, který je opatřen podpisy obou smluvních stran. Veškeré změny závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku mohou být uzavřeny pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bez podepsání 
změnového listu objednatelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo 
ani jiných nákladů.  

5.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle 
jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě, pokud se strany nedohodnou jinak.  

5.6. Zkratkou „DPH“ se pro účely smlouvy rozumí částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ 
změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, 
respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena 
ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.7. V případě, že se zhotovitel, který ke dni podpisu smlouvy nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání 
smlouvy plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle smlouvy. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 5 odst. 5. 1. smlouvy DPH nezahrnuje. 

5.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu části díla, a to dle 
skutečně provedených prací oceněných dle výkazu výměr, přičemž nezbytnou přílohou každé dílčí 
faktury bude objednatelem odsouhlasený (podepsaný) soupis provedených prací. Provedené práce 
budou objednatelem hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) do výše odpovídající 
hodnotě 90 % ceny provedené části díla tzn. fakturované částky. Zbývající část, tj. část odpovídající 
hodnotě 10 % ceny provedené části díla, činí tzv. pozastávka. 

5.9. Veškeré faktury na úhradu části díla dle bodu 5.1.1.(část díla „Kavárna“) budou vždy vystaveny 
samostatně a objednateli doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po období, za které 
bude faktura vystavena, a to z důvodu režimu přenesené daňové povinnosti.    

5.10. Objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí 5 % ceny díla, tvořících pozastávku po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí stavební části díla (tzn. bez povýsadbové péče), a to 
bez vad a nedodělků, popř. po odstranění a vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

5.11. Objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí zbývající část pozastávky ve výši 5 % ze 
sjednané ceny díla tvořící pozastávku po vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, 
kterým bude povoleno užívání předmětné stavby (kolaudační souhlas). 

5.12. Fakturace části díla „Povýsadbová péče“ ve výši 1/3 ceny dle odst. 5.1.2. bude prováděna 1 x ročně 
po dobu tří (3) let, a to vždy po uplynutí 1 roku provádění povýsadbové péče, nejpozději však  
k 30. 11. příslušného roku, ve kterém došlo k ukončení dílčího ročního provádění části díla 
„Povýsadbová péče“. Nedílnou součástí této faktury bude vždy objednatelem (zástupcem odboru 
životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1) odsouhlasený seznam provedené péče v příslušném 
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roce, který bude obsahovat datum zásahu a provedené ošetření pro každou dřevinu včetně počtu 
provedených zálivek. 

5.13. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

5.14. Zhotovitel bere na vědomí, že na realizaci stavby „„Louka za školou, Plzeň-Vinice“ pravděpodobně 
bude poskytnuta dotace z prostředků SFPI na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích na 
území ČR podle Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

5.14.1. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované práce byly 
členěny způsobem, který umožní zařazení dle výdajů, na které je poskytnuta dotace. 

5.14.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 
potřebnou součinnost a dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 
kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany SFPI, popř. jimi určených 
zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole 
do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek dotace, a to i po ukončení 
platnosti této smlouvy.   

5.14.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po 
dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.  

5.14.4. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla 
dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli 
vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je 
rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

5.15. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti dle zákona o dani 
z přidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat údaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany 
objednatele proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti 
opravené, resp. doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem 
vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené 
faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či smlouvou objednateli.  

5.16. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v souladu s ustanovením § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný, než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
5.17. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106 zákona o 
dani z přidané hodnoty, má objednatel právo od okamžiku jejího zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si dále 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby 
objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele 
vůči zhotoviteli. 

5.18. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení ceny díla nedojde ani v případě 
zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných okolností, které 
dokončení díla podstatně ztěžují. 
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5.19. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle smlouvy (tj. jednotlivé dílčí položky) může být vždy k 1. 
lednu zvýšena o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 
(CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců předcházejícího roku, vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem, případně jinou institucí oficiálně autorizovanou k výpočtu roční míry inflace pro ČR, výlučně 
však vždy poté, co Zhotovitel písemně Objednatele o toto navýšení požádá a zároveň doloží 
aktualizovaný soupis nabídkových cen. Takovéto navýšení ceny se může týkat pouze částí díla, 
které budou provedeny nebo dodány po 1.1.2023 (včetně zálivek). 

6.  
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku provést dílo 
s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

6.2. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní 
komunikace z důvodu provádění stavebních prací. 

6.3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto 
pozemků včetně skládky do původního řádného stavu. Zhotovitel si dále na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

6.4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení pravomocného rozhodnutí č.j.  SZ 
UMO1/25015/21/ReSc, které vydal dne 21.2.2022 stavebně správní odbor UMO Plzeň 1, a které 
nabylo právní moci 24. 3. 2022. Dále je povinen dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a 
prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i díla se 
týkající usnesení a vyhlášky Rad a Zastupitelstev na území města Plzně. 

6.5. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

6.6. Zhotovitel je povinen v souladu s vydanými pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními prokazatelně 
oznámit zahájení stavebních prací, např. správcům sítí apod. 

6.7. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné 
předání příslušným správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou. 
Za případné poškození inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě odhalení 
vedení, popř. obnažení kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat správce vedení, popř. 
správce kolektoru. 
 

6.8. Zhotovitel v průběhu provádění stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci průběhu provádění 
stavebních prací. Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém nosiči při předání stavby. 
 

6.9. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu 
jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně 
a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit 
náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost nemá vliv na záruku dle čl. 8. 
smlouvy. Veškeré náklady, které objednateli na základě shora uvedených skutečností tímto vznikly 
(zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné výši 
objednateli, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani na 
zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na 
náhradu škody či smluvní pokutu není tímto dotčen. 
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6.10. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat 
veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora 
ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku 
a pořízení si výpisů, opisů a fotokopií. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
smlouva nebo podmínky projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud 
zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek Rad a Zastupitelstev na území města 
Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

6.12. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části dle čl. 6 odst. 6.11. 
smlouvy rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 
Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

6.13. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a 
případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.14. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dnů předem vyzvat objednatele (v případě inženýrských sítí 
také jejich správce) ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli (správci sítě) 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Zhotovitel je dále povinen nejméně pět 
(5) dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení určité technologické 
etapy a před fakturací provedených prací. O každé kontrole se učiní záznam ve stavebním deníku, 
který musí navíc v případě zakrytí předmětných částí díla obsahovat souhlas objednatele 
s takovýmto zakrytím (v případě inženýrských sítí souhlas správce sítě).  Objednatel se zavazuje 
provést kontrolu na výzvu zhotovitele nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení této výzvy, pokud 
ve výzvě nebude stanoven termín pozdější.  

6.15. Dílo je od počátku výstavby vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese 
zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 7. této smlouvy. 

6.16. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit takovéto skutečnosti a vyvolat jednání 
zástupců, oprávněných ve věcech smluvních. 

6.17. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 
nejpozději ke dni předání díla. 

6.18. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
 

6.19. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 
prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele a že s nahrazením objednatel 
písemně souhlasí. 
 

6.20. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, kterými prokázal splnění kvalifikace, a to 
konkrétně:  
osobou stavbyvedoucího (jméno a příjmení)  xxxxxxxxxx 
  
osobou se zahradnickým vzděláním, (jméno a příjmení) xxxxxxxxxx 
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7.   
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Povinností zhotovitele je při předání díla doložit úspěšné provedení zkoušek 
dokládajících způsobilost díla sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány 
právními předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě pochybností platí, že zkouška provedena 
být měla. Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto smlouvou a je-li 
předvedena úspěšně jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

7.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 9 měsíců ode dne 
protokolárního předání staveniště. 

7.3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, bude 
toto přerušení či zastavení prací oběma smluvními stranami potvrzeno ve stavebním deníku.  

7.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude staveniště 
kompletně vyklizené.  

7.5. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož 
i případné záruční listy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla, 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a 
v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě (vypáleno na samostatném datovém nosiči – CD ve 
formátu dat DXF, DGN) a geometrický plán, potvrzený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, ve 
třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě (na 
samostatném datovém nosiči – CD ve formátu dat DXF, DGN). 

7.6. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle čl. 7 odst. 7. 4. smlouvy bude objednatelem zpracován 
předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem smluvních stran dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek dokončit dílo až poté, co 
budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. 
Tyto drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je 
zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla 
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

7.7. Ustanovením čl. 7. odst. 7.6. smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. 

7.8. Spolu s dílem je zhotovitel povinen řádně předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu. 
Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez 
vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho 
náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli 
úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném 
počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel 
není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto 
stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

8.  
ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3. záruku v trvání šedesáti (60) měsíců¸ 

nedohodnou-li se smluvní strany na poskytnutí delší než uvedené záruční doby, vyjma záruční doby 
na sadové úpravy, na které zhotovitel poskytuje záruku třicet šest (36) měsíců (ve které je zhotovitel 
povinen provádět povýsadbovou péči) nedohodnou-li se smluvní strany na poskytnutí delší než 
uvedené záruční doby. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude 
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po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému, a po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

8.2. Záruční doba začíná běžet od řádného předání díla objednateli. Je-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky nebránícími užívání díla, počíná záruční lhůta běžet ode dne následujícího po dni, ve 
kterém byly vady či nedodělky zhotovitelem řádně odstraněny.   

8.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za                           
které odpovídá zhotovitel.  

9.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá dále za 
veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době.  

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ve 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku. 

9.4. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se 
v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle 
vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli 
v písemném oznámení. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv 
během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.  Uplatněný nárok z vady může objednatel 
měnit i bez souhlasu zhotovitele, a to až do doby zahájení prací zhotovitele na jejím odstranění.   

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel 
reklamaci uznává. Současně je zhotovitel povinen písemně objednateli sdělit, v jakém termínu vadu, 
která je předmětem reklamace, odstraní. Tento termín nesmí být delší, než patnáct (15) pracovních 
dnů od obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranění oznámené 
vady má zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. V případě, že zhotovitel 
odpovědnost za vadu neuznává, bude otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad řešena 
až po úplném odstranění uplatněných vad.   

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech. 

9.7. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9.8. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku 
smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen slevu z ceny díla uhradit 



                                                                                                                                   

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1               VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

2022/007281                                                       

 

13 

 

objednateli ve lhůtě deset (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele 
k poskytnutí slevy.  

10.  
ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti          
s prováděním díla včetně újmy vzniklé vadami díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
újmy objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit.  

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby mít platné   
pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností včetně újmy způsobené pracovníky 
zhotovitele, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou 
událost činila minimálně 5 000 000,00 Kč (pět milionů korun českých). Tento limit nelze nahradit 
kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí 
krýt veškeré pojistné události, které by při plnění této smlouvy mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě 
či objednateli. 

11.  
SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty.   
Nárok na zaplacení smluvní pokuty může objednatel uplatnit opakovaně i kumulativně. 

11.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly 
v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním každé 
jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

11.4. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení. 

11.5. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11.6. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.7. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.8. Objednatel je oprávněn proti jakýmkoliv splatným i nesplatným peněžitým pohledávkám zhotovitele 
jednostranně započítávat své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních 
pokut či nároků na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

11.9. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace ustanovení § 2050 a ustanovení § 2051 občanského zákoníku 
na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní.  
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12.  
 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

12.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy dále považuje skutečnost, že 
zhotovitel porušuje povinnosti dle smlouvy a neprovede nápravu ani po písemné výzvě objednatele. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se dále považuje prodlení s úhradou splatné 
faktury delší než šedesát (60) dnů, ačkoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy řádně splnil. 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením od smlouvy 
se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy. 

13.  
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele:   xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
    tel.: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx; 
    e-mail: xxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxx 

 
 Za zhotovitele:    xxxxxxxxxx 

    tel.: xxxxxxxxxx 
   e-mail: xxxxxxxxxx 

14.   
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

14.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků ke smlouvě, s výjimkou změn dle čl. 5 smlouvy. 

14.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

mailto:xxxxxxxxxx
mailto:pavlikovav@plzen.eu
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14.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.   

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a prohlašují, že výslovně 
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené statutárním 
městem Plzní, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem, při dodržení podmínek stanovených 
právními předpisy na ochranu osobních údajů, ze strany statutárního města Plzně, městského 
obvodu Plzeň 1. 

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský 
obvod Plzeň 1.  

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

14.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 
dobu ve vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.10. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 348 ze dne 20. 
12.  2022. 

14.11. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy.  

 
 

V Plzni dne 30. 12. 2022    V Plzni dne  30. 12. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
       
 
 
xxxxxxxxxx                                                                       xxxxxxxxxx 
Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma    xxxxxxxxxx 
místostarosta MO Plzeň 1    jednatel 
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 
ze dne 10.11.2022 
       
 


