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SMLOUVA O DÍLO
vřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 5b., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672,149 41 Praha 4
Jiřím Dohnalem, radním MČ Praha 11
00231126
CZ00231126

v záležitostech technických

zastoupena společností: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupenou:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672,149 41 Praha 4
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12900 
Ing. Radkem Adamcem, předsedou představenstva, a 
Bc. Zdeňkem Hamajem, místopředsedou představenstva 
28199081 
CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5
Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
466 78 468
CZ46678468

jako vedoucí společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako 
„Společnost HT+A Opatov" (dále jen „společnost"), jejímž druhým společníkem je na základě 
smlouvy o společnosti dne 02. 08. 2022 společnost Aubóck s.r.o.

a



Zhotovitel: Aubócks.r.o.
se sídlem: Poříčí 247, PSČ: 373 82 Boršov nad Vltavou 
IČO: 260 89 785 
DIČ: CZ26089785
bankoví 
č. účtu:

jako druhý společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako
„Společnost HT+A Opatov" (dále jen „společnost"), jejímž vedoucím společníkem je na základě 
smlouvy o společnosti dne 02. 08. 2022 společnost HOCHTIEF CZ a. s.

na straně druhé - dále jen „zhotovitel"

Za zhotovitele jedná na základě plné moci ze smlouvy o společnosti vedoucí společník HOCHTIEF CZ 
a.s.

uzavřely tuto smlouvu o dílo: 

(dále jen „smlouva")



PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla -  stavby:
a) Název: „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu 

Nad Opatovem 2140“

b) Místo plnění: Nad Opatovem 2140, Praha 4

c) Předmět plnění: zhotovení díla s názvem „Energeticky úsporná opatření a stavební 
úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140", dle projektové dokumentace 
z prosince 2020 zpracované společností DigiTry Art Technologies s.r.o., se sídlem 
Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 01930249, a to v rozsahu stanoveném 
nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Navržené stavební úpravy v objektech budou probíhat s vyloučením stávajícího provozu.

3. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, písemně 
stanoveného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická, obrazová, 
textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována s využitím výpočetní techniky 
v digitální podobě.

4. Dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné formě a lx  v digitální formě ve 
formátu PDF. Předmětem plnění je dále závazek zhotovitele vypracovat podrobný plán organizace 
výstavby ve vazbě na časový harmonogram postupu provedení díla.

III.
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této 
smlouvy, a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy 
a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV.
TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí 
díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: předáním staveniště

dokončení prací zhotovitelem: do 15 měsíců od zahájení prací zhotovitelem.

2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje 
převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání a převzetí 
staveniště proběhne nejpozději do 14 dní od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení 
prací.



3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které 
zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného 
zástupce objednatele.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla 
přerušit.

5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště dle čl. IV., odst. 1 této 
Smlouvy předat objednateli podrobný plán organizace výstavby a časový harmonogram postupu 
provedení díla. Plán organizace výstavby a časový harmonogram bude následně oboustranně 
odsouhlasen zápisem do stavebního deníku.

6. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, kdy budou na staveništi nepříznivé 
klimatické podmínky (tj. v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C), pokud při nich bude objektivně 
omezena možnost použití stavebních materiálů nebo technologií buď předpisem jejich výrobce, 
nebo technickými normami, a pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín 
dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen 
oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku s řádným odůvodněním.

7. V případě nemožnosti plnění ze strany zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
z důvodů spočívajících na straně objednatele, nebo z důvodu přerušení prací v souladu s touto 
smlouvou budou prodlouženy koncové termíny zhotovitele (včetně vazby na smluvní pokuty) 
o dobu takové nemožnosti plnění. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o vzniku 
nemožnosti plnění. Oznámení musí obsahovat věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění 
a okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění. Pokud zhotovitel 
objednatele o nemožnosti plnění neprodleně písemně neinformuje, zanikají veškerá práva 
zhotovitele, která se na existenci příslušné nemožnosti plnění váží, zejména zhotovitel nebude mít 
nárok na jakékoli posunutí termínů plnění díla.

8. Objednatel může kdykoli po dobu trvání této smlouvy dát pokyn zhotoviteli, aby přerušil práce na 
díle nebo jeho části. Během přerušení prací na díle je zhotovitel povinen chránit, uložit a zabezpečit 
předmětnou část díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, ztrátou či 
poškozením a s náležitou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušených částí díla.

9. Pokud bude kdykoliv během realizace díla skutečný postup prací příliš pomalý, aby mohl být splněn 
termín provedení díla, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby předložil průvodní zprávu 
popisující revidované postupy, které zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu 
a splnění termínu plnění této smlouvy. Nedá-li objednatel jiné oznámení, zhotovitel musí použít 
tyto revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu 
personálu zhotovitele, anebo věcí určených pro dílo na riziko a náklady zhotovitele. Jestliže tyto 
revidované postupy objednateli způsobí dodatečné náklady, musí zhotovitel tyto náklady zaplatit 
objednateli, spolu s náhradou škody a smluvní pokutou za zpoždění při provádění díla (je-li nějaká).

V.
DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele po jeho dokončení, 
a to na základě výzvy učiněné zhotovitelem v souladu s čl. XIII. písm. B. odst. 3 této smlouvy. Den 
převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.



VI.
CENA DÍLA

1. Za zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli maximální 
a nejvýše přípustnou cenu v celkové výši 245.876.351,- Kč bez DPH (slovy: Dvěstěčtyřicetpět- 
milionůosmsetsedmdesátšesttisíctřistapadesátjedna koruna česká) tak, jak je stanoveno v čl. VII. 
„Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. stím, že součástí uvedené ceny je část v rozsahu 
zateplení fasády, tedy část díla uvedená v projektové dokumentaci v části 2. Etapa D Dokumentace 
objektu SOOl, ve výší 45.752.556,46 Kč bez DPH. Sazba DPH je stanovena na 21 %.

2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na 
DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon 
o DPH"), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, 
pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění.

3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací 
a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový 
rozpočet zhotovitele"). Smluvními stranami sjednaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým 
položkovým rozpočtem zhotovitele.

4. Cena díla je dohodnuta jako cena maximální a je možné jí překročit jen za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu smlouvy. 
Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 
do doby splnění smlouvy. V ceně díla však nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za 
příslušné poplatky za potřebné zábory komunikací a pozemků.

5. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že předmět plnění smlouvy spadá do kódu 41.00.4 dle 
číselníku CZ-CPA a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti 
podle § 92a zákona o DPH.

6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle 
§ 92a odst. 2 tohoto zákona.

7. Smluvní strany se dohodly, že na realizaci díla se zhotoviteli neposkytují jakékoliv zálohy. 
Ustanovení § 2611 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neuplatní.

VII.
PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce a dodávky za každý měsíc realizace 
díla na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 95 % z celkové ceny díla bez 
DPH. Zbývajících 5 % z celkové ceny díla bez DPH bude tvořit smluvní pozastávku -  zádržné, která 
bude uvolněna po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků 
zjištěných při přejímce díla. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího měsíčního plnění se provádí soupisem 
provedených prací a dodávek za daný měsíc, který zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději 
k5. pracovnímu dni následujícího měsíce, a to v členění dle specifikace s uvedením jednotkové 
ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem soupisu provedených prací 
zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího 
plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je 
splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí



být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Daňové doklady 
budou zhotovitelem vystavovány zvlášť za stavební práce, dodávky a služby mající charakter 
investic a dodávky mající charakter hmotného či nehmotného majetku.

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných při přejímce díla předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud 
neuhrazené ceny díla bez DPH (včetně zadržované smluvní pozastávky), která bude splatná do 21 
dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se 
zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. 
víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami 
rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli 
předem písemně odsouhlasil.

4. Z jednotlivých dílčích faktur se sjednává smluvní pozastávka ve výši 5 % z fakturované částky bez 
DPH. Na základě dílčích daňových dokladů bude fakturovaná částka objednatelem uhrazena až do 
výše 95 % z fakturované částky bez DPH. U všech faktur musí být část fakturované ceny odpovídající 
smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". V případě, že jakákoliv faktura vystavená 
zhotovitelem dle této smlouvy nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla 
vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývající dosud neuhrazené ceny díla bez DPH (včetně 
zadržované smluvní pozastávky) podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků 
v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma účastníky smlouvy.

6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez písemného smluvního podkladu nebo tam, kde se 
zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel 
neuhradí.

7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, 
který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami této smlouvy.

8. Adresa pro zasílání faktur: podatelna MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 4.

Vlil.
INDEXACE CENY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady ceny díla za práce realizované a fakturované 
zhotovitelem ode dne 01. 01. 2023 budou podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši 
odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za 
předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CC, indexu cen 
stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 
v publikaci 011041-22 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat 
poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-23 pro rok 2023). Index nárůstu nebo 
poklesu ceny stavebního díla bude stanoven podle Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1130 
Budovy bytové ostatní. Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky zhotovitele 
podané na plnění veřejné zakázky. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen 
stavebních prací je stanoveno jako den nabytí účinnosti této smlouvy. Vzorec pro výpočet indexu 
nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací bude mít následující obecnou podobu:



Pn = An x Bn 
Kde:
„Pn" je násobitel změny, který bude použit na cenu díla za práci provedenou za období „n" 
(příslušné čtvrtletí).
„An" jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu - den nabytí účinnosti této 
smlouvy)
„Bn" je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-22 (poslední dvojčíslí za 
pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. 
například 011041-23 pro rok 2023) Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1130 Budovy bytové 
ostatní.
Správnost výpočtu úpravy ceny díla (indexace) bude doložena protokolem o projednání úpravy 
ceny díla podepsaným objednatelem, zástupcem objednatele a zhotovitelem. Součástí protokolu 
budou příslušné indexy zveřejněné ČSÚ, výpočet indexů pro úpravu ceny díla a samotný propočet 
úprav ceny díla.

2. Částka odpovídající nárůstu či poklesu ceny díla za příslušné čtvrtletí dle čl. Vlil. odst. 1 této 
smlouvy bude zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována objednateli vždy v samostatné faktuře 
(opravný daňový doklad), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě podepsaného 
protokolu o projednání úpravy ceny nejdříve dva měsíce po skončení období příslušného čtvrtletí, 
ke kterému se příslušná úprava ceny díla vztahuje.

3. Smluvní strany se dohodly, že úpravy ceny díla dle čl. Vlil. odst. 1 této smlouvy nevyžaduje 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě a že úpravám dle čl. Vlil. odst. 1 této smlouvy budou 
podléhat pouze dílčí úhrady ceny díla za práce, které budou zhotovitelem realizovány v rámci díla 
ode dne 1.1. 2023. Tyto úpravy ceny díla dle čl. Vlil. odst. 1 této smlouvy jsou vyhrazenou změnou 
závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, včetně nebezpečí škody na 
prováděném díle, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče 
dnem řádného předání díla zhotovitelem objednateli. Vlastnické právo k dílu, včetně všech jeho 
součástí a věcí opatřených k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem dodání příslušné 
části díla na staveniště.

2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou 
pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel 
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu 
na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu 
z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění min. 100 
milionů Kč. Zhotovitel předloží objednateli kopii platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti 
za škodu nejpozději k datu podpisu této smlouvy. Součástí kopie pojistné smlouvy bude doklad o 
úhradě pojistného za příslušné pojistné období. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po 
celou dobu trvání této smlouvy.



5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištěni odpovědnosti za újmu 
z provádění stavebně montážních prací na díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění 
min. ve výši ceny díla. Zhotovitel předloží objednateli kopii platné pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za újmu z provádění stavebně montážních prací na díle nejpozději k datu podpisu 
této smlouvy. Součástí kopie pojistné smlouvy bude doklad o úhradě pojistného za příslušné 
pojistné období. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

X.
DOHODA ÚČASTNÍKŮ 0 MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že
(i) jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě se ukáže jako nepravdivé;
(ii) zhotovitel bude v prodlení se převzetím staveniště, zahájení provádění díla nebo 

dokončením a předáním díla delším než 7 kalendářních dnů;
(iii) zhotovitel opustí dílo nebo jinak jasně projeví záměr nepokračovat v plnění svých 

povinností podle smlouvy;
(iv) zhotovitel se ocitne v úpadku nebo v platební neschopnosti, nebo podá insolvenční návrh 

ohledně své osoby, nebo vstoupí do likvidace, nebo na podstatnou část jeho majetku bude 
vydán exekuční příkaz nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo vyrovná se s věřiteli, nebo 
bude provádět činnost pod správou insolvenčního správce nebo jiného správce ve 
prospěch svých věřitelů, nebo pokud dojde k úkonu nebo nastane událost, která dle 
příslušných právních předpisů bude mít obdobný účinek jako výše uvedené úkony či 
události; nebo

(v) zhotovitel poruší svou smluvní povinnost a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 14 dnů od 
písemné výzvy objednatele k nápravě.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že 
objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli platby splatné na základě zhotovitelem řádně 
vystavené faktury, neuhradí-li objednatel tuto platbu ani do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele 
objednateli k nápravě, přičemž objednatel musí být v této výzvě na možnost zhotovitele odstoupit 
od této smlouvy upozorněn.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

4. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
zákonem. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu z důvodů stanovených zákonem 
pouze za předpokladu, že předem písemně upozorní druhou smluvní stranu na porušení její 
povinnosti a na možnost předčasného ukončení této smlouvy vzhledem k tomuto porušení 
povinnosti a stanoví jí v tomto upozornění přiměřenou lhůtu k nápravě či odstranění takového 
porušení povinnosti, která však nebude kratší než 15 dnů od doručení písemného upozornění, 
a druhá smluvní strana v takto stanovené lhůtě porušení svých povinností neodstraní.

5. V případě předčasného ukončení této smlouvy před dokončením díla je zhotovitel povinen 
připravit a předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem díla 
a upozornit objednatele na opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně 
hrozící objednateli v důsledku ukončení smlouvy. Jestliže taková opatření objednatel nemůže učinit 
pomocí jiných osob a požádá zhotovitele, aby je učinil sám, je zhotovitel povinen mu vyhovět i po 
ukončení této smlouvy za předem písemně sjednanou odměnu.



KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

1.1 Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po 
dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu 
o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem.

1.2 Záruční doba na dodávky technologických zařízení a spotřebních výrobků bude zhotovitelem 
poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků, nejméně však v délce 24 
měsíců. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, 
předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou 
protokolu o předání a převzetí díla.

1.3 Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
• 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo, 

stavbu, či zdraví nebo životy osob,

• do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené 
dílo, stavbu či zdraví nebo životy osob), anebo v nejkratší technologicky možné lhůtě.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý 
den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem 
potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného 
staveniště do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení 
staveniště.

1.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel 
(nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
v případě závady ohrožující zhotovené dílo, stavbu či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu 
ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující 
zhotovené dílo, stavbu či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

1.7 V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady nebo vadu neodstraní v termínu dle 
tohoto článku, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je 
pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich 
vyúčtování objednatelem.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech 
pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě 
maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn 
zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.



2.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné 
sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje seje uhradit.

2.3 Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám 
škoda poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé 
okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. 
Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době 
od 6.00 -  7.00 hod. a od 21.00 -  22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ 
a v době od 7.00 -  21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2 m před 
obytnými objekty.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené 
s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události 
na předaném staveništi.

2.5 Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení 
předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů 
nese zhotovitel.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY- ÚROKZ PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu 
dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 procenta 
z celkové ceny uvedené v čl. VI. odst. 1 za každý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,025 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. odst. 1 za každý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 procenta z celkové ceny uvedené 
v čl. VI. odst. 1 za každý den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za 
odstraňování vad v záruční době objednateli dle čl. XIII. písm. C. odst. 3, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. odst. 1 za 
každý den prodlení.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur 
a konečné faktury podle čl. VIL, odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,025 procenta z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením 
příslušné povinnosti v plné výši vedle smluvní pokuty.

7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající 
z nároku objednatele na uhrazení smluvních pokut proti pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajícím z této smlouvy. V případě, že taková pohledávka zhotovitele 
neexistuje, jsou smluvní pokuty splatné do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní 
pokuty objednatelem zhotoviteli.



XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A. REALIZACE PREDMETU SMLOUVY 

A.l. Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole 
a podpisu.

2. Je povinen realizovat předmět smlouvy v souladu s projektovou dokumentací, aplikovatelnými 
právními předpisy, pravidly a technickými normami.

3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat 
poddodavatelům. Realizací hlavních činností při provádění díla, jež jsou uvedeny v příloze č. 3 
této smlouvy, je zhotovitel povinen pověřit pouze osoby uvedené v této příloze. Změna těchto 
osob je možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za podmínky 
nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby 
na staveništi včetně měření.

5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou 
apod.

6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém 
rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít 
jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, 
se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné 
atesty.

7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.

8. Nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám 
závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.

9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky -  požadavky na práci a materiál a výkazu 
výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního 
podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním 
vznikly.

11. Se zavazuje při zhotovování díla řídit se pokyny objednatele a osoby technického dozoru, a 
dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako veškerá rozhodnutí orgánů 
státní správy a samosprávy týkající se zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele (příp. technický dozor) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu jejich pokynů, 
které mu objednatel nebo technický dozor zadal k provedení díla. Neupozorní-li zhotovitel 
objednatele (příp. technický dozor) na nevhodnost jejich pokynů nejpozději ve lhůtě 2 pracovních 
dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů, je 
zhotovitel odpovědný za vady díla a škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných 
pokynů. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.



12. Bere na vědomí, že souběžně s dílem budou prováděny na staveništi i jiné stavební práce 
realizované dalšími zhotoviteli, a potvrzuje, že byl o těchto stavebních pracích objednatelem 
podrobně informován před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce 
a činnosti na staveništi se svými poddodavateli, oprávněným zástupcem objednatele a ostatními 
zhotoviteli. Zhotoviteli se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nebylo bráněno či 
omezováno provádění stavebních prací dalšími zhotoviteli na staveništi.

13. Se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost za účelem získání 
kolaudačního rozhodnutí / souhlasu nebo jiného příslušného povolení, stanoviska, rozhodnutí 
nebo souhlasu ze strany stavebního úřadu nebo jiných příslušných orgánů veřejné správy 
v souvislosti s dílem.

14. Se zavazuje před zahájením prací na díle:
(i) doložit objednateli, že zateplovací systém ETICS, který zhotovitel hodlá použít při 

realizaci díla, je certifikovaný, a předložit objednateli technický list zateplovacího 
systému ETICS, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení;

(¡i) doložit objednateli pro prvek O/A101 a O/A106 technické listy výrobce a protokol 
o posouzení vlastnosti výrobku vydaný akreditovanou zkušební laboratoří, kterými 
prokáže shodu dodávaných otvorových výplní s technickými požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci (ve výpisu výplní a v technické zprávě). V protokolu 
o posouzení vlastností výrobku musí být uvedeny zejména tyto vlastnosti výplní: 
součinitel prostupu tepla, vodotěsnost, průvzdušnost, odolnost proti zatížení větrem 
a akustické vlastnosti.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bez zbytečného odkladu na jeho žádost hodnotu 
součinitele prostupu tepla rámem, hodnotu součinitele prostupu tepla zasklením a hodnotu 
lineárního činitele prostupu tepla distančním rámečkem pro ověření součinitele prostupu tepla 
celou výplní výpočtem.

A. 2. Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, 
formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden včl. IV. této smlouvy, 
a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.

2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této 
smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou 
objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen 
předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.

B. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

B. l. Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před 
termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a 
neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě 
zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, 
že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.



2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, 
zejména:

zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o 
jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy 
atd.,
stavební deník,
projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami zakreslené do 
původní PD, kterou předá objednatel zhotoviteli při předání díla.

3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla 
do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.

4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se 
soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště, 
a uvést všechny výstavbou dotčené stavby, plochy a povrchy (nadzemní i podzemní) včetně 
přístupových cest do původního stavu, a předat staveniště objednateli. O předání a převzetí 
staveniště připraví zhotovitel protokol.

B.l.Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této 
kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí 
výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Objednatel má právo 
odmítnout převzít dílo, vykazuje-li dílo vady či nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad či 
nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělky nebrání užívání 
zhotoveného díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se 
soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného 
díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich 
odstranění.

C. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli, dle níže uvedených podmínek, Bankovní záruku za dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla.

2. Vystavení Bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla 
doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena 
a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve 
prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo a je 
předávána objednateli ke dni této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:



a) výše zajišťovací částky pro celé dílo je minimálně 2 % z ceny díla. Bankovní záruka za dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla bude platná po celou dobu provádění 
díla dle této smlouvy.

b) právo z Bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí 
dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu 
či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

c) Bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla bude 
objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol 
o převzetí díla a zhotovitel předloží listinu příslušné bankovní záruky za odstraňování vad 
v záruční době.

3. Po protokolárním předání a převzetí díla zhotovitel předloží objednateli Bankovní záruku za 
odstraňování vad v záruční době. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajišťovací částky je minimálně 1 % z ceny díla. Zhotovitel poskytne objednateli za řádné 
plnění záručních podmínek, která bude platná po celou dobu záruční lhůty díla. Bankovní 
záruka bude předána objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla.

b) právo z Bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude 
řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady, 
nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

c) Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna bezodkladně po skončení záruční lhůty díla dle 
nebo po odstranění po odstranění poslední reklamované vady v záruční době díla.

d) Jestliže zhotovitel nepředloží Bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době ke dni 
protokolárního předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 
výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných 
k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou.

5. Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

6. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo záruční doby díla.
V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající 
Bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
V případě nepředložení dokladu o prodloužení bankovní záruky je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

D. ZMĚNA PODDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze 
jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel 
je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením 
o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby na pozici poddodavatele může dojít pouze s 
písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez



závažného důvodu odmítnout. Seznam poddodavatelů včetně určení části díla, kterou budou tito 
poddodavatelé plnit (poddodavatelské schéma) tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru 
smluv, vedeném na základě zákona č. 340/2015 Sb.

3. Smluvní strany si ujednaly, že pokud výzva objednatele dle článku IV., odstavec 2. nebude 
objednatelem učiněna do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, smlouva pozbyde platnosti. Tuto 
smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.

4. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající 
občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému 
započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám objednatele z této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele z této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 
a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

8. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností plynoucí z nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2017, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018. Povinnosti smluvních stran, které jsou vyžadovány platnou a účinnou 
právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti této smlouvy."

9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve 
formě číslovaného a datovaného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 - 
příloha č. 2 - 
příloha č. 3 - 
příloha č. 4 -

Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele ze dne 29. 11. 2022 
Bankovní záruka za dodržení smluvních podmínek 
Realizační tým zhotovitele 
Poddodavatelské schéma

11. Doložka dle § 43 zákona o hl. m. Praze: Smlouva byla schválena usnesením RMČ č. 1257/52/R/2022 
ze dne 05. 12. 2022 a č. 1319/55/R/2022 ze dne 21. 12. 2022 a k jejímu podpisu je oprávněn Jiří 
Dohnal, radní MČ Praha 11.



V Praze dne

Jiří Dohnal 
radní MČ Praha 11

Ing. Tomáš Koranda 
předseda představenstva 

HOCHTIEF CZ a. s.
(na základě společenské smlouvy)

David Alonso Rodríguez 
člen představenstva 

HOCHTIEF CZ a. S.
(na základě společenské smlouvy)



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 730724
Stavba: Sandra - obálka budovy

KSO: CC-CZ:
Místo: Nad Opatovrm 2 Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 242 041 115,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 242 041 115,89 50 828 634,34

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s  DPH V C Z K 292 869 750,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 730724

Stavba: Sandra - obálka budovy

Místo: Nad Opatovrm 2 Datum: 13.6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Sandra1_z
akladni

SO01_D.1.
1D.1.2K
SO01_D.1.
4.1K
SO01-
D.1.4.7K
Doplněk
VORN

Sandra2_z
akladni

SO01_D.1.
1D.1.2K
5001-
D.1.4.5K
5002-
D.1.1K
D.1.4.7b_p
ol K 
IO01K
IO02K
IO03K
IO04K

SO02-E3

VORN

Sandra2_z
atepleni

SO01_D.1.
1D.1.2K
Doplněk

tnergeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy 
multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - Základní
1. etapa

Architektonicko stavební+konstrukční řešení 

Potrubní rozvody mezi PS a objektovými rozvody 

Silnoproudá zařízení 

doplněk 1. et.
VORN1.etapa - Základní

tnergeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy 
multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - Základní
2. etapa 

Objekt

Zdravotně technické instalace 

Výměna střešní krytiny 

Ochrana před bleskem 

Sadové úpravy
Likvidace dešťových vod - retenční nádrž 
Přípojka dešťové kanalizace 
Zpevněné plochy
Odstraněni stresmho asíaltoveho souvrství s 
obsahem azbestu v rámci uzavřeného 
kontrolovaného pásma 
VORN 2. etapa - Základní

bnergeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy 
multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - Zateplení
2_etapa

Architektonicko stavební+konstrukční řešení 

doplněk do 2. etapy
VORN VORN 2.etapa Zateplení

242 041 115,89

67 954 i828,48

55 648 957,61

3 662 779,17

1 148 840,41

2 189 654,50
5 304 596,79

121 636:584,26

53 451 383,23

1 020 755,99

25 763 325,71

5 590 109,68

2 098 786,83
2 040 503,94
1 407 442,61
1 231 804,48

23 713 586,53

5 318 885,26

52 449 703,15

45 752 556,46

385 197,30
6 311 949,39

292 869 750,23

82 225 342,46

67 335 238,71 

4 431 962,80

1 390 096,90

2 649 481,95 
6 418 562,12

147 180 266,95

64 676173,71

1 235 114,75 

31 173 624,11

6 764 032,71

2 539 532,06 
2 469 009,77 
1 703 005,56 
1 490 483,42

28 693 439,70

6 435 851,16

63 464 140,81

55 360 593,32 

466 088,73
7 637 458,76



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa 

Soupis:
SO01 D.1.1D.1.2K -Architektonicko stavebni+konstrukčni řešeni

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 648 957,61

dph základní 
snížená

Základ daně 
55 648 957,61 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
11 686 281,10 

0,00

Cena s DPH v CZK 67 335 238,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:
SO01_D.1.1D.1.2K -Architektonicko stavebni+konstrukčni řešeni

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 648 957,61

Kód položky - Text položky 0,00

D1 - 0,00

D 2 -H S V , PSV CELKEM 0,00

HSV - HSV CELKEM 6 150 287,68

31 - Zdi podpěrné a volné 3 217,80

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 138 555,45

61 - Úprava povrchu vnitrní 2 808 798,69

62 - Úprava povrchu vnější 264 906,74

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 325 288,44

96 - Bourání konstrukcí 1 832 616,54

97 - Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 94 743,24

99 - Přesun hmot 208 746,62

S - Přesuny sutí 473 414,16

P S V -P S V  CELKEM 49 498 669,93

711 - Izolace proti vodě 12 215,70

728 - Vzduchotechnika 414 154,49

762 - Konstrukce tesařské 394 413,75

764 - Konstrukce klempířské 325 590,83

766 - Konstrukce truhlářské 32 520 527,67

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 12 327 059,52

775 - Podlahy vlysové a parketové 93 957,24

784 - Malby 1 532 316,86

786 - Čalounické úpravy 1 878 433,87



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:
SO01 D.1.1D.1.2K -Architektonicko stavebni+konstrukčni řešeni

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 648 957,61

D Kód položky Text položky 0,00

D D1 0,00

D D2 HSV, PSV CELKEM 0,00

D HSV HSV CELKEM 6 150 287,68

D 31 Zdi podpěrné a volné 3 217,80
1 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů t 0,031 103 800,00 3 217,80

PP Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených 
otvorů

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 138 555,45
2 K R-416021121.1 G02 - Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB  

12,5 mm, vcetne tmeleni a broušení m2 61,943 1 518,15 94 038,77

PP
G02 - Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, vcetne 
tmelení a broušení

3 K

PP

R-416021123.1 G02 - Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 
12,5 mm, vcetne tmelení a broušení
G02 - Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm, vcetne 
tmelení a broušení

m2 8,375 1 589,59 13 312,82

4 K R-416061112.1 G03 - Minerální kazetový podhled m2 25,320 1 232,38 31 203,86
PP G03 - Minerální kazetový podhled

D 61 Úprava povrchu vnitrní 2 808 798,69

I 5 k 612325411 Oprava vnitřní vápen oce mentové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10% m2 5 907,301 182,18 1 076 192,10

PP Oprava vnitřní vápenocementwé hladké omítky stěn v rozsahu plochy 
do 10%

6 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 5 915,150 292,91 1 732 606,59

PP Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm

D 62 Úprava povrchu vnější 264 906,74

| 7 k 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š  do 
300 mm m 1 584,560 167,18 264 906,74

PP Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 325 288,44

I 8 k 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š  do 
300 mm m 137,810 167,18 23 039,08

PP Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm

9 K 629135101 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š  do 
150 mm

m 3 179,310 94,84 301 525,76

PP Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 150 mm

10 K 378452111 Ochranná vrstva z cementové malty tl do 40 mm bez 
vložky potěr

m2 0,993 675,13 670,40

PP Ochranná vrstva z cementové malty tl do 40 mm bez vložky potěr 
Poznámka k položce:

P Vyrovná vací malta na opravu betonu, správkový beton, tl.do 6 nvn dle 
pud. ns

11 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 0,993 53,58 53,20

PP Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná 
v poměru 1:1

P Poznámka k položce: 
dle pud ns

D 96 Bourání konstrukcí 1 832 616,54
12 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

do 1 m2 m2 3,510 625,12 2 194,17

PP Vybouráni plastových rámů oken věetně křídel plochy do 1 m2

P Poznámka k po/ožce. 
dle půdorysů bourán/

13 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 563,881 625,12 352 493,29

PP Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2

Poznámka k položce:
dle půdorysů bourání

I 14 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 1 553,676 625,12 971 233,94

PP Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2

Poznámka k položce: 
dle půdorysů bourání



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2 m2 4,500 625,12 2 813,04

Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2
Pozírá nika k položce:
dle půdorysů 1.np- B -  ss
B/01
3,0*1,5
Součet

4.500
4.500

16 K 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 3,726 534,03 1 989,80
PP Vybourání plastových zárubnl dveří plochy do 2 m2 
p Poznámka k položce: 

dle půdorysů bourání

17 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 212,756 534,03 113 618,09
PP Vybourání plastových zárubnl dveří plochy do 4 m2 
p Poznámka k položce: 

dle půdorysů bourán/

18 K 968072357 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 100,540 625,12 62 849,56

PP

P

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

2 0 1 K R-76644.1

pp

w
w

Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2

Poznámka fc po/ožce:
die ptídorysu bourání' 1.pp-22.np
C-1 .np
B/02
1,5*2,1
B/02
1,2*2.1*2 
B/02
0,6*06*4
C-2.np
B/02
1,5*2,1*3 
B/02
1,2*2,1*2
B/02
0,6*0,6*4 
A-21 .np 
BD/2 
0,9*2,1 
A-22.np 
BD/2 
0,9*2,1 
B-1 PP 
B/02
0,9*0,6*4+2,7*0,9+1,5*0,9*4+0,9*0,9+1,8*0,9
A-1 pp
B/02
1,52*0,9+2,12*0,9*16+0,63*0,9+0,62*0,9+0,59*0,9+1,12*0,9
C-1-PP
B/02
0,9*0,9*5+2,7*0,9*3+1,0*1,0+2,4*0,9+1,8*0,9*6 
Součet

3,150

5.040

1.440

9,450

5.040

1.440

1.890

1.890 

12,420 

34,560

24,220
100,540

19 K 968072747 Vybourání kovových oken a dveri prosklenných vc. 
křidel pl. nad 4 m2 208,106 625,12 130 091,22

Vybourání kovových oken a dveri prosklenných vc. křídel pl. nad 4 m2

Poznámka k položce: 
dle půdorysu bourání 
C-1.np 
B/02
4,8*2,1 +5,68*2,1 +3,9*1,6+4,635*2,35+4,565*2,35 
BD/2
1,45*2,99*2+4,77*3,025*2
C-2.np
B/02
4,8*2,1 +5,68*2,1 +3,6*2,1 +3,9*2,1 +(1,475*2+12,55)*2,1
A-20.np
B/02
2,7*2,4*6+2,4*2,4*2 
Součet
[Demontáž parapetních desek dřevěných nebo I
| plastových šířky do 30 cm délky přes 1 ,Q m___________[
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm 
délky přes 1,0 m
1441,0+38,57+102,91-4*1,6+4*1,6
Součet

49,868

37,530

70,308

50,400
208,106

1 582,480

1 582,480 
1 582,480

123,24 195 024,84

21 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 0,993 310,77 308,59
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Poznámka k položce:
Mechanické očistění a broušení betonových povrchu dle půdorysů ns

D 97 Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 94 743,24

22 K 978013111
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % m2 5 895,659 16,07 94 743,24

99

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebovápenocementcvé omítky stěn 
v rozsahu do 5 %
Poznámka k položce:
odstraněn! nesoudržných částí ostení a nadpraží 
dle půdorysů ns

Přesun hmot 208 746,62
23 K 998012027 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m t 118,056 1 768,20 208 746,62

PP Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m

D S Přesuny sutí 473 414,16



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 74,592 534,03 39 834,37

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením

25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku zkd 1 km přes 1 km t 1 417,253 33,94 48 101,57

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 
km

26 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 74,592 355,43 26 512,23
PP Svislá doprava suti na v 3,5 m

CM K 997211119 Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 1 641,030 87,52 143 622,95
PP Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti

28 K 997013122 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 52 m s použitím mechanizace t 74,592 1 768,20 131 893,57

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 
m s použitím mechanizace

29 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m t 74,592 355,43 26 512,23

PP
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti zkd 10 m

30 K R-97995.1 Výkup kovů - železný šrot t 2,643 -7 144,24 -18 882,23
PP Výkup kovů - železný šrot

31 K 469973116 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 71,950 1 053,78 75 819,47

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D PSV PSV CELKEM 49 498 669,93

D 711 Izolace proti vodě 12 215,70

32 K R-711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním

m2 37,316 50,90 1 899,38

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem
penetračním
Poznámka k položce.

P veetne emulze 0,4 kg/rrí2 
úle půdorysů a pohledu ns

w P04

w 0,85*(21,53+0,085+0,825*3+0,158*2+5725+1,4+4,11+3,045+ 
3,045+2,17) 37,316

w Součet 37,316

33 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé naip m2 37,316 258,09 9 630,89

pp Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé naip

p Pózy janíka k položce: 
dle pud. ns

34 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12 m % 115,39 4,79 552,73

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m

35 K 998711292 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m % 115,39 1,15 132,70

pp Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m

D 728 Vzduchotechnika 414 154,49

36 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 16,000 153,65 2 458,40
PP Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm 

Poznámka k položce:
P Montáž ostatních zařízeni větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru 

přes 100 do 200 mm

I 37
M 429R0001 \OV/5- Miižka větrací kulatá plastová prům,150 mm se  

¡síťkou bílá kus 16,000 307,31 4 916,96

PP OV/5 - Mřížka větrací kulatá plastová prům.150 mm se síťkou bilá

p Poznámka k položce:
O V/5 - Mřížka větrací kulatá plastová prům. 150 mm se slťEbu bilá

| 38 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 627,27 627,27
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 

Poznámka k položce:
p Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 mi2

| 39 M 429R0002 \0V/6.1 - Žaluzieprotideštová 350x500 kus 1,000 2 090,89 2 090,89
PP OV/6.1 - Žaluzie protideštcvá 350x500

P Poznámka k položce:
OV/6.1 - Žaluzie protideštová 350x500

| 40 K 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 1541,81 6 167,24
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 

Poznámka k položce:
p Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,450 do 0,600 rr\2

| 41 M 429R0003 OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200 kus 2,000 6 550,26 13 100,52
PP OV/6.3 - Žaluzie proti deštcvá 3000x200

P Poznámka k položce:
OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200

|42 M 429R0004 \0V/6.2 - Žaluzie protideštová PDZM  41200x400 kus 2,000 3 728,46 7 456,92
PP OV/6.2- Žaluzie protideštová PDZM 41200x400

43 K 751398056 Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 1,000 2 995,41 2 995,41
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 

Poznámka k položce:
P Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes Q, 750 rri2

I 44 M 429R0005 \0V/6,4 - Žaluzie protideštová 1520x2400 kus 1,000 9 984,72 9 984,72
PP OV/6.4-Žaluzie protideštová 1520x2400



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p Poznámka k položce:
OV/6.4 - Žaluzie ptotldeštová 1520x2400

45 K 751514638 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 0,210 m2 kus 1,000 5 085,16 5 085,16

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
0,210 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtící klapky nebo zpětná klapky do plechového potr ubí 
čtyřhranné bez příruby průřezu přes 0,140 do 0.210 m2

46 M 429R0006 OV/9.4 - Klapka regulační 400x 400, servopohon kus 2,000 8 475,27 16 950,54
PP OV/9.4- Klapka regulační 400x 400, servopohon

P Poznámka k položce:
OV/9.4- Klapka regulační 400x 400, servopohon

47 K 751514642 Mtž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 0,490 m2 kus 3,000 2 022,57 6 067,71

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
0,490 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby průřezu přes 0.420 do 0 450 m2

48 M 429R0007 OV/9.1 - Klapka regulační 1200x400 kus 2,000 5 081,87 10 163,74
PP OV/S.1 - Klapka regulační 1200x400

P Poznámka k položce:
OV/9.1 - Klapka regulační 1200x400

| 49 M 429R0008 \0V/9.5 - Klapka regulační 1200x400, servopohon kus 1,000 10 061,91 10 061,91
PP OV/9.5 - Klapka regulační 1200x400, servopohon

P Poznámka k položce:
OV/9.5- Klapka regulační 1200x400. servopohon

50 K 751514651 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 1,120 m2 kus 2,000 4 479,08 8 958,16

Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
1,120 m2
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 1,050 do 1.120 nr>2

51 M 429R0009 0  V/9.6 - Klapka regulační 1150x900, servopohon kus 1,000 14 086,02 14 086,02
pp OV/9 8 - Klapka regulační 1150x900, servopohon

p Poznámka k položce.
OV/9.6 - Klapka regulační 1150x900, servopohon

|52 M 429R0010 OI//9.2 - Klapka regulační 900x1100, servopohon kus 1,000 15 774,50 15 774,50
PP OV/9.2 - Klapka regulační 900x1100, servopohon

P Poznámka k položce:
OV/9.2 -  Klapka regulační 900x1100. servopohon

53 K 751514653
Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 1,260 m2 kus 1,000 4 769,80 4 769,80

Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
1,280 m2
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 1,190 do 1.260 rn2

54 M 429R0011 OV/9.3 - Klapka regulační 1000x1250, servopohon kus 1,000 15 899,33 15 899,33
PP OV/9 3 - Klapka regulační 1000x1250, servopohon 
p Poznámka k položce:

O V/9.3 - Klapka regulační 1000x1250, servopohon

55 K 751398853 Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
do průřezu 0,450 m2 kus 1,000 350,07 350,07

Demontáž proti dešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,450m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky
z čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,300 do 0,450 m2
"dle půdorysů bourání 2.np - obj. A" 1______________________

56 K

PP

751398855

57 K 751398856

Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
do průřezu 0,750 m2
Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,750 
m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0, S00 do 0,750 n12 
"dle půdorysů bourání 22.np - obj. A" 1 
"dle půdorysů bourání 21 .np - obj. A" 1
Součet__________________________________________________
Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
přes průřez 0,750 m2______________________________

kus

kus

2,000

1,000
1,000
2,000

4,000

782.29 1 564,58

1 162,72 4 650,88

Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného přes průřez 0,750 m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízení piotidešťově žaluzie nebo žaluziové klapky
z čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,750 m2
"dle půdorysů bourání 1.pp A+B" 3
"dle půdorysů bourání 22.np - obj. A" 1
Součet

3.000
1.000
4,000

58 K 751398831 Demontáž ventilační mřížky ze dveří do průřezu 0,040 
m2 kus 22,000 136,45 3 001,90

Demontáž ventilační mřížky ze dveří do průřezů 0,040 m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízení ventilační n fížky ze dveří nebo desek, 
pritřezu do 0,040 m2 

dle pudcpysu bourání 1.pp 
"obj. B" 6 
"obj. C" 16 
Součet

6,000
16,000
22,000

59 K 751513R01 Demontáž požární klapky z  plech potrubí kus 1,000 673,34 673,34

| 60

pp

p

K 751711851

Demontáž požární klapky z plech potrubí 
Poznámka k položce:
Demontáž požární klapky z plech potrubí
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o kus 5,000 707,28 3 536,40výkonu 6,5 kW

pp Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní ovýkonu 8,5 kW



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
P Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podsttopní o výkonu (pro objem 

místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3)
w "dle půdorysů bourání 2.np - obj A" 4 4,000
w "dle půdorysů bourání 21.np - obj. A" 1 1,000
w Součet 5,000

61 K 751711151 Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o 
výkonu 6,5 kW kus 5,000 6 622,96 33 114,80

PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu 6,5 kW
Poznámka k položce:

P Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem
místnosti) do 6,5 kW (do 55 m3)

W  "dle půdorysů bourání 2.np - obj. A" 4 4,000
W  "dle půdorysů bourání 21 ,np - obj. A" 1 1,000
w _____________________Součet______________________________________________________________________5,000

62 K 751510871 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 9,720 125,74 1 222,19

PP

p

w
w

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti D do 400 mm

Poznámka k položce:
drntž požárního odvětráni výtah, šachty - obj. A - dle pud. bourání 3.np

(0,42+1,2)*6
Součet

9.720
9.720

63 K 725R00900 Drntž a Mtž - zavěšené požární odvětrání schodiště soubor 1,000 42 865,43 42 865,43
pp

p

Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětráni schodiště 
Poznámka k položce:
Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětrání schodiště

64 K

PP

P

751510862 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti 
průřezu do 0,50 m2 

Poznámka k položce:
dmtž požárního odvětrání výtah, šachty - obj. A - dle pud. bourání 3.np

m 8,110 285,77 2 317,59

65 K 751513R01 Demontáž požární klapky z  plech potrubí kus 1,000 673,34 673,34
PP Demontáž požární klapky z plech potrubí

66 K 725RG1000 Vzduchotechnika, komplet soubor 1,000 148 254,17 148 254,17
PP

P

Vzduchotechnika, komplet 
Poznánka k položce: 
Vzduchotechnika, komplet 
podrobné viz výkaz na výkrese c N.5

67 K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 3 998,49 1,79 7 157,30

PP

P

Přesun hmot procentní pro vzduch otech niku v objektech v do 60 m 
Poznánka k položce.
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
48 do 60 m

| 68 K

PP

P

998751291 Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přesun do 500 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m 

Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

% 3 998,49 1,79 7 157,30

D 762 Konstrukce tesařské 394 413,75
69 K R-76251.1 Úprava exteriérové části parapetu balk. dveří, komplet - 

dle popisu vpd (viz det. c. 7) m 84,600 4 107,94 347 531,72

PP Úprava exteriérové části parapetu balk. dveri, komplet - dle popisu vpd 
(viz det. c. 7)

70 K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m % 3 475,32 10,63 36 942,62

PP Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m

71 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 3 475,32 2,86 9 939,41

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m

D 764 Konstrukce klempířské 325 590,83

I 72 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1 582,480 133,95 211 973,20
PP Demontáž oplechováni parapetů do suti

I 73
K

PP

998764206 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 60 m
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m

% 21 197,32 3,20 67 831,42

74 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m % 21 197,32 2,16 45 786,21

pp Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m

D 766 Konstrukce truhlářské 32 520 527,67

75 K R-766621001

Dodávka a montáž O/A101 - Okno plastové 
1200x1500mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 154,000 27 070,97 4 168 929,38

PP
Dodávka a montáž O/A101 - Okno plastové 1200x1500mm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveři

76 K R-766621002

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A102 - Okno 
plastové 1150x950imm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 38,000 15 958,80 606 434,40

PP

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A102- Okno plastové 
115Qx950mm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a
dveří



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K R-766621003

PP

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/AI03 - Okno 
plastové 900x1 SOOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A103- Okno plastové 
900x1500mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

ks 20,000 18 374,46 367 489,20

78 K R-766621004

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A104 - Okno 
plastové 700x1500mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 2,000 24 176,92 48 353,84

79

PP

K R-766621005

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A104- Okno plastové 
700x1500mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A105 - Okno 
plastové 910x1600mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 2,000 19 266,45 38 532,90

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A105- Okno plastové 
910x1600mm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří_____________________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž G/A106 - Okno

80 K R-766621006
plastové 2120x1 SOOmm, kompletní provedení vc. 
všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 452,000 45 620,55 20 620 488,60

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A106- Okno plastové 
2120x1500mm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveři

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/AI07 - Okno

81 K R-766621007 plastové 2120x600mm, kompletní provedeni vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 4,000 30 196,46 120 785,84

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A107 - Okno plastové 
2120x600mm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveři_____________________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/AI 08 - Okno

82 K R-766621008 plastové 2120x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 13,000 34 196,97 444 560,61

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A108 - Okno plastové
212QxSOOmm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveři_____________________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A109 - Okno

83 K R-766621009 plastové 1520x900mm, kompletní provedeni vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 23 817,02 23 817,02

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A109- Okno plastové
1520xS0Omm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveři_____________________________________________________________

84 K R-766621010
Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A110 - 
Balkónová sestava 1220x1600mm a 900x2400mm ks 98,000 48 313,97 4 734 769,06

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A110- Balkónová sestava 
1220x1 SOOmm a 900x2400mm
Poznámka k položce:
kompletní proveden! vc. všech doplňku, detailu, vniti parapetu, atd - 
podrobný popis a obsah dodávky viztza kniha oken a dveří a kniha 
oken a dveří____________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A111 - Okno

85 K R-766621011 plastové 12G0x1500mm, kompletní provedení vc. 
všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 19,000 26 872,49 510 577,31

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZA111 - Okno plastové
1200x1 SOOmm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř.
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a
dveři

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A112 - Okno

86 K R-766621012 plastové 590x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 12 874,77 12 874,77

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZA112- Okno plastové 
590x900mm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveři_____________________________________________________________

87 K R-766621013

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/A113 - Okno 
plastové 620x900171171, kompletní provedeni vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 13 001,26 13 001,26

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZA113- Okno plastové 
pp 620x900mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř.

parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken □ 
dveří

88 K R-766621014

Dodávka a montáž Dodávka a montáž G/A114 - Okno 
plastové 630x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 13 043,70 13 043,70
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PP

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZA114 - Okno plastové 
630x900mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

89 K R-766621017

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/B209 - Okno 
plastové 1500x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 2,000 16 552,11 33 104,22

PP

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/B209 - Okno plastové 
ISOOxSOOmm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

90 K R-766621018

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/B210 - Okno 
plastové 900x600mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 4,000 10 346,50 41 386,00

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/B210 - Okno plastové 
900x600mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a
dveří

Dodávka a montáž Dodávka a montáž G/B211 - Okno

91 K R-766621019 plastové 2700x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 38 131,38 38 131,38

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/B211 - Okno plastové 
2700xS0Omm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří_____________________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/B212 - Okno

92 K R-766621020 plastové 1800x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 2,000 25 334,14 50 668,28

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZB212- Okno plastové 
ISOOxSOOmm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří_____________________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/B213 - Okno

93 K R-766621021 plastové 1000x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 2,000 13 413,39 26 826,78

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZB213- Okno plastové 
lOOOxSOOmm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a
dveří

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/B214 - Okno

94 K R-766621022 plastové 9GGx9G0mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 12 696,04 12 696,04

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZB214- Okno plastové 
900x900mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a
dveří

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/C213 - Okno

95 K R-766621023 plastové 1000x1000mm, kompletní provedení vc. 
všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 13 607,63 13 607,63

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZC213 - Okno plastové
1000x1 OOOmm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/C214 - Okno

96 K R-766621024 plastové 900x900171171, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 5,000 12 628,31 63 141,55

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZC214 - Okno plastové 
900x900mm, kompletní provedení vc všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří_____________________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/C218 - Okno

97 K R-766621025 plastové 2700x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 3,000 40 056,56 120 169,68

Dodávka a montáž Dodávka a montáž OZC218 - Okno plastové
270QxS0Omm, kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří_____________________________________________________________

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/C219 - Okno

98 K R-766621026 plastové 2400x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 1,000 37 993,46 37 993,46

Dodávka a montáž Dodávka a montáž 0/0219 - Okno plastové 
2400xS0Omm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř 
parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří_____________________________________________________________

99 K R-766621027

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/C220 - Okno 
plastové 1800x900mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

ks 5,000 25 334,14 126 670,70

Dodávka a montáž Dodávka a montáž O/C220 - Okno plastové 
pp ISOOxSOOmm, kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř.

parapetu, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

100 K 998766206 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 60 m % 322 880,63 0,36 116 237,03



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101

pp

K 998766292

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 322 880,63 0,36 116 237,03

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 12 327 059,52

102 K

PP

P

R-767995121
Z/2.X - M+D - Bezpečnostní mríze pevné, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 
popisu v pd
Z/2.X- M+D - Bezpečnostní mríze pevné, kompletní provedení vc. 
všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd 
Poznámka k položce: 
dle tab. zám. v.

m2 115,381 15 181,51 1 751 657,81

103 K R-767621001

Dodávka a montáž O/A201 - Okno hliníkové 
2400x2400mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 157 691,20 315 382,40

PP
Dodávka a montáž O/A201 - Okno hliníkové 2400x2400mm, kompletní 
provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

104 K R-767621002

Dodávka a montáž O/A202 - Okno hliníkové 
2700x2400mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 6,000 172 027,30 1 032 163,80

Dodávka a montáž O/A202 - Okno hliníkové 2700x2400mm kompletní 
PP provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž - D/A201 - Celokovové dveře

105 K R-767621003 900x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech doplňku, 
detailu,, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a 
kniha oken a dveři

kus 2,000 101 537,48 203 074,96

Dodávka a montáž - D/A201 - Celokovové dveře 900x21 OOmm,
PP kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu,, atd - podrobný popis

_____________________________obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří___________________________

Dodávka a montáž - D/A202 - Hliníkové balkónové

106 K R-767621004 dveře 900x2400mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 73 014,11 73 014,11

Dodávka a montáž - D/A202- Hliníkové balkónové dveře 900x2400mm, 
PP kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu,, atd - podrobný popis a

_____________________________obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří_____________________________

Dodávka a montáž - D/A203 - Hliníkové balkónové

107 K R-767621005 dveře 900x2400mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 73 014,11 73 014,11

Dodávka a montáž - D/A203- Hliníkové balkónové dveře 900x2400mm, 
PP kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu,, atd - podrobný popis a

_____________________________obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří_____________________________

Dodávka a montáž O/B201 - Okno hliníkové

108 K R-767621006 900x1500mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, 
detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 3,000 44 347,86 133 043,58

Dodávka a montáž O/B201 - Okno hliníkové 900x1500mm; kompletní 
PP provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž O/B202 - Okno hliníkové

109 K R-767621007 1500x1500mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 331 921,30 331 921,30

Dodávka a montáž O/B202 - Okno hliníkové 1500x1500mm, kompletní 
PP provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

popis a ofasah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž O/B203 - Okno hliníkové

110 K R-767621008 600x900mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, 
detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 28 934,16 57 868,32

Dodávka a montáž O/B203 - Okno hliníkové 500x900mm, kompletní 
PP provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

_____________________________popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří__________________

111 K R-767621009

PP

Dodávka a montáž O/B204 - Okno hliníkové 
900x900mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, 
detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveři
Dodávka a montáž O/B204 - Okno hliníkové 900x900mm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveři

kus 3,000 34 292,34 102 877,02

112 K R-767621010

Dodávka a montáž O/B205 - Okno hliníkové 
1800x1500mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 3,000 82 236,13 246 708,39

Dodávka a montáž O/B205 - Okno hliníkové 1800x1500mm, kompletní 
PP provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 

popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

113 K R-767621011

Dodávka a montáž O/B206 - Okno hliníkové 
1500x1500mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 75 657,48 151 314,96

Dodávka a montáž O/B206 - Okno hliníkové 1500x1500mm, kompletní 
PP provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 K R-767621012

PP

Dodávka a montáž O/B207 - Okno hliníkové 
1200x1500mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž O/B207 - Okno hliníkové 1200x1500mm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveři

kus 2,000 50 929,49 101 858,98

115 K R-767621013

Dodávka a montáž O/B208 - Okno hliníkové 
3000x1500mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 126 738,78 126 738,78

Dodávka a montáž O/B208 - Okno hliníkové 3000x1500mm, kompletní 
PP provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 

popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveři

116 K R-767621014

Dodávka a montáž - D/B201 - Hliníkové dveře 
1170x2100+480mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 173 658,57 173 658,57

117

PP

K R-767621015

Dodávka a montáž - D/B201 - Hliníkové dveře 1170x2100+480mm, 
kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a 
obsah dodávky víz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž - D/B202 - Hliníkové dveře 
900+520x2250mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 358 104,93 358 104,93

Dodávka a montáž - D/B202- Hliníkové dveře S00+520x2250mm
kompletní provedeni ve. všech doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis í 
obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž O/C201 - Okno hliníkové

118 K R-767621016 600x600mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, 
detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 8,000 26 583,26 212 666,08

119 K R-767621017

120 K R-767621018

121 K R-767621019

Dodávka a montáž 0/C2C1 - Okno hliníkové GCOxGOOnnm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří____________________

Dodávka a montáž O/C202 - Okno hliníkové 
1050x21 OGmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří 
Dodávka a montáž O/C202 - Okno hliníkové 1050x21 OOmm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveři____________________

Dodávka a montáž O/C203 - Okno hliníkové 
1200x2100mm, kompletní provedeni vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří 
Dodávka a montáž O/C203 - Okno hliníkové 1200x21 OOmm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a ofasah dodávky víz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž O/C204 - Okno hliníkové 
1500x15QGmnn, kompletní provedeni vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž G/C204 - Okno hliníkové 1500x1500mm, kompletní 
převedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný
popis a obsah dodávky víz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 55 608,96 111 217,92

kus 2,000 65 932,39 131 864,78

kus 1,000 77 568,57 77 568,57

Dodávka a montáž O/C205 - Okno hliníkové

122 K R-767621020 4265x2400mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 283 572,67 283 572,67

Dodávka a montáž O/C205 - Okno hliníkové 4265x2400mm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

Dodávka a montáž O/C206 - Okno hliníkové

123 K R-767621021 3900x2400mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 255 960,19 255 960,19

Dodávka a montáž O/C206 - Okno hliníkové 3900x2400mm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž O/C207 - Okno hliníkové

124 K R-767621022 3600x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 227 401,10 227 401,10

Dodávka a montáž O/C207 - Okno hliníkové 3600x21 OOmm, kompletní 
provedeni vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž O/C208 - Okno hliníkové

125 K R-767621023 4800x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 276 982,11 553 964,22

Dodávka a montáž O/C208 - Okno hliníkové 4800x21 OOmm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž O/C209 - Okno hliníkové

126 K R-767621024 5680x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 350 674,93 701 349,86

Dodávka a montáž O/C209 - Okno hliníkové 5680x21 OOmm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky víz tz a kniha oken a dveří
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127 K R-767621025

PP

Dodávka a montáž O/C210 - Okno hliníkové 
3900x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž O/C210 - Okno hliníkové 3900x21 OOmm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný 
popis a obsah dodávky víz tz a kniha oken a dveři

kus 1,000 235 902,74 235 902,74

128 K R-767621026

Dodávka a montáž 0/C211 - Okno hliníkové 
15500x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 880 777,39 880 777,39

Dodávka a montáž 0/C211 - Okno hliníkové 15500x21 OOmm, kompletní 
PP provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

_____________________________popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří_____________________

Dodávka a montáž 0/C215 - Okno hliníkové

129 K R-767621027 4485x2400mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 289 145,18 289 145,18

Dodávka a montáž 0/C215 - Okno hliníkové 4485x2400mm, kompletní 
PP provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

popis a obsah dodávky víz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž 0/C216 - Okno hliníkové

K R-767621028 1350x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 71 415,59 142 831,18

Dodávka a montáž 0/C216 - Okno hliníkové 1350x21 OOmm, kompletní
PP provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

popis a obsah dodávky víz tz a kniha oken a dveří

Dodávka a montáž 0/C217 - Okno hliníkové

K R-767621029 1500x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný popis 
a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 76 380,84 152 761,68

Dodávka a montáž 0/C217 - Okno hliníkové 1500x21 OOmm, kompletní
PP provedení vc. všech doplňku, detailu, vnitř, parapetu, atd. - podrobný

popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž - D/C201 - Hliníkové dveře

132 K R-767621030 900+490x2020mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 249 780,42 249 780,42

Dodávka a montáž - D/C201 - Hliníkové dveře 900+490x2020mm,
PP kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a

_____________________________obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří_____________________________
Dodávka a montáž - D/C202 - Hliníkové aut. dveře

133 K R-767621031 4770x3050mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 2,000 466 724,14 933 448,28

Dodávka a montáž - D/C202 - Hliníkové au l dveře 4770x3050mm,
PP kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a

obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž - D/C203 - Hliníkové dveře

134 K R-767621032 900+390x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 258 692,86 258 692,86

Dodávka a montáž - D/C203 - Hliníkové dveře 900+390x21 OOmm,
PP kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu,, atd - podrobný popis

_____________________________obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří___________________________
Dodávka a montáž - D/C204 - Hliníkové dveře

135 K R-767621033 900+390x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 258 692,86 258 692,86

Dodávka a montáž - D/C204 - Hliníkové dveře 900+390x21 OOmm,
PP kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a

_____________________________obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří_____________________________
Dodávka a montáž - D/C301 - Hliníkové dveře

136 K R-767621034 900+390x21 OOmm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveří

kus 1,000 163 490,53 163 490,53

Dodávka a montáž - D/C301 - Hliníkové dveře 900+390x21 OOmm,
PP kompletní provedeni vc. všech doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a

obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveří
Dodávka a montáž - D/C303 - Hliníkové dveře

137 K R-767621036 900+660x2020mim, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah 
dodávky viz tz a kniha oken a dveři

kus 1,000 210 788,96 210 788,96

Dodávka a montáž - D/C303 - Hliníkové dveře 900+66Qx2020mm,
PP kompletní provedení vc. všech doplňku, detailu,, atd - podrobný popis

_____________________________obsah dodávky viz tz a kniha oken a dveři___________________________
Dodávka a montáž - D/C304 - Hliníkové dveře

138 K R-767621037 960x2050mm, kompletní provedení vc. všech doplňku, 
detailu,, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz a 
kniha oken a dveří

kus 1,000 163 490,53 163 490,53

Dodávka a montáž - D/C304 - Hliníkové dveře 960x2050mm, kompletní 
PP převedení vc. všech doplňku, detailu,, atd. - podrobný popis a obsah

_____________________________dodávky viz tz a kniha oken a dveří___________________________________

139 K 998767206 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 60 m % 117 277,79 3,32 389 362,26

pp Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 
m

140 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 117 277,79 1,79 209 927,24

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D 775 Podlahy vlysové a parketové 93 957,24
141 K 775511441 Podlahy z  vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl 

do 400 mm, dub i
m2 12,043 4 250,82 51 192,63



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

P

Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm: dl do 400 mm: dub i

Poznámka k položce:
dle pud. ns - obklad schodišťových stupňů

142 K
PP

61151242 parkety třívrstvé 3-lamela tl 14mm dub
parkety třívrstvé 3-lamela tl 14mm dub

m2 18,060 2 196,85 39 675,11

143 K 998775206 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 60 m

% 908,68 2,45 2 226,26

144

PP

K 998775293

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 60 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený 
přesun do 500 m % 908,68 0,95 863,24

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 500 m

D 784 Malby 1 532 316,86

145 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 8 499,893 8,93 75 904,04

PP

P

Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 
Poznámka k položce:
Oprá Sení/oms tení podkladu 
dle půdorysů ns

146 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 7 994,803 32,15 257 032,92

PP Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

147 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 15 989,600 75,01 1 199 379,90

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v
místnostech do 3,80 m

D 786 Čalounické úpravy 1 878 433,87
148 K 786624121

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 2 430,510 48,46 117 782,51

PP

p

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých,
sklápěcích a vyklápěcích 
Poznámka k položce: 
dle tab. ost. v.

1149 K R7866241.1 Dodávka žaluzií m2 2 430,510 717,73 1 744 449,94
PP Dodávka žaluzii

1150 K
PP

998786206 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 60 m
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 60 m

% 18 622,32 0,66 12 290,73

151 K 998786292 Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený 
přesun do 100 m % 18 622,32 0,21 3 910,69

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 78S za zvětšený přesun do 100 m



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa 

Soupis:

SO01_D.1.4.1 K - Potrubní rozvody mezi PS a objektovými rozvody

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
3 662 779,17 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

3 662 779,17

Výše daně 
769 183,63 

0,00

Cena s DPH v C Z K 4 431 962,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:

SO01_D.1.4.1 K - Potrubní rozvody mezi PS a objektovými rozvody

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 662 779,17

Kód - Zkrácený popis /  Varianta 0,00

D1 - Rozm ěry 0,00

D.1.4.1 - PO TR U B N Í RO ZVO DY MEZI PS A  O BJEKTO VÝM I RO ZVO DY 0,00

D 2 -V Y T Á P Ě N Í 0,00

9 - O statní konstrukce a práce, bourání 2 777,60

713 - Izolace tepelné 555 532,61

732 - Tělesa 1 074 517,40

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 119 036,49

734 - Ústřední vytápění - arm atury 223 199,35

767 - Konstrukce zám ečnické 15 137,88

783 - D okončovací práce - nátěry 142 355,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 099,92

VRN - V edle jší rozpočtové náklady 33 691,68

D3 - ZD R AVO TN Ě TEC H N IC K É  INSTALACE 0,00

9 - O statní konstrukce a práce, bourání 672,00

713 - Izolace tepelné 57 174,78

722 - Zdravotechnika - vn itřn í vodovod 342 791,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 099,92

ON - O statní náklady 33 691,68



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:

SO01_D.1.4.1 K - Potrubní rozvody mezi PS a objektovými rozvody

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 662 779,17

D Kód Zkrácený popis / Varianta 0,00

D D1 Rozm ěry 0,00

D D.1.4.1 P O T R U B N Í R O Z V O D Y  M EZI P S  A  O B JE K T O V Ý M I R O Z V O D Y 0,00

D D2 V Y T Á P Ě N Í 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 777,60

1 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 40,000 2,24 89,60

PP Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m

2 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD  den použití m2 1 200,000 2,24 2 688,00

PP Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za 
první a ZKD den použití

D 713 Izolace tepelné 555 532,61
3 K 713461141 Montáž izolace tepelné armatur pouzdry m2 14,000 3 023,61 42 330,54

PP Montáž izolace tepelné armatur pouzdry

I 4 M

PP

63154999 /zo/ace pro uzavírací klapku bezpřítutovou DN 65
Izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 65

kus 4,000 368,50 1 474,00

5 M 63155000 izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 80 kus 4,000 460,63 1 842,52
PP izolace pro uzavírací klapku bezpřírubovou DN 80

I 6 M 63154985 \izolace pro přírubový spoj DN 150 kus 4,000 663,30 2 653,20
PP Izolace pro přírubový spoj DN 150

K M 63154982 \izoíace pro přírubový spoj DN 80 kus 4,000 460,63 1 842,52
PP Izolace pro přírubový spoj DN 80

8 M 63154918 izolace pro uzavírací ventily DN 65 kus 4,000 368,50 1 474,00

g

PP

K 713463313

izolace pro uzavírací ventily DN 65

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s  AI 
fólií s  přesahem AI páskou 1x D do 150 mm

m 47,000 431,94 20 301,18

pp Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií s přesahem 
AI páskou 1x D do 150 mm

10 K 713463314 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s  AI 
fólií s  přesahem AI páskou 1x D přes 150 mm m 259,000 583,12 151 028,08

PP Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií s přesahem
AI páskou 1x D přes 150 mm

11 K 713463317 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AI 
fólií s  přesahem AI páskou 1x D do 150 mm

m 5,000 604,72 3 023,60

PP Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AI fólii s přesahem 
AI páskou 1 x D do 150 mm

12 K 713463318 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AI 
fólií s  přesahem AI páskou 1x D přes 150 mm m 29,000 842,29 24 426,41

PP
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AI fólii s přesahem 
AI páskou 1x D přes 150 mm

113
M

PP

P

63154573 \ pouzdro izolační potmbní z minerální víny s  AI fólií 
\max, 250/100°C 42/40mm
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max 250/100°C 
42/40mm
Poznámka k položce:
?D= 0,033 (W-m-1-K-1)

m 52,000 487,56 25 353,12

14 M 63154574 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s  AI fólií 
max, 250/100°C 48/40mm m 74,000 515,90 38 176,60

pp

P

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max 250/100°C 
48/40mm
Poznámka ft položce:
?D= 0,033

15 M 63154032 pouzdro izolační potrubní z minerální viny s  AI fólii 
max. 250/100°C  76/60mm m 217,000 975,11 211 598,87

pp

p

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100°C 
76/60mm
Poznámka k položce:
?D= 0,033

0 K 998713201 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m % 5 255,34 5,71 30 007,97

PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 732 Tělesa 1 074 517,40
16 K 732111132 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub 

ocelových bezešvých kus 1,000 424 222,86 424 222,86

PP Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých

P Poznámka k položce: 
1 .tlakové pásrnc

17 K 732111232
Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých 
dalších 0,5 m tělesa DN 125 kus 2,000 70 379,85 140 759,70

PP Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa 
DN 125

p Poznámka k položce: 
1 .tlakové pásmo

18 K 732111312 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
20 kus 1,000 453,66 453,66

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20

P Poznámka k položce. 
1 .tlakové pásmo

I 19 K 732111315 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
32 kus 1,000 596,54 596,54

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32
Poznámka k položce:
1 .tlakově pásmo

20 K 732111316 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
40 kus 1,000 796,58 796,58

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 
p Poznámka k položce:

1 .tlakové pásmo

21 K 732111322 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
65 kus 2,000 1 123,43 2 246,86

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 
p Poznámka k položce:

1.tlakové pásmo

22 K 732111325 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
80

kus 1,000 1 555,66 1 555,66

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 
p Poznámka k položce:

1 .tlakové pásmo

23 K 732111132 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub 
ocelových bezešvých kus 1,000 424 222,86 424 222,86

PP Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 z trub ocelových bezešvých

P Poznámka k položce:
2.tlakové pásmo

24 K 732111232 Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých 
dalších 0,5 m tělesa DN 125 kus 1,000 70 379,85 70 379,85

PP Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa 
DN 125

P Poznámka k položce:
2.tlakové pásmo

25 K 732111312 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
20

kus 1,000 453,66 453,66

PP

P

26 K 732111322

Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 
Poznámka k položce:
2.tlakové pásmo
[Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
65 kus 2,000 1 123,43 2 246,86

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 
p Poznámka k položce.

2 .tlakové pásmo

27 K 732111325 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
80 kus 1,000 1 555,66 1 555,66

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 
p Poznámka k položce:

2.tlakově pásmo

28 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
6 m % 10 695,00 0,47 5 026,65

PP Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m

d  733 Ústřední vy tápění - rozvodné potrubí 1 119 036,49
29 K 733121155

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 38x2,6 m 52,000 2 133,06 110919,12

PP Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 38x2,6

30 K 733121156 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 44,5x2,6 m 74,000 2 396,28 177 324,72

PP Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 44,5x2,6

31 K 733121162 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 76x3,2 m 217,000 3 384,35 734 403,95

PP Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2

32 K 733121165
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 89x3,6 m 8,000 4 180,07 33 440,56

PP Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 8Sx3,6

33 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 126,000 62,73 7 903,98

PP Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6

34 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké pres D 
60,3x2,9 do D 89x5,0 m 225,000 44,63 10 041,75

PP Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0

35 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m % 10 740,43 4,19 45 002,41

PP Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

d  734 Ústřední vy tápění - arm atury 223 199,35
36 K 734109215

Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 65 soubor 8,000 1 058,26 8 466,08

PP Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 55128076 klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T  120°C disk 
litina DN 65 kus 4,000 2 797,78 11 191,12

pp klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 65

38 K R-009 vyvaž.ventil přírubový STA F DN65/PN16 kus 4,000 26 126,80 104 507,20
PP vyvaž.ventil přírubový STAF DN65/PN16

39 K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 80 soubor 8,000 1 231,04 9 848,32

PP Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80

40 K 55128077
klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T  120°C disk 
litina DN 80 kus 4,000 3 291,01 13 164,04

PP klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 12C"C disk litina DN 80

41 K 734220103 Ventil závitový G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovači 
STÁD kus 1,000 7 022,19 7 022,19

42

a
 

^
CL

734220104

Ventil závitový G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovači STÁD 
Ventil závitový G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovači 
STÁD kus 1,000 7 166,35 7 166,35

pp Ventil závitový G 6/4 PN 20 do 10C°C vyvažovači STÁD

43 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C  
závitový kus 20,000 536,56 10 731,20

pp Kohout plníci a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový

44 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 1,000 2 075,76 2 075,76

pp Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

45 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 1,000 2 764,17 2 764,17

PP Kohout kulový přimý G 1 1/2 PN 42 do 185"C vnitřní zavit

46 K 734411128 Teploměr technický s  pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 150 mm kus 10,000 1 498,31 14 983,10

PP Teploměr technický s pevným stonkem a jimkou zadni připojeni průměr 
100 mm délky 150 mm

47 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G  1 kus 10,000 903,03 9 030,30
PP Ochranná jímka se závitem do G 1

48 K 734421102
Tlakoměr s  pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- 
16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 4,000 3 523,04 14 092,16

PP Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 
mm spodní připojeni

49 K 734424102 Kondenzační smyčka k privarení stočená PN 250 do 
300°C kus 4,000 998,87 3 995,48

50

a
 

^
CL

998734201

Kondenzační smyčka k přivařenl stočená PN 250 do 300°C
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6
m % 2 190,46 1,90 4 161,88

pp Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zám ečnické 15 137,88
51 K 767995112

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg kg 20,000 566,93 11 338,60

pp Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 10 kg

52 K 13010412 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
40x40x3mm t 0,020 127 558,42 2 551,17

pp

p

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x3mm 
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,84 kq/m

53 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 138,99 8,98 1 248,11

pp Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 783 D okončovací práce - nátěry 142 355,92
| 54 K R-010 Štítky a popis potrubí m2 4,000 3 401,56 13 606,24

PP Štítky a popis potrubí

55 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm m 126,000 120,40 15 170,40

pp Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm

56 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm m 225,000 191,95 43 188,75

PP Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubi DN do 100 mm

I 57 K
PP

783614571 Základní jednonásobný syntetický nátér potrubi DN do 
150 mm
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm

m 6,000 283,33 1 699,98

58 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm m 126,000 131,74 16 599,24

| 59

PP

K 783614661

Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 100 mm m 225,000 223,13 50 204,25

PP Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm

60 K 783614671 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 150 mm m 6,000 314,51 1 887,06

PP Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 150 mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 099,92
I 61

*
 

aCL

HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný
Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný

hod 24,000 1 295,83 31 099,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 691,68
62 K 092103001 Náklady na topnou zkoušku a zkušební provoz hod 12,000 2 807,64 33 691,68

PP Náklady na topnou zkoušku a zkušební provoz

D D3 ZD R AVO TN Ě TEC H N IC K É  INSTALACE 0,00

D 9 O statní konstrukce a práce, bourání 672,00



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 20,000 2,24 44,80

PP Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 10 m

64 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD  den použití m2 280,000 2,24 627,20

PP Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,S m v do 25 m za 
první a ZKD den použiti

D 713 Izolace tepelné 57 174,78

65 K 713463314 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s  AI 
fólií s  přesahem AI páskou 1x D přes 150 mm m 34,000 583,12 19 826,08

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólii s přesahem 
AI páskou 1x □ přes 150 mm________________________________________

66 K 713463318 Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AI 
fólií s  přesahem AI páskou 1x D přes 150 mm m 5,000 842,29 4 211,45

pp Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AI fólii s přesahem 
AI páskou 1x D přes 150 mm

67 M 63154019 pouzdro izolační potrubní z minerální viny s  A! fólii 
max. 250/100°C  64/40mm m 20,000 586,77 11 735,40

pp pouzdro Izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100°C 
64/40mm
Poznámka k položce:
?D= 0,033

68 M 63154608 pouzdro izolačni potrubní z minerální viny s  A! fólií 
max; 250/100°C 89/50mm m 19,000 1 017,63 19 334,97

pp pouzdro Izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100°C 
89/50mm
Poznámka k položce:
?D= 0,033 (W-m-PK-1)

69 K 998713201.1 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 551,17 3,75 2 066,88

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v  objektech v do 6 m

d 722 Zdravotechnika - vn itřn í vodovod 342 791,94
70 M 722174007 Potrubí vodovodní plastové P P R  svar polyfúze PN  16 

D  63x8,6 mm m 20,000 2 828,56 56 571,20

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm

71 M 722174009 Potrubí vodovodní plastově P P R  svar polyfúze PN  16 
D  90x12,3 mm m 42,000 5 774,89 242 545,38

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 □ 90x12,3 mm

72 K 722181244

PP

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 89 
mm
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z 
PE tl do 20 mm DN do 89 mm

m 23,000 607,56 13 973,88

| 73 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 20,000 457,59 9 151,80
PP Podpůrný žlab pro potrubí D 63

74 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 62,000 250,81 15 550,22
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

75 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m % 3 378,01 1,48 4 999,46

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

p HZS__________Hodinové zúčtovací sazby_________________ ______ ____________ _______________________31 099,92
| 76 | K HZS3112 [Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | hod | 24,0001 1 295,831 31 099,92

PP Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný

d ON O statní náklady 33 691,68
0 K 092103001 Náklady na topnou zkoušku a zkušební provoz hod 12,000 2 807,64 33 691,68

PP Náklady na topnou zkoušku a zkušební provoz



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 148 840,41

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 148 840,41 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
241 256,49 

0,00

Cena s DPH v C Z K 1 390 096,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:
SO01-D.1.4.7K - Silnoproudá zařízení

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 148 840,41

Kód - Zkrácený popis /  Varianta 0,00

D1 - Rozm ěry 0,00

D.1.4.7 - S ILN O P R O U D Á  ZAŘ ÍZE N Í 658 520,05

1 - Přípojky 0,00

D2 - dodávka materiálu 252 421,17

D3 - Montážní práce (21 M) 406 098,88

2 - Elektroinstalace 0,00

D2 - dodávka m ateriálu 490 320,36

D3 - Montážní práce (21 M) 192 802,01



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:
SO01-D.1.4.7K - Silnoproudá zařízení

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 148 840,41

D Kód Zkrácený popis i  V arianta 0,00

D D1 Rozm ěry 0,00

D D.1.4.7 S ILN O P R O U D Á  ZAŘ ÍZE N Í 658 520,05

D 1 Přípojky 0,00

D D2 dodávka materiálu 252 421,17
n r K

PP

741000000R01 Přípojka NN pro V S  v 1 PP kabel C Y K Y -J 5x6
Přípcjka NN proVS v 1PP kabel CYKY-J 5x6

bm 50,000 169,68 8 484,00 materiál

5 K 741000000R02 Kabelový drátěný žlab 30x50 bm 42,000 205,40 8 626,80 materiál
PP Kabelový drátěný žlab 30x50

6 K

PP

741000000R03 Dovybavení RMS1 - jistič 3x25A + digitální elektroměr, 
cejchovaný
Dovybavení RMS1 - jistič 3x25A + digitální elektroměr, cejchovaný

kpl 1,000 24 781,58 24 781,58 materiál

7 K 741000000R04 Přípojka NN pro RMS21.22 kabel C Y K Y -J 4x25 bm 110,000 535,82 58 940,20 materiál
PP Přípojka NN pro RMS21 22 kabel CYKY-J 4x25

8 K
PP

741000000R05 Kabelový drátěný žlab 30x50
Kabelový drátěný žlab 30x50

bm 110,000 205,40 22 594,00 materiál

9 K 741000000R06 Dovybavení RMS1 - jistič 3x8QA/B pro RMS21.11 kpl 1,000 15 601,23 15 601,23 materiál
PP Dovybavení RMS1 - jistič 3x80A/B pro RMS21.11

| 10 k

PP

741000000R07 Přípojka NN pro RPO VZT kabelem 1-CXKH-V-J 5x6 
P60-R B2cas1d0
Přípojka NN pro RPOVZT kabelem 1-CXKH-V-J 5x6 P60-R B2cas1d0

bm 110,000 274,61 30 207,10 materiál

| 11 K
PP

741000000R08 Kabelový drátěný žlab 30x50 s  požární integritou
Kabelový drátěný žlab 30x50 s požární Integritou

bm 110,000 602,80 66 308,00 materiál

12 K R-položka Ostatní mat pro zprovoznění a dokončení díla 3 % z 
ceny mat.

kpl 1,000 16 878,26 16 878,26 individuální

PP Ostatní mat pro zprovoznění a dokončení díla 3 % z ceny mat

D D3 Montážní práce (21 M) 406 098,88
14 K 210810053 motáž kabelu C Y K Y  5 x 6  pevně bm 50,000 100,47 5 023,50 M21

I15
PP

K 210020303
motáž kabelu CYKY 5 x 6  pevně

montáž kabelový drátěný žlab 30x50 bm 42,000 401,86 16 878,12 M21
PP montáž kabelový drátěný žlab 30x50

16 K HZS úprava skříně RMS 1 - Dovybavení jistič 3x25A + 
digitální elektroměr, cejchovaný

hod 14,000 11 386,13 159 405,82 M21

PP úprava skříně RMS 1 - Dovybavení jistič 3x25A+ digitální elektroměr 
cejchovaný

I 17 k 210810053 motáž kabelu C Y K Y  5 x 6  pevně bm 110,000 100,47 11 051,70 M21
PP motáž kabelu CYKY 5 x 6  pevně

| 18 K 210020303 montáž kabelový drátěný žlab 30x50 bm 110,000 401,86 44 204,60 M21
PP montáž kabelový drátěný žlab 30x50

19 K HZS.1 úprava skříně RMS 1 - jistič 3x80A/B pro RMS21.11 hod 8,000 6 920,98 55 367,84 M21
PP úprava skříně RMS 1 - jistič 3x80A/B pro RMS21.11

| 20 K 210810053.1 motáž kabelu 1-CXKH-V-J 5x6 P60-R B2cas1d0 bm 110,000 100,47 11 051,70 M21
PP motáž kabelu 1-CXKH-V-J 5x6 P60-R B2cas1d0

I21 K 210020303 montáž kabelový drátěný žlab 30x50 bm 110,000 401,86 44 204,60 M21
pp montáž kabelový drátěný žlab 30x50

| 22 k R-položka. 1 stavební přípomoce 6 % z cena mat.a montáží kpl 1,000 7 936,80 7 936,80 individuální
PP stavební přípomoce 6 % z cena mat.a montáži

| 23 K H ZS.2 seznámení se se stávající el.instalací hod 15,000 857,31 12 859,65 individuální
PP seznámení se se stávající el.instalací

24 K H ZS.3 koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 857,31 6 858,48 individuální

I 25

PP

K R-položka.2
koordinace s ostatními profesemi 

PD skutečného provedení kpl 1,000 8 037,27 8 037,27 individuální
PP PD skutečného provedeni

26 K H ZS.4 Výchozí revizní zpráva hod 20,000 1 160,94 23 218,80 M21
PP Výchozí revizní zpráva

D 2 Elektroinstalace 0,00

D D2 dodávka m ateriálu 490 320,36



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 741000000R13
dodávka rozvaděče RMS21.22 - modulový nástěnný 
rozvaděč např. O EZ RZG-N-4S56 56 modulů, IP30, 
uzamykatelný, vybavený dle TZ a schéma rozvaděče

kpl 1,000 65 860,94 65 860,94 materiál

30

PP

K 741000000R14

dodávka rozvaděče RMS21.22 - modulový nástěnný rozvaděč např. 
OEZ RZG-N-4S56 56 modulů. IP30, uzamykatelný, vybavený dle TZ a 
schéma rozvaděče
dodávka rozvaděče RPO VZT - protipožární rozvaděč 
KM FIRE SP  0438-EI60 vybavený dle "TZ a schéma 
rozvaděče

kpl 1,000 136 187,04 136 187,04 materiál

PP dodávka rozvaděče RPOVZT - protipožární rozvaděč KM FIRE SP 0438- 
EI60 vybavený dle TZ a schéma rozvaděče

31 K 741000000R15 dodávka vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod 
omítku, krytí IP 20 ks 1,000 323,72 323,72 materiál

PP dodávka vypínač 230V/10A razení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 20

32 K 741000000R16 dodávka Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká m 1,000 46,88 46,88 materiál
PP dodávka Instalační krabice pod omítku KU68 hluboká

33 K 741000000R17 dodávka kabelu PRAFIaSafe X -J 3x1,5mm2, m 8,000 49,12 392,96 materiál

34
PP

K 741000000R18
dodávka kabelu PRAFIaSafe X-J 3x1 ;5mm2, 

dodávka kabelu PRAFIaSafe X -J 3x2,5mm2, m 240,000 69,21 16 610,40 materiál
PP dodávka kabelu PRAFIaSafe X-J 3x2;5mm2,

35 K 741000000R19 dodávka trubky DN28 bm 180,000 82,61 14 869,80 materiál
PP dodávka trubky DN28

36 K 741000000R20 dodávka Kabelu 1-CXKH-V-J 5x1,5 P60-R B2cas1d0 bm 75,000 98,23 7 367,25 materiál
PP dodávka Kabelu 1-CXKH-V-J 5x1,5 P60-R B2cas1d0

37 K 741000000R21 dodávka Kabelu 1-CXKH-V-J 5x2,5 P60-R B2cas1d0 bm 75,000 138,42 10 381,50 materiál
pp dodávka Kabelu 1-CXKH-V-J 5x2,5 P60-R B2cas1d0

38 K

PP

741000000R22 dodávka pancéřová trubky DN20 s požární integritou 
vč. uložení
dodávka pancéřová trubky DN20 s požární Integritou vč. uložení

bm 90,000 413,03 37 172,70 materiál

39 K 741000000R23 dodávka Opticko kouřový detektor vč. patice a 
programování, předpokládaný výr. LITES ks 1,000 2 991,65 2 991,65 materiál

PP dodávka Optlckokouřový detektor vč. patice a programování, 
předpokládaný výr. LITES

40 K 741000000R24
dodábka kabelu linky - bezhalogenový kroucený 
1x2x0,8 B2ca s1 d1 vč. uložení do bezhalogenových 
trubek

bm 14,000 44,65 625,10 materiál

PP dodábka kabelu linky- bezhalogenový kroucený 1x2x0,8 B2ca s1 d1 vč. 
uloženi do bezhalogenových trubek

41 K

PP

R-položka Ostatní mat pro zprovoznění a dokončení díla 3 % z 
ceny mat.
Ostatní mat pro zprovozněni a dokončeni díla 3 % z ceny mat.

kpl 1,000 4 688,41 4 688,41 Individuální

I 43

D

K

D3

HZS.5

Montážní práce (21 M)
montáž Rozvaděče RMS21.22 - vč. ukokončení
kabeláže hod 18,000 857,31

192 802,01 

15431,58 M21

PP montáž Rozvaděče RMS21 22- vč ukokončení kabeláže

44 K HZS.6 montáž Rozvaděče RPO VZT - vč. ukončení kabeláže hod 30,000 857,31 25 719,30 M21
PP montáž Rozvaděče RPOVZT - vč. ukončeni kabeláže

45 K 210110031 montáž vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod 
omítku, krytí IP 20 ks 1,000 346,05 346,05 M21

PP montáž vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, kryti IP 20

46 K 210 01 03 01 montáž krabice pod omítku KU68 hluboká m 1,000 357,21 357,21 M21
pp montáž krabice pod omítku KU68 hluboká

I47 K 210810045 montáž kabelu PRAFIaSafe X-J 3x1,5mm2, m 8,000 78,14 625,12 M21
PP montáž kabelu PRAFIaSafe X-J 3x1.5mm2,

| 48 K 210810046 montáž kabelu PRAFIaSafe X-J 3x2,5mm2, m 240,000 78,14 18 753,60 M21
PP montáž kabelu PRAFIaSafe X-J 3x2,5mm2,

| 49 K 210 01 00 27 montáž trubky DN28 bm 180,000 91,54 16 477,20 M21
PP montáž trubky DN28

| 50 K 210810055 montáž Kabelu 1-CXKH-V-J 5x1,5 P6Q-R B2cas1d0 bm 75,000 78,14 5 860,50 M21
PP montáž Kabelu 1-CXKH-V-J 5x1,5 P60-R B2cas1d0

51 K 210810056 montáž Kabelu 1-CXKH-V-J 5x2,5 P60-R B2cas1d0 bm 75,000 78,14 5 860,50 M21
pp montáž Kabelu 1-CXKH-V-J 5x2,5 P60-R B2cas1d0

52 K 210 01 00 87 montáž pancéřová trubky DN20 s požární integritou 
vč. uloženi bm 90,000 178,61 16 074,90 M21

PP montáž pancéřová trubky DN20 s požární integritou vč. uložení

53 K R-položka.3 montáž Optickokouřový detektor vč. patice a 
programování, předpokládaný výr. LITES ks 1,000 846,15 846,15 M21

PP montáž Optickokouřový detektor vč. patice a programováni, 
předpokládaný výr. LITES

54 K 210850282 montáž kabel linky - bezhalogenový kroucený 1x2x0,8 
B2ca s1 d1 vč. uložení do bezhalogenových trubek bm 14,000 136,19 1 906,66 M21

PP montáž kabel linky - bezhalogenový kroucený 1x2x0,8 B2ca s1 d1 vč. 
uložení do bezhalogenových trubek

| 55 K HZS.7 Demontáž stávajíc! ele odvětrání CHÚ C vč. likvidace hod 20,000 857,31 17 146,20 individuální
PP Demontáž stávající ele odvětrání CHÚC vč. likvidace

56 K R-položka. 1 stavební prípomoce 6 % z cena mat.a montáží kpl 1,000 2 902,35 2 902,35 individuální
pp stavební prípomoce 6 % z cena mat a montáži

I 57 K HZS.2 seznámení se se stávající el.instalací hod 20,000 857,31 17 146,20 individuální
pp seznámení se se stávající el.instalaci

| 58 K HZS.3 koordinace s ostatními profesemi hod 12,000 857,31 10 287,72 individuální
pp koordinace s ostatními profesemi

I 59 K R-položka.2 PD skutečného provedení kpl 1,000 8 037,27 8 037,27 individuální



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp
60 K HZS.4

PD skutečného provedení

Ivýchozí revizní zpráva | hod | 25,000 1 160,94 29 023,50 M21

PP
I *___________________________________________________
Výchozí revizní zpráva



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa 

Soupis:
Doplněk -doplněk 1. et.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 189 654,50

dph základní 
snížená

Základ daně 
2 189 654,50 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
459 827,45 

0,00

Cena s DPH v C Z K 2 649 481,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:
Doplněk -doplněk 1. et.

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

13. 6. 2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 189 654,50

Kód položky - Text položky 0,00

D1 - 2 189 654,50

D2 - Doplněk 1. etapa celkem 2 189 654,50
6 - Úpravy povrchů 284 295,31
99 - Přesun hmot 59 010,14
764 - Konstrukce klempířské 1 148 740,20
766 - Konstrukce truhlářské 62 962,16
728 - Vzduchotechnika 414 154,15
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 215 141,74
784 - Malby 5 350,80



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Sandra - obálka budovy

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Doplněk -doplněk 1. et.

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 189 654,50

D Kód položky Text položky 0 ,0 0

D D1 2 189 654,50

D D2 Doplněk 1. etapa celkem 2 189 654,50

D 6 Úpravy povrchů 284 295,31

1 K 612321141 Vápenocennentová omítka štuková dvouvrstvá m2 28,000 591,19 16 553,32vnitřních stěn nanášená ručně
pp Vápenocennentová omítka štuková dvouvrstvá vnitrních stěn nanášená 

ručně

2 K 622131121

PP

p

Penetračni disperzní nátěrvnějších stěn nanášený 
(ručně
Penetračni disperzní nátěrvnějších stěn nanášený ručně 
Poznámka k položce:
QMS

m2 28,000 64.30 1 800,40

3 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š  do 
300 mm m 1 590,750 167,18 265 941,59

PP Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
dle výměr odd 764

D 99 Přesun hmot 59 010,14

4 K 998012027 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m t 33,373 1 768,20 59 010,14
PP Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m

D 764 Konstrukce klempířské 1 148 740,20

5 K 764216400 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 100 mm m 2,900 485,81 1 408,85

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 100 
mm

Poznámka k položce:
P KÁ330 - Parapetní plech z AI plechu lak., rš 260mm, kompletní provedení' 

mc. všech kotevních a porn kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu v pd

6 K 764216401 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 150 mm m 1,300 539,39 701,21

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 150 
mm

Poznámka k položce:
P K/A30 - Parapetní plech z AI plechu lak., rš 290mm kompletní provedení 

vc. všech kotevních a porn kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu v pd

| 7 K 764216402 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 42,290 594,76 25 152,40

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 200 
mm
Poznámka k položce:

P K/A10-A I 5-O plecho vá ní parapetu z AL plechuů lak., rš 340 mm, 
kompletní provedení vc. vsec/t kotevních a porn kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle popisu v pd

8 K 764216403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 250 mm m 1 406,990 646,55 909 689,38

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250
mm
Poznámka k položce:
K/A01-A09 - Oplechování parapetu z A! plechu la k, rš 400 mni 
kompletní provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle popisu v pd
Kj BOI - Optechováníparapetu z AI plechu lak., rš 405mm, kompletní 
provedení vc. vsec.h kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v pd
K/B15 - Optechování parapetu z A! plechu la k , rš 415mm, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v pd
K/C0 1 - O plechová ní parapetu z AI plechu !ak.,rš 390 mm, kompletní 
provedení vc. vsec.h kotevních a porn. kel a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v pd
K/B30 - Optechování parapetu z A! plechu lak., rš 390 mm, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a pom. kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v od

9 K 764216404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm

m 20,250 723,35 14 647,84

Opi schovaní parapetu rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 
mm



Poznámka k položce:
K/B02 - Oplechování parapetu z AI plechu lak., rš 440mm, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kot a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v pd
K/B03 - O plechování parapetu z AI plechu lak., rš 465mrn, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v pd

p K/B04-B06 - Oplechování parapetu z A! plechu la k, rš 455mm,
kompletní provedeni vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle popisu v pd
K/B13-B14 - Oplechování parapetu z AI plechu la k, rš 465mm, 
kompletní provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle pop/su v pd
K/B17 - Oplechování parapetu z A! plechu lak., rš 455mm, kompletní 
povedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu

_____________________________y p d ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

10 K 764216405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 400 mm m 116,390 801,94 93 337,80

PP

P

11 K 764216407

PP

P

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 
mm
Poznámka k položce:
K/B07-B09 - Oplechování parapetu z AI plechu lak , rš 515mm, 
kompletní provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle popisu v pd
K/B10-B12- Oplechování parapetu z AI plechu lak., rš 555nm, 
kompletní provedení vc. všech kotevních a porn kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle pop/su v pd
K/CQ2-CQ7- Oplechování parapetu z AI plechu lak., rš 530mm, 
kompletní provedení vc. všech kotevních a porn kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle pop/su v pd
K/CQ8-C19 - Oplechování parapetu z AI plechu lak., rš 515mm, 
kompletní provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.- 
dle pop/su v od_____________________________________________________
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
|Pz plechu rš 670 mm
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 670 
mm
Poznámka k položce:
K/B16- Oplechování parapetu z A.! plechu lak., rš 700mm, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle pop/su 
v pd

0,630 1 128,79 711,14

12 K R-764-D1-01 Úprava hromosvodu (uvolnění a zpětné osazení) při 
oprava povlakové krytiny střech hod 50,000 893,03 44 651,50

PP Úprava hromosvodu (uvolnění a zpětné osazení) při oprava povlakové 
krytiny střech

13 K 998764206 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 60 m % 10 903,00 3,20 34 889,60

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m

14 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m % 10 903,00 2,16 23 550,48

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m

D 766 Konstrukce truhlářské 62 962,16
Dodávka a montáž - stená oddělující terasy dvou bytu

15 K R-766121210 ve 20.np, kompletní provedení vc. všech doplňku a 
detailu - dle popisuv pd

ks 1,000 62 512,08 62 512,08

PP Dodávka a montáž - stená oddělující terasy dvou bytu ve 20.np, 
kompletní provedeni vc. všech doplňku a detailu - dle popisuv pd

16 K 998766206 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 60 m % 625,12 0,36 225,04

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m

17 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 625,12 0,36 225,04

pp Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m

D 728 Vzduchotechnika 414 154,15

18 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 16,000 153,65 2 458,40
PP Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm

Poznámka k položce:
P Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru 

přes 100 do 200 mm

19 M 429R0001 OV/5 - Mňžka větrací kulatá plastová prům.150 mm se 
síťkou bííá kus 16,000 307,31 4 916,96

PP OV/5 - Mřížka větrací kulatá plastová prům.150 mm se síťkcu bílá

P Poznámka k položce:
O V/5 - Mřížka větrací kulatá plastová průrn. 150 mm se s/TÍSďu bílá

ro o K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 627,27 627,27
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 

Poznámka k položce:
P Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

¡21 M 429R0002 O I / /6 .1 - Žaluzie protideštová 350x500 kus 1,000 2 090,89 2 090,89
PP OV/6.1 - Žaluzie protideštová 350x500

P Poznámka k položce:
OV/6.1 - Žaluzie proí/cfešíová 350x500

CMCM K 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 1541,81 6 167,24
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,500 m2 

Poznámka k položce:
P Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2

23 M 429R0003 OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200 kus 2,000 6 550,26 13 100,52
pp OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200

Poznámka k položce:
OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200

¡24 M 429R0004 OV/6.2 - Žaluzie protideštová PDZM  41200x400 kus 2,000 3 728,46 7 456,92
PP OV/6.2- Žaluzie protideštová PDZM 41200x400
p Poznámka k položce:

OV/6.2 - Žaluzie protideštová PDZM 41200x400



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 751398056 Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 1,000 2 995,41 2 995,41
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubi přes 0,750 m2 

Poznámka h položce:
p Montáž osla tních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

26 M 429R0005 OV/6.4 - Žaluzie protideětová 1520x2400 kus 1,000 9 984,72 9 984,72
PP OV/6.4- Žaluzie proti deštcvá 1520x2400

P Poznámka k položce:
OV/6 4 - Žaluzie protideštová 1520x2400

27 K 751514638 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 0,210 m2 kus 1,000 5 085,16 5 085,16

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
0,210 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,140 do 0.210 m2

28 M 429R0006 OV/9.4 - Klapka regulační400x 400, servopohon kus 2,000 8 475,27 16 950,54
PP OV/S.4- Klapka regulační 400x 400, servopohon

P Poznámka k položce:
OV/9.4- Klapka regulační 400x 400, servopohon

29 K 751514642 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 0,490 m2 kus 3,000 2 022,57 6 067,71

pp Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
0,490 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtící klapky nebo zpétné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,420 do 0.490 m2

30 M 429R0007 OV/9,1 - Klapka regulační 1200x400 kus 2,000 5 081,87 10 163,74
PP OV/S.1 - Klapka regulační 1200x400

P
Poznámka k položce:
OV/9.1 - Klapka regulační 1200x400

31 M 429R0008 OV/9.5 - Klapka regulační 1200x400, servopohon kus 1,000 10 061,91 10 061,91
PP OV/S.5 - Klapka regulační 1200x400, servopohon

P Poznámka k položce:
O V /9 .5 - Klapká regulační 1200x400, servopohon

32 K 751514651 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 1,120 m2 kus 2,000 4 479,08 8 958,16

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
1,120 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového pottubi 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 1,050 do 1.120 m2

33 M 429R0009 OV/9.6 - Klapka regulační 1150x900, servopohon kus 1,000 14 086,02 14 086,02
PP OV/S S- Klapka regulační 1150x900, servopohon

P
Poznámka k položce:
OV/9.6 - Klapka regulační 1150x900, servopohon

|34 M 429R0010 I OV/9.2 - Klapka regulační 900x1100, servopohon kus 1,000 15 774,50 15 774,50
PP OV/S.2 - Klapka regulační 900x1100, servopohon

p Poznámka k položce:
OV/9.2 - Klapka regulační 900x1100, servopohon

35 K 751514653 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 1,260 m2 kus 1,000 4 769,80 4 769,80

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
1,250 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potr ubí 
čtyřhranné bez příruby průřezu přes 1,190 do 1,260 m2

36 M 429R0011 OV/9.3 - Klapka regulační 1000x1250, servopohon kus 1,000 15 899,33 15 899,33
PP OV/9.3 - Klapka regulační 1000x1250, servopohon

P Poznámka k položce:
OV/9.3 -  Klapka regulační 1000x1250, servopohon

37 K 751398853 Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
do průřezu 0,450 m2 kus 1,000 350,07 350,07

pp Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,450 
m2
Poznámka k položce:

P Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
z čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 
"dle pudctysu bourání 2.np- obj. A " 1

38 K 751398855 Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
do průřezu 0,750 m2 kus 2,000 782,29 1 564,58

pp Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,750 
m2
Poznámka k položce.
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky

P
z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 n/2 
"dlepůdorysů bourání21.np- obj. A" 1 
"dle pudoiysu bouráni 22.np - obj. A" 1 
Součet

| 39 K 751398856 Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
pres průřez 0,750 m2

kus 4,000 1 162,72 4 650,88

PP
Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného přes průřez 0,750 
m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky

P z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2 
"dlepůdorysů bourán! 1 .pp A+B" 3 
"dle půdorysů bourání 22.np - obj. A" 1 
Součet

40 K 751398831 Demontáž ventilační mřížky ze dveří do průřezu 0,040 
m2 kus 22,000 136,45 3 001,90

PP Demontáž ventilační mřížky ze dveří do průřezu 0,040 m2 
Poznámka k položce.
Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, 
průřezu do 0,040 m2

P dle půdorysů bouráni 1,pp 
"obj. C" 16 
"obj. B" 6 
Součet

I 41 K 751513R01 Demontáž požární klapky z  plech potrubí kus 1,000 673,34 673,34
PP Demontáž požární klapky z plech potrubí



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p Poznámka k položce:
Demontáž požární klapky z plech potrubí

42 K 751711851 Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o 
výkonu 6,5 kW kus 5,000 707,28 3 536,40

PP Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropni o výkonu 8,5 kW 
Poznámka k položce:
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem

P místnosti) do 6,5 kW (clo 65 m3)
"dle půdorysů bourání 2 np - obj A" 4 
"dlepůdorysů bourání21.np- obj. A" 1 
Součet

43 K 751711151 Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o 
výkonu 6,5 kW kus 5,000 6 622,96 33 114,80

PP Montáž klimatizační jednotky vnitrní podstropní o výkonu 6,5 kW 
Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem

P místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3)
"dle půdorysů bourání 2 .np- obj. A ” 4 
"dle pudotysu bouráni 2 i .np - obj. A" 1 
Součet

44 K 751510871
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 9,720 125,74 1 222,19

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti D do 400 mm

P Poznámka k položce:
dmtž požárního odvětrání výtah, šachty - obj. A - dle pud. bourání 3.np

w (0,42+1,2)*6 9,720
w Součet 5,720

45 K 725RQ0900 Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětrání schodiště soubor 1,000 42 865,43 42 865,43
PP Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětráni schodiště

P Poznámka k položce:
Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětrání schodiště

46 K 751510862 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 m 8,110 285,77 2 317,59

pp Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti 
průřezu do 0 50 m2

p Poznámka k položce:
dmtž požárního odvětrání výtah, šachty - obj. A - dle pud. bourání 3.np

47 K 751513R01 Demontáž požární klapky z  plech potrubí kus 1,000 673,34 673,34
pp Demontáž požární klapky z plech potrubí

CO K 725R01000 Vzduchotechnika, komplet soubor 1,000 148 254,17 148 254,17
pp Vzduchotechnika, komplet 

Poznámka k položce:
P Vzduchotechnika, komplet 

podrobné viz výkaz na výkrese c. N.5

49 K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 3 998,40 1,79 7 157,13

PP Přesun hmot procentní pro vzduch otech niku v objektech v do 80 m 
Poznámka k položce:

P Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
48 do 60 m

50 K 998751291
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přesun do 500 m % 3 998,40 1,79 7 157,13

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m

P Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zám ečnické) 215 141,74

51 K R-767995101 Dodávka a montáž -  OV11 -  M+D - Konzola s 
výložníkem, komplet - dle popisu v pd kus 6,000 11 073,57 66 441,42

PP
Dodávka a montáž - OV11 - M+D - Konzola s výložníkem, komplet - dle 
popisu v pd
Dodávka a montáž -  OV12 -  M+D -  Konzola pro

52 K R-767995102 závisení vzt potrubí na zateplené fasádě, komplet -  dle 
popisu v pd

kus 8,000 10 359,15 82 873,20

PP Dodávka a montáž - OV12 - M+D - Konzola pro záviseni vzt potrubí na 
zateplené fasádě, komplet - dle popisu v pd

53 K R-767621038 Repase zábradlí lodžií - ocelový rám, dřevěné prkenné 
výplně dl. 2,6 m

kus 1,000 21 432,71 21 432,71

PP Repase zábradlí lodžii - ocelový rám, dřevěné prkenné výplně dl. 2,6 m

54 K R-767621039 Nová zábradlí lodžií - ocelový rám, dřevěné prkenné 
výplné dl. 2,6 m kus 1,000 33 935,13 33 935,13

pp Nová zábradlí lodžií - ocelový rám, dřevěné prkenné výplně d. 2,6 m

55 K 998767206 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 60 m % 2 046,82 3,32 6 795,46

pp Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 
m

56 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 046,82 1,79 3 663,82

pp Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D 784 Malby 5 350,80

I 57 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 28,000 8,93 250,04

PP Oprášení (cmetení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

P
Poznánka k položce: 
Oprášenf/ometení podkladu

58 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 28,000 32,15 900,20

PP
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

I 59 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře 
otěruv zdárných v místnostech do 3,80 m m2 56,000 75,01 4 200,56



Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěru vzdorných v 
místnostech do 3,80 m 
Poznámka k položce:
2 x



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa 

Soupis:
VORN -VORN_1.etapa - Základní

KSO: CC-CZ:
Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00231126
Městská část Praha 11 DIČ: CZ00231126

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01930249
DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 304 596,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 304 596,79 21,00% 1 113 965,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v C Z K 6 418 562,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:
VORN -VORN_1.etapa - Základní

Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 6. 2022
DigiTry Art 
Technologies s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

V R N  - Vedlejší rozpočtové náklady

5 304 596,79

5 304 596,79



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra1_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 1.etapa

Soupis:
VORN - VORN_1.etapa - Základní

Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 11 Projektant: DigiTry Art 
Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 304 596,79

D V R N Vedlejší rozpočtové náklady 5 304 596,79
r r K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 679 089,29 2 679 089,29 C S  ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

I 3 K 065002000 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 821 587,38 821 587,38 C S  ÚRS 2022 01
PP Mimostaveništní doprava

I 2 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 321 490,71

ÖOCNCO C S  ÚRS 2022 01
PP Územní vlivy

5 K 071002R Provozní vlivy nutného vyklizení, proti prašných 
opatření, zakrytí konstrukcí, atd. kpl 1,000 500 096,67 500 096,67

PP
Provozní vlivy nutného vyklizení, proti prašných opatření, zakrytí 
konstrukci, a td .I

8 K 013254R Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušení, 
revize, atd. kpl 1,000 125 024,17 125 024,17

PP Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušení, revize, atd.n

I 9 K 013203R NUS z rozpočtu kpl 1,000 410 793,69 410 793,69

PP NUS z rozpočtu-

I 7 K 013204R Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 232 187,74 232 187,74

PP Výrobní a dílenská dokůmentacen

Ll K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 214 327,14 214 327,14 C S  ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa 

Soupis:
SO01_D.1.1D.1.2K -Objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 451 383,23

dph základní 
snížená

Základ daně 
53 451 383,23 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
11 224 790,48 

0,00

Cena s DPH v C Z K 64 676 173,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO01_D.1.1D.1.2K -Objekt

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj 

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 -

D2 - HSV, PSV CELKEM 
HSV- HSV CELKEM

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 6. 2022

Cena celkem [CZK]

53 451 383,23

0,00

0,00
0,00

11 - Přípravné a přidružené práce 7 941,66

13 - Přípravné a přidružené práce 1 984 120,78

16 - P řem ístění výkopku 1 424 412,64

17 - Konstrukce ze zem in 176 631,60

21 - Úprava podloží a základové spáry 24 447,16

2 7 -Z á k la d y 1 082 559,03

31 - Zdi podpěrné a vo lné 1 111 925,61

32 - Zdi přehradní a opěrné 156 365,02

34 - S těny a příčky 99 130,25

38 - Různé kom pletní konstrukce nedělite lné do stav. dílu 564 078,57

41 - S tropy a stropní konstrukce (pro pozem ní stavby) 740 805,76

43 - Schodiště 19 146,56

60 - Om ítky ze suchých směsí 9 778,66

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 014 186,55

89 - O statní konstrukce a práce na trubním  vedení 19 182,30

94 - Lešení a stavební výtahy 5 597 758,56

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 7 242 242,80

96 - Bourání konstrukcí 2 603 374,06

97 - P rorážení otvoru a ostatní bourací práce 1 180 386,75

99 - Přesun hm ot 978 967,47

S - Přesuny sutí 3 983 843,13

PSV - PSV CELKEM 0,00

711 - Izolace proti vodě 3 800 241,63

712 - Izolace střech (živičné krytiny) 1 003 824,26

713 - Izolace tepelné 25 585,63

728 - Vzduchotechnika 288 224,30

762 - Konstrukce tesařské 1 518 968,34

764 - Konstrukce klem pířské 728 086,93

766 - Konstrukce truh lářské 72 496,46

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zám ečnické) 9 944 941,24

771 - Podlahy z dlaždic 1 306 051,56

777 - Podlahy ze syntetických hmot 957 045,88

783 - Nátěry 1 497 185,14





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO01_D.1.1D.1.2K -Objekt

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 451 383,23

D D1 0,00

D D2 HSV , P S V  C E L K E M 0,00

D H S V H SV  C E L K E M 0,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 7 941,66
1 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 800 mm m 58,662 135,38 7 941,66

PP Bouráni odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 
800 mm

D 13 Přípravné a přidružené práce 1 984 120,78
2 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 33,609 3 947,19 132 661,11

pp Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

3 K 131213702 Hloubení nezapažených jam v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 439,430 3 947,19 1 734 513,70

PP Hloubeni nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

8 K 132251255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 219,720 532,25 116 945,97

PP Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

D 16 Přem ístění výkopku 1 424 412,64
Vodorovné přemístění výkopku z  horniny třídy

9 K

PP

162211311 těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 33,610 226,83 7 623,76

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
10 K 162211319 třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m
m3 168,050 208,97 35 117,41

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

11 K R-161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 509,562 107,16 54 604,66

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

12 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 149,590 226,83 33 931,50

PP Svislé přemístěni výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl 
výkopu přes 4 do 8 m
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m

13 K 162351104 výkopku/sypaniny z  horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 385,520 250,05 346 449,28

PP
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

| 14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 692,761 107,16 74 236,27

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 
m 3

w naložení na mezideponii z p it k odvozu a zásypu
w (659,15206+33,609) 692,761
w Součet 692,761

15 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 m3 1 252,512 696,56 872 449,76

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

D 17 Konstrukce ze zem in 176 631,60
16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním m3 691,561 255,41 176 631,60

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D 21 Úprava podloží a základové spáry 24 447,16

I 17 K 171152501 Zhutněni podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 124,432 196,47 24 447,16

PP Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy

D 27 Základy 1 082 559,03
I 18 K 275313811 Základové patky z betonu tř. c 25/30 m3 1,127 9 184,58 10 351,02



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základové patky z betonu tř. c 25/30

19 K 273313911 Základové desky z  betonu tř. c 30/37 m3 33,600 10 148,66 340 994,98
PP Základové deskyz betonu tř c 30/37

20 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 9,390 74 223,81 696 961,58
PP Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505

21 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 17,160 1 233,19 21 161,54
PP Bednění základových desek - zřízení

22 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 17,160 282,61 4 849,59
PP Bedněni základových desek - odstranění

23 K 274311125 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého c 16/20 m3 0,287 8 189,17 2 350,29

pp

P

w
w

Základové pasy: prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého c 16/20
Pózy janíka k  p o lo ž ce :
b e to n o vý  s o k l - 1 .p p -  CO. 03  - d le  pud. n s

0,15*0,1 *(6,05+4,35+3,15+3,954+1,6)
Součet

0,287
0,287

24 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,821 1 258,88 4 810,18
pp
w
w

Zřízeni bedněni základových pasů rovného
2*0,1 '(6,05+4,35+3,15+3,954+1,6) 
Součet

3.821
3.821

25 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,821 282,61 1 079,85
PP Odstranění bednění základových pasů rovného

D 31 Zdi podpěrné a vo lné 1 111 925,61
26 K 310238211

Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na mvc m3 0,248 13 502,61 3 348,65

PP Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
na mvc

27 K 310239211 Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na mvc

m3 1,720 12 770,33 21 964,97

PP Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 
na mvc

28 K 310279842 Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 0,330 11 716,55 3 866,46

PP
Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených 
tvárnic tl do 300 mm

29 K 310279842 Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 0,728 11 716,55 8 529,65

PP Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených 
tvárnic tl do 300 mm

30 K 310279842 Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 1,400 11 716,55 16 403,17

I 31

pp

K 317141422

Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených 
tvárnic tl do 300 mm
Překlad plochý z pórobetonu ě 125 mm dl přes 1200 
do 1300 mm kus 1,000 1 275,25 1 275,25

pp Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 1300 mm

32 K 310237261 Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

kus 3,000 1 911,08 5 733,24

PP Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými tl do 600 mm

33 K 311113141 Nosná zeďtl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. c 20/25 m2 49,908 1 964,67 98 052,75

PP Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně 
výplně z betonu tř. c 20/25

34 K 311113143 Nosná zeďtl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. c 20/25 m2 2,620 2 661,23 6 972,42

PP Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. c 20/25

35 K 311113144 Nosná zeďtl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. c 20/25 m2 57,006 3 304,21 188 359,80

PP Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. c 20/25

I 36 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,442 60 000,00 86 520,00
PP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

37 K

PP

R-722171935.1
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek d do 40 
mm - odvodnění truhlíku trubka prum. 40mm - délka 
cca 200mm
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek d do 40 mm - odvodnění 
truhlíku trubka prum. 40mm - délka cca 200mm

kus 21,000 893,03 18 753,63

38 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm 
maltou m2 831,034 784,74 652 145,62

PP Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm maltou

D 32 Zdi přehradní a opěrné 156 365,02
| 39 K

PP

761661011 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) 
hloubky do 0,60 m, šířky přes 1,0 m
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 0,60 m, šířky 
přes 1,0 m

kus 6,000 2 071,83 12 430,98

| 40 K
PP

761661101 Osazení výškové nástavby světlíku 
Osazení výškové nástavby světlíku

kus 8,000 442,94 3 543,52

41 K 56245254
Světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku 
recykovaný polymer rošt z děrovaného plechu 
1250x1000x400171171 -OV/3.1+3.2

kus 6,000 9 689,37 58 136,22

PP Světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer rošt z 
děrovaného plechu 1250x1000x400mm - OV/3 1+3.2

42 K R-56245272.1 Nastavení sklepního světlíku recykovaný polymer 
1250x320x400mm - OV/3.1+3.2 . 1250/350/400 kus 8,000 4 854,96 38 839,68

PP Nastaveni sklepního světliku recykovaný polymer 125Qx32Qx400mm - 
OV/3.1+3.2 .1250/350/400



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K R-56288548.1 OV/3.1+3.2 - Ocelosklenený kryt pro světlík, komplet kus 6,000 7 235,77 43 414,62
PP OV/3.1+3.2 - Ocelosklenený kryt prosvetlik, komplet

D 34 Stěny a příčky 99 130,25
44 K 349231811 Přizdívka osténi s  ozubem z cihel tl do 150 mm m2 2,555 2 589,79 6 616,91

PP Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm

45 K 349231821 Přizdívka ostění s  ozubem z cihel tl do 300 mm m2 3,075 4 036,49 12 412,21
PP Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm

46 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 
stěnách rabicovým pletivem m2 1,140 819,80 934,57

pp
Zaplentování rýh: potrubí, výklenku nebo nik ve stěnách rabicovým 
pletivem

47 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 17,294 1 291,32 22 332,09

PP Příčka z pórobetoriových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100
mm

48 K 34224430167 Příčka zvukově izolační z cihel porotherm 11,5 aku 
p15 na maltu m10 tloušťky 115 mm m2 19,278 2 089,69 40 285,04

PP Příčka zvukově Izolační z cihel porotherm 11,5 aku p15 na maltu m10 
tloušťky 115 mm

49 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm 
pevnosti p 20 na mc 10 m2 7,595 2 178,99 16 549,43

PP Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti p 20 na mc 10

D 38 Různé kom pletní konstrukce nedělite lné do stav. dílu 564 078,57
50 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže d 10 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 227,211 2 482,62 564 078,57

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže d 10 mm do chemické malty 
včetně vyvrtáni otvoru

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozem ní stavby) 740 805,76
51 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c  30/37 m3 8,038 12 106,34 97 310,76

PP Ztužujlct pásy a věnce ze žb tř. c 30/37

CMLQ K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c  20/25 m3 3,804 10 676,60 40 613,79
PP Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 20/25
w dobetonávky zábradelních zídek
w 0,15*0,3*(4:53*2+0,78*2+24,4) 1,576
w dle pud. ns 20 np - obj. A
w 0,2*0.25*2,8 0,140
w dle pud. ns 1S.np - obj. A
w 0,15*0,3*5,8*4 1,044
w dle pud. ns 1.np - obj A
w 0,15*0,3*5,8*4 1,044
w dle pud. ns 2.np- obj. A
w Součet 3,804

53 K R-417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 1,184 74 223,81 87 880,99

pp Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou oceli 10 505

cn -t* K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 93,333 1 643,02 153 347,99
pp Zřizeni bedněni ztužujlcich věnců

| 55 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 93,333 282,61 26 376,84
pp Odstranění bedněni ztužujících věnců

56 K R-416111126.1 G01 - Zavěšený podhled v exteriéru, komplet skladba 
vc. omítky a všech detailu - dle popisu v pd m2 60,639 4 268,68 258 848,49

PP G01 - Zavěšený podhled v exteriéru, komplet skladba vc. omítky a všech 
detailu - dle popisu v pd

Akustický podhled z desek (ref. výrobek desky
57 K R-416061112.2 Gyptone Big Quattro 41), vzduchová mezera 200 mm, 

minerální vata 75 mm ve vzduchové mezeře
m2 25,320 3 018,44 76 426,90

Akustický podhled z desek (ref. výrobek desky Gyptone Blg Quattro 41),
PP vzduchová mezera 200 mm, minerální vata 75 mm ve vzduchové

mezeře

D 43 Schodiště 19 146,56
58 K R-430320020.1 Schodištová konstrukce z páobetonových tvárnic 

lepené tenkovrstvou zdící maltou
m3 0,522 17 860,60 9 323,23

PP
Schodištová konstrukce z páobetonových tvárnic lepené tenkovrstvou 
zdicí maltou

| 59 K R-430320100.1 Schodiště ze železobetonu (obj. B) m3 1,100 8 930,30 9 823,33
PP Schodiště ze železobetonu (obj. B)

D 60 Om ítky ze suchých sm ěsí 9 778,66
60 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně m2 60,968 160,39 9 778,66

ručně
PP Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 014 186,55
61 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 

nanášený ručně
m2 409,009 301,84 123 455,28

PP Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně

62 K 632682111 Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest 
rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm m2 2,655 2 214,71 5 880,06

I 63

PP

378452111

Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím 
polymerem tl 10 mm
Ochranná vrstva z cementové malty tl do 40 mm bez m2 1 138,546 675,13 768 666,56K
vložky potěr

PP Ochranná vrstva z cementové malty tl do 40 mm bez vložky potěr



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 773,549 53,58 41 446,76

PP Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná 
v poměru 1:1

65 K 632451252-20 Potěr cementový samonivelační litý cemex cemlevel 
c30 tl do 40 mm

m2 345,914 644,77 223 034,97

PP Potěr cementový samonivelační litý cemex cemlevel c30 tl do 40 mm

66 K 636311114 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na 
sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm m2 287,113 2 625,51 753 818,05

PP Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z 
umělé hmoty o výšce do 150 mm

67 K 59246004 Dlažba plošná betonová terasová hladká 60x60x6cm m2 287,110 1 953,95 560 998.58
PP Dlažba plošná betonová terasová hladká 6Qx60x6cm

68 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. c 16/20 m3 5,797 7 894,38 45 763,72

PP Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. c 16/20

69 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. c 16/20

m3 2,209 8 394,48 18 543,41

PP Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. c 16/20

70 K 631319234 Příplatek k mazaninám za přidáni skleněných vláken 
pro objemové vyztuženi 5 kg/m3 m3 2 ,2 10 2 750,53 6 078,67

PP Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové 
vyztuženi 5 kg/m3

71 K 631341112 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického 
Ic 12/13 m3 1,856 11 198,59 20 784,58

PP M azan Ina tld o8 0m m z beton u leh kéh o ke ram I ckéh o Ic 12/13

72 K 631341113 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického 
Ic 16/18

m3 1,856 11 037,85 20 486,25

PP Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického Ic 16/18

73 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. c 20/25 m3 12,443 8 251,59 102 674,53

pp Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. c 20/25

74 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari t 0,332 60 000,00 19 920,00

75

PP

K 631319173

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,443 317,92 3 955,88

PP Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy 
před vložením výztuže

76 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. c 16/20 m3 12,443 8 394,48 104 452,51

PP Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř c 16/20

77 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu m3 12,440 1 048,42 13 042,34

PP Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu

78 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 mpa tl 5 mm m2 255,524 709,07 181 184,40
PP Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 mpa tl 5 mm

P

P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :

H y d ra u lic k y  tu h n o u c í p rá šk o v á  sa m o za b ih a vá  n ivě  la č n i hm ota na b á z i 
ka lclum sulfátu, p e v n o s t  v  tlaku ?3 0  N/m m 2, p e v n o s t  v  tahu z a  o h yb u ?7  
N/mnZt. vyro vn á n í 2 -2 0  mm, re fe re n č n í s ta n d a rd  N iv e lie rm a sse  C A  2 0

D 89 O statní konstrukce a práce na trubním  vedení 19 182,30
79 K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení a15, a50 kus 3,000 2 018,25 6 054,75

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení a15, a50

80 K R-286617.1 Poklop šachtový pachotěsný - dodávka kus 1,000 4 375,85 4 375,85
pp Poklop šachtový pachotěsný - dodávka

| 81 K R-286617.2 Poklop šachtový pachotěsný - dodávka kus 2,000 4 375,85 8 751,70
PP Poklop šachtový pachotěsný - dodávka

D 94 Lešení a stavební vý tahy 5 597 758,56

82 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 ě do 1,2 m v do 25 m m2 4 224,000 69,44 293 314,56

PP Montáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami zatiženi do 
200 kg/m2 š do 1.2 m v do 25 m

83 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a zkd den použití m2 760 320,000 1,29 980 812,80

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 
25 m za první a zkd den použiti

84 IS 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 4 224,000 45,92 193 966,08l\ podlahami zatížení do 200 kg/m2 ě do 1,2 m v do 25 m

pp Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 1.2 m v do 25 m

85 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š  do 1,2 m v do 25 m

m2 4 928,000 69,44 342 200,32

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š do 1 2 m v do 25 m

86 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a zkd den použiti m2 887 040,000 1,29 1 144 281,60

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 
25 m za první a zkd den použití

87 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 ě do 1,2 m v do 25 m m2 4 928,000 45,92 226 293,76



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88

pp

K

PP

R-9423211.1

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 1.2 m v do 25 m
Montáž zavěšených konzol těžkých pro založení 
lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
Montáž zavěšených konzol těžkých pro zaleženi lešení řadového 
rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

ks 84,000 1 400,00 117 600,00

89 K R-9423211.2
Příplatek k zavěšeným konzolám těžkým pro založení 
lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m za každý den použití

ks 15 122,000 11,2 0 169 366,40

pp
Příplatek k zavěšeným konzolám těžkým pro založení lešení řadového 
rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m za každý 
den použiti

90 K R-9423211.3
Demontáž zavěšených konzol těžkých pro založení 
lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

ks 84,000 840,00 70 560,00

pp Demontáž zavěšených konzol těžkých pro založení lešení řadového 
rámového lehkého zatížení do 200 kq/m2 š do 0,9 m v do 25 m

91 K 944511111 Montáž ochranné šitě z textilie z umělých vláken m2 9 152,000 16,80 153 753,60
pp Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

92 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití m2 1 647 360,000 0,28 461 260,80
pp Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití

93 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z  textilie z umělých vláken m2 9 152,000 11 ,2 0 102 502,40
PP Demontáž ochranné šitě z textilie z umělých vláken

94 K

PP

944111121 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitrního na 
lešeňových konstrukcích jednotyčového
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích jednotyčového

m 4 576,000 16,80 76 876,80

95 K 944111221 Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 
jednotyčovému za první a zkd den použití m 823 680,000 0,28 230 630,40

PP Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému 
za první a zkd den použiti

96 K 944111821 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního 
na lešeňových konstrukcích jednotyčového m 4 576,000 11 ,2 0 51 251,20

PP Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových 
konstrukcích jednotyčového

97 K R-9423211.4 Doprava lešení m2 9 152,000 28,00 256 256,00
PP Doprava lešení

98 K R-9423211.5 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m m2 9 152,000 16,80 153 753,60
PP Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m

99 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 3 411,180 168,00 573 078,24

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 1,9 m zatížení do 150 kgám2

D 9 5 R ů z n é  d o k o n č o v a c í  k o n s t r u k c e  a p r á c e  n a  p o z e m n íc h  s t a v b á c h 7 2 4 2  2 4 2 ,8 0

1100 K

PP

953943113 Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes 
zdivá bez jejich dodání
Osazování výrebků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdivá bez jejích 
dodání

kus 1,000 401,86 401,86

1101 K 44932112 Přístroj hasicí ruční práškový pg 4 le kus 1,000 1 696,76 1 696,76
PP Přístroj hasicí ruční práškový pg 4 le

102 K R -72701.1 OV13a - Ucpávka protipožární - protipožární polštáře - 
ref. v. HILTI C P  651 N - vel. 700x300mm kus 1,000 11 952,31 11 952,31

PP OV13a- Ucpávka protipožární-protipožární polštáře - ref. v. HUTI CP 
651 N - vel 700x300mm

104 K R -72701.2 OV13a - Ucpávka protipožární - protipožární polštáře - 
ref. v. HILTI C P  651 N - vel. 4D0x3D0mm kus 1,000 7 260,33 7 260,33

PP OV13a- Ucpávka protipožární - protipožární polštáře - ref. v. HILTI CP 
651 N - vel. 4C0x3C0mm

106 K R -72701.3 OV13a - Ucpávka protipožární - protipožární polštáře - 
ref. v. HILTI C P  651 N - vel. 300x300mm kus 1,000 4 511,59 4 511,59

PP
OV13a - Ucpávka protipožární - protipožární polštáře - ref. v. HILTI CP 
651 N - vel. 3C0x3C0mm

108 K R -72701.4 OV13b - Ucpávka protipožární prostupu - minerální 
vata + tmel - 315x315mm, komplet

kus 4,000 910,89 3 643,56

1110

pp

K R -72701.5

OV13b - Ucpávka protipožární prostupu - minerální vata + tmel - 
315x315mm, komplet
OV13c - Ucpávka protipožární - pěna - prum. 150mm, 
komplet kus 1,000 446,51 446,51

PP OV13c - Ucpávka protipožární - pěna - prum. 150mm, komplet

1 1 2 K R-95394.1 Dodávka a osazeni pomocných kotevních konzol 
lešení vč. demontáže kg 17 875,520 38,08 680 699,80

PP Dodávka a osazení pomocných kotevních konzol lešení vč demontáže

113 K

PP

R-95394.2
Výroba, dodání a osazení ocelové konstrukce stožáru, 
komplet vc. kotvení, povrchové úpravy (žárové 
zinkování) a všech stavebních prípomocí
Výroba, dodání a osazení ocelové konstrukce stožáru, komplet vc. 
kotvení, povrchové úpravy (žárové zinkování) a všech stavebních 
prípomocí

kg 11 434,820 312,56 3 574 067,34

114 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m 2 12  000,000 232,19 2 786 280,00

PP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

115 K R-61213.1 Zapravení vrtu injektážní cementovou směsí hl. do 
500mm ks 188,000 535,82 100 734,16

PP Zapravení vrtu injektážní cementovou směsí hl. do 500mm



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

116 K R-61213.2 Za pravé ní vrtu injektážní cementovou směsí hl. do 
300mm ks 158,000 446,51 70 548,58

pp Z spravení vrtu injektážní cementovou směsí hl do 300mm

D 96 Bourání konstrukcí 2 603 374,06

117 K 965081323 Bouráni podlah z  dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových t i do 25 mm plachy pres 1 m2 m2 48,114 355,43 17 101,16

PP Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 
25 mm plochy přes 1 m2

118 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl pres 
4 m2

m3 39,434 3 554,26 140 158,69

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

119 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 9,319 3 554,26 33 122,15

PP Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 
150 mm pl přes 4 m2

120 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 6,663 1 053,78 7 021,34

PP Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni mazanin se 
svařovanou sítí tl přes 100 mm

12 1 K 963053936 Bourání žb schodišťových ramen monolitických 
samonosných

m2 0,979 3 554,26 3 479,62

PP Bourání žb schodišťových ramen monolitických samonosných

122 K 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze žb přes 1 m3 m3 60,133 1 768,20 106 327,17
PP Bourání zdivá nadzákladového ze žb přes 1 m3

123 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 150 mm m2 300,062 266,12 79 852,50
PP Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 150 mm

124 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl pres 200 mm m3 20,806 1 232,38 25 640,90
pp Odstraněni násypů pod podlahami tl přes 200 mm

125 K 961055111 Bourání základů ze žb m3 5,213 10 698,50 55 771,28
PP Bouráni základů ze žb

126 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 36,995 3 554,26 131 489,85

pp Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 
100 mm pl přes 4 m2

127 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 42,457 1 232,38 52 323,16
PP Odstraněni násypů pod podlahami tl přes 200 mm

128 K 965081223 Bourání podlah z  dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl přes 10  mm plochy přes 1 m2

m2 235,430 355,43 83 678,88

PP Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm 
plochy přes 1 m2

1129 K 961055111 Bourání základů ze žb m3 2,124 10 698,50 22 723,61
PP Bourání základů ze žb

130 K R-96705.1
Stávající nebouraná část podlahy v. m. C0.03 - 
zametení, vybourání nesoudržných částí, vysátí spár, 
výplň spárcem. maltou

m2 239,292 1 572,43 376 269,92

pp Stávající nebouraná část podlahy v. m. CO.03- zameteni, vybouráni 
nesoudržných částí, vysáti spár, výplň spár cem. maltou

131 K R-96705.2
Anglické dvorky - mechanické očištění, sejmutí 
nesoudrž. částí, odmaštění, oprášení m2 686,657 1 613,18 1 107 701,34

PP Anglické dvorky - mechanické očištěni, sejmuti nesoudrž. částí, 
odmaštěni, oprášeni

132 K 965081423 Bourání podlah z  dlaždic betonových kladených na 
sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2

m2 2,800 355,43 995,20

PP Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o 
výšce do 100 mm plochy přes 1 m2

133 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 7,038 266,12 1 872,95

1134

PP

K 967052021

Bouráni příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm
Zdrsnění ploch betonové konstrukce chladících věží
kladivy m2 2,850 766,22 2 183,73

PP Zdrsnění ploch betonové konstrukce chladicích věží kladivy

135 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 
m2

m3 0,023 5 340,32 122,83

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2

136 K 965081427 Bourání podlah z  dlaždic betonových kladených na 
sucho na terče o výšce přes 100  mm plochy přes 1 m2

m2 53,303 355,43 18 945,49

PP Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o 
výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2

137 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 178,61 178,61

PP Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

138 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,379 534,03 736,43
PP Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

139 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 100 mm m2 7,140 176,82 1 262,49
PP Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 100 mm

140 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 955,228 310,77 296 856,21
pp Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

141 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 124,432 301,84 37 558.55
PP Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
P Mechanické očištěni, udím čteni 

dle pod ns
w P13
w 12:421 12,421
w P14
w 112,011 112,011
w 0,11*0,9*94 - OM09
w Součet 124,432

D 97 Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 1 180 386,75
142 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 243,420 266,12 64 778,93

pp Vybourání kovových madel a zábradlí

143 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 35 mm do 
stavebních materiálů m 139,000 3 429,23 476 662,97

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 35 mm do stavebních
materiálů

144 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 60 mm do 
stavebních materiálů m 3,150 4 733,06 14 909,14

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 60 mm do stavebních 
materiálů

145 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 130 mm do 
stavebních materiálů m 1,537 6 912,05 10 623,82

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 130 mm do stavebních 
materiálů

146 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 180 mm do 
stavebních materiálů m 1,442 9 930,49 14 319,77

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 180 mm do stavebních 
materiálů

147 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 200 mm do 
stavebních materiálů m 1,800 11 895,16 21 411,29

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 200 mm do stavebních 
materiálů

148 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 300 mm do 
stavebních materiálů m 0,400 15 913,79 6 365,52

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 300 mm do stavebních 
materiálů

149 K 977211111 řezání stěnovou pilou žb kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm m 12,560 2 661,23 33 425,05

PP řezání stěnovou pilou žb kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm

150 K 977211112 řezání stěnovou pilou žb kci s výztuží průměru do 16 
mm hl do 350 mm m 91,454 5 090,27 465 525,55

PP řezáni stěnovou pilou žb kci s výztuži průměru do 16 mm hl do 350 mm

151 K 977211113
řezání stěnovou pilou žb kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 420 mm m 2,780 6 358,37 17 676,27

pp řezání stěnovou pilou žb kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm

152 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 1 00  %

m2 7,819 176,82 1 382,56

PP Otlučení (osekáni) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100
%

153 K 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2

kus 3,000 217,90 653,70

PP Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříži pl přes 0,6 m2

154 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100  % m2 151,835 176,82 26 847,46

PP
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
v rozsahu do 100 %

155 K 971052241 Vybourání nebo prorážení otvorů v žb příčkách a 
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 5,000 882,31 4 411,55

pp Vybouráni nebo proráženi otvorů vžb příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 
tl do 300 mm

1156 K 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v žb příčkách a 
zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 3,000 2 178,99 6 536,97

PP Vybourání nebo prorážení otvorů vžb příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl 
do 300 mm

157 K 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v žb příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 0,364 14 627,83 5 324,53

PP Vybourání nebo prorážení otvorů vžb příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 
600 mm

1158 K 972055341 Vybourání otvorů ve stropech z žb prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 2,000 410,79 821,58

PP
Vybourání otvorů ve stropech z žb prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl pres 120 
mm

159 K 974049142 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 
mm m 6,000 535,82 3 214,92

PP Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm

160 K 978011111 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 256,424 21,43 5 495,17

PP Otlučeni (osekáni) vnitřni vápenné nebo vápenocementové omitky 
stropů v rozsahu do 5 %

D 99 Přesun hm ot 978 967,47
1161 K 998012027 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m t 553,652 1 768,20 978 967,47

PP Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m

D S Přesuny sutí 3 983 843,13
162 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 616,643 534,03 329 305,86

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením

1163 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku zkd 1 km přes 1 km t 11716,225 33,94 397 648,68
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pp Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1

164 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 616,643 355,43 219 173,42
PP Svislá doprava suti na v 3,5 m

165 K 997211119 Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 13 566,155 87,52 1 187 309,89
PP Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti

166 K 997013122 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 52 m s použitím mechanizace t 616,643 1 768,20 1 090 348,15

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 
m s použitím mechanizace

167 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10  m t 616,643 355,43 219 173,42

PP Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti zkd 10 m

168 K R-97995.1 Výkup kovu - železný šrot t 18,710 -7 144,24 -133 668,73
PP Výkup kovů - železný šrot

169 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 16,066 3 554,26 57 102,74

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací 
kód odpadu 170 604
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

170 K 997013813 stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 
170 203

t 1,602 3 554,26 5 693,92

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 
plastických hmot kód odpadu 170 203

171 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 t 0,117 3 554,26 415,85

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla 
kód odpadu 170 202

172 K 469973116 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 580,140 1 053,78 611 339,93

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D P S V P S V  C E L K E M 0,00

D 711 Izolace proti vodě 3 800 241,63
173 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 841,477 42,87 121 814,12

PP Odstranění izdace proti zemni vlhkostí vodorovné

174 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 387,782 45,90 17 799,19
PP Odstranění izdace proti zemni vlhkostí svislé

175 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 53,303 42,87 2 285,10
PP Odstranění izdace proti zemní vlhkostí vodorovné

176 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 35,526 45,90 1 630,64
pp Odstranění izdace proti zemní vlhkostí svislé

177 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 53,303 42,87 2 285,10
PP Odstranění izdace proti zemní vlhkostí vodorovné

178 K R-711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním m2 901,267 50,90 45 874,49

PP

P

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem
penetračním
Poznámka k položce:
vcetne emulze 0,4 kg/rrí2

179 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé naip m2 1 619,942 258,09 418 090,83

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé naip

P Poznámka k položce:
2 vrstvy- materiál ve specifikaci

Pá s asfaltový nstavitelný modifikovaný sbs ti 3,5mm s
180 M 62853003 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou pe fólií nebo 

jemnozmný minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 889,186 392,93 742 317,85

Pás asfaltový natavítelný modifikovaný sbs tl 3,5mm s vložkou ze
pp skleněné tkaniny a spalitelnou pe fólií nebo jemnozmný minerálním 

posypem na horním povrchu

181 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé naip m2 91,299 258,09 23 563,36

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé naip

Pá s asfaltový natavítelný modifikovaný sbs tl 3,5mm s
182 M 62853003 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou pe fólií nebo 

jemnozmný minerálním posypem na horním povrchu
m2 141,471 392,93 55 588,20

Pás asfaltový natavítelný modifikovaný sbs tl 3,5mm s vložkou ze
PP skleněné tkaniny a spalitelnou pe fólii nebo jemnozmný minerálním 

posypem na horním povrchu

183 K 711161215-25 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0  mm dekdren t20

m2 339,067 437,58 148 368,94

PP Izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólii svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 
1,0 mm dekdren t20

P Poznámka k položce: 
vcetne dodávky fólie

184 K 711113115
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studená 
těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery m2 651,998 716,21 466 967,49
modifikované živičné emulze
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studená těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze 
Poznámka k položce:
pražná hydroizotace ti 2mm____________________________________

185 K R-711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním m2 519,412 25,00 12 985,30
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem 
penet radním 
Poznámka k položce: 
vcetne emulze 0,3 kg/mP



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

186 K R-711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné naip m2 519,412 217,90 113 179,87

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip

P Poznámka k položce: 
1 vrstva - vcetne efod.

187 K R-715111001 Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce 
vodorovné asfaltový tmel do 5 mm za horka

m2 640,160 601,90 385 312,30

PP Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné 
asfaltový tmel do 5 mm za horka 
Poznámka k položce:

P i. proti vodě - vytažení na steny P01. ref. v. KERDI-KEBA sirky 18,5 
cm; vč. dodávky materiálu

188 K R-711472052 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
textilními pásem s PE

m2 691,600 1 488,00 1 029 100,80

PP Provedeni svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty textilními pásem 
s PE

Poznámka k položce:
dle pud. ns, Izolace - polyethylenová rohož tef. standard SCH LU TER  
Dl TRA 25, vč. dodávky materiálu
Speciální polyethylenová rohož s lyblnovite tvarovaným čtvercovými

P vlisy vkládaná do tenké vrstvy lepidla, funkce kontaktní Izolace, separace 
ve spojeni a vyrovnání tlaku páry; tkanina nakasírovaná na rubové 
straně pro nalepení, prelepeni spojů na sraz Izolační páskou a pomocí 
těsnicího lepidla, ref standard rohož Schlůter-DITRA 25, páska Scbluter- 
KERDI-KEBA, lepidlo Schuter KERDI-CO LL-L

189 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 12  m % 35 871,73 4,79 171 825,57

PP Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m

190 K 998711292 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 35 871,73 1,15 41 252,48

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m

D 712 Izolace střech (živičné krytiny) 1 003 824,26
191 K R-712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy m2 394,980 94,66 37 388,81

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10" podkladní textilní vrstvy

P Poznámka k položce:
1 vrstva - vcetne dodávky textilie

192 K R-712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 394,980 312,56 123 454,95

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10" fólií položenou volně s 
přilepením spojů

P Poznámka k položce:
kotvení, vcetne dodávky folie tl. 1.5 mm, 4 kotvy/m2

193 K 712363103 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 
fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo žb kus 1 580,000 437,58 691 376,40

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10" ukotvení fólie talířovou 
hmoždinkou do betonu nebo žb

w 395*4 1 580,000
w Součet 1 580,000

194 K R-712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 159,056 312,56 49 714,54

PP Provedeni povlakové krytiny střech do 10” fólii položenou volně s 
přilepením spejů

P Poznámka k položce:
1 vrstva-vc.dodávky folie 810 1.5 mm

195 K R-712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 34,794 121,45 4 225,73

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy

P Poznámka k položce:
1 vrstva - vcetne dodávky textilie

1196 K R-712310.0 M+D - Hydroakumul. vrstva prozel.strechy m2 34,794 714,42 24 857,53
PP M+D- Hydroakumul. vrstva prozel.strechy

197 K 998712206 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 60 m

% 9 310,27 6,62 61 633,98

PP Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m

1198 K 998712292 Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 9 310,27 1,20 11 172,32

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m

D 713 Izolace tepelné 25 585,63
199 K 713110821 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

polystyrenu tl do 100  mm m2 93,557 42,15 3 943,43

PP Odstranění tepelné izolace stropů volně Kladené z polystyrenu tl do 100 
mm

200 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů tl do 100  mm

m2 283,050 62,51 17 693,46

PP
Odstraněni tepelné Izolace stropů volně kladeně z vláknitých materiálů tl 
do 100 mm

201 K 713110831 Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo 
nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100  mm

m2 53,303 73,41 3 912,97

pp Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých 
materiálů tl do 100 mm

1202 K 998713206 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 60 m % 255,50 0 ,12 30,66

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v  objektech v do 60 m

203 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 255,50 0,02 5,11

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

d 728 V zduchotechnika 288 224,30



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K 751398831 Demontáž ventilační mřížky ze dveří do průřezu 0,040 
m2

kus 22,000 136,45 3 001,90

pp Demontáž ventilační mřížky ze dveří do průřezu 0,040 m2 
Poznámka h položce:

p Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, 
průřezu do 0,040 n12

dle půdorysů bouráni 1.pp
w "obj. C" 16 16,000
w "obj. B" 6 6,000
w Součet 22,000

205 K 751513R01 Demontáž požární klapky z  plech potrubí kus 1,000 673,34 673,34
pp Demontáž požární klapky z plech potrubí

p Poznámka k položce.
Demontáž požární klapky z plech potrubí

206 K 751711851 Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o 
výkonu 6,5 kW kus 5,000 707,28 3 536,40

PP Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu S,5 kW 
Poznámka k položce:

P Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem 
místností) do 6,5 kW (do 65 m3)

w "d le půdorysů bourání 2 .np - obj. A " 4 4,000
w "d le půdorysů bourání 2 1 .np - obj. A " 1 1,000
w Součet 5,000

207 K 751711151 Montáž klimatizační jednotky vnitrní podstropní o 
výkonu 6,5 kW kus 5,000 6 622,96 33 114,80

pp Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu 6,5 kW 
Poznámka k položce:

p Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem 
místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3)

w "d le půdorysů bourání 2 .np - obj. A " 4 4,000
w "d le půdorysů bourání 2 1 .np - obj. A " 1 1,000
w Součet 5,000

208 K 751510871 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 9,720 125,74 1 222,19

pp Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti D do 400 mm

p Poznámka k položce:
dmtž požárního odvětráni výtah, šachty - obj. A - dle pud. bouiáni 3.np

w (0 ,42+1,2)*6 S.720
w Součet S,720

209 K 725RQ0900 Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětrání schodiště soubor 1,000 92 721,39 92 721,39
pp Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětrání schodiště

p Poznámka k položce:
Dmtž a Mtž - zavěšené požární odvětrání schodiště

2 10 K 751510862 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2

m 8 ,110 285,77 2 317,59

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti 
průřezu do 0 50 m2

12 1 1 K 751513R01 Demontáž požární klapky z  plech potrubí kus 1,000 673,34 673,34
PP Demontáž požární klapky z plech potrubí

12 12 K 725RQ1000 Vzduchotechnika, komplet soubor 1,000 141001,25 141001,25
pp Vzduchotechnika, komplet 

Poznánka k položce:
P Vzduchotechnika, komplet 

podrobné viz výkaz na výkr ese c N.5

213 K 998751205
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 2 782,71 1,79 4 981,05

PP Přesun hmot procentní pro vzduch otech niku v objektech v do 60 m 
Poznánka k položce.

p Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
48 do 60 m

214 K 998751291 Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 782,71 1,79 4 981,05

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m

P Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 762 Konstrukce tesařské 1 518 968,34

215 K 762341113 Bednění střech rovných z  cementotřískových desek tl 
16 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 125,380 1 260,96 158 099,16

pp Bedněni střech rovných z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz 
šroubovaných na krokve

1216 K 762430016 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm na 
sraz šroubovaných m2 10,108 4 804,50 48 563,89

PP Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz 
šroubovaných

217 K 762430025 Obložení stén z cementotřískových desek tl 20 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 106,317 5 161,71 548 777,52

PP Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm nebroušených na 
pero a drážku šroubovaných

218 K 762430017 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm na 
sraz šroubovaných

m2 103,620 5 626,09 582 975,45

PP Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz
šroubovaných
Poznánka k položce.

P obložení atlky.osb desky, 1vrst,lepením - veetne dodávky desky - 
podklad pod oplechováni - dle pud. ns - zábiadelni zídky

1219 K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m % 13 384,16 10,63 142 273,62

pp Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m

1220 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 13 384,16 2,86 38 278,70

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 7 6 4 K o n s t r u k c e  k le m p íř s k é 7 2 8  0 8 6 ,9 3

221 K 764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z al 
plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 7,570 2 857,70 21 632,79

PP Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z al plechu rš 500 mm 
sklonu do 30°

p
Poznámka k položce:
K/C4Q - Krytina fale. z lak1 plechu s povrch, upr., kompletní provedení vc. 
všech kotevních a pom. kcí a prvku, doplňku, atd.-dle popisu v pd

223 K 764222430 Oplechování rovné okapové hrany z al plechu rš 120 
mm m 221,320 1 544,94 341 926,12

PP

P

Oplechování rovné okapové hrany z al plechu rš 120 mm 
Poznámka k položce:
Ky4.1-4.4- Balkónový profil z Al plechu lak, výška 95tnm, pro dlažbu tl. 
10 mm, kompletní provedení vc. všech kotevních a pom keř a prvku-dle 
popisu v pd

225 K 764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z al 
plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 113,980 2 857,70 325 720,65

PP Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z al plechu rš 500 mm 
sklonu do30u

P
Poznámka k položce:
Z/5.1-3 - Krytina fale. z lakl plechu s povrch upr., kompletní provedeni' 
vc. všech kotevních a pom. kcí a prvku, doplňku, atd.-dle popisu v pd

221 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 7,429 191,11 1 419,76
PP Demontáž krytiny ze šablon do suti

227 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 1,520 228,62 347,50
PP Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti

228 K 998764206 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 60 m % 6 910,47 3,20 22 113,50

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do S0 m

229 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 6 910,47 2,16 14 926,61

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m

D 7 6 6 K o n s t r u k c e  t ru h lá ř s k é 7 2  4 9 6 ,4 6

230 K R-766621015

D/A204 - Dveře vnitrní 900x2020mm, kompletní 
provedení vc. všech doplňku, detailu, zárubne, atd. - 
podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

ks 2,000 16 074,54 32 149,08

pp
D/A204- Dveře vnitrní 900x2020mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, zárubne, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz 
a kniha oken a dveří

231 K R-766621016

D/A205 - Dveře vnitrní 900x2020mm, kompletní 
provedeni vc. všech doplňku, detailu, zárubne, atd. - 
podrobný popis a obsah dodávky viz tz a kniha oken a 
dveří

ks 2,000 16 074,54 32 149,08

PP
D/A205- Dveře vnitrní 900x2020mm, kompletní provedení vc. všech 
doplňku, detailu, zárubne, atd. - podrobný popis a obsah dodávky viz tz 
a kniha oken a dveří

232 K R-766621028
M+D - Zpevnění prahu z cementotrískové desky 
kotvené pres úhelník - vcetne, kompletní provedení vc. 
všech doplňku a detailu - dle popisuv pd

kus 1,000 7 680,06 7 680,06

PP M+D - Zpevněni prahu z cementotrískové desky kotvené pres úhelník - 
vcetne, kompletní provedení vc. všech doplňku a detailu - dle popisuv pd

233 K 998766206 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 60 m % 719,78 0,36 259,12

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m

234 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 719,78 0,36 259,12

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m

D 7 6 7 K o n s t r u k c e  d o p lň k o v é  s t a v e b n í ( z á m e č n ic k é ) 9  9 4 4  9 4 1 ,2 4

235 K R-767310016
Dodávka a montáž - OV2 - Obloukový fixní pásový 
světlík pro denní osvětlení těch. m., 3125x5780mm, 
komplet vc. všech doplňku a detailu - dle popisu v pd

kus 1,000 267 908,93 267 908,93

PP
Dodávka a montáž - OV2 - Obloukový fixní pásový světlík pro denní 
osvětlení těch. m., 3125x5780mm. komplet vc. všech doplňku a detailu - 
dle popisu v pd

236 K R-767310016.1
Dodávka a montáž - OV2 - Obloukový fixní pásový 
světlík pro denní osvětlení těch. m., 3125x5905mm, 
komplet vc. všech doplňku a detailu - dle popisu v pd

kus 1,000 267 908,93 267 908,93

PP
Dodávka a montáž - OV2 - Obloukový fixní pásový světlík pro denní 
osvětlení těch. m., 3125x5905mm. komplet vc. všech doplňku a detailu - 
dle popisu v pd

237 K R-767995101 Dodávka a montáž - OV11 - M+D - Konzola s 
výložnikem, komplet - dle popisu v pd kus 6,000 11 073,57 66 441,42

Dodávka a montáž - OV11 - M+D - Konzola s výložnikem, komplet - dle

238 K R-767995102
Dodávka a montáž - OV12 - M+D - Konzola pro 
zavišení vzt potrubí na zateplené fasádě, komplet - dle kus 8,000 10 359,15 82 873,20
popisu v pd
Dodávka a montáž - OV12 - M+D - Konzola pro závisení vzt potrubí na
zateplené fasádě, komplet - dle popisu v pd

239 K R-767995111
Z/1.1 - M+D - Provozní žebřík na střechu B, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle kus 1,000 80 372,68 80 372,68
popisu v pd
2/1.1 - M+D - Provozní žebřík na střechu B. kompletní provedeni vc. 
všech prvku a detailu, vc povrchu - dle popisu v pd



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

240 K R-767995112
Z/1.2 - M+D - Provozní žebřík na střechu C2, 
kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. kus 1,000 30 372,68 30 372,68

241

PP

K R-767995113

povrchu - dle popisu v pd
Z/1.2 - M+D - Provozní žebřík na střechu C2, kompletní provedení vc. 
všech prvku a detailu, vc povrchu - dle popisu v pd
Z/1.3 - M+D - Provozní žebřík ze střechy C1 na střechu 
C2, kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. kus 1,000 80 372,68 80 372,68

PP

povrchu - dle popisu v pd
Z/1.3 - M+D - Provozní žebřík ze střechy C1 na střechu C2, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

242 K R-767995114
Z/1.4 -  M+D - Provozní žebřík ze střechy A5 na střechu 
A1, kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu -  dle popisu v pd

kus 1,000 80 372,68 80 372,68

pp Z/1.4 - M+D - Provozní žebřík ze střechy A5 na střechu A1, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

243 K R-767995116
Z/1.6 -  M+D - Provozní žebřík ze střechy A2 na střechu 
A3, kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu - dle popisu v pd

kus 1,000 80 372,68 80 372,68

244

PP

K R-767995117

Z/1.6 - M+D - Provozní žebřík ze střechy A2 na střechu A3. kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

Z/1.7 - M+D - Provozní žebřík ze střechy A4 na střechu 
A3, kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu -  dle popisu v pd

kus 1,000 80 372,68 80 372,68

pp Z/1 .r - M+D - Provozní žebřík ze střechy A4 na střechu A3, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

245 K R-767995131
Z/3.X - M+D - Bezpečnostní mríze pevné, kompletní 
provedeni vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 
popisu v pd

m2 31,500 14 645,69 461 339,24

pp Z/3.X- M+D - Bezpečnostní mríze pevné, kompletní provedení vc.
všech prvku a detailu, vc povrchu - dle popisu v pd 

p Poznámka k položce: 
úle tab zém v.

246 K R-767200002
Z/4.1 -  M+D - Zábradlí lodžie-AI rám a skleněná 
výplň, komplet vc. všech kotev, a pom. kcí a prvku - 
dle popisu v pd

kus 18,000 55 367,85 996 621,30

pp Z/4.1 - M+D - Zábradlí lodžie - AI rám a skleněná výplň, komplet vc.
všech kotev, a pom kci a prvku - dle popisu v pd

247

248

K R-767200003

PP

K R-767200004

Z/4.2 -  M+D - Zábradlí lodžie -  AI rám a skleněná 
výplň, komplet vc. všech kotev, a pom. kcí a prvku - 
dle popisu v pd
Z/4.2 - M+D - Zábradlí lodžie - AI rám a skleněná výplň, komplet vc. 
všech kotev, a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd 
Z/4.3 -  M+D - Zábradlí lodžie - AI rám a skleněná 
výplň, komplet vc. všech kotev, a pom. kcí a prvku - 
dle popisu v pd

kus

kus

56,000

5,000

55 367,85 

55 367,85

3 100 599,60 

276 839,25

pp Z/4.3 - M+D - Zábradlí lodžie - AI rám a skleněná výplň, komplet vc.
všech kotev, a pom. kcí a prvku - dle popisu v pd

249 K R-767995151
Z/5.1 -  M+D - Stříška nad anglickým dvorkem, 
kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu -  dle popisu v pd

kg 462,250 330,42 152 736,65

pp Z/5.1 - M+D - Stříška nad anglickým dvorkem, kompletní provedeni vc.
všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

250 K R-767995152
Z/5.2 -  M+D - Stříška nad anglickým dvorkem, 
kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu -  dle popisu v pd

kg 872,920 330,42 288 430,23

pp Z/5.2 - M+D - Stříška nad anglickým dvorkem, kompletní provedeni vc.
všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

251 K R-767995153
Z/5.3 -  M+D - Stříška nad malým anglickým dvorkem, 
kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu -  dle popisu v pd

kg 57,090 401,86 22 942,19

pp Z/5.3 - M+D - Stříška nad malým anglickým dvorkem, kompletní 
provedeni vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

252 K R-767995154
Z/7 - M+D -  Bezbariérové zábradlí rampy, kompletní 
provedeni vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 
popisu v pd

kus 1,000 65 905,60 65 905,60

pp Zí l  - M+D - Bezbariérové zábradlí rampy, kompletní provedení vc.
všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

253 K R-767995155
Z/8 .X - M+D - Mrize nad anglickými dvorky, kompletní 
provedeni vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 
popisu v pd

kg 3 108,730 294,70 916 142,73

pp Z/8.X- M+D - Mríze nad anglickými dvorky, kompletní provedení vc.
všech prvku a detailu, vc povrchu - dle popisu v pd 

p Poznámka k položce: 
úle tab zém v.

254 K R-767995156
Z/9 - M+D -  Oplocení výměníkové stanice, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchové 
úpravy -  dle popisu v pd

kg 537,700 294,70 158 460,19

pp Z /9 - M+D - Oploceni výměníkové stanice, kompletní provedeni vc.
všech prvku a detailu, vc povrchové úpravy - dle popisu v pd

1255| K 767996802 Demontáž atypických ocelových konstr. kg 18 596,102 62,51 1 162 442,34
PP Demontáž atypických ocelových konstr. 
p Poznámka k položce:

dle půdorysů bourání 1.np-22.np

|256 K 767311830 Demontáž světlíků bodových se skleněnou výplní m2 57,245 1 387,77 79 442,89
PP Demontáž světlíků bodových se skleněnou výplní 
p Poznámka k položce:

dle půdorysů bourání l.np

257 K 767141800 Demontáž konstrukci pro beztmelé zasklení se 
zasklením

m2 5,250 321,49 1 687,82

PP Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením

125S| K 767662110 Montáž mřiž! pevných šroubovaných m2 1,800 2 857,70 5 143,86
PP Montáž mříži pevných šroubovaných



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

259 K R -767995157
M+D - Čistící zóna 1500/2500mm, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 
nonisu v nd

kus 1,000 71 442,38 71 442,38

PP M+D - Čistící zóna 1500/2500mm, kompletní provedení vc. všech prvku 
a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

260 K R-767112812 Demontáž a uložení predvešeného fasádního obkladu 
vc. konstrukce k dlašímu použití

m2 279,317 803,73 224 495,45

PP Demontáž a uloženi predvešeného fasádního obkladu vc. konstrukce k 
dlašímu použiti

261 K R-2202621.1 Kabelový žlab na střeše, komplet vc. příslušenství m 108,276 2 857,70 309 420,33
PP Kabelový žlab na střeše, komplet vc. příslušenství

262 K 998767206 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 60 m % 94 614,61 3,32 314 120,49

PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60
m

263 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m % 94 614,61 1,79 169 360,14

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D 771 Podlahy z dlaždic 1 306 051,56
264 K 771573114 Montáž podlah keramických hladkých lepených 

standardním lepidlem do 19 ks/m2 m2 360,114 1 473,50 530 627,98

PP Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do
19 ks/m2

265 K 59761409
Dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12  ks/m2

m2 336,943 471,52 158 875,36

266

PP

K 59761434

Dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2

Dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 43,562 471,52 20 540,35

PP Dlažba keramická slinutá hladká do Interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2

267 K 771473112
Montáž soklů z  dlaždic keramických lepených rovných 
v do 90 mm m 685,290 250,05 171 356,76

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm

268 K 59761416 Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do Interiéru i 
exteriéru 300x80mm kus 2 374,000 96,45 228 972,30

pp Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

269 K R-771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 685,290 232,19 159 117,49
PP

p

w

w

w
w
w

Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry 
Poznámka k položce:
vc. dodávky provazec Ceresit P P  d o mm silikon Ceresit CS 25 - dle pud 
ns - P01+P07+P09
((0,9+5,6)*2*4+(2,46+0,9)*2+(0,9+2,56)*2+(0,9+5,6)*2*4+(2,4 
6+0 9)*2+(2,56+0,9)*2*3)
((2,56+0 S)*2*3*16+ (2,46+0,9)*2*16+(2,56+0,9)*2*4+(2,56+0 9 
)*2*4)
1,45*2+11,85+2,05+0,2*2*2+13,9+0,35
4,84*2+1,8*2
Součet

145,120

495,040

31,850
13,280

685,290

270 K 998771206 Přesun hmot procentní pro podlahy z  dlaždic v 
objektech v do 60 m

% 12 694,90 0,09 1 142,54

pp Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do S0 m

271 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 100 m % 12 694,90 2,79 35 418,78

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m

1272

D

K

777
777521105

Podlahy ze syntetických hmot
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy m2 376,744 2 312,95

957 045,88
871 390,03

PP

P

Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité 
podlahy
Poznámka k položce:
Podlah.polyuret.sýstěmpro vysoké provozní zatížení a namáhání 
teplotními šoky, komplet tl. 4 mm

1273 K R -77781.1 Podlaha záchytné jímky, komplet skladba m2 0,928 4 465,15 4 143,66
PP Podlaha záchytnéjímky, komplet skladba

274 K 998777206 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 60 m % 8 755,34 8,93 78 185,16

PP Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 60 m

1275 K
PP

998777292 Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 100 m
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 100 m

% 8 755,34 0,38 3 327,03

D 783 Nátěry 1 497 185,14
276 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 292,512 301,84 88 291,82

PP Odmaštěni betonových podlah od olejových nánosů

1466 K
PP

P

783826605 Hydrofobizačni transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z  desek
Hydrofobizačni transparentní silikonový nátěr hladkých betonových 
povrchů, povrchů z desek 
Poznámka k položce:
Uzavírací bydrofóbní bezprašný nátěr vhodný do exteriéru na betonové
po vrch v

m2 378,030 123,24 46 588,42

467 K 783306811
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
oškrábáním m2 132,077 80,37 10 615,03

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním

14G8 K
PP

789112240 Odmaštění členitých zařízení
Odmaštění členitých zařízení

m2 132,077 107,16 14 153,37



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

469

p

K 783314101

Poznámka k položce: 
odmaštěni konstrukci a výrobku
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 132,077 321,49 42 461,43

PP Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí

470 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 264,160 392,93 103 796,39

PP Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci

471 K 783444201
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový 
nátěr klempířských konstrukcí m2 952,840 500,10 476 515,28

pp

P

Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 
konstrukcí
Poznámka k položce: 
viz po 1 klempířských - m2

472 K 783447101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 
konstrukcí m2 952,840 750,14 714 763,40

pp Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukci

1473

D

K
784
784111001

Malby
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 847,425 8,93

287 446,94
7 567,51

PP

P

W
w
w
w
w
w

w

w
w
w
w
w
w
w

Oprášení (cmetení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 
Poznámka k položce:
Oprášenl/ometení podkladu 
dle půdorysů ns
dle půdorysů ns 1.np-20.np - obj. A
OM03
0,11*0,9*94
m.c. C0.03 - dle pud. 1 .pp - obj. C 
OM04
(23,75+17,96+0,2*18)*3,4+(3,5+5,04)*2*2*1,25-
(1,35*1,97+1,8*0,9*5)
m.c. C0.03 - dle pud. 1 .pp - obj. C
21. np
OM01 - stropy - kotvení konzol - podrobné viz v. 3.np-18.np
0,4*4*3,4*5+368,5
m.c. C0.03 - dle pud. 1 pp - obj. C
21.np
OM01 - stropy - kotvení konzol - podrobné viz v. 3.np-18.np

9,306

185,995

395,700

w 14,78*2+14,78*2+8,34*3+6,132*2+6,61*2+14,28*2+14,78*2*4 256,424

w  0.03b,01a,01 g,29,28,31,10a,09a,08a,04a
w  OM10 - steny - kotvení konzol - podrobné viz v. 3.np-18.np-

celé místnosti
W _____________________ Součet___________________________________________________________________847,425

474 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 536,364 32,15 49 394,10

pp Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

475 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3 072,728 75,01 230 485,33

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěru vzdorných v 
místnostech do 3,80 m



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa 

Soupis:
SO01-D.1.4.5K - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 020 755,99

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 020 755,99 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
214 358,76 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 235 114,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO01-D.1.4.5K - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 020 755,99
K ó d  - Zkrácený popis /  Varianta 0 ,0 0

D1 - Rozm ěry 0 ,0 0

D .1 .4 .5 - ZD R AVO TN Ě TEC H N IC K É  INSTALACE 1 020 755,99

1 - Zemni práce 67 247,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 369,77

4 - Vodorovné konstrukce 6 086,90

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 28 971,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 2 78,94

997 - Přesun sutě 18 799,02

998 - Přesun hmot 19 563,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 693,50

721 - Zdrav otec hn i ka - vnitřní kanalizace 571 446,40

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 112 539,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 49 759,76



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO01-D.1.4.5K - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 020 755,99

D Kód Zkrácený popis i  V arianta 0 ,0 0

D D1 Rozm ěry 0 ,0 0

D D.1.4.5 ZD R AVO TN Ě TEC H N IC K É  INSTALACE 1 020 755,99

D 1 Zem ní práce 67 247,15

1 K 132312121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 7,680 4 322,26 33 194,96

PP

w
w

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 ručně 
16,00*0,80*0,60 
Součet

7.680
7.680

2 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,680 616,19 4 732,34

pp

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

3 K 162751139

vodorovné přemístěni vyKopKu neDo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalšich i započatých 1 
nnn

m3 38,400 48,22 1 851,65

PP

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,824 696,56 9 629,25

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

5 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 5,760 989,48 5 699,40

pp
Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

w 16,00*0,80*0,45 5,760
w Součet 5,760

6 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 11,520 1 053,78 12 139,55
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
W  5,76*2 "Přepočtené koeficientem množství 11,520
w  Součet 11,520

D 3_____________ Svislé a kompletní konstrukce _____________ ______ ____________ ________________________ 28 369,77

7 K 311101211

vytvořeni prostupu neDo sucnycn KanaiKu 
v betonových zdech nosných z  monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z  trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod.,
ho7 ioiir̂ h rlnHání trvalo

m 1,000 253,62 253,62

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v  betonových zdech nosných 
z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy do 0.02 m2 
Poznámka k položce:
"Viz výkaz výměr

W  0,50+0,50 1,000
W _____________________Součet___________________________________________________________ __________ 1,000

I 8 \ M R-00005 vodotěsný prostup Dn 100 kus 1,000 5 715,39 5 715,39
PP

I 9 \ M R-00006
vodotěsný prostup Dn 100

vodotěsný prostup Dn 150 kus 1,000 7 144,24 7 144,24
PP vodotěsný prostup Dn 150



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 311101212

Výtvorem prostupu nebo suchycn kanalku 
v betonových zdech nosných z  monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 
zalomených, svislých vložkami z  trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod.,
hov ioiiî h H o rló n í trwalo

m 1,000 253,62 253,62

PP

P

w
w

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v  betonových zdech nosných 
z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodáni trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištěni v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2 
Poznámka k položce:
"Viz výkaz výměr 
0,50 *2 
Součet

1,000
1,000

11 M R-00007 vodotěsný prostup Dn 200 kus 2,000 7 501,45 15 002,90
pp vodotěsný prostup Dn 200

D 4 Vodorovné konstrukce 6 086,90

12 K 451541192 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Příplatek k 
ceně za práce ve štole

m3 1,920 258,98 497,24
pp Leže pod potrubí, stoky a drobné objekty Příplatek k ceně za práce ve 

štole

13 K 451572111

PP

w
w

D 6

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 
16,00*0,80*0,15 
S o učet

Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

m3 1.920

1.920
1.920

2 911,28 5 589,66 

28 971,52

14 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C  20/25 m3 2,560 8 251,59 21 124,07

15

PP

w
w

K 631319173

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
80 do 120 mm tř C  20/25
0,80*16,00*0,20
S o učet
Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120  
mm

m3

2,560
2,550

2,560 317,92 813,88

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazanlny 
PP lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 80 do 120 mm
W  0,80*16,00*0,20 2,560 
W  S o uče t 2,560

16 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,102 60 000,00 6 120,00

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z  drátů typu KARI
W  16,00*0,80*0,008 0,102 
W  S o uče t 0,102

17 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm kus 1,000 124,13 124,13

pp Montáž průvétrnlků nebo mřížek odvétrávaclch velikosti do 150 x 200 
mm

p Poznámka k položce:
"výkaz výměr

W  1 1,000 
w  S o uče t 1,000

18 M 55341428 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm kus 1,000 789,44 789,44

PP mřižka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 2 78,94

19 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm

m 1,500 4 177,59 6 266,39

pp Osazeni odvodňcvaclho žlabu s krycim roštem polymerbetonového šiřky 
do 200 mm

p Poznámka k položce:
"výkaz výměr

w  1,50 1,500 
W  S o uče t 1,500

20 M 59227006 žlab odvodňovací poiymerbetonový se  spádem dna 
0,5% 1000x130x155/160mm m 1,500 6 008,30 9 012,45

pp žlab odvodňcvací polymerbetonevý se spádem dna 0,5% 
1000x130x155/160mm

21 M 56241455 čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu P E Š  150 mm kus 2,000 669,77 1 339,54
PP čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu P E  š 150 mm

22 M 56241457 svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z P E  á 150mm kus 1,000 546,53 546,53
PP svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE  š 150mm

23 M 56241033R rošt mřížkový C250 nerez d! 1m oka 30/20 pro žlab P E  
š  150mm m 1,000 20 119,96 20 119,96

PP rošt mřížkový C250 nerez dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 150mm

24 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2 , o výšce lese nové m2 150,000 168,00 25 200,00
podlahy do 1,9 m

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

w 100,00*1,50 150,000
w S o učet 150,000

25 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,560 5 233,15 13 396,86

Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. pres 100 mm, 
plochy pres 4 m2

W  0,80*16,00*0,20 2,560
w  Součet 2,560



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 965049112

PP

w
w

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 
mm
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin betonových se
svařovanou síti, tl. přes 100 mm
0,80*16,00*0,20
S o učet

m3 2.560

2.560
2.560

2 821,97 7 224,24

27 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru pres 90 do 100 mm

m 0,500 6 054,74 3 027,37

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes SO

do 100 mm
W  0,50 0,500
W _______________________ S o učet________________________________________________________ _________ ___________ 0,500

28 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, m 0,500 7 072,80 3 536,40
dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes
130 do 150 mm

W  0,50 0,500
W _______________________ S o učet_____________________________________________________________________________0,500

29 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, m 1,500 7 072,80 10 609,20
dlažeb, kamene) průměru pres 130 do 150 mm
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes
130 do 150 mm

W  0,50*2+0,50 1,500
W  S o uče t 1,500

D 997 Přesun sutě 18 799,02

30 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 5,964 1 657,46 9 885,09
výšky do 6 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 5 m_________________________

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,964 578,68 3 451,25

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 83,496 34,24 2 858,90
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km
Poznámka k položce:
5,964'14 'Přepočtené koeficientem množství

33 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu t 5,862 426,87 2 502,31
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

PP (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
_____________________________kódem 17 01 01______________________________________________________

34 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 0,102 994,84 101,47
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 

PP (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02

D 998___________ Přesun hmot ______ ____________ ________________________ 19 563,43

35 K 998014022

přesun nmoi pro Duaovy a naiy oocansKe vystavDy, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo 
tyčových s  jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní
w7Hálonnct Hn I f lH

t 18,409 453,66 8 351,43

36

PP

K 998014090

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydleni, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukci montovanou z dílců betonových 
plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravni vzdálenost do 100 m, pro 
budovy a haly vícepodlažní, výšky přes 18 do 52 m 
přesun nmot pro Duaovy a naiy oocansKe vystavDy, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo 
tyčových s  jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdivaného, i bez pláště Příplatek k cenám za
7t#čtčonú nřocnn

t 18,409 609,05 11 212,00

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových 

PP plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě
vyzdívaného. i bez pláště Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 711____________Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům_____________ ______ ____________ ________________________ 17 693,50
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a

37 K 711111001 tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 12,800 23,93 306,30

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natě radly a tmely za studená na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračnlm

W  16,00*0,80 12,800



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 12,800
38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 128 596,29 514,39

pp lak penetrační asfaltový
w 12,8*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,004
w Součet 0,004

39 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V m2 25,600 42,87 1 097,47

pp Odstranění izclace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
w 16,00*0,80*2 25,600
w Součet 25,600

40 K 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 25,600 217,90 5 578,24

pp Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V

w 16,00*0,80*2 25,600
w Součet 25,600

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60
41 M 62832134 S40  s  vložkou ze skleněné rohože, s  ¡emnozrnným 

minerálním posypem
m2 29,837 321,49 9 592,30

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mim typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, sjemnozrnným minerálním posypem

w  25,6'' 1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 25,837
W _____________________Součet___________________________________________________________ _________25,837

42 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,175 2 150,42 376,32

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
PP z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

43 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,175 893,03 156,28

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
PP z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

44 K 998711192

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun pres 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100  m

t 0,175 412,58 72,20

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
PP z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 571 446,40
45 K 721173315 Potrubí z  trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 80,000 1 195,53 95 642,40

PP Potrubí z trub PVCSN4 dešťové DN 110

P Poznámka k položce:
"výkaz výměr

w 80,00 80,000
w Součet 80,000

46 K 721173317 Potrubí z  trub PVC SN4 dešťové DN 160 120,000 1 742,74 209 128,80
PP Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160

P Poznámka k položce: 
"výkaz výměr

w 120,00 120,000
w Součet 120,000

47 K 721173404 Potrubí z  trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 48,000 2 600,63 124 830,24
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200

P Poznámka k položce: 
"výkaz výměr

w 48,00 48,000
w Součet 48,000

48 K 721175232 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110 m 10,000 2 514,43 25 144,30
Plastové potrubí odhlučněné trivrstvé dešťové DN 110 
Poznámka k položce.
"výkaz výměr 
10,00 
Součet

10,000
10,000

49 K 721175234 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 160 m 7,000 3 673,95 25 717,65
Plastové potrubi odhlučněné trivrstvé dešťové DN 160 
Poznámka k položce:
"výkaz výměr
7,00
Součet

7.000
7.000

50 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138 kus 7,000 6 084,00 42 588,00

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez
138x138
Poznámka k položce: 
"výkaz výměr

W  7 / ,000
w _____________________ Součet_____________________________________________________________________7,000

51 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125 m 80,000 82,16 6 572,80

I 52

PP

P

w
w

K 721290112

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 
Poznámka k položce:
"výkaz výměr 
80,00 
Součet
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN

m

80,000
80,000

175,000 48,71 8 524,25150 nebo DN 200
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

p

w
w

Poznámka k položce: 
'Výkaz výměr 
120,00+48,00+7,00 
Součet

175.000
175.000

53 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,501 7 394,62 11 099,32

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 5 m

54 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,501 7 394,62 11 099,32

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za  přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku obiektu

55 K 998721192

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100  m

t 1,501 7 394,62 11 099,32

pp
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za  zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 112 539,60

56 K 727121107 Protipožární ochranné manžety z  jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 D 110 kus 7,000 5 483,20 38 382,40

PP

P

w
w

Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 
odolnost El 90 D 110 
Poznámka k položce.
'Výkaz výměr
7
Součet

7.000
7.000

57 K 727121109 Protipožární ochranné manžety z  jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 D 160 kus 8,000 9 269,65 74 157,20

pp Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární 
odolnost El 90 D 160

p Poznámka k položce: 
"výkaz výměr

w 8 8,000
w S o učet 8,000

D H Z S Hodinové zúčtovací sazby 49 759,76

| 58 K

PP

HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací 
Instalatér

hod 32,000 1 232,44 39 438,08

P Poznánka k položce, 
"napojeni na stávající potrubí

w 4*8 32,000
w S o učet 32,000

I 59 M R-00008 ¡materiál pro napojení na stav.potrubí kus 8,000 1 290,21 10 321,68
pp materiál pro napojení na stáv potrubí



krycí list soupisu prací
Stavba:

Sandra - obálka budovy 
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa 

Soupis:
SO02-D.1.1K - Výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 763 325,71

dph základní 
snížená

Základ daně 
25 763 325,71 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
5 410 298,40 

0,00

Cena s DPH v C Z K 31 173 624,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO02-D.1.1K - Výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 763 325,71

HSV - HSV 0 ,0 0

Kód položky - Popis položky 0 ,0 0

D1 - V ÝM ĚN A  STŘ E ŠN Í KRYTINY 0 ,0 0

D2- HSV 0,00

34 - S těny a příčky 250 573,53

41 - S tropy a stropní konstrukce (pro pozem ní stavby) 63 330,16

45 - Podkladní a ved le jš í konstrukce (krom í vozovek a že lezn iěního svršku) 806 244,25

46 - Zpevněné plochy (krom ě vozovek a že lezn ičního svršku) 1 398,48

61 - Úprava povrchu vn itrn í 5 4 5 8 ,1 8

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 148 974,36

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 17 907,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 39 650,55

96 - Bourání konstrukcí 4 034,02

97 - Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 218 076,47

99 - Přesun hm ot 3 5 4  067,44

S - Přesuny sutí 92 580,28

D3 - PSV 0,00

712 - Izolace střech (živičné krytiny) 3 956 182,49

713 - Izolace tepelné 11 101 165,29

721 - Vnitrn í kanalizace 384 575,40

728 - Vzduchotechnika 2 391 672,50

728-1 - Vzduchotechnika A1 52 828,79

728-2 - Vzduchotechnika C2 122 734,24

728-3 - Vzduchotechnika A3 35 219,26

728-4 - Vzduchotechnika A4 484 284,47

728-5 - Vzduchotechnika A5 52 828,79

728-6 - Vzduchotechnika B1 133 292,29

728-7 - Vzduchotechnika C2 1 510 484,66

762 - Konstrukce tesařské 1 149 130,76

764 - Konstrukce klem pířské 1 006 682,62

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zám ečnické) 2 6 6 8  669,34

784 - Malby 2 154,46

D4 - Montáže 0,00

M22 - M ontáže sdělovací a zabezpečovací techn iky 100 198,13



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO02-D.1.1K - Výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 763 325,71

D HSV HSV 0 ,0 0

D Kód položky Popis položky 0 ,0 0

D D1 V ÝM ĚN A  STŘ E ŠN Í KRYTINY 0 ,0 0

D D2 HSV 0,00

D 34 Stěny a příčky 250 573,53
1 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm 

pevnosti p 20  na mc 10
m2 0,700 2 178,99 1 525,29

PP Prizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti p 20 na mc 10

2 K R-762430013 Obložení stén z cementotřískových desek cetris tl 14 
mm na sraz šroubovaných m2 56,000 4 447,29 249 048,24

PP

P

Obloženi stěn z cementotřískových desek cetris tl 14 mm na sraz
šroubovaných
Poznámka k položce:
Před stená - vyrovnání atiky z cementotrískových desek ti. 15mmna 
ocelovém roštu vcetne

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozem ní stavby) 63 330,16
3 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c  20/25 m3 1,958 10 676,60 20 904,78

«

a
 ^

CL

417351115
Ztužujlci pásy a věnce ze žb tf. c 20/25 

Zřízení bednění ztužujicích věnců m2 14,400 1 643,02 23 659,49
pp Zřizeni bedněni ztužujlcich věnců

5 K 417351116 Odstraněni bednění ztužujícich věnců m2 14,400 282,61 4 069,58
PP Odstranění bednění ztužujicích věnců

6 K 417361821 Výztuž ztužujicích pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,198 74 223,81 14 696,31

PP Výztuž ztužujicích pásů a věnců betonářskou oceli 10 505

D 45 Podkladní a ved le jš í konstrukce (krom i vozovek a že lezn iéního svršku) 806 244,25
7 K 632451033 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z mc 15 provedený v 

ploše m2 1 873,070 430,44 806 244,25

PP

P

Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z mc 15 provedený v ploše 
Poznámka k položce:
dle půdorysů ns střech - vyrovnání povrchu 0-20mm

D 46 Zpevněné plochy (krom ě vozovek a že lezn ičního svršku) 1 398,48

3 K 465921125 Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg 
na sucho spáry vyplněné pískem tl 15 cm m2 1,000 434,01 434,01

PP Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do S0 kg na sucho spáry 
vyplněné piskem tl 15 cm

9 M 59245716 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
400x400x40mm m2 1,000 964,47 964,47

pp dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm

| 10

D

K
61
612325421

Úprava povrchu vn itrn í
Oprava vnitřní vápen oce mentové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10 % m2 16,000 212,54

5 4 5 8 ,1 8
3 400,64

PP Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy 
do 10%

1 1 K 612325223 Vápenocementové štuková omítka malých ploch do 
1,0  m2 na stěnách kus 2,000 1 028,77 2 057,54

PP Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 148 974,36

12 K 636311114 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na 
sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm m2 247,900 2 625,51 650 863,93

PP

P

Kladeni dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z
umělé hmoty o výšce do 150 mm
Poznámka k položce:
výškové stavitelné podstavce 30-213 mm

13 M R6363111.1 Dodávka dlažby a terčů m2 247,900 2 009,32 498 110,43
pp Dodávka dažbya terčů

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 17 907,00

14 K HZS4152 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 
stavebních strojů a zařízení mechanik odborný hod 10,000 1 790,70 17 907,00



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a 
zařízeni mechanik odborný

P
Poznámka k položce:
že je  ta na manipulaci s  dieselagregátem

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 39 650,55

15 K R727111119 Trubní ucpávka promaseal-a tmel kovového potrubí d 
1 10  mm stěnou tl 10  cm požární odolnost ei 60-120 kus 6,000 4 375,85 26 255,10

PP Trubní ucpávka promaseal-a tmel kovového potrubí d 110 mm stěnou tl 
10 cm požární odolnost ei 60-120

16 K R-767.111 Oprava montážního otvoru (NV2 - střecha A2) cca 
400x400mm, komplet kus 1,000 13 395,45 13 395,45

PP Oprava montážního otvoru (NV2 - střecha A2) cca 400K400mm, komplet

D 96 Bourání konstrukcí 4 034,02
17 K 763131822

Demontáž SD K podhledu s  dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité m2 3,830 266,12 1 019,24

PP Demontáž S D K  podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 
opláštění dvojité

18 K 962032231
Bourání zdivá z  cihel pálených nebo vápenopískových 
na mv nebo mvc přes 1 m3 m3 0,105 1 768,20 185,66

PP Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc 
přes 1 m3

19 K 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze žb přes 1 m3 m3 1,600 1 768,20 2 829,12
PP Bourání zdivá nadzákladového ze žb pres 1 m3

D 97 Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 218 076,47
20 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 51,705 266,12 13 759,73

PP Vybourání kovových madel a zábradlí

21 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 
do stavebních materiálů

m 3,450 9 930,49 34 260,19

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do □ 180 mm do stavebních 
materiálů

22 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm 
do stavebních materiálů m 3,280 14 270,62 46 807,63

pp Jádrové vrty diamantovými korunkami do □ 250 mm do stavebních 
materiálů

23 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitrní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10  % m2 16,000 26,79 428,64

pp Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omitky stěn 
v rozsahu do 10 %

24 K 977211113 řezání stěnovou pilou žb kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 420 mm m 19,168 6 358,37 121 877,24

pp řezání stěnovou pilou žb kcí s výztuží průměru do 1S mm hl do 420 mm

I 25 K
PP

971052231 Vybourání nebo prorážení otvorů v žb příčkách a 
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm
Vybouráni nebo proráženi otvorů vžb  příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 
tl do 150 mm

kus 2,000 471,52 943,04

D 99 Přesun hm ot 3 5 4  667,44
26 K 998012027 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m t 167,010 1 768,20 295 307,08

PP Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m

I 27 K 998012034 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za  
zvětšený přesun do 500 m

t 167,010 355,43 59 360,36

PP
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 
500 m

D S Přesuny sutí 92 580,28
28 K 997013501 Odvez suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 9,949 534,03 5 313,06

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením

w 9,6915+0,031*3+0,021+0,041+0,087+0,015 9,949
w Součet S,S49

| 29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku zkd 1 km přes 1 km t 189,022 33,94 6 415,41

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1

w 9,9485*19 189,022
w S o učet 189,022

| 30 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 9,949 355,43 3 536,17
PP Svislá doprava suti na v 3,5 m

31 K 997211119 Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 198,970 87,52 17 413,85
pp Příplatek zkd 3,5 m výškyu svislé dopravy suti
w 9,9485*20 198,970
w Součet 198,970

32 K 997013122 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 52 m s použitím mechanizace t 9,950 1 768,20 17 593,59

pp Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 
m s použitím mechanizace

33 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10  m t 89,537 355,43 31 824,14

PP Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti zkd 10 m

w 9,9485*9 89,537
w Součet 89,537

34 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,949 1 053,78 10 484,06

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 P S V  0,00

p 712___________Izolace střech (živičné krytiny)_____________ ______ ____________ ______________ 3 956 182,49
35 K R-712311111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená 

suspenzí asfaltovou m2 1 873,070 28,58 53 532,34

pp Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená suspenzí 
asfaltovou

p Poznámka k položce: 
vcetne emulze

36 K R-712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy naip 
přitavenim v plné ploše m2 1 873,070 217,90 408 141,95

pp Provedeni povlakové krytiny střech do 10" pásy naip přitavenim v plné 
ploše

p Poznámka k položce:
1 vrstva - vcetne dodávky

37 K R-712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 1 873,070 312,56 585 446,76

pp Provedeni povlakové krytiny střech do 10" fólii položenou volně s 
přilepením spojů 
Poznámka k položce:

P kotvení, vcetne dodávky folie tl. 1.8 mm•, 6 kohy/m2. na beton, vcetne 
všech detailu a pivku mimo samostatně uvedených

38 K R-712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 247,899 94,66 23 466,12

PP Provedeni povlakové krytiny střech do 10" podkladní textilní vrstvy 
p Poznámka k položce:

1 vrstva - vcetne dodávky textilie120g/m2

39 K 62852002 komínek střešní odvětrávací pro bitumenovou krytinu kus 30,000 4 018,63 120 558,90
PP komínek střešní odvětrávací pro bitumenovou krytinu

40 K R-71219.1 Pochuzny chodníček, komplet skladba (podrobné viz 
detail D.15) m2 129,845 3 572,12 463 821,92

PP Pochuzny chodníček, komplet skladba (podrobné viz detail D.15)

41 K R-71237.1 Bezpečnostní přepad - X.5 - Pojistný přepad 
150x150mm s integrovanou pvc manžetou

kus 10,000 6 251,21 62 512,10

pp Bezpečnostní přepad - X 5 - Pojistný přepad 150x150mm s integrovanou 
pvc manžetou

42 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z  tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 626,057 642,98 402 542,13

pp Povlakové krytiny střech do 10" ztvarovaných poplastovaných lišt délky 
2 m koutová lišta vnější rš 100 mm

43 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z  tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 532,500 642,98 342 386,85

pp Povlakové krytiny střech do 10" ztvarovaných poplastovaných lišt délky 
2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm

44 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z  tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 626,057 642,98 402 542,13

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 
2 m koutová lišta vnější rš 100 mm___________________________________

45 K R-712861703 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou v plné ploše m2 657,897 730,50 480 593,76

PP
Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou v 
plné ploše

P Poznámka k položce:
1 vrstva-vc.dodávky fólie P V C  1.8 mm

| 46 K

PP

R-712811111 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studená suspenzí asfaltovou
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studená 
suspenzí asfaltovou

m2 796,815 39,29 31 306,86

P
Poznámka k položce:
1x nátěr - vcetne dodávky asf.emulze

I 47 K

PP

R-712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavenim NAIP
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavenim

m2 796,815 257,19 204 932,85

NAIP

P
Poznámka k položce:
1 vrstva - vcetne dodávky

48 K R-712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepicí m2 1,684 214,33 360,93

pp Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na 
sucho samolepicí

P
Poznámka k položce:
vcetne dodávky asfalt.pásu ret. v. Glastek 30 stlcker plus

49 K 711767278 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s 
dotmelením na přírubu průměru do 200 mm kus 1,000 1 518,15 1 518,15

PP Izolace proti vodě opracováni trubních prostupů folie s dotmelením na
přírubu průměru do 200 mm

P Poznámka k položce: 
průměr prostupu 75 mm - chrlíc

50 K 711767378 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s 
dotmelením na přírubu průměru do 500 mm kus 18,000 4 465,15 80 372,70

PP Izolace proti vodě opracováni trubních prostupů folie s dotmelením na
přírubu průměru do 500 mm

P
Poznámka k položce: 
prumřr prostupu 350 mm

I 51 K R-711762711 Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran 
přilepením fólie rš 250 nebo 300 mm m 15,600 333,99 5 210,24

PP Izolace proti vodě zesíleni izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 
250 nebo 300 mm

52 K 998712206 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 60 m % 36 692,56 6,62 242 904,73

PP Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do G0 m

53 K 998712292 Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený 
přesun do 100 m % 36 692,56 1,20 44 031,07



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m

D 713 Izolace tepelné 11 101 165,29
54 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 3 746,155 267,91 1 003 632,39

PP Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoži, 
pásů, dílců, desek

55 K

PP

713141243 Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl pres 140 do 200 mm
Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 
200 mm

m2 3 746,155 267,91 1 003 632,39

56 M R-28375768 Deska izolační polystyrén samozhášivý E P S  150 m3 37,928 6 286,93 238 450,68
PP Deska izolacni polystyrén samozhášivý EPS 150

57 M 63140412 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá Á=0,038-0,039 tl 5Omm m2 309,320 401,86 124 303,34

PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá A=0,038- 
0,039 tl 50mm

58 M 63140402 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá Á=0,038-0,039 tl 8Omm m2 147,240 642,98 94 672,38

PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá A-0,038- 
0,039 tl 80mm

59 M 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá Á=0,038-0,039 tl 100mm m2 56,470 803,73 45 386,63

PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá A=0,038- 
0,039 tl 1C0mm

60 M 63140404 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 120mm m2 3 055,180 964,47 2 946 629,45

PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá A=0,038- 
0,039 tl 120mm

61 M 63482221 deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové 
úpravy A=0,038-0,039 ti 150mm m2 24,480 5 894,00 144 285,12

PP deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy A=0,038- 
0,039 tl 150mm

62 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nizkoexpanzní (pur) pěnou, spádová vrstva m2 1 873,070 682,27 1 277 939,47

PP Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená 
nizkoexpanzní (pur) pěnou, spádová vrstva

P Poznámka h položce: 
kotvené

63 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu E P S  150 spádový m3 369,306 6 286,93 2 321 800,97
PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový

64 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nizkoexpanzní (pur) pěnou, spádová vrstva

m2 530,258 682,27 361 779,13

pp Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená 
nizkoexpanzní (pur) pěnou, spádová vrstva

65 M 28376102 klín izolační z pěnového polystyrenu E P S  G R E Y  150 
spádový m3 20,023 7 144,24 143 049,12

pp klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 150 spádový

66 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nizkoexpanzní (pur) pěnou, spádová vrstva m2 347,783 682,27 237 281,91

PP Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená 
nizkoexpanzní (pur) pěnou, spádová vrstva

67 K 713141233 Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 100 do 140 mm m2 2 751,110 267,91 737 049,88

PP Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 
140 mm

68 M 28376404 deska z póly sty lénu X P S, hrana rovná a stivktu ¡ováný 
povrch -=0,033 m3 m3 42,569 9 466,12 402 963,26

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch -=0,033 
m3

69 M 63140404 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 120mm m2 2,892 964,47 2 789,25

PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá A=0,038- 
0,039 tl 120mm

70 K 998713206 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 60 m

% 110 856,54 0 ,12 13 302,79

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v  objektech v do 60 m

71 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m % 110 856,54 0,02 2217,13

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

D 721 V nitrn í kanalizace 384 575,40

I 72 K R-72121.1 X.1 - Dvouúrovňový střešní vtok DN110 s integrovanou 
manžetou, vč. dopojeni, komplet kus 14,000 9 823,33 137 526,62

PP X.1 - Dvouúrovňový střešní vtok DN110 s integrovanou manžetou, vč. 
dopojeni, komplet

I 73 K R-72127.1 X.3 - Prostup pro klimatizaci, komplet kus 6,000 14 288,48 85 730,88
PP X.3- Prostup pro klimatizaci, komplet

P Poznámka k položce:
privzdtišovací ventil HL300, D 50/75/110 mm
Dopojeni nové vpusti na stáv. dest svod pomocí

74 K R-72117.1 odhlučněného potrubí DN 110 v délce cca 4m, vcetne 
tvarovek a přechodu plast-litina

kus 5,000 26 790,89 133 954,45

pp Dopojeni nové vpusti na stáv. dest svod pomoct odhlučněného potrubí 
DN 110 v délce cca 4m, vcetne tvarovek a přechodu plast-litina

I 75 K C -721210824-0 Demontáž vpustí střešních dn 150 kus 7,000 789,44 5 526,08
PP Demontáž vpustí střešních dn 150

76 K 998721206 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 60 m % 3 627,47 4,50 16 323,62

pp Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 60 m

77 K 998721292 Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m % 3 627,47 1,52 5 513,75



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m

D 728 Vzduchotechnika 2 391 672,50

D 728-1 Vzduchotechnika A1 52 828,79
78 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 300 mm m 3,000 2 271,01 6 813,03

PP Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm

P

w
w

Poznámka k položce:
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N.1, Technická zpráva" 1,0*3 
Součet

3.000
3.000

79 K 751510871 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 3,000 125,74 377,22

pp Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti D do 400 mm

p
Poznámka k položce:
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, 
spirálně vinutého hez příruby, průměru přes 200 do 400 mm

w
w

"v.č.N.1, Technická zpráva" 1,0*3 
Součet

3.000
3.000

80 K 751513860
Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové 
s přírubou nebo bez příruby D da 500 mm kus 3,000 2 0 1 ,11 603,33

Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo 
bez příruby D do 500 mm 
Poznámka k položce.
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukově hlavice z plechového 
potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 200 do 500 
mm
"v.č.N.1, Technická zpráva" 3 
Součet

3.000
3.000

81 K 751514777 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
potrubí kruhového bez příruby D do 300 mm kus 3,000 3 376,75 10 130,25

Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového 
bez příruby D do 300 mm 
Poznámka k položce:
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 
potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N.1, Technická zpráva" 3 
Součet

3.000
3.000

| 82 M 42981036 výfuková hlavice P z D 280mm kus 3,000 11 255,85 33 767,55
PP

P

výfuková hlavice Pz D 280mm 
Poznámka k položce: 
výfuková hlavice Pz D 280mm

83 K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 517,00 1,79 925,44

PP

P

Přesun hmot procentní pro vzduch otech niku v objektech v do 60 m 
Poznámka k položce:
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 rn

I 84 K 998751291 Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika % 517,00 0,41 211,97
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika 
Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 728-2 Vzduchotechnika C2
K 751111275 

PP

P

Mtž vent ax střtl potrubního základního D do 600 mm
Mtž vent ax střtl potrubníhozákladniho D do 600 mm 
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého pohubni ho základního, 
průměru přes 500 do 600 mm montáž stávajících (demontovaných) 
ventilátorů

kus 2,000

w "v.č.N.2 (SV1 ), Technická zpráva" 2 2,000
w Součet 2,000

122 734,24  

13 245,92

86 K 751111844

PP

P

w
w

8 7 1 K 751510043

PP

Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové 
(potrubí D do 600 mm
Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové potrubí □ do 600 
mm
Poznámka k položce.
Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhově potrubí, průměru 
přes 500 do 000 mm Opatrná demontáž p io zpětnou montáž 
"v.č.N.2 (SV1), Technická zprava" 2
Součet___________________________________________
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirál ně 
(vinuté D do 300 mm
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm 

Poznámka k položce:
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N.2 (HL), Technická zpráva" 1,0*3 
Součet

kus 2,000

2,000
2,000

3,000

3.000
3.000

4 643.75 9 287,50

2 271,01 6 813,03

88 K 751510871 Demontáž vzduchotechnického potrubi plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 3,000 125,74 377,22

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti □ do 400 mm

Poznámka k položce.
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, 
spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm

"v.č.N.2 (HL), Technická zpráva" 1,0*3 
Součet

3.000
3.000

89 K 751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 
0,8 mm do 0,50 m2

m 14,000 1 880,92 26 332,88

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 
m2



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

w
w

Poznámka k položce:
Montáž potrubí pěcbového skupiny 1 čtyřhranného s přírubou tlouštky
plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 montáž stávajícího
(demontovaného) potrubí
"v.č.N.2 (SV1), Technická zpráva" 14,0
Součet

14.000
14.000

90 K 751511806 Demontáž potrubí plech skupiny I s  přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 0,79 m2 m 14,000 401,86 5 626,04

Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 
0,8 mm do průřezu 0,79 m2 
Poznámka k položce:
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo 
bez příruby tloušťky píechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 
Opatrná demontáž pro zpětnou montáž 
"v.č.N.2 (3V1), Technická zprava" 14,0 
Součet

14.000
14.000

91 K 751513860 Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové 
s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm kus 3,000 2 0 1 ,11 603,33

Demontáž proti dešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo 
bez příruby D do 500 mm 
Poznámka k položce:
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového 
potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 200 do 500 
mm
"v.č.N.2, Technická zpráva" 3 
Součet

3.000
3.000

92 K 751514777 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
potrubí kruhového bez příruby D do 300 mm kus 3,000 3 376,75 10 130,25

Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového 
bez příruby D do 300 mm 
Poznámka k položce:
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 
potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N.2, Technická zpráva" 3 
Součet

3.000
3.000

93 M 42981036 výfuková hlavice P z D 280mm kus 3,000 11 255,85 33 767,55
výfuková hlavice Pz □ 280mm 
Poznámka k položce: 
výfukové hlavice Pz D 280mm

94 K R-751901004

PP

Úprava a doplněni ocelových podpůrných konstrukci 
|vč.povrchové úpravy
Úprava a doplnění ocelových podpůrných konstrukci vč.povrchové 
úpravy
Poznámka k položce:
Úprava a doplněni ocelových podpůrných konstrukcí vč.povrchové 
úpravy
"v.č.N.2 (SV1), Technická zprava" 35,0 
Součet

kg 35,000

35.000
35.000

397.38 13 908,30

95 K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m

% 1 20 1,0 1 1,79 2 149,81

PP Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m 
p Poznámka k položce:

Přesun hmot pr ocentní pra vzduchotechniku v objektech v do 60 m

96 K 998751291 Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika % 1 20 1,0 1 0,41 492,41
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika 
Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

728-3 Vzduchotechnika A3 35 219,26

97 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 2,000 2 271,01 4 542,02

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm 

Poznámka k položce:
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N.3, Technická zpráva" 1,0*2 
Součet

2,000
2,000

98 K 751510871
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 2,000 125,74 251,48

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti D do 400 mm

Poznámka k položce:
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, 
spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm

"v.č.N.3, Technická zpráva" 1,0*2 
Součet

2,000
2,000

99 K 751513860 Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové 
s přírubou nebo bez příruby D da 500 mm kus 2,000 2 0 1 ,11 402,22

Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo 
bez příruby D do 500 mm 
Poznámka k položce:
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfuko vé hlavice z plechového 
potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 20Q do 500 
mm
"v.č.N.3, Technická zpráva" 2 
Součet

2,000
2,000

100 K 751514777 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
potrubí kruhového bez příruby D do 300 mm kus 2 ,0 0 0 3 376,75 6 753,50

PP

P

w
w

Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového 
bez příruby D do 300 mm 
Poznámka k položce:
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 
potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N.3, Technická zpráva" 2 
Součet

2,000
2,000

1101 M 42981036 výfuková hlavice P z D 280mm kus 2,000 11 255,85 22 511,70
pp výfuková hlavice Pz D 280mm



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102

p

K 998751205

Poznámka k položce: 
výfuková hlavice Pz D 280mm
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 344,70 1,79 617,01

PP

P

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m 
Poznámka k položce.
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m

103 K 998751291 Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika % 344,70 0,41 141,33
PP

P

Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika 
Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 728-4 Vzduchotechnika A4 484 284,47

104 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm

m 4,000 2 271,01 9 084,04

PP Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm

P

w
w

Poznánka k položce:
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
"v.č.N.4 (HL), Technická zpráva" 1,0*4 
Součet

4.000
4.000

105 K 751510871 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 4,000 125,74 502,96

pp
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti D do 400 mm

p
Poznámka k položce:
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, 
spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm

w
w

"v.č.N.4 (HL), Technická zpráva" 1,0*4 
Součet

4.000
4.000

106 K 751513860 Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové 
s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm kus 4,000 2 0 1 ,11 804,44

Demontáž proti dešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo 
bez příruby D do 500 mm 
Poznámka k položce:
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového 
poíruibí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 200 do 500 
mm
"v.č.N.4 (HL), Technická zpráva" 4 
Součet

4.000
4.000

107 K 751514777 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
potrubí kruhového bez příruby D do 300 mm

kus 4,000 3 376,75 13 507,00

Mtž protidesťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového 
bez příruby D do 300 mm 
Poznámka k položce.
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 
potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
"v.č.N.4 (HL), Technická zpráva" 4 
Součet

4.000
4.000

108 M 42981036 výfuková hlavice P z D 280mm kus 4,000 11 255,85 45 023,40
PP výfuková hlavice Pz D 280mm 
p Poznámka k položce:

výfukové hlavice Pz D 280rnm

109 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu 3,5 kW kus 6,000 3 973,77 23 842,62

Montáž klimatizační jednotky vnitřni nástěnné o výkonu 3,5 kW 
Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem 
místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
Vnitřni nástěnná klimatizační jednotka multisplií systému Hlučnost 26 
dB, chladící výkon 2,1 kW, příkon 30 W, včetně dálkového ovladače

216 M 9-01
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka multisplit 
systému. Hlučnost 26 dB, chladící výkon 2,1 kW, kus 2,000 12 367,66 24 735,32
příkon 30 W, včetně dálkového ovladače
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka multisplit systému. Hlučnost 26
dB, chladící výkon 2,1 kW, příkon 30 W, včetně dálkového t

"v.č.N.4 (KJ), Technická zprava" 1*2 
Součet

2,000
2,000

Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka multisplit
111 M 9-02 systému. Hlučnost 29 dB, chladící výkon 3,5 kW, 

příkon 30 W, včetně dálkového ovladače
kus 4,000 15 096,53 60 386,12

pp Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka multisplit systému. Hlučnost 2S
dB, chladící výkon 3,5 kW, příkon 30 W, včetně dálkového ovladače

Poznámka k položce:
P Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka multisplit systému. Hlučnost 29

dB, chladící výkon 3,5 kW, příkon 30 W, včetně dálkového ovladače
W  "v.č.N .4  (K J), Tech n ická  zprava" 2*2 4,000
W _______________________ S o učet________________________________________________________ _________ ___________ 4,000

112 K 751721114 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 5 vnitřních jednotek) kus 2,000 11 391,49 22 782,98

pp Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 5 
vnitřních jednotek)
Poznámka k položce:

P

w

Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 5 
vnitřních jednotek
"v .č.N .4  (K J), Tech n ická  zprava" 1*2 2,000

w S o učet 2,000

Venkovní jednotka bytové klimatizace pro multisplit

113 M 9-03 systém pro připojení max. 5 jednotek. Qch=10,6 kW  
P=3,6 kW  (230 V - 16,2 A; jištění 25 A) včetně 
podkladního rámu v. cca 400 mm

kus 2,000 129 972,29 259 944,58

Venkovní jednotka bytové klimatizace pro multisplit systém pro připojení 
PP max. 5 jednotek. Qch=10,6 kW P=3,G kW (230 V - 16,2 A; jištění 25 A)

včetně podkladního rámu v. cca 400 mm



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Venkovní jednotka bytové klimatizace pro multispllt systém pro připojení 
max. 5 jednotek. Qch=10,6 kW P=3,6 kW (230 V - 16,2 A; jištění 25,4) 
včetně podkladního rámu v. cca 400 mm

114 K ost-01
Napuštění chladivá vč.dodávky chladivá, zaregulování, 
naprogramování, zprovoznění systému kpl 1,000 13 245,91 13 245,91

PP

P

Napuštění chladivá vč.dodávky chladivá, zaregulování, naprogramování, 
zprovoznění systému 
Poznámka k položce:
Napuštění chladivá vč.dodávky chladivá, zaregulování, naprogramování, 
zprovoznění systému

115 K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 4 738,68 1,79 8 482,24

PP

P

Přesun hmot procentní pro vzduch otech niku v objektech v do 60 m 
Poznámka k položce:
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m

1116 K 998751291 Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika % 4 738,68 0,41 1 942,86
PP

p

Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika 
Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 728-5 Vzduchotechnika A5 52 828,79

117 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 3,000 2 271,01 6 813,03

PP

P

w
w

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm 

Poznámka k položce:
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N .5, Tech n ická  zpráva" 1,0*3 
S o učet

3.000
3.000

118 K 751510871 Demontáž vzduchotechnického potrubi plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm m 3,000 125,74 377,22

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti □ do 400 mm

Poznámka k položce.
Demontáž vzduchotechnického potrubí plecho^.ho do sutí kruhového, 
špit álně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm

"v.č.N.5, Technická zpráva" 1,0*3 
Součet

3.000
3.000

119 K 751513860 Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové 
s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm kus 3,000 2 0 1 ,11 603,33

Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo 
bez příruby D do 500 mm 
Poznámka k položce:
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfuková hlavice z plechového 
potrubí kruhová s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 200 do 500 
mm
"v.č.N .5, Tech n ická  zpráva" 3 
S o učet

3.000
3.000

120 K 751514777 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
potrubí kruhového bez příruby D do 300 mm kus 3,000 3 376,75 10 130,25

W
w

\121\ M 42981036
PP

P

Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového 
bez příruby D do 300 mm 
Poznámka k položce:
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 
potrubí /-¡říjnové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
"v.č.N .5, Tech n ická  zpráva" 3
S o učet_____________________________________________________

| výfuková hlavice P z D 280mm
výfuková hlavice Pz D 280mm 
Poznámka k položce:

kus

3.000
3.000

3 000 I 11 255.85 33 767,55

122 K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 517,00 1,79 925,44

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m 
Poznámka k položce:
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m

123 K 998751291 Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika % 517,00 0,41 211,97
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika
Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 728-6___________Vzduchotechnika B1____________________________________________________________________________ 133 292,29

124 K 751122397 Mtž vent rad střtl potrubního základního do 0,420 m2 kus 1,000 6 622,96 6 622,96
PP Mtž vent rad střtl potrubního základního do 0.420 m2

Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, 
průřezu přes 0,350 do 0,420 m2 montáž stávajících (demontovaných) 
ventilátorů

W  "v .č.N .6, Tech n ická  zpráva" 1 1,000
W _______________________ S o učet________________________________________________________ _________ ___________ 1,000

125 K 751123857 Dmtž ventilátoru radiálního středotlakého čtyřhranné kus 1,000 7 840,80 7 840,80potrubí průřezu do 0,420 m2
Dmtž ventilátoru radiálního středotlakého čtyřhranné potrubí průřezu do 
0,420 m2

Poznámka k položce:
P Démon táž ventílá toru radiálního středotlakého čtyřhranné po trubí,

průřezu přes 0,350 do 0,420 m2 Opatrná demontáž pro zpětnou montáž

W  "v .č.N .6, Tech n ická  zpráva" 1 1,000
W _______________________ S o učet_____________________________________________________________________________ 1,000

126 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálné 
vinuté D do 200 mm m 2,000 1 648,12 3 296,24

PP Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm

Poznámka k položce:
P Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
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w "v .č .N .S  (H L1), Technická  zpráva" 1,0*2 2,000
w S o učet 2,000

127 K 751510861 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného do suti průřezu do 0,13 m2

m 10,000 124,13 1 241,30

pp Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti 
průřezu doC,13 m2 
Poznámka fr položce:

p

w

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného 
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 
"v.č.N .S, Tech n ická  zpráva" 10,0 10,000

w S o učet 10,000

128 K 751510870 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 200 mm m 2,000 71,62 143,24

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového splrálně 
vinutého do suti □ do 200 mm 
Poznámka k položce:
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, 
splrálně vinutého bez příruby, průměru do 200 mm 
"v.č.N.6 (HL1), Technická zpráva" 1,0*2 
Součet

2,000
2,000

129 K 751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 
0,8 mm do 0,50 m2 m 7,000 1 880,92 13 166,44

Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 
m2
Poznámka ft položce:
Montáž potrubí plechového skupiny i čtyřhranného s přírubou tlouštky
plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 montáž slávu jícího
(demontovaného) potrubí
"v.č.N.S (SV1), Technická zpráva" 7,0
Součet

7.000
7.000

130 K 751511806 Demontáž potrubí plech skupiny I s  přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 0,79 m2 m 7,000 401,86 2 813,02

Demontáž potrubí plech skupiny I s přírubou nebo bez příruby tl plechu 
0,8 mm do průřezu 0,79 m2 
Poznámka k položce:
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo 
bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 
Opatrná demontáž pro zpětnou montáž 
"v.č.N.S (SV1), Technická zpráva" 7,0 
Součet

7.000
7.000

131 K 751513859 Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové 
s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm kus 2,000 110,56 2 2 1 ,1 2

Demontáž proti dešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo 
bez příruby □ do 200 mm 
Poznámka k položce:
Demontáž protldešťové stříšky nebo výfukově hlavice z plechového 
potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru do 200 mm 
"v.č.N.S (HL1), Technická zpráva" 2 
Součet

2,000
2,000

132 K 751514776 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
potrubí kruhového bez příruby D do 200 mm kus 2,000 1 796,78 3 593,56

Mtž protideštcvé stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového 
bez příruby D do 200 mm 
Poznámka k položce:
Montáž protldešťové stříšky nebo výfukové hla vice do plechového 
potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm 
"v.č.N.S (HL1), Technická zpráva" 2 
Součet

2,000
2,000

1133 M 42981021 výfuková hlavice P z D 125mm kus 2,000 5 989,27 11978,54
PP

P

výfuková hlavice Pz D 125mm 
Poznámka k položce: 
výfuková hlavice Pz D 125mm

134 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 2 vnitřních jednotek) kus 2,000 34 439,37 68 878,74
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 
vnitřních jednotek)
Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 
vnitřních jednotek montáž stávajících (demontovaných) klimatizačních 
jednotek
"v.č.N.S, Technická zpráva" 2 
Součet

2,000
2,000

135 K 751721811 Demontáž klimatizační jednotky venkovni s 
jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek) kus 2,000 1 589,59 3 179,18

Demontáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením 
(do 2 vnitřních jednotek)
Poznámka k položce:
Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájeni do 2 
vnitřních jednotek Opatrná demontáž pro zpětnou montáž 
"v.č.N.S, Technická zpráva" 2 
Součet

2,000
2,000

136 K 751901000R Demontáž, montáž a dodávka průchodky pro 
připojovací potrubí pro klimatizační jednotky m 1,000 2 679,09 2 679,09

Demontáž, montáž a dodávka průchodky pro připojovací potrubí pro 
klimatizační jednotky 
Poznámka k položce:
Demontáž, montáž a dodávka průchodky pro připojovací potrubí pro
klimatizační jednotky
"v.č.N.S, Technická zpráva" 1,0
Součet

1,000
1,000

137 K 751901004R Úprava a doplnění ocelových podpůrných konstrukcí 
vč.povrchové úpravy kg 12,000 397,38 4 768,56

PP

P

Úprava a doplněni ocelových podpůrných konstrukci vč.povrchové 
úpravy
Poznámka k položce:
Úprava a doplnění ocelových podpůrných konstrukcí vč.povrchové 
úpravy

1138 K 998751205

PP

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m

% 1 304,32 1,79 2 334,73
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139

p

K 998751291

Poznámka k položce:
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m 

Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika % 1 304,32 0,41 534,77
PP

P

Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika 
Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

140

D

K

728-7

751510042

Vzduchotechnika C 2
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 1,000 1 648,12

1 510 484,66  

1 648,12

PP Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm

P

w
w

Poznámka k položce:
Vzduchotechnické potr ubí z pozinkovaného piecbu Kruhově, tr ouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm 
"v.č.N.8 (HL2), Technická zpráva" 1,0*1 
Součet

1,000
1,000

141 K 751510861 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného do suti průřezu do 0,13 m2 m 1,500 124,13 186,20

pp

p

w
w

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti
průřezu do 0,13 m2 
Poznámka k položce:
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného 
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 
"v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 1,5 
Součet

1.500
1.500

142 K 751510870 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového spirálně vinutého do suti D do 200 mm

m 1,000 71,62 71,62

pp

p

w
w

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně 
vinutého do suti D do 200 mm 
Poznámka k položce:
Demontáž vzduchotechnického potr ubí plechového do suti kruhového, 
spirálně vinutého bez příruby, průměru do 200 mm 
"v.č.N.8 (HL2), Technická zpráva" 1,0*1 
Součet

1,000
1,000

143 K 751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 
0,8 mm do 0,50 rn2 m 43,000 1 880,92 80 879,56

pp Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 
m2
Poznámka k položce:
Montáž potrubí plechového skupiny 1 čtyřhranného s přírubou tloušťky 
plechu 0,8 mm průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 montáž stávajícího 
(demontovaného) potrubí
"v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 43,0 
Součet

p

w
w

43.000
43.000

144 K 751511806 Demontáž potrubí plech skupiny 1 s  přírubou nebo bez 
příruby tl. plechu 0,8 mm do průřezu 0,79 m2 m 43,000 401,86 17 279,98

pp

p

w
w

Demontáž potrubí plech skupiny 1 s přírubou nebo bez příruby tl plechu 
0,8 mm do průřezu 0,79 m2 
Poznámka k položce:
Demontáž potrubí plechového skupiny 1 čtyřhranného s přírubou nebo 
bez příruby tloušťky piecbu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 
Opatrná demontáž pro zpětnou montáž 
"v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 43,0 
Součet

43.000
43.000

145 K 751513859 Demontáž protídešťové stříšky z plech potrubí kruhové 
s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm kus 1,000 110,56 110,56

Demontáž protídešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo 
bez příruby D do 200 mm 
Poznámka k položce:

P Demontáž protídešťové stříšky nebo výfuková hlavice z plechového
potrubí kruhová s přírubou nebo bez příruby, průměru do 200 mm

W  "v.č.N.8 (HL2), Technická zpráva" 1 1,000
w _____________________Součet______________________________________________________________________1,000

146 K 751514776
Mtž protídešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
potrubí kruhového bez příruby D do 200 mm kus 1,000 1 796,78 1 796,78

pp Mtž protídešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového 
bez příruby D do 200 mm 
Poznámka k položce:

P Montáž protídešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového 
potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

w  "v.č.N.8 (HL2), Technická zpráva" 1 1,000 
W  Součet 1,000

147 M 42981025 výfuková hlavice P z D 160mm kus 1,000 6 618,72 6 618,72
PP výfuková hlavice Pz D 160mm 
p Poznámka k položce.

výfuková hlavice Pz D 1 SOmm

148 K 751611141 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
nástřešní s výměnou vzduchu do 5000 m3/h kus 2,000 39 737,74 79 475,48

149

PP

p

w
w

K 751611841

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s 
výměnou vzduchu do 5000 m3/h 
Poznámka k položce:
Montáž vzduchotechnické jednotky s  rekuperací tepla centrální nástřešní 
s výměnou vzduchu do 5000 m3/h montáž stávajících (demontovaných) 
VZT jednotek
"v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 2 
Součet

Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací 
tepla nástřešní s  výměnou vzduchu do 5 000 m3/h kus

2,000
2,000

2,000 9 591,14 19 182,28

pp Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s 
výměnou vzduchu do 5 000 m3/h 
Poznámka k položce:

p Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální 
nástřešní s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h Opatrná demontáž pro 
zpětnou montáž

W  "v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 2 2,000 
W  Součet 2,000

150 K 751741111 Montáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení kus 2,000 18 544,28 37 088,56



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

P

w
w

Montáž kompaktního chladiče - jednofázové napájeni 
Poznámka k položce:
Montáž chladiče kompaktního, napájení jednofázové montáž stávajících 
(demontovaných) chladících jednotek 
"v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 2 
Součet

2,000
2,000

151 K 751741811 Demontáž kompaktního chladiče - jednofázové 
napájení kus 2,000 2 357,60 4 715,20

w
w

1521 K 751741813R
PP

Demontáž kompaktního chladiče - jednofázové napájení 
Poznámka k položce:
Demontáž chladiče kompaktního, napájení jedncfázové Opatrná 
demontáž pro zpětnou montáž 
"v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 2 
Součet
| Úprava potrubí chladivá pro chladící jednotky 
Úprava potrubí chladivá pro chladící jednotky 
Poznámka k položce:
Úptava potrubí chladivá pro chladicí jednotky 
"v.č.N.8 (SV2), Technická zpráva" 2 
Součet

kus

2,000 
2,000 

2,0001

2,000
2,000

13 245,91 26 491,82

153 K 751711134
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu 9 kW kus 4,000 7 152,79 28 611,16

Montáž klimatizační jednotky vnitrní kazetové čtyřcestné o výkonu 9 kW 

Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro 
objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)
"v.č.N.8 (KR), Technická zpráva" 4 
Součet

4.000
4.000

154 M 14-01
vnitřní kazetová jednotka čtyřcestá jednotka systému 
VRF. Hlučnost 40 dB, chladící výkon 9,0 kW, pfíkon kus 4,000 76 171,42 304 685,68
48 W, včetně čelního panelu a čerpadla kondenzátu
vnitřní kazetová jednotka čtyřcestá jednotka systému VRF. Hlučnost 40 
dB, chladící výkon 9,0 kW, příkon 48 W, včetně čelního panelu 
a čerpadla kondenzátu 
Poznámka k položce:
vnitřní kazetová jednotka čtyřcestá jednotka systému l/RF. Hlučnost 40 
dB, chladicí výkon 9,0 kW, příkon 48 W, včetně čelního panelu 
a čerpadla kondenzátu

155 K 751721121 Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým kus 1,000 43 128,69 43 128,69napájením (do 7 vnitřních jednotek)
Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 
vnitřních jednotek)
Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních 
jednotek
"v.č.N.8 (KR), Technická zpráva" 1 
Součet

1,000
1,000

Venkovní jednotka klimatizačního systému VRF  
klimatizace pro multisplit systém  pro pnpojení max. 20

156 M 14-02 jednotek. Qch=33,6 kW P=14 kW  (400 V -  32,5A; 
jištění 40 A) včetně podkladního rámu v. cca 400 mm 
a kabelového ovladače, regulace a Cu odboček 
(3kusy)

kus 1,000 418 526,77 418 526,77

Venkovní jednotka klimatizačního systému VRF klimatizace pro 
multisplit systém pro připojení max 20 jednotek. Qch=33,6 kW P=14 kW 
(400 V - 32,5 A; jištění 40 A) včetně podkladního rámu v. cca 400 mm a 
kabelového ovladače, regulace a Cu odboček (3kusy)
Poznámka k položce:
Venkovní jednotka klimatizačního systému VRF klimatizace pro multisplit 
systém pro připojení max. 20 jednotek. Qch-33,6 kW P=14 kW (400 V - 
32,5 A; jištěn! 40 4) včetně podkladního rámu v. cca 400 mm a 
kabelového ovladače, reputace a Cu odboček (3kusy)

157 K R-751901004 Úprava a doplnění ocelových podpůrných konstrukcí 
vč.povrchové úpravy kg 20,000 397,38 7 947,60

PP Úprava a doplněni ocelových podpůrných konstrukci vč.povrchové 
úpravy
Poznámka k položce:

P Úprava a doplnění ocelových podpůrných konstrukcí' vč.povrchové 
úpravy

w "v.č.N.8 (SV2), Technická zprava" 20,0 20,000
w Součet 20,000

158 K ost-01
Napuštění chladivá vč.dodávky chladivá, zaregulování, 
naprogramování, zprovoznění systému kpl 1,000 344 990,07 344 990,07

PP Napuštěni chladivá vč.dodávky chladivá, zaregulování, naprogramováni, 
zprovozněni systému 
Poznámka k položce:

P Napuštění chladivá vč.dodávky chladivá, zaregulování, naprogramování, 
zprovoznění systému

159 K R-751901005 M+D - Opracování prostupu potrubí a prvku vzt v 
návaznosti na střešní krytinu % 825,28 66,08 54 534,29

PP M+D - Opracováni prostupu potrubi a prvku vzt v návaznosti na strešni 
krytinu

I °
K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 60 m % 14 779,78 1,79 26 455,81

PP Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m

P Poznámka k položce:
Přesun hmot piocentni pra vzduchotechniku v objektech v do 60 m

1161 K 998751291 Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika % 14 779,78 0,41 6 059,71
PP Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 762 Konstrukce tesařské 1 149 130,76
1162 K 762522812 Demontáž podlah s  polštáři z prken nebo fošen 

tloušťky přes 32 mm m2 40,000 180,39 7 215,60

pp Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm

P Poznámka k položce:
demontáž dřevěného mez ¡stropu - střecha A4

1163 K R-625141011.1 Obklad venkovní betonové konstrukce deskami 
dřevovláknitými tl. 50 mm

m2 340,724 1 339,54 456 413,43



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými tl. 50 
mm
Poznámka k položce:

P vceřne dodávky desky překližky ti.21 mm- podklad pod oplechování, 
lepením

164 M 60624134 překližka stavební s  fólií hladkou tl 21 mm m2 374,792 1 464,57 548 909,12
PP překližka stavební s fólií hladkou tl 21 mm

165 K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 36 m % 10 125,47 10,63 107 633,76

PP Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m

166 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 10 125,47 2,86 28 958,85

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m

D 764 Konstrukce klem pířské 1 006 682,62
167 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 383,665 384,00 147 327,36

PP Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

168 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních

kus 56,000 382,22 21 404,32K nástavců a jiných kusových prvků do suti

PP
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných 
kusových prvků do suti

169 K 764214608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 59,000 2 036,11 120 130,49

PP Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch úpravou 
mechanicky kotvené rš 750 mm 
Poznámka k položce:

P K/1 - Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 740 mm kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kel a prvku, krytek, atd.-dle pop/su 
v pd

170 K 764214611 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm m 86,400 2 518,34 217 584,58

PP Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch úpravou 
mechanicky kotvené rš přes 800mm 
Poznámka k položce:

p K/2a - Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 940 mm, kompletní 
provedeni vc. všech kotevních a porn. kel a prvku, krytek, atd.-dle pop/su 
vp d  =40+95 rš. 0,94

171 K 764214611.1
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mrm m2 25,120 2 518,34 63 260,70

pp Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch úpravou 
mechanicky ketvené rš přes 800mm 
Poznámka k položce:

P K/2b - Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 1570 mm, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle pop/su 
vpd; =16*1,5 7
K/2b - Oplechování zdí (atik) z lak Pz plechu, rš 1570 mm,

w kompletní provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, 
krytek, atd.-dle popisu v pd;

w 16*1,57 25,120
w Součet 25,120

172 K 764214611.1
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm m2 19,110 2 518,34 48 125,48

PP Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch úpravou 
mechanicky kotvené rš přes 800mm 
Poznámka k položce:

p KJ2c - Oplechování zdí (atik) z  lak.Pz plechu, rš 910 mm, kompletní 
provede/jí vc. všech kotevních a porn. kel a prvku, krytek, atd.-dle pop/su 
vpd; =21*0,91

w 21*0,91 19,110
w Součet 19,110

173 K 764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 24,000 1 591,38 38 193,12

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch úpravou 
mechanicky kotvené rš 500 mm 
Poznámka k položce:
K/3 - Oplechování zdi (atik) z lak. Pz plechu, rš 440 mm, kompletní 
provedení ve. vsec.h kotevních a porn. kel a prvku, krytek, atd.-dle popisu
v pd

174 K 764215609 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz plechu m 13,000 3 214,91 41 793,83s povrch úpravou celoplošně lepené rš 800 mm
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz plechu s povrch úpravou 
celoplošně lepené rě 800 mm 
Poznámka k položce:
K/4 - Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 8 i 0 mm, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kel a prvku, krytek. a Id.-dle popisu 
v pd: =10*0,81______________________________________________________

175 K 764214605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s

m 39,000 1 382,41 53 913,99povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch úpravou 
mechanicky kotvené rš 400 mm 
Poznámka k položce.
Kj '5 - Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 370 mm, kompletní 
provedení ve. všech kotevních a porn. kel a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v pd

176 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 13,000 1 591,38 20 687,94

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z pz s povrch úpravou 
mechanicky ketvené rš 500 mm 
Poznámka k položce:
K/6 - Oplechování zdí (atik) z lakPz plechu, rš 480 mm kompletní 
provedení ve. všech kotevních a porn. kel a prvku, krytek, atd.-dle pop/su 
v pd_______________________________________________________________

177 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou m 2,600 785,87 2 043,26úpravou rš 330 mm



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 
mm
Poznámka k položce:

P KJ7 - Okapnice z poptastovaného plechu, rš 265, kompletní provedení 
vc. vsec.h kotevních a porn kcí a prvku, krytek, a připojovací lišty - dle 
popisu v pd

178 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 199,500 785,87 156 781,07

PP Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 
mm

Poznámka k položce:
p K/8 - Okapnice z popiastovaného plechu, rš 260, kompletní provedení 

vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu v pd

w 27,5+63+59,5+49,5 199,500
w Součet 199,500

1179 K 764511602 žlab podokapní půlkruhový z pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 2,600 1 066,28 2 772,33

pp žlab podokapní půlkruhový z pz s povrchovou úpravou rš 330 mm 
Poznámka k položce:

p K/9-Žlab podokapní pulkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm, kompletní 
provedení vc. všech kotevních a porn. kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu 
v pd

180 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z  Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 7,000 1 328,83 9 301,81

Svody kruhové včetně objímek kolen, odskoku z Pz s povrchovou 
úpravou průměru do 90 mm 
Poznámka k položce:
K/10 - Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm kompletní 
provedení ve. všech kotevních a porn. kot a prvku, krytek, atd.-dle popisu

181 K 764511644 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z pz s 
povrchovou úpravou 400/100 mm kus 1,000 1 561,02 1 561,02

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z pz s povrchovou 
úpravou 400/100 mm 

Poznámka k položce:
Kotlík žlabový oválný z  lak, P z plechu, 330/120 mm, kompletní provedení 
ve. vsec.h kotevních a porn kcí a prvku, krytek, atd.-dle popisu v pd

182 K R771591325 Montáž chrlíce ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo 
terasy kus 1,000 84,62 84,62

PP Montáž chrlíce ke žlabu pro odvodněni balkonu nebo terasy 
p Poznánka k položce:

X.4 - Chrlic, mompletní provedení, dodávka + montáž

183 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 32,670 321,49 10 503,08
PP

P

184| K

PP

998764206

Demontáž krytiny ze svitku nebo tabuli do suti
Poznámka k položce:
Demontáž krytiny, tabule, do 25 rri2, do 30“
[Přesun hmot procentní pro klempířské konstrukce v I 
[objektech v do 6D m_______________________________ |
Přesun hmot procentní pro klempířské konstrukce v objektech v do 50 m

9 554,78 3.20 30 575,30

185 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m % 9 554,78 2,16 20 638,32

Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m

p 767___________Konstrukce doplňkové s tavební (zám ečnické) ___________________________ 2 6 6 8  669,34

186 K R-7679951.1
Z/1 - M+D - Zábradlí na strese, kompletní provedení 
vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd kg 1 535,510 366,14 562 211,63
- žázové zinkování + komaxit

Z/1 - M+D- Zábradlí na střeše, kompletní provedení vc. všech prvku 
detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd - žázové zinkováni + komaxit

W  1444,02+91,49 1 535,510
W _________________________ Součet______________________________________________________________________________ 1 535,510

187 K R-7679951.2 Z/2 - M+D - Ocelová výztuha, kompletní provedení vc. 
všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd kus 4,000 1 071,64 4 286,56

Z/2- M+D - Ocelová výztuha, kompletní provedení vc. všech prvku a 
detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd______________________________
Z/3 - M+D - Konstrukce zaslepení otvoru po svitlíku,

188 K R-7679951.3 kompletní provedeni vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu - dle popisu v pd

kus 7,000 21 432,71 150 028,97

Z/3 - M+D - Konstrukce zaslepení otvoru po svitlíku, kompletní
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

189 K R-7679951.4

PP

Z/4 - M+D - Konstrukce zaslepení otvoru po 
ventilačních šachtách, kompletní provedení vc. všech 
prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd
Z/4- M+D - Konstrukce zaslepení otvoru po ventilačních šachtách, 
kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu 
v pd

kus 5,000 21 432,71 107 163,55

190 K R-7679951.5
Z/5 - M+D - Konstrukce pod diesel, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle kg 1 080,310 330,42 356 956,03
popisu v pd - žázové zinkování + komaxit

Z/5 - M+D - Konstrukce pod diesel, kompletní provedení vc. všech prvku 
a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd - žázové zinkováni + komaxit

W  773,51+306,8 1 080,310
W _________________________ Součet_______________________________________________________________________ 1 080,310

Z /6 - M+D - Dočasná pomocná konstrukce, kompletní
191 K R-7679951.6 provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 

popisu v pd
kg 473,770 223,26 105 773,89

pp Z/5 - M+D - Dočasná pomocná konstrukce, kompletní provedeni vc.
všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd

W  342,47+11,3+120,0 473,770
W  Součet 473,770



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

192 K R-7679951.7

PP

w
w

Z/7 - M+D - Přístupová lávka, kompletní provedení vc. 
všech prvku a deta, kompletní provedení vc. všech 
prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd - žázové 
zinkování + komaxit
Z/7- M+D - Přístupová lávka, kompletní provedení vc všech prvku a
deta, kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle
popisu v pd - žázové zinkováni + komaxit
77,59+24,93
Součet

kg 102,920

102.520
102.520

348,28 35 844,98

193 K R-7679951.8
Z/8 - M+D - Ochranná sít protu ptactvu vc. konstrukce, 
kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu - dle popisu v pd - žázové zinkování + komaxit

m2 8,000 2 589,79 20 718,32

217

pp

P

K R-767951.9

Z/8- M+D - Ochranná sít protu ptactvu vc. konstrukce, kompletní
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd- 
žázové zinkováni + komaxit 
Poznámka k položce:
vcetne výplně prirezy vatou, vcetne obvodového úhelníku (střecha A4)

Z/9 - M+D - Konstrukcemezistropu na střeše A.4, 
kompletní provedení vč. všech prvků a detailů, vč. 
povrchu - dle popisu v PD

kg 967,200 241,12 233 211,26

pp Z/9- M+D - Konstrukcemezistropu na střeše A.4, kompletní provedení 
vč. všech prvků a detailů, vč. povrchu - dle popisu v PD

W  487,2+480 967,200 
W  Součet 967,200

195 M 70921307 kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
ztužený dl 400mm kus 5,000 7 555,03 37 775,15

PP kotvici bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 400mm

196 M 70921308 kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
ztužený dl 500m kus 14,000 7 555,03 105 770,42

PP kotvící bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 500m

197 M 70921309 kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
ztužený dl SOOmm kus 22,000 8 858,86 194 894,92

PP kotvíc! bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl SOOmm

198 K R-76784237.4 U4 - Kotvicí bod d l.700 mm nerez kus 12,000 5 358,18 64 298,16
PP U4 - Kotvící bod dl 700 mm nerez

1199 K R-76784238.5 U5 - Kotvicí bod dl.800 mm nerez kus 2,000 5 358,18 10 716,36
PP U5 - Kotvící bod dl.800 mm nerez

1200| K R-76784238.6 U6 - Kotvicí bod dl.900 mm nerez kus 4,000 5 358,18 21 432,72
PP U6 - Kotvící bod dl.900 mm nerez

201 M 31452200 nerezové lano určené pro systémy s  požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm m 10,000 305,42 3 054,20

pp nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní 
kotvící vedení tl 6mm

202 K 763164612 SD K  obklad kovových kcí tvaru U š  do 0,6 m desky 
1xA 15 m 2,550 1 518,15 3 871,28

PP SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 15 
Poznámka k položce:

P SDk kastlík - opláštění dešlového svodu 200x200mm, vcetne tmelení a 
broušení

|203| K 763164632 |SDK obk|ad kovových kci tvaru U š  do 1,2 m desky I I I  ̂ \ 4 375,85 
I 1xA 15

PP SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 15 
Poznámka k položce:

P SDk kastlik - opláštění deštového svodu 250x250nm vcetne tmelení a 
broušení

204 K R-76799510.1
Dmtž+M+D - zastřešení anglického dvorku , kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 
popisu v pd

kus 1,000 62 512,08 62 512,08

pp Dmtž+M+D - zastřešení anglického dvorku , kompletní provedení vc.
všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd 

p Poznámka k položce:
(demontáž, úprava, náfer, zpětná montáž)

205 K R-767995109.1
M+D - Zaslepení původních světlíku, kompletní 
provedení vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle 
popisu v pd

kus 12,000 8 930,30 107 163,60

pp M+D - Zaslepení původních světlíku, kompletní provedení vc. všech 
prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd 

p Poznámka k položce:
komplet skladba vcetne povrchové úptavy - viz detail D 16

206 K R-767995109.2
M+D - Zaslepení původních ventilačních šachet, 
kompletní provedení vc. všech prvku a detailu, vc. 
povrchu - dle popisu v pd

ks 10,000 4 465,15 44 651,50

pp M+D- Zaslepeni původních ventilačních šachet, kompletní provedeni
vc. všech prvku a detailu, vc. povrchu - dle popisu v pd 

p Poznámka k položce:
komplet skladba vcetne povrchové úpravy - SH

1207| K 767311830 |Demontáž světlíků bodových se skleněnou výplní | m2 | 10,1311 1 387,771 14 059,50
PP__________________________ Demontáž světlíků bodových se skleněnou výplní

208 K 76731002.1 Světlík akrylátový 75x120 cm, kopule kus 4,000 64 298,14 257 192,56
PP Světlík akrylátový75x120 cm, kopule 
p Poznámka k položce: 

kopule ctyrvrstvé

209 K 767996804
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg k g 590,280 52,46 30 966,09

pp Demontáž atypických zámečnických konstrukci rozebráním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 500 kg p Poznámka k položce:
dle půdorysů bourání střechy C1

2 1 0 K 998767206 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 60 m % 25 389,39 3,32 84 292,76
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 
m



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 1 1 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m % 25 389,39 1,79 45 447,00

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D 784 Malby 2 154,46
2 12 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m m2 20,105 32,15 646,38

pp

w
w
w
w
w
w
w

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

dle půdorysů ns střech
2+2+0,2*3*2,55
4
0,7*0,5+2 
2+2+0,25*3*2,5 
0,7*0.5+2 
Součet

5,530
4,000
2.350 
5,875
2.350 

20,105

213 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 20,105 75,01 1 508,08

pp

w
w
w
w
w
w

D D4

D M22

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěru vzdorných v 
místnostech do 3,80 m 
2+2+0,2*3*2,55 
4
0,7*0,5+2
2+2+0,25*3*2,5
0,7*0.5+2
Součet

Montáže

5,530
4,000
2.350 
5,875
2.350 

20,105

0,00

100 198,13
1214 K R-46051020.1 Demontáž kabelovodu vc. patek m 58,000 803,73

________ ■ w w ' --- 1 ' ^
46 616,34

PP

w

Demontáž kabelovodu vc patek
12,5056+1,3626+14,1087+8,8657+5,0161 +0,955+9,1994+4,0 
505+1,9363 58,000

215 K R-46051020.2 Demontáže zařízení a vedení elektroinstalací 
(hromosvod, kabelové trasy apod) vcetne likvidace

soub. 1,000 53 581,79 53 581,79

Demontáže zařízení a vedení elektroinstalaci (hromosvod, kabelové 
trasy apodjvcetne likvidace
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 590 109,68

urs /  EAN - O C H R A N A  PŘED BLESKEM 0 ,0 0

D1 - Hrubá montáž 127 407,27

D2 - Kabeláže 74 010,40

D3 - Kabelové trasy 39 004,36

D4 - Kom pletace 23 575,68

D5 - Kom pletace - rozvaděče 341 273,12

D6  - LPS - ochrana před bleskem 2 949 726,57

D7 - U zem nění a pospojování 491 867,89

D8  - Přípravné práce 279 150,29

D9 - Zádlažby 85 508,38

D 10 - Zem ní a pom ocné práce 1 178 585,72

VRN9 - Ostatní náklady 506 280,20



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
D.1.4.7b_pol K - Ochrana před bleskem

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 590 109,68

D urs /  EAN O C H R A N A  PŘED BLESKEM 0 ,0 0

D D1 Hrubá montáž 127 407,27
i K 741112113 krabice nástěnné pro vodiče do 1 0mm2 kus 60,000 151,82 9 109,20

PP krabice nástěnné pro vodiče do 1Gmm2

2 K 460710032 vyplnění a omítnutí drážky do 3x5cm metr 270,000 378,72 102 254,40

3
PP

K
PP

460710042
vyplnění a omítnutí drážky do 3x5cm

vyplnění a omítnutí drážky do 5x5cm
vyplnění a omítnutí drážky do 5x5cm

metr 27,000 594,21 16 043,67

D D2 Kabeláže 74 010,40
6 K 741120301 montáž vodičů H07-V do 16mm2 metr 347,000 91,54 31 764,38

PP montáž vodičů H07-V do 16mm2

K 741120303 montáž vodičů H07-V do 35mm2 metr 33,000 91,54 3 020,82
PP montáž vodičů H07-V do 35mm2

3 K 8591043094963 vodič H07 do 16mm2 metr 364,000 89,30 32 505,20

9
PP

K
PP

8591043094964
vodič HO7 do 16mm2

vodič H07 do 35mm2
vodič HO7 do 35mm2

metr 35,000 192,00 6 720,00

D D3 Kabelové trasy 39 004,36
12 K 741110041 pevná montáž husího krku do pr. 23mm metr 347,000 91,54 31 764,38

PP pevná montáž husího krku do pr. 23mm

I 13 K 741110042 pevná montáž husího krku do pr. 35mm metr 33,000 91,54 3 020,82
PP pevná montáž husího krku do pr. 35mm

14 K 8595057603677 husí krk 35mm 1432 metr 36,300 22,33 810,58

I 15
PP

K 8595057616035
husí krk 35mm 1432 

husí krk pr.16mm 1416E metr 381,700 8,93 3 408,58
PP husí krk pr.16mm 1416E

D D4 Kom pletace 23 575,68
| 18 k 210100003 ukončení vodiče do 16mm2 kus 96,000 245,58 23 575,68

PP ukončení vodiče do 1Smm2

D D5 Kom pletace - rozvaděče 341 273,12

I 21 K 4013364108158 svodič přepětí T1 4P 255V/1,5kV/100kA kus 12,000 21 209,46 254 513.52
PP svodič přepětí T1 4P 255V/1.5kV/100kA

CMCM K 741120403 montáž vodičů H07-V do 35mm2 v rozvaděči metr 122,000 312,56 38 132,32
PP montáž vodičů H07-V do 35imm2 v rozvaděči

| 23 K 741322022 montáž 4P přepěťových ochran SP D  do 100kA kus 12,000 3 058,63 36 703,56
pp montáž 4P přepěťových ochran SPD do 100kA

I 24 k 8591043094962 vodič H07-K 10mm2 M metr 12,000 55,81 669,72
PP vodič H07-K 10mm2 M

I 25 K 8591043095563 vodič CYA  H07V-K 25 žlutozelená (CYA 25) metr 61,950 138,42 3 575,12
PP vodič CYA H07V-K 25 žlutozelená (CYA 25)

26 K 8595067585925 vodič H07V-K10m m 2Č metr 48,000 55,81 2 678,88
PP vodič H07V-K10mm2Č

D D6 LPS - ochrana před b leskem 2 949 726,57
| 29 K 741420001 montáž vodičů LPS do pr.10mm metr 3 535,765 522,42 1 847 154,35

pp montáž vodičů LPS do prdOmm

| 30 k 741420021 montáž svorky LPS do 2 šroubů kus 2 486,000 100,47 249 768,42
PP montáž svorky LPS do 2 šroubů

I 31 k 741420022 montáž svorky LPS se 3 a více šrouby kus 278,000 100,47 27 930,66
PP montáž svorky LPS se 3 a více šrouby

32 K 741420051 montáž ochranného úhelníku svodu LP S kus 34,000 546,98 18 597,32

| 33

a 
^

CL

741420054
montáž ochranného úhelníku svodu LPS

tvarování prvků LP S kus 70,000 118,33 8 283,10
pp tvarování prvků LPS

34 K 741420083 označení svodu LPS štítkem kus 59,000 69,21 4 083,39
PP označení svodu LPS štítkem

| 35 K
PP

741430003 montáž jímací tyče do 3m 
montáž jímací tyče do 3m

kus 11,000 1 964,67 21611,37

36 K 741430005 montáž jímací tyče do 3m kus 39,000 1 964,67 76 622,13



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP montáž jímací tyče do 3m

37 K 8595055704741 pásek nerez C925 š. 15,88 mm metr 1,600 475,54 760,86
PP pásek nerez C925 š 15 88 mm

38 K 8595614700016 svorka SU FeZn okapová kus 58,000 37,95 2 2 0 1 ,1 0
PP svorka SU FeZn okapová

39 K 8595614700351 svorka SZb FeZn kus 59,000 35,72 2 107,48
pp svorka SZb FeZn

40 K 8595614700559 svorka křížová S K  VOSO kus 121,0 0 0 53,58 6 483,18
PP svorka křížová SK V050

41 K 8595614700856 svorka S  J 1 FeZn na jímač kus 98,000 89,30 8 751,40
PP svorka S J 1 FeZn na jímač

42 K 8595614701259 svorka SO c FeZn okapová kus 11,000 35,72 392,92
PP svorka SOc FeZn okapová

43 K 8595614704359 PV 21c na ploché střechy V250 kus 566,587 33,49 18 975,00
PP PV21c na ploché střechy V250

44 K 8595614705103 držák OU FeZn DUDa-32 kus 102,000 64,74 6 603,48
pp držák OU FeZn DUDa-32

45 K 8595614706001 držák DJSb FeZn 50mm kus 22,000 37,95 834,90
PP držák DJSb FeZn 50mm

46 K 8595614706056 ochranný úhelník OU 1.7 FeZn kus 34,000 66,98 2 277,32
PP ochranný úhelník OU 1.7 FeZn

47 K 8595614707855 podstavec betonový 9kg PB9 , V535, pro jímače do 
výšky 2 m kus 19,000 535,82 10 180,58

PP podstavec betonový 9kg PB9 , V535, pro jímače do výšky 2m

48 K 8595614707909 podložka gumová pod podstavec betonový V540 kus 19,000 89,30 1 696,70
PP podložka gumová pod podstavec betonový V540

49 K 8595614743709 jímač J R  1.5 AlMgSi - pr.18mm, rovný hrot kus 22,000 562,61 12 377,42
PP jímač JR 1.5 AlMgSi - pr.18mm, rovný hrot

50 K 8595614771351 AlMgSi 8 měkký na podpěry )1 kg = 7,4m) metr 3 897,592 62,51 243 638,48
pp AlMgSi 8 měkký na podpěry )1kg = 7,4m)

51 K 8595678104140 jímač JR  3.0 AlMgSi 16/10 kus 27,000 1 674,43 45 209,61
PP jímač JR 3.0 AlMgSi 15/10

52 K 999800101 olovo do přechodů Cu-FeZn vč. zhotovení kus 6,000 446,51 2 679,06
PP olovo do přechodů Cu-FeZn vč. zhotovení

53 K Dek850G181860 stojan pro jímací tyč do 4m (3x podstavec 12kg, pr. 
cca 700mm) kus 20,000 9 626,86 192 537,20

PP stojan pro jímací tyč do 4m (3x podstavec 12kg, pr. cca 700mm)

54 K DTTe80233 PV 17-300 FeZn podpěra vedení 300mm kus 1 765,666 78,14 137 969,14
PP PV 17-300 FeZn podpěra vedeni 300mm

D D7 Uzem nění a pospojování 491 867,89
I 57 K 210 220 0 20 montáž uzemnění v zemi metr 409,500 189,77 77 710,82

PP montáž uzemnění v zemi

| 58 K 210220301 montáž svorky do 2 šroubů kus 1 153,000 100,47 115 841,91
PP montáž svorky do 2 šroubů

59 K 210220302 montáž svorky 3+ šrouby kus 106,000 100,47 10 649,82
PP montáž svorky 3+ šrouby

| 60 K 210800527 montáž vodičů H07-V do 6mm2 metr 399,050 107,16 42 762,20
PP montáž vodičů FI07-V do 6mm2

61 K 210220321 montáž svorky do 2 šroubů kus 41,000 100,47 4 119,27
PP montáž svorky do 2 šroubů

I 62 K 8595067503967 vodič H07-K 6imm2 Z Ž metr 399,050 33,49 13 364,18
PP vodič FÍ07-K6mm2ZŽ

63 K 8595155031020 svorka zemnící pásková Z SA  16 nerez kus 41,000 89,30 3 661,30
pp svorka zemnici pásková ZSA 16 nerez

| 64 K 8595155031389 pásek Z S  16 nerez svitek 10m kus 28,700 446,51 12 814,84
PP pásek ZS 16 nerez svitek 10m

| 65 K 8595614700207 svorka S S  FeZn pr.8-10 kus 1 018,355 32,37 32 964,15
PP svorka SS FeZn pr.8-10

| 66 K 8595614700504 svorka SPb FeZn kus 135,000 35,72 4 822,20
PP svorka SPb FeZn

I 67 K 8595614702003 svorka SR2b FeZn kus 30,000 51,35 1 540,50
PP svorka SR2b FeZn00to K 8595614702300 svorka SR3b FeZn kus 76,000 53,58 4 072,08
pp svorka SR3b FeZn

| 69 K 8595614770705 drát FeZn pr. 10mm metr 188,100 94,13 17 705,85
PP drát FeZn pr. 10mm

I 70 K 8595614771009 pásek FeZn 30x4 metr 262,300 133,95 35 135,09
PP pásek FeZn 30x4

71 K 899001 nátěr spoje antikorozní kus 1 352,000 84,84 114 703,68
PP nátěr spoje antikorozní

D D8 Přípravné práce 279 150,29
I 74 K 460010011 vytyčení nové trasy metr 239,215 8,07 1 930,47

PP vytyčení nové trasy

I 75 K 460030001 sejmutí ornice m3 30,347 864,17 26 224,97
PP sejmutí ornice

76 K 460030011 sejmutí drnu m2 202,313 161,21 32 614,88
pp sejmuti drnu

\ lL
K 460030031 vytrhání kostek z  písku m2 4,494 165,24 742,59

PP vytrhání kostek z písku



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K 460030092 vytrhání obrubníků chodníkových metr 19,624 213,66 4 192,86
PP vytrháni obrubníků chodníkových

79 K 460030151 odstranění podkladu štěrkového do 10 cm m2 11,725 134,98 1 582,64
PP odstranění podkladu Štěrkového do 10cm

80 K 460030172 odstranění podkladu živičného do 10 cm m2 7,231 296,19 2 141,75
PP odstranění podkladu živičného do 10cm

81 K 460030181 řezání spáry do hl. 10 cm metr 28,924 890,22 25 748,72
PP řezání spáry do hl 10cm

82 K 460680502 vysekání drážky 3x5cm (beton) metr 270,000 338,37 91 359,90
PP vysekání drážky 3x5cm (beton)

83 K 460680512 vysekání drážky 5x5cm (beton) metr 27,000 419,07 11 314,89
PP vysekání drážky 5x5cm (beton)

84 K 460999001 HZS ele 1 Kč 8,250 1 214,46 10 019,30
PP HZS ele 1

85 K 8591120049199 smršťovačka 19-9,5 ZŽ metr 34,000 66,98 2 277,32
PP smršťovačka 19-9,5 ZŽ

86 K 999000111 drobný materiál Kč 7 500,000 9,20 69 000,00
PP drobný materiál

d D9 Zádlažby 85 508,38
89 K 460620002 položení drnu m2 222,544 48,42 10 775,58

pp položení drnu

90 K 460620007 zatravnění plochy m2 303,470 32,28 9 796,01
PP zatravnění plochy

91 K 460650132 vrstva asfaltu do 3cm m2 7,231 1 667,64 12 058,70
PP vrstva asfaltu do 3cm

92 K 460650152 kladeni dlažby z kostek malých m2 4,494 3 103,65 13 947,80
PP kladeni dlažby z kostek malých

93 K 460650182 obrubník chodníkový metr 19,624 1 754,20 34 424,42
PP obrubník chodníkový

94 K 460650192 očištění obrubníků chodníkových metr 19,624 229,61 4 505,87
PP očištění obrubníků chodníkových

d D10 Zem ní a pom ocné práce 1 178 585,72
97 K 460120013 zához ruční horninou tř.3 m3 119,608 324,43 38 804,42

PP zához ruční horninou tř.3

98 K 460151553 výkop ruční v hornině tř.3 m3 143,529 3 103,65 445 463,78
PP výkop ruční v hornině tř.3

99 K 460421082 kabelové lože do š. 50cm se zakrytím fólií metr 239,215 431,17 103 142,33
PP kabelové lože do š. 50cm se zakrytím fólii

100 K 460600021 ruční manipulace s  horninou - do 50m m3 23,922 2 428,93 58 104,86
pp ruční manipulace s horninou - do 50m

101 K 460620011 provizorní úprava terénu m2 214,038 108,94 23 317,30
PP provizorní úprava terénu

102 K 460650042 podkladová vrstva ze štěrkopísku do 10 cm m2 11,725 296,19 3 472,83
PP podkladová vrstva ze štěrkopísku do 10cm

D V R N 9 Ostatní náklady 506 280,20
103 K 090001R Doprava - materiál t 65,353 684,81 44 754,39

w 65 353 65,353
106 K 090001R1 Doprava - odpad t 155,905 1 792,54 279 465,95

w 155,905 155,505
104 K 040001000 Související inženýrská činnost - STAVBA kpl 1,000 100 700,35 100 700,35 C S  ÚRS 2022 01

105 K 044002000 Výchozí revize kpl 1,000 41 079,37 41 079,37 C S  ÚRS 2022 01

107 K 044002R Vytyčeni průběhu ostatních inž. sítí v prostoru stavby kpl 1,000 40 280,14 40 280,14
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D 2 - S A D O V É  Ú P R A V Y 2  0 9 8  7 8 6 ,8 3

HSV - HSV 0,00

11 - Přípravné a přidružené práce 217 536,46

13 - Hloubené vykopávky 30 005,81

16 - Přemístění výkopku 33 385,82

18 - Povrchové úpravy terénu 1 249131,06

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišt a ploch 123 024,16

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 232 748,54

99 - Přesun hmot 212 954,98



SOUPIS PRACÍ
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 098 786,83

D Kód položky Text položky 0,00

D D1 0,00

D D2 SADO VÉ ÚPRAVY 2 098 786,83

D H S V H SV 0,00

D 1 1 Přípravné a přidružené práce 217 536,46

1 K 184852134 Rez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do 
60 m2 lezeckou technikou kus 1,000 8 037,27 8 037,27

PP Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do S0 m2 lezeckou 
technikou

2 K 111212315 Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 
1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5

m2 124,000 357,21 44 294,04

PP Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m bez odstranění 
pařezů v rovině nebo svahu 1:5

3 K 111111331 Odstraněni ruderálního porostu přes 500 m2 naložení 
a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 m2 900,000 89,30 80 370,00

PP Odstranění ruderálního porostu přes 500 m 2 naložení a odvoz do 20 km 
v rovině nebo svahu do 1:5

4 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2 900,000 89,30 80 370,00

I 5

PP

K R-162601102

Štěpkování keřového porostu hustého s naložením
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 5,000 893,03 4 465,15

PP

p

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

Poznámka k položce:
Odvoz a likvidace materiálu, skládkovné

D 13 Hloubené vykopávky 30 005,81

6 K R-3960110.1 Rucni výkop podloží v kořenovém prorostu borovic, 
hloubka 10-15cm m3 8,400 3 572,12 30 005,81

PP Ruční výkop podloží v kořenovém prorostu borovic, hloubka 10-15cm

D 16 Přem ístění výkopku 33 385,82

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z  horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 9,813 893,03 8 763,30

PP Vodorovné přemístění přes S 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD  1000 m 
přes 10000 m

m3 98,125 35,72 3 505,03

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

9 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

m3 9,813 893,03 8 763,30

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 17,736 696,56 12 354,19

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

1 1

D

K

18

184802111

Povrchové úpravy terénu

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 867,000 3,57

1 249 131,06  

3 095,19

PP Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5

12 K 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 15,000 357,21 5 358,15

PP Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 
0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5

13 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 19,000 178,61 3 393,59

PP
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 
0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

| 14 k 10371500 Substrát pro trávníky vl m3 2,000 3 214,91 6 429,82

I l5

a
 

^
CL

58344169
Substrát pro trávníky vl 

štěrkodrf frakce 0/32 otp čd t 0,500 2 143,27 1071,64
PP štěrkodrf frakce 0/32 otp čd



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tr 1 až 4 
objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 3 402,000 17,86 60 759,72

PP Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tr 1 až 4 objem do 0,05 m3 v 
rovině a svahu do 1:5

17 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 873,000 5,36 4 679,28
pp Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5

18 K 183551413 úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 
ha sklonu do 5 ha 0,091 53 581,79 4 875,94

PP úprava půdy rotačním kypřičem do 015 m ploch do 5 ha sklonu do 5

19 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 
1:5 m2 152,000 26,79 4 072,08

PP Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 105,000 5,36 562,80
pp Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

21 K 185803211 U válcován i trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 105,000 5,36 562,80
PP Uválccvání trávníku v rovině a svahu do 1:5

22 K 184004414 Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do 
jamky d 600 mm hl 600 mm kus 2,000 535,82 1 071,64

PP Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky d SOO mm hl 
S00 mm

23 K R-2650112.1 Acerginnalavícekmen 200-250cm m3 1,000 14 288,48 14 288,48
PP Acer ginnala vícekmen 200-250cm

24 K R-2656031.1 Amelanchier lamarckii vícekmen 200-250cm m3 1,000 14 288,48 14 288,48
PP Amelanchier lamarckii vícekmen 200-250cm

25 K 184004313 Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do 
jamky d 500 mm hl 500 mm kus 13,000 357,21 4 643,73

PP Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do jamky d 500 mm hl 
500 mm

26 K R-26503319.1 Hamamelis x intermedia 'Pallida' kus 2,000 8 930,30 17 860,60
PP Hamamelis x intermedia 'Pallida'

27 K R-26503320.1 Hamamelis x intermedia 'Jelena' kus 1,000 8 930,30 8 930,30
PP Hamamelis x intermedia 'Jelena'

28 K R-26503321.1 Pinus uncinata kus 10,000 7 144,24 71 442,40
pp Pinus uncinata

29 K 184004312 Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do 
jamky d 400 mm hl 600 mm kus 19,000 535,82 10 180,58

PP Výsadba sazenic stromů v nad 600 do 1500 mm do jamky d 400 mm hl 
600 mm

30 K R-26503323.1 Hydrangea quercifolia 40-60cm kus 1,000 1 071,64 1071,64
PP Hydrangea quercifolia 40-60cm

I 31 K R-26503324.1 Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' 40-60cm kus 8,000 1 071,64 3 573,12
PP Hydrangea paniculata Vanille Fraise' 40-60cm

I 32 K R-26503325.1 Hydrangea arborescens 40-60cm kus 6,000 1 071,64 6 429,84
PP Hydrangea arborescens 40-60cm

| 33 K R-26503326.1 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' 40-60 kus 3,000 1 071,64 3 214,92
PP Hydrangea paniculata 'Pinky Winký 40-60

I 34 K R-26503327.1 Viburnum plicatum 50-100cm kus 1,000 1 071,64 1071,64
PP Viburnum plicatum 50-100cm

| 35 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 12,650 893,03 11 296,83
PP Zaliti rostlin vodou plocha pres 20 m2

36 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 105,000 89,30 9 376,50

PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

I 37 K 572410 Osivo směs travní parková kg 1,500 267,91 401,87
PP Osivo směs travní parková

38 K 184808321 Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivý nad 3 do 
5 kg k jedné sazenici kus 102,000 5,36 546,72

PP Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivý nad 3 do 5 kg k jedné
sazenici

39 K 183552113 Hnojení půdy průmyslovými hnojivý do 0,5 t/ha ploch 
do 5 ha sklonu do 5°

ha 0,280 53 581,79 15 002,90

PP Hnojeni půdy průmyslovými hnojivý do 0,5 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

| 40 K R-0391505.1 Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg (ref. v. 
TerraCottem )

kg 33,500 625,12 20 941,52

PP Fyzikální půdní kondicionér po 20 kg (ref. v. TerraCottem )
41 K R-0391505.1.1 Přípravek zlepšujíc! prokorenení (ref. v. Agrosil ) kg 34,500 178,61 6 162,05

PP Přípravek zlepšující prokorenení (ref v. Agrosil )

42 K 10321310 Hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem kg 23,000 178,61 4 108,03
PP Hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem

p Poznámka k položce:
Hnojivo (ref. v. Floranld Permanent)

I 43 K 10321310 Hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem kg 2,000 178,61 357,22
PP Hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem

P Poznámka k položce:
Hnojivo trávníkové (ref. v. ProTurf)

44 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 728,000 178,61 130 028,08
PP Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3

45 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodněni v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 007,000 35,72 35 970,04

pp Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodněni v rovině a 
sklonu do 1:5

I 46 K 10371500 Substrát pro trávníky vl m3 12,700 3 214,91 40 829,36
PP Substrát pro travn iky vl

Poznámka k položce:
- trvalkový



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 10371500 Substrát pro trávníky vl m3 2,500 3 214,91 8 037,28
PP Substrát pro trávníky vl

48 K 10321100 Zahradní substrát pro výsadbu vl m3 2,700 3 214,91 8 680,26
PP Zahradní substrát pro výsadbu vl

49 K 10364100 Zemina pro terénní úpravy - tříděná t 4,882 628,69 3 069,26
PP Zemina pro terénní úpravy - tříděná

50 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 815,000 35,72 29 111,80

PP Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a 
sklonu do 1:5

P Poznámka h položce:
Rozprostřen! pfsku/liaporu v rov/sklonu 1:5. tl. do 10 cm

51 K 58152354 Písek slévárenský praný t 31,000 2 679,09 83 051,79
PP Písek slévárenský praný

52 K 58761500 Kamenivo keramické lehké frakce 1/4 m3 3,800 6 251,21 23 754,60
PP Kamenivo keramické lehké frakce 1/4

53 K 181006115 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 87,000 89,30 7 769,10

PP Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodněni v rovině a 
sklonu do 1:5

54 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 2 472,000 17,86 44 149,92
PP Výsadba trvalek prostokořenných

55 K R-2610015.1 Trvalky a okrasné traviny dle specifikace (podrobné viz 
proj. dokumentace sad-úpr.) kus 2 472,000 67,87 167 774,64

PP Trvalky a okrasné traviny dle specifikace (podrobné viz proj. 
dokumentace sad- úpr.)

P
Poznámka k položce:
průměrně cena ks trvalka ve.kompletace, péče, ztratného = 45,- Kc/ks

56 K 10321003 Substrát vegetačních střech intenzivní m3 11,000 5 358,18 58 939,98
PP Substrát vegetačních střech Intenzivní

57 184911421
Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu

m2 878,000 71,44 62 724,32K
do 1:5

pp Mulčováni rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

58 K 10391100 Kůra mulčovací vl m3 58,300 1 339,54 78 095,18
PP Kúra mulčovací vl

59 K 184701112 Výsadba živého plotu s bálem v rovině a svahu do 1:5 kus 930,000 35,72 33 219,60
PP Výsadba živého plotu s bálem v rovině a svahu do 1:5

60 K R-26560231.1 Rosa 'Medea' - bílá 20-40cm kus 183,000 89,30 16 341,90
PP Rosa 'Medeo' - bílá 20-40cm

61 K R-26560232.1 Rosa 'Ballerina' - růžová 20-40cm kus 192,000 89,30 17 145,60
PP Rosa 'Ballerina' - růžová 20-40cm

62 K R-26560233.1 Spiraea bumalda 30-50cm kus 273,000 62,51 17 065,23
pp Spiraea bumalda 30-50cm

| 63 K R-26560234.1 Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - stříhaný 30-50cm kus 282,000 62,51 17 627,82
PP Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - střihaný 30-50cm

64 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2

m2 87,000 53,58 4 661,46

PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 
200 g/m2

P Poznámka k položce:
vcetne dodávky netkané zahradnické textilie 100-150c]/m2

65 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 q/m2 m2 87,000 80,37 6 992,19

PP Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 
300 g/m2

P Poznámka k položce:
vcetne dodávky netkané zahradnické textilie 300q/m2

66 K 712771331 Provedení hydroaku mu lační vrstvy z nopových fólií na 
sraz vegetační střechy sklon do 5° m2 87,000 321,49 27 969,63

PP Provedeni hydroakumulačni vrstvyz nopových fólii na sraz vegetační 
střechy sklon do 5=

P Poznámka k položce: 
vcetne dodávky fólie

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišt a ploch 123 024,16

I 67 K 589116112 Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot 
hlinitopísčitých tl do 50 mm m2 56,000 803,73 45 008,88

PP Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl 
do 50 mm

P Poznámka k položce: 
okrová barva

| 68 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě šd tl 100 mm m2 56,000 1 393,13 78 015,28
PP Podklad ze štěrkodrtě šd tl 100 mm

P Poznámka k položce: 
šterkodrt frakce 0-32 mm

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozem ních komunikacích a zpevněných plochách 232 746,54

69 K 916371111 Zahradní obrubník z  recyklované pryže černý položený 
do štěrkopískového lože m 46,000 3 304,21 151 993,66

PP Zahradní obrubník z recyklované pryže černý položený do 
štěrkopískového lože

Poznámka k položce:
P ocelová pásovina 100/5, nátěr kovářskou barvou, kotveno na žebfrkatou 

ocel (roxony) prum.12-14mm po 0,5m délky, délka roxoru 0,6m

70 K 74910106 Lavička s opěradlem kotvená 1800x625x755mm 
konstrukce-litina, sedák-dřevo kus 3,000 24 147,52 72 442,56

PP Lavička s opěradlem kotvená 1800x625x755mm konstrukce-litina,
sedák-dřevo

P Poznámka k položce:
dodávka a montáž lavičky parkové vč. kotvení

71 K 74910132 Koš odpadkový drátěný velký kulatý kotvený v 610mm 
d 470mm obsah 50I kus 1,000 8 312,32 8 312,32



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Koš odpadkový drátěný velký kulatý kotvený v 610mm d 470mm obsah 
501
Poznámka k položce:
dodávka a ¿Tjoníáž koše odpadkového vč. kotvení

P

D 99 Přesun hmot 212 954,98

72 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 110,400 1 928,94 212 954,98

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
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Poznámka:

Cena bez DPH 2 040 503,94

dph základní 
snížená

Základ daně 
2 040 503,94 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
428 505,83 

0,00

Cena s DPH v C Z K 2 469 009,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
IO02K - Likvidace dešťových vod - retenční nádrž

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 040 503,94

D1 - L IKVIDACE D EŠŤO VÝCH VOD - R E TE N Č N Í NÁDRŽ 2 040 503,94

8 - Trubní vedení 1 193 125,27

998 - Přesun hmot 116 915,60

722 - Zdrav otec hn i ka - vnitřní vodovod 5 645,73

724 - Zdrav otec hn i ka - strojní vybavení 551 785,41

741 - Elektroinstalace - silnoproud 119 831,84

767 - Konstrukce zámečnické 7 591,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 45 608,64



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
IO02K - Likvidace dešťových vod - retenční nádrž

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 040 503,94

D D1 L I K V I D A C E  D E Š Ť O V Ý C H  V O D  -  R E T E N Č N Í  N Á D R Ž 2  0 4 0  5 0 3 ,9 4

D 8 Trubní vedení 1 193 125,27

1 K R-0001

Retenční jímka celkový objem 38,0m3 vnitřní rozměry 
7,0x5,6x0,95m např. A BPLA ST - vč. zajištění 
regulovaného odtoku 1,25l/s (pomoci virového ventilu) 
s plnoprůtokovým bezpečnostním přepadem kpl 1 - 
vč. přípravy napojení jednotlivých prostupů kpl 1 - vč.

kpl 1,000 313 928,54 313 928,54

PP

p

w
w

Retenční jímka celkový objem 38,0m3 vnitřní rozměry 7,0x5:Sx0:95m 
např. ABPLAST - vč. zajištěni regulovaného odtoku 1,25l/s (pomoci 
virového ventilu) s plnoprůtokovým bezpečnostním přepadem kpl 1 - 
vč. přípravy napojení jednotlivých prostupů kpl 1 - vč. revizního otvoru a 
poklopu kpl 1 - vč. provedení (svařování) na místě stavby 

Poznámka k položce:
"výkaz výměr 
1
Součet

1,000
1,000

2 K R-0002

Retenční jímka celkový objem 105,0m3 vnitrní rozměry 
13,0x4,5x1,8m např. A BPLA ST - vč. zajištění 
regulovaného odtoku3,75 l/s (pomocí vírového ventilu) 
s plnoprůtokovým bezpečnostním přepadem kpl 1 - 
vč. přípravy napojení jednotlivých prostupů kpl 1 - vč

kpl 1,000 879 196,73 879 196,73

pp

p
w
w

Retenční jímka celkový objem 105,0m3 vnitřní rozměry 13,0x4,5x1,8m 
např ABPLAST - vč zajištění regulovaného odtoku3,75 l/s (pomocí 
virového ventilu) s plnoprůtokovým bezpečnostním přepadem kpl 1 - 
vč. přípravy napojení jednotlivých prostupů kpl 1 - vč. revizního otvoru a 
poklopu kpl 1 - vč. provedení (svařování) na místě stavby

Poznámka k položce:
"výkaz výměr 
1
Součet

1,000
1,000

D 998 Přesun hmot 116 915,60

3 K 998276111
Přesun hmot pro trubni vedení hloubené z  trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace ve štole dopravní vzdálenost do 15 m

t 20,000 3 772,16 75 443,20

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace ve štole dopravni 
vzdálenost do 15 m

4 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z  trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 20,000 2 073,62 41 472,40

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 645,73

5 K 722259101 Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně 
ostatní příslušenství hydrantový nástavec kus 1,000 5 645,73 5 645,73
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství 
hydrantový nástavec 
Poznámka k položce:
"výkaz výměr
1 1,000
S o uče t 1,000

PP

P

w
w

D 724___________ Zdravotechnika - strojní vybavení_______________ ______ ____________ _______________________ 551 785,41

6 K 724149101
Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž 
čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o kus 2,000 271 527,49 543 054,98
výkonu do 56 I
Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez 
potrubí a příslušenství o výkonu do 56 I 
Poznámka k položce:
"výkaz výměr
2 2,000
S o učet_________________________________________________________________ ___________ 2,000

7 M R-0003 kalové čerpadlo - 201/s, H=10m, 400V kus 2,000 4 056,14 8 112,28
pp kalové čerpadlo - 201/s, 1-1=1 Om, 40QV

8 K 998724101

PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do

t 0,100 2 700,52 270,05

6 m

PP

P

w
w



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 998724181

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,100 1 471,71 147,17

pp
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

10 K 998724192

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 100  m

t 0,100 2 009,32 200,93

PP
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 119 831,84

1 1 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20  kg kus 1,000 484,02 484,02

Montáž rozvodnic ocel opi echových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 20 kg 
Poznámka k položce:
"výkaz výměr 
1
Součet

1,000
1,000

12 K R-0004 rozváděč pro ovládání/spínání čerpadel při napouštění 
cisterny vč. kabelového propojení kus 1,000 119 085,52 119 085,52

14 K 998741181

D 767

kabelového propojeni

13 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z  hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,020 7 751,50 155,03
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z  hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

29,40

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
PP materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

15 K 998741192

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z  hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 100  m

t 0,020 3 893,61 77,87

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

Konstrukce zám ečnické 7 591,45

16 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10  do 20 kg kg 15,000 143,24 2 148,60

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotností přes 10 
do 20 kg
Poznámka k položce:
"Skříňka
15,00
Součet

15.000
15.000

17 K R-0005 Uzamykatelná skříňka plechová 600x600mm kus 1,000 5 358,18 5 358,18
PP Uzamykatelná skříňka plechová 600>t600mm 
p Poznámka k položce:

"výkaz výměr
W  1 1,000 
W  S o uče t 1,000

18 K 998767101

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z  hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do S m

t 0,016 2 554,07 40,87

19 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 1 135,93 18,17

20

PP

K 998767192

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z  hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

t 0,016 1 602,10 25,63

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z  hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D H Z S Hodinové zúčtovací sazby 45 608,64

21 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalaci instalatér odborný hod 16,000 750,14 12 002,24

PP

p

w
w

Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV  prováděni stavebních Instalaci 
Instalatér odborný 
Poznámka k položce:
"uvedeni systému do provozu 
16
S o učet

16,000
16,000

| 22 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost technik odborný hod 32,000 1 050,20 33 606,40



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 
technik odborný

P Poznámka k položce:
"vypracování návrhu provozního řádu. vč.jeho projednání

w
w

32 32,000 
S o u če t 32,000
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Poznámka:

Cena bez DPH 1 407 442,61

dph základní 
snížená
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21,00% 
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0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
IO03K - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 407 442,61

D1 - P Ř ÍPO JK A  D EŠŤO VÉ KAN ALIZACE 1 407 442,61

1 - Zemní práce 432 544,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 418,51

4 - Vodorovné konstrukce 4 286,54

8 - Trubní vedení 620 925,43

997 - Přesun sutě 6 991,48

998 - Přesun hmot 295 605,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40 670,52



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
IO03K - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 407 442,61

D D1 P Ř Í P O J K A  D E Š Ť O V É  K A N A L I Z A C E 1 4 0 7  4 4 2 ,6 1

D 1 Zem ní práce 432 544,52
1 K 133254103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 100,000 1 753,91 175 391,00

PP

w
w
w

Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 
"v iz  výka z  vým ě r 
100,00 
Součet

100,000
100,000

2 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 53,280 473,31 25 217,96
pp
w
w

Zřízeni přtložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m
3,00*4*4,44
Součet

53.280
53.280

3 K 151201301
Zřizení rozepření zapažených stán výkopu 
s potřebným přepažováním při pažení zátažném, 
hloubkv do 4 m

m3 35,370 337,57 11 939,85

pp

w
w

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním
pří pažení zátažném, hloubky do 4 m
3,00*3,00*3,93
Součet

35.370
35.370

4 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 47,160 448,30 21 141,83

pp

w
w

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné,
hloubky do 4 m
3,00*4*3,93
Součet

47.160
47.160

5 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

m2 47,160 196,47 9 265,53

pp Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné. hloubky do 4 m

6 K 151201302
Zřizení rozepřeni zapažených stěn výkopu 
s potřebným přepažováním při pažení zátažném, 
hloubkv do 8 m

m3 39,960 337,57 13 489,30

7

PP

w
w

K 151201311

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
pří pažení zátažném, hloubky do 8 m
3,00*3,00*4,44
Součet
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
pažení zátažného, hloubky do 4 m

m3

39,960
39,950

35,370 196,47 6 949,14

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m

8 K 151201312
Odstraněni rozepřeni stěn výkopů s uloženim 
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
pažení zátažného, hloubky do 8 m

m3 39,960 196,47 7 850,94

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 8 m

I 9 k

PP

151501501 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při 
pažení zátažném, hloubky do 4 m
Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení zátažném, 
hloubky do 4 m

m3 106,110 321,49 34 113,30

10 K 151501502 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při 
pažení zátažném, hloubky do 8 m m3 119,880 375,07 44 963,39

PP Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při paženi zátažném, 
hloubky do 8 m

1 1 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,000 532,25 2 129,00

PP

w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
"v iz  výka z  vým ě r
4,00
Součet

O
 o

 
o

 o
 

o
 o

12 K 162751119

voaorovne premisiem vyKopKU neDO sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
nnn

m3 20,000 94,66 1 893,20



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těž ¡tel n ostí I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

13 K 171201231

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 7,200 696,56 5 015,23

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 94,000 255,41 24 008,54

Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
W  "v iz  výka z  vým ě r
w  94,00 94,000 
W  Součet 94,000

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z  vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,000 380,43 760,86

Obsypání potrubí strojně sypanínou z vhodných třídy těžitelností I a II, 
pp skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do3 m  od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez prohození sypaniny

w  "viz výkaz výměr
W  2,00 2,000 
w  Součet 2,000

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 r 4,000 1 053,78 4 215,12
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
W  2*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,000 
W  Součet 4,000

17 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 50,000 369,71 18 485,50

pp Rozprostřeni a urovnáni orníce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm 

W  "v iz  výka z  vým ě r
W  50,00 50,000 
W  Součet 50,000

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 10,000 628,69 6 286,90

19

PP

K 181411131

zemina pro terénní úpravy - tříděná

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000  m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 55,90 2 795,00

pp Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

120 \ M 00572410 \osivo sm ěs travní parková kg 0,750 267,91 200,93
PP osivosměstravníparková
W  50*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,750 
W  Součet 0,750

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 50,000 151,82 7 591,00

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

22 K 183403371 Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 50,000 176,82 8 841,00
PP Obděláni půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1

D 3 Svislé  a kompletní konstrukce 6 418,51

23 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace m 23,200 76,62 1 777,58

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace 
W  "v iz  výka z  vým ě r
w  23,20 23,200 
W  Součet 23,200

24 K 359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
stávající kanalizace m 23,200 200,04 4 640,93

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

"v iz  výka z  vým ě r
23.20
Součet

23.200
23.200

Vodorovné konstrukce 4 286.54

25 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném m3 2,000 2 143,27 4 286,54výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Lože pod potrubí, stoky e
štěrkopísku do 63 mm
"viz výkaz výměr
2,00
Součet

drobné objekty v otevřeném výkopu z písku í

2,000
2,000

D 8_______________Trubní vedení___________________________________________ _____________ _______________ __________ 620 925,43

Kanalizační potrubí z  tvrdého PVC v otevřeném
26 K 871355211 výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200
m 3,000 1 396,70 4 190,10

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

W  "v iz  výka z  vým ě r



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W  3,00 3,000 
W  Součet 3,000

27 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z  trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 3,000 485,81 1 457,43

pp Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 
nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 

W  "v iz  výka z  vým ě r
W  3,00 3,000 
W  Součet 3,000

28 K 28611530 přechod kanalizačni KG kamenina-plast DN 200 kus 3,000 2 500,48 7 501,44
PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200

29 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 6,421 2 304,02 14 794,11

pp Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 
5 itij z prefabrikovaných skruží 

W  "v iz  výka z  vým ě r
W  3,14*0,50*0,50*4,34 3,407 
W  3,14*0,50*0,50*3,84 3,014 
W  Součet 6,421

30 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 
ucpávkovými DN 200 úsek 3,000 1 536,01 4 608,03

31

PP
w
w
w

K 894812505

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 
"v iz  podélný profil
3
Součet

Revizní a čistící šachta z  polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN 
trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°

kus

3.000
3.000

2,000 38 936,10 77 872,20

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
PP šachtové dno(DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 

30", 60", S0"
W  "viz výkaz výměr
w  1 + 1  2,000 
w  Součet 2,000

32 K 894812524
Revizní a čistící šachta z  polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 6 000 mm

kus 2,000 101 448,18 202 896,36

pp Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 6 000 mm 

W  "v iz  výka z  vým ě r
W  1 + 1 2,000 
W  Součet 2,000

33 K 894812529
Revizní a čistící šachta z  polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za 
uřiznutí šachtové roury

kus 2,000 280,41 560,82

pp Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury 

w  "v iz  výka z  vým ě r
W  2 2,000 
W  Součet 2,000

34 K 894812553

Revizní a čistící šachta z  polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s  přechodovým 
kónusem pro třídu zatížení D400 na teleskopickém 
adaptéru

kus 2,000 38 400,28 76 800,56

36

PP

w
w
w

K 898161201

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 
poklop (mříž) litinový s přechodovým kónusem pro třídu zatíženi D400 
na teleskopickém adaptéru 
"v iz  výka z  vým ě r 
2
Součet
Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového 
nebo betonového textilním rukávcem sanační tloušťky 
7 mm DN 200

m

2,000
2,000

23,200 9 823,33 227 901,26

pp Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového 
textilním rukávcem sanační tloušťky 7 mm DN 200 

w  "v iz  výka z  vým ě r
W  23,20 23,200 
w  Součet 23,200

37 K 899104211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetné rámů, 
hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg kus 2,000 1 114,50 2 229,00

pp
w
w
w ______________

38 | K 899722114
PP
w
w
w

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě pres 150 Kg 
"viz výkaz výměr
2
Součet______________________________________________
I Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z  PVC šířky 40 
lem
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm
"v iz  výka z  vým ě r
3,00
Součet

m

2,000
2,000________________

3,0001 38,04

3.000
3.000

114,12

D 997____________ Přesun sutě______________________________________ _______ _____________ _______________ ____________ 6 991,48
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

39 K 997013111 vodorovně do 50 m svisle s  použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 2,712 1 093,07 2 964,41

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,712 578,68 1 569,38

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 37,968 34,24 1 300,02

PP

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km 
přes 1 km
2,712*14 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

37.968
37.968

42 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,712 426,87 1 157,67

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 295 605,61

44 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z  trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 71,617 2 053,97 147 099,17

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravni vzdálenost do 15 m

45 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z  trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 71,617 2 073,62 148 506,44

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravni vzdálenost do 500 m

D H Z S Hodinové zúčtovací sazby 40 670,52

46 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér hod 33,000 1 232,44 40 670,52

PP

w
w
w
w
w

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 
Instalatér
"napojení vpustí na stáv.kanalizaci
8
"mechanické pročištěni stávající kanalizace 
25
Součet

8,000

25.000
33.000
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa
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IO04K - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 13. 6. 2022
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód položky - Text položky 

D1 -

1 231 804,48

0,00
0,00

D 2 - Z P E V N Ě N É  P L O C H Y 0,00
11 - Přípravné a přidružené práce 82 001,71

12 - O dkopávky a prokopávky 7 436,33

16 - Přem ístění výkopku 163 077,97

21 - Úprava podloží a základové spáry 9 555,10

33 - S loupy a pilíře, stožáry a rám ové sto jky 63 728,78

56 - Podkladní vrstvy kom unikací, le tišt a ploch 110 660,60

57 - Kryty pozem ních kom unikací, letišt a ploch z kam eniva nebo živičné 

59 - Kryty pozem ních kom unikací, letišt a ploch dlážděných (predlažby)

28 272,38 

74 200,05

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 147 551,20

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozem ních kom unikacích a zpevněných plochách 185 078,12

99 - Přesun hm ot 67 729,19

S - Přesuny sutí 292 513,05



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
IO04K - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 231 804,48

D Kód položky Text položky 0,00

D D1 0,00
D D2 Z P E V N Ě N É  P L O C H Y 0,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 82 001,71
1 K 13107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm m2 77,580 362,57 28 128,18ručně

PP Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně

2 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikaci pro pěši ručně m2 88,590 126,45 11  20 2,21

PP Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací 
pro pěší méně
Poznámka k p o lo ž ce :
d le  s itu a c e  b o u rá n í

w (24,2+5,7*4+9,497+5,744+26,6+1,685+5,218+26,992+2,87+1, 
7+18,93+0 7+9,05+3 918+10,29+6,985/0,5 88,590

w Součet 88,590

3 K 13107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm m2 77,580 210,76 16 350,76ručně
pp Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně

p P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :  
dle  v. b o u rá n í

w 5,67+18,51+20+7+26,4 77,580
w Součet 77,580

n r K 13107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 77,580 210,76 16 350,76
pp Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně

p P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :  
dle  v. b o u rá n í

w 5,67+18,51+20+7+26,4 77,580
w Součet 77,580

15 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 45,754 217,90 9 969,80
pp Vytrhání obrub chodníkových ležatých

p P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :  
dle  s itu a c e  b o u rá n í

w 3,9*2+1,5*2+4,73+5,7+3+3+1,5*2+3,112*2+1,7*2+1,45+1,5+1, 
45+1,5 45,754

w Součet 45,754

D 12 O dkopávky a prokopávky 7 436,33
G K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 88,591 83,94 7 436,33

pp Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m

p P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :  
dle  s itu a c e

w (34+549+105+219+56+118,5)*0,1 108,150

w (24,2+5,7*4+9,497+5,744+26,6+1,685+5,218+26,992+2,87+1, 
7+18,93+0,7+9,05+3,918+10,29+6,985)*0,5*0,1

-8,859

w -(60+47)*0,1 -10,700
w Součet 88,591

D 16 Přem ístění výkopku 163 077,97
| 7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tr. 1 až 4
m3 88,591 460,80 40 822,73

pp Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4

p P o zn á m k a  k  p o lo žce .
d le  v ýk a zu  z p ra co va te le  sad . ůpr.

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 zkd 1000 m přes 10000 m m3 885,911 35,36 31 325,81

pp Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4zkd 1000 m přes 10000 m

w 88,59105*10 885,911
w Součet 885,911

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 88,591 348,28 30 854,47

pp Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3

| 10 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 160,170 375,07 60 074,96

pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504

D 21 Úprava podloží a základové spáry 9 555,10



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 1 K R-21590110.1 Zhutnění podloží - Edef2 = 45MPa pri Edef2 / Edefl 
<2,5. m2 107,000 89,30 9 555,10

pp Zhutnění podlaží - Edef2 = 45MPa pri Edef2 /  Edefl <2,5
w 60+47 107,000
w Součet 107,000

D 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rám ové sto jky 63 728,78
12 K R-33892002.1 Palisáda z betonu, 160/160/1000 mm, komplet vc. 

zemních prací a založení m 16,500 3 862,35 63 728,78

PP Palisáda z betonu. 160/160/1000 mm, komplet vc. zemních prací a 
založeni

P Poznámka k p o lo ž ce :  
dle  s itu a c e

D 56 Podkladní vrs tvy  kom unikací, letišt a ploch 110 660,60
13 K 451311111 Podklad pod dlažbu z  betonu prostého c 20/25 tl do 

100 mm m2 60,000 698,35 41 901,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého c 20/25 tl do 100 mm

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě šd tl 150 mm m2 60,000 342,92 20 575,20
PP Podklad ze štěrkodrtě šd tl 150 mm

P P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :  
š te rk o d ri fra k ce  4 -4 5  m m

15 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10 (ksc 
i) tl 120  mm m2 47,000 576,90 27 114,30

PP Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10 (ksc i) tl 120 mm

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě šd tl 200 mm m2 47,000 448,30 21 070,10
PP Podklad ze štěrkodrtě šd tl 200 mm

D 57 Kryty pozemních kom unikací, letišt a ploch z kam eniva nebo živičné 28 272,38
17 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2 m2 47,000 22,86 1 074,42

PP Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2

18 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná aco 11 (abs) tř. i tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 47,000 578,68 27 197,96

PP Asfaltový beton vrstva obrusná aco 11 (abs) tř. i tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

P P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :
A C O  8  C H , š  do 3  m, tl. 4 c m

D 59 Kryty pozemních kom unikací, letišt a ploch dlážděných (predlažby) 74 200,05
19 K 596211111 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny a pl do 100  m2
m2 60,000 584,04 35 042,40

PP Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 
100 m2

| 20 K 59245041 Dlažba zámková profilová 230x140x6Gmm barevná m2 63,000 621,55 39 157,65
PP Dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná

P P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :
D la žb a  zám ko vá 6 c m  - d le  v yb e ru  in v e sto ra

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 147 551,20
21 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 118,500 957,33 113 443,61

PP Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním

22 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 7,578 4 500,87 34 107,59

pp Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním

p P o zn á m k a  k  p o lo ž ce :
N á s y p  z  ka m en iva  p o d  k o n stru k c i ra m p y

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozem ních kom unikacích a zpevněných 185 078,12

23 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 207,600 462,59 96 033,68

PP Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betcnu prostého

w dis s ituace
w 204 204,000
w 3,6 3,600
w Součet 207,600

24 K 59217012 Obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 3,780 278,63 1 053,22
pp Obrubník betonový zahradní 500x80x250mm

I 25 K 59217006 Obrubník betonový parkový 250x80x200mm m 214,200 410,79 87 991,22
pp Obrubník betonový parkový 25Qx80x200mm

D 99 Přesun hm ot 67 729,19
26 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s  krytem 

dlážděným t 165,593 409,01 67 729,19

pp Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

D s Přesuny sutí 292 513,05
27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 75,820 534,03 40 490,15

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku zkd 1 km přes 1 km t 1 440,610 33,94 48 894,30

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 
km

29 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 75,820 2 679,09 203 128,60

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO02-E3 - Odstranění střešního asfaltového souvrství s obsahem azbestu 
v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 713 586,53

D1 - O D S TR A N Ě N Í S TŘ E ŠN ÍH O  A S FA LTO V É H O  S O U VR S TV Í S O BSAHEM  A ZBESTU  \ 23 713 586,53

KPA1 - Střecha 20NP 2 673 118,68

KPA2-Střecha 21NP 698 695,04

KPA3-Střecha 22NP 1 546 967,61

KPA4-Střecha 20NP 3 008 860,13

KPA5-Střecha 18NP 2 751 069,77

KPB1 - Střecha 1NP 4 674 860,37

KPC1 - Střecha 21 NP 2 334 140,35

KPC2- Střecha 2NP 5 555 783,68

OST - Ostatní náklady 470 090,90



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
SO02-E3 - Odstranění střešního asfaltového souvrství s obsahem azbestu 
v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 713 586,53

D D1 O D S TR A N Ě N Í S TŘ E Š N ÍH O  A S FA LTO V É H O  SO U VR S TV Í S OBSAHEIV 23 713 586,53

D KPA1 Střecha 20N P 2 673 118,68

1 K R-A1001 KP A1 (20NP) Montáž a demontáž konstrukce 
kontrolovaného pásma m3 443,000 750,14 332 312,02

p p

P

KP A1 (20NP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného pásma 
Poznámka k položce:
Montáž lehké konstukce střešní nástavby pevně fixované k objektu A2 a 
atik A 1. Neprodyšné potažení konstrukce vysokopevnostní plachtou, 
neprodyšné uia vření. Sanace K P  po ukončení prací a zrušení K P  včetně 
dekontaminačních propusti. Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí 
pásma vždy od atik k odtokovým žlabům.

2 K

PP

P

R-A1002
KPA1 (20NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a 
materiálová propusť, osazení filtračnoventilační 
techniky a filtračního materiálu - provoz filtrace
KPA1 (20NP)Zřízeni prísusenství ke KP- personální a materiálová 
propusť, osazení filtračnoventilační techniky a filtračního materiálu - 
provoz filtrace 
Poznámka k položce:
Zřízení integrované materiálové a personální propust/ pro  dekontaminaci 
osob a obalů s odpady. Použití předfiltrů G4 a M5 k filtračním jednotkám 
v množství pro celou realizaci prací v K P  zajišťující 6ti násobnou výměnu 
vzduchu Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům.

soubor 1,000 381 772,01 381 772,01

3 K R-A1003 KPA1 (20NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka kpl. 1,000 473 662,99 473 662,99
PP

P

KPA1 (20NP) Prostředky osobni ochrany pracovníka 
Poznámka k položce:
Ochranná rouška FFPP3, overal 4510. ochranné PVD rukavice. Výměna 
po 2 hod. práce. resp. po každém opuštění K P  (8x denní výměna. 
FFP3280CZK OV4510,190CZK,PVDruk. 75CZK)

4 K R-A1004 KPA1 (20NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m 2 221,970 982,33 218 047,79

PP KPA1 (20NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu
Poznámka k položce:
Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest enkapsulace 

P vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy
do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsulačního 
přípravku___________________________________________________

I 5 K R-A1005 KPA1(20NP) Vybourání betonové mazaniny m2 221,970 957,33 212 498,54
PP KPA1(20NP) Vybourání betonové mazaniny 

Poznámka k položce:
P Odstranění zbytků asfaltů z betonové mazaniny, vybourání a průběžná 

aplikace enkapsulačního přípravku

6 K R-A1006
KP A1 (20NP) Odstranění pojistné hydroizolace - 
asfaltový pás nakaširovaný na tep. izolant m2 221,970 678,70 150 651,04

PP KPA1(20NP) Odstranění pojistné hydroizolace - asfaltový pás 
nakaširovaný na tep. izolant

Poznámka k položce:
P Odstranění pojistné hydroizolace - asfaltový pás nakaširovaný na tep. 

Izolant za pprovédéní průběžné enkapsulace, řezání na pásy do čtverců

7 K R-A1007
KPA1(20NP) Odstranění tepelné izolace - 
kašírovaného polystyrénu m2 221,970 553,68 122 900,35

PP KPA1(20NP) Odstranění tepelné izolace - kašírovaného polystyrénu

P
Poznánka k položce:
Odstranění kašírovaného polystyrénu za průběžné enkapsulace
KPA1 (20NP) Odstranění vymývaných dlaždic na

8 K R-A1008 distančních podložkách, sanace železobetonového 
stropního panelu

m2 221,970 964,47 214 083,41

PP KPA1 (20NP) Odstraněni vymývaných dlaždic na distančních 
podložkách, sanace železobetonového stropního panelu 
Poznámka k položce:

P
Demontáž a odstranění vymývaných dlaždic před zahájením bouraní 
střešního souvrství. Po odstranění střešního souvrství se provede 
sanace železobetonového stropního panelu vysátím vysavači třídy H14 
a enkapsulace přípravkem F O ST E R  3280

I 9 K R-A1009 KPA1 (20NP) Balení a dekontaminace obalů) m2 221,970 653,70 145 101,79
PP KPA1 (20NP) Balení a dekontaminace obalů) 

Poznámka k položce:
P Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace 

obalů v dekontaminacím' propust/

| 10 K R-A1010 KPA1 (20NP) Přesuny hmot (stavební výtah) t 36,080 6 429,81 231 987,54
PP KPA1 (20NP) Přesuny hmot (stavební výtah) 

Poznámka k položce:
P Transport odpadů do přišla veného kontejneru na N odpady 

prostřednictvím sta vbního výtahu

1 1 K R-A1011 KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem 
azbestu kat. 17 06 05 t 1,780 5 268,88 9 378,61



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

P

KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat 17 06 
05
Poznámka k položce:
Hydroizolace - asfaltové pásy

12 K R-A1012 KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů - beton, 
kontaminovaný azbestem, kat.č. 17 06 05 t 33,200 5 268,88 174 926,82

13 K R-A1013

KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů - beton, kontaminovaný 
azbestem, kat.č. 17 06 05 
Poznámka k položce:
Betonová mazanina
|KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
| polystyren 17 06 03_______________________________
KPA1 (20NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - polystyren 17 06 03 

Poznámka k položce:
Termoizolačni vrstva

1,100 5 263,88 5 795,77

D KPA 2 Střecha 2 1 NP 698 695,04

14 K R-A2001 KP A2 (21 NP) Montáž a demontáž konstrukce 
kontrolovaného pásma

m3 116,090 750,14 87 083,75

KP A2 (21 NP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného pásma 

Poznámka k položce:
Montáž lehké konstrukce střešní nástavby pevně fixované k objektu A3 a 
atik A2. Neprodyšné potažení konstrukce vysakopevnostní plachtou, 
neprodyšné uzavření. Závěrečná sanace K P  a demontáž K P  včetně 
příslušenství

KPA2 (21 NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a
15 K R-A2002 materiálová propusť, osazení filtračnoventilační 

techniky a filtračního materiálu, provoz filtrace
soubor 1,000 100 192,58 100 192,58

KPA2 (21 NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a materiálová 
propusť, osazení filtračnoventl lačni techniky a filtračního materiálu, 
provoz filtrace 
Poznámka k položce:
Zřízení Integrované materiálové a personální propust/ pro dekontaminaci 
osob a obalů s odpady. Použití předfiltrů G4 a M5 k filtračním jednotkám 
v množství pro celou realizaci prací v K P  zajišťující 6ti násobnou výměnu 
vzduchu

16 K R-A2003 KPA2 (21 NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka kpl. 1,000 124 309,74 124 309,74
KPA2 (21 NP) Prostředky osobni ochrany pracovníka 

Poznámka k položce:
Ochranná muška FFPP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice Výměna 
po 2 hod. práce, resp. po každém opuštění K P  (8x denní výměna)

17 K R-A2004 KPA2 (21 NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m2 58,050 982,33 57 024,26

KPA2 (21 NP) Vybouráni asfaltových pásu s obsahem azbestu 
Poznánka k položce:
Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace 
vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství Řezání na pásy 
do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsulačního 
přípravku

| 18 K R-A2005 KPA2(21NP) Vybourání betonové mazaniny m2 58,050 957,33 55 573,01
PP

p

KPA2(21 NP) Vybourání betonové mazaniny 
Poznámka k položce:
Odstranění zbytků asfaltů z betonové mazaniny, vybourání a průběžná 
aplikace enkapsulačního přípravku F O ST E R  3280

19 K R-A2006 KPA 2(21N P) Odstranění pojistné hydroizolace- 
asfaltový pás nakaěirovaný na tep. izolant m2 58,050 678,70 39 398,54

KPA2(21NP) Odstraněni pojistné hydroizolace - asfaltový pás 
nakaěirovaný na tep. izolant 
Poznánka k položce:
Odstraněni pojistné hydroizolace - asfalto vý pás nakašfrovaný na tep. 
Izolant za pprováděni průběžně enkapsulace přípravkem P O STER  3280, 
řezání na pásy do čtverců___________________________________________

20 K

PP

P

R-A2007 KPA2(21NP) Odstranění tepelné izolace - 
(kašírovaného polystyrénu
KPA2(21 NP) Odstranění tepelné izolace - kašírovaného polystyrénu 
Poznámka k položce:
Odstr aněni kašírovaného polystytěnu za průběžné enkapsulace 
přípravkem F O ST E R  3280

m2 58,050 553.68 32 141,12

21 K R-A2008 KPA2 (21 NP) Sanace železobetonového stropního 
panelu

m2 58,050 928,75 53 913,94

KPA2 (21 NP) Sanace železobetonového stropního panelu 
Poznámka k položce:
Po odstranění střešníí k  souvrství se provede sanace železobetonového 
stropního panelu vysátím vysavači třídy H14 a enkapsulace přípravkem 
F O ST E R  3280

| 22 K R-A2009 KPA2 (21 NP) Balení a dekontaminace obalů) m2 58,050 657,27 38 154,52
PP KPA2 (21 NP) Balení a dekontaminace obalů) 

Poznámka k položce:
P Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů. dekontaminace 

obalů v dekontaminačřní propusti

| 23 K R-A2010 KPA2 (21 NP) Přesuny hmot (stavební výtah) t 9,480 6 429,81 60 954,60
PP KPA2 (21 NP) Přesuny hmot (stavební výtah) 

Poznánka k položce:

P Transport odpadů do přista zeného kontejneru na N odpady na střešní 
část A1 přes zřízený lešenářský výstup a následné střechou A1 
prostřednictvímstavbního výtahu

I 24 K R-A2011 KPA2 (21 NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem 
azbestu t 0,480 5 268,88 2 529,06

PP KPA2 (21NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu

P
Poznámka k položce: 
Hydroizolace - asfaltové pásy

25 K R-A2012 KPA2 (21 NP) Odvoz a likvidace odpadů - beton, 
kontaminovaný azbestem, kat.č. 17 06 05 t 8,700 5 268,88 45 839,26

PP KPA2 (21NP) Odvoz a likvidace odpadů - beton, kontaminovaný 
azbestem, kat.č. 17 06 05
Poznámka k položce: 
Betonová mazanina



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K R-A2013 KPA2 (21NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
polystyren t 0,300 5 268,88 1 580,66

pp

P

KPA2 (21 NP) Odvez a likvidace ostatních odpadu - polystyren 
Poznámka k položce:
Termoizolační vrstva

D K PA 3 Střecha 22N P 1 546 967,61

27 K R-A3001 KP A3 (22NP) Montáž a demontáž konstrukce 
kontrolovaného pásma m3 254,800 750,14 191 135,67

PP KP A3 (22NP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného pásma
Poznámka k položce.
Montáž lehké konstukce střešní nástavby pevně fixované k objektu do 
atik A3. Nelze fixoval k jinému objektu Neprodyšné potaženi fcoíísfrufcce 

P vysokopevnostnf plachtou, neprodyšné uzavřeni. Sanace K P p o
ukončeni práci a zrušeni K P  včef/jě dekontanina&nich propusti 
Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům

28 K R-A3002
KPA3 (22NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a 
materiálová propusť, osazení filtračnoventilační soubor 1,000 219 388,84 219 388,84
techniky a filtračního materiálu, provoz filtrace
KPA3 (22NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a materiálová 

PP propusť, osazení filtračnoventílační techniky a filtračního materiálu,
provoz filtrace 
Poznámka k položce:
Zřízeni integrované materiálové a personální propusti pro dekontaminaci 
osob a obalů s odpady. Použiti předfiltrů G4 a M5 k filtračním jednotkám 
v množ štvi pro celou realizaci prací v K P  zajišťující Sti násobnou výměnu 
vzduchu. Kontrolované pásmo bude dělené na dílci pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům.__________________________________________________

29 K R-A3003 KPA3 (22NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka kpl. 1,000 272 195,47 272 195,47
PP KPA3 (22NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka

Poznámka k položce:
Ochranná rouška FFPP3, overal 4510. ochranné PVD rukavice Výměna 
po 2 hod. práce. resp. po každém opuštění K P  (8x denní výměna)

30 K R-A3004 KPA3 (22NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m2 127,400 982,33 125 148,84

KPA3 (22NP) Vybourání asfaltových pásu s obsahem azbestu 
Poznámka k položce:
Vybourání 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsuiace 
vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy 
do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsulačníhc 
přípravku F O ST E R  3280

31 K R-A3005 KPA3 (22NP) Vybouraní 24mm záklopu - dřevěné m2 127,400 957,33 121 963,84bednění
KPA3 (22NP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné bedněni 

Poznámka k položce:
Odstranění zbytků asfaltů z ďevéného bednění, vybourání a průběžná 
aplikace enkapsulačního přípravku přípravkem F O ST E R  3280

32 K

PP

P

R-A3006 KPA3 (22NP) Odstraněni tepelné izolace - sklenná 
|vata s povrchovou úpravou z  papíru
KPA3 (22NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná vata s povrchovou 
úpravou z papíru 
Poznámka k položce:
Odstranění tepelné izolace - sklenná vaty s  povrchovou úpravou z

m2 127,400 785.87 100 119,84

33 K R-A3007 KPA3 (22NP) Sanace železobetonového stropního 
panelu m2 127,400 928,75 118 322,75

KPA3 (22NP) Sanace železobetonového stropního panelu 
Poznámka k položce:
Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového 
stropního panelu vysátím vysavači třídy H14 a enkapsuiace přípravkem

34 K R-A3008 KPA3 (22NP) Závěrečná sanace prostor 
kontrolovaného pásma

m3 254,800 1 035,91 263 949,87

KPA3 (22NP) Závěrečná sanace prostor kontrolovaného pásma
Poznámka k položce:
Všechny prostory kontrolovaného pásma a konstrukce kontrolovaného 
pásma vzhledem k prováděné manipulaci se  sklen nou vatou jako 
karcinogenní látkou se zvýšeným rizikem budou vysáty vysavači třídy

35 K R-A3009 KPA3 (22NP) Balení a dekontaminace obalů) m2 127,400 657,27 83 736,20
PP

P

36 I K R-A3010

KPA3 (22NP) Baleni a dekontaminace obalu)
Poznámka k položce:
Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace
obalů v dekontaminacím propastí

|KPA3 (22NP) Přesuny hmot (stavební výtah) 4,360 6 429,81 28 033,97
PP

37 K R-A3011

KPA3 (22NP) Přesuny hmot (stavební výtah)
Poznámka k položce:
Transport odpadů do přistaveného kontejneru na N  odpady přes 
lešenářský sestup na střechu A4 a dále prostřednictvím stavbního 
výtahu
|KPA3 (22NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem 
azbestu kat. 17 06 05 1,280 5 263,88 6 744,17
KPA3 (22NP) Odvoz a likvidace odpadu s obsahem azbestu kat. 17 06 
05
Poznámka k položce:

38 K 9R-A3012 KPA3 (22NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo, 
kontaminované azbestem kat.č. 17 06 05 t 1,800 5 268,88 9 483,98
KPA3 (22NP) Odvoz a likvidace odpadu - dřevo, kontaminované 
azbestem kat.č 17 06 05 
Poznámka k položce:

39 K R-A3013 KPA3 (22NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
sklenná vata 17 06 04

t 1,280 5 268,88 6 744,17

KPA3 (22NP) Odvoz i 
04
Poznámka k položce: 
Termoizolační vrstva

likvidace ostatních odpadu - sklenná vata 17 06



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D K PA 4 Střecha 20N P 3 008 860,13

40 K R-A4001 KP A4(20NP) Montáž a demontáž konstrukce 
kontrolovaného pásma m3 495,900 750,14 371 994,43

PP KP A4(2QNP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného pásma 
Poznámka k položce:
Montáž lehké konstukce střešní nástavby pevně fixované k objektu A3 a

P do atik A4. Neprodyšné potažení konstrukce vysokopevnostni plachtou. 
neprodyšné uzavření. Sanace K P  po ukončení prací a zrušení K P  včetně 
dekontaminačnfch propustí. Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí 
pásma vždy od atik k odtokovým žlabům

KPA4 (20NP) Zřízení přísuěenství ke KP - personální a
41 K R-A4002 materiálová propusť, osazení filtračnoventilační 

techniky a filtračního materiálu, provoz filtrace
soubor 1,000 426 686,05 426 686,05

KPA4 (20NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a materiálová
PP propusť, osazení filtračnoventilační techniky a filtračního materiálu,

provoz filtrace
Pózy janíka k položce:
Zřízeni integrované materiálové a personální propusti pro dekontaminaci

P
osob a obalů s odpady. Použiti předfiltrů G4 a M5 k filtračním;ed/joíkám 
v množství pro celou realizaci prací v K P  zajišťující 6ti násobnou výměnu 
vzduchu Kondolované pásmo bude dělené na dílčí pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům.

42 K R-A4003 KPA4 (20NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka kpl. 1,000 529 388,04 529 388,04
PP KPA4 (20NP) Prostředky osobni ochrany pracovníka

Poznámka h položce:
P Ochranná rouška FFPP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice Výměna

po 2 hod. práce. tesp. po každém opuštění K P  (8x denní výměna)

43 K R-A4004 KPA4 (20NP) Vybouráni asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m2 247,950 982,33 243 568,72

PP KPA4 (20NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu
Poznámka k položce:
Vybouráni 8inm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace 

P vybouraného odpadu a stá vějícího střešního souvrství. Řezání na pásy
do čtverců bude probíhat za soustavně aplikace enkapsulačního 
přípravku FO S TE R  3280____________________________________

45 K R-A4005 KPA4 (2QNP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné m2 247,950 957,33 237 369,97bednění
PP KPA4 (20NP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné bednění

Poznámka k položce.
P Odstraněni zbytků asfaltu z dřevěného bedněni, vybourání a průběžná

aplikace enkapsulačního přípravku přípravkem F O ST E R  3280

46 K R-A4006 KPA4 (20NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná 
vata s povrchovou úpravou z  papíru m2 247,950 785,87 194 856,47
KPA4 (20NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná vata s povrchovou 
úpravou z papiru 
Poznámka k položce:

P Odstranění tepelné izolace - sklenné vaty s  povrchovou úpravou z
_____________________________papiru za prováděni průběžné enkapsulace přípravkem F O ST E R  3280

47 K R-A4007 KPA4 (20NP) Sanace železobetonového stropního 
panelu m2 247,950 928,75 230 283,56

PP KPA4 (20NP) Sanace železobetonového stropního panelu 
Poznámka k položce:

P Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového 
stropního panelu vysátím vysavači třídy H14 a enkapsulace přípravkem 
F O ST E R  3280

| 48 K R-A4008 KPA4 (20NP) Závěrečná sanace prostor 
kontrolovaného pásma

m3 495,900 1 035,91 513 707,77

PP KPA4 (2QNP) Závěrečná sanace prostor kontrolovaného pásma 
Poznámka k položce:
Všechny prostory kontrolovaného pásma a konstr ukce kontrolovaného

P pásma vzhledem k prováděné manipulaci se  sklennou vatou jako 
karcinogenní látkou se zvýšeným rizikem budou vysáty vysavači třídy 
H14 a enkapsulovány přípravkem F O ST E R  3220

49 K R-A4009 KPA4 (2QNP) Balení a dekontaminace obalů) m2 247,950 657,27 162 970,10
PP KPA4 (20NP) Balení a dekontaminace obalů) 

PDzyjámka k položce:
P Baleni nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace 

obalů v dekontaminačřni propustí

cn o K R-A4010 KPA4 (20NP) Přesuny hmot (stavební výtah) t 8,380 6 429,81 53 881,81
PP KPA4 (20NP) Přesuny hmot (stavebni výtah) 

Poznámka k položce:
p Transport odpadů do přišla veného kontejneru na N odpady 

prostřednictvím stavbního výtahu zřízeného k objektu A4

51 K R-A4011 KPA4 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem 
azbestu kat. 17 06 05 t 2,480 5 268,88 13 066,82

pp KPA4 (20NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 06 
05
Poznámka k položce:P
Hydroizclace - asfaltové pásy

52 K R-A4012 KPA4 (2GNP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo, 
kontaminované azbestem kat.č. 17 06 05 t 3,420 5 268,88 18 019,57

pp KPA4 (20NP) Odvoz a likvidace odpadu - dřevo, kontaminované 
azbestem kat.č 17 06 05

P Poznámka k položce:
Záklop na dřevěném bednění

53 K R-A4013 KPA4 (20NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
sklenná vata 17 06 04 t 2,480 5 268,88 13 066,82

PP KPA4 (20NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - sklenná vata 17 06 
04
Poznámka k položce:p
Termoizoiačni vrstva

D K PA 5 Střecha 18NP 2 751 069,77

54 K R-A5001 KP A5 (18NP) Montáž a demontáž konstrukce 
kontrolovaného pásma m3 453,200 750,14 339 963,45

PP KP A5 (18NP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného pásma



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Montáž lehké konstukce střešní nástavby pevně fixované k objektu A I a 
do atik A5 Neprodyšné potažení konstrukce vysokopevnostní plachtou, 
neprodyšné uzavření. Sanace K P p o  ukončení prací a zrušení K P  včetně 
dekontaminačnícb propustí. Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí 
pásma vždy od atik k odtokovým žlabům.

55 K R-A5002
KPA5 (18NP) Zřízení přísuěenství ke KP - personální a 
materiálová propusť, osazení filtračnoventilačni 
techniky a filtračního materiálu, provoz filtrace

soubor 1,000 390 409,39 390 409,39

PP

P

KPA5 (18NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a materiálová 
propusť, osazení filtračnoventilační techniky a filtračního materiálu, 
provoz filtrace 
Poznámka k položce:
Zřízení integrované materiálové a personální propusti pro dekontaminaci 
osob a obalů s odpady. Použití předfiltú G4 a M5k filtačnfmjednotkám 
v množství pro celou realizaci prací v K P  zajišťující 8ti násobnou výměnu 
vzduchu. Kontrolované pásmo bude dělené na dilči pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům

56 K R-A5003 KPA5 (18NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka kpl. 1,000 484 379,34 484 379,34
PP

P

KPA5 (15NP) Prostředky osobni ochrany pracovníka 

Poznámka k položce:
Ochranná rouška FFPP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna 
po 2 hod. práce, resp. po každém opuštěni K P  (8x denní výměna)

57 K R-A5004 KPA5 (18NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m2 226,600 982,33 222 595,98

| 58

PP

P

K R-A5005

KPA5 (18NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu 
Pózy jamka k položce:
Vybouráni 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace 
vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy 
do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsulačniho 
přípravku F O ST E R  3280
KPA5 (18NP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné 
bednění m2 226,600 957,33 216 930,98

pp KPA5 (18NP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné bednění

Poznámka k položce:
Od sír snění zbytků asfaltu z dřeveného bednění, vybourání a průběžná 
aplikace enkapsulačnibo přípravku přípravkem F O ST E R  3280

59 K R-A5006 KPA5 (18NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná 
vata s povrchovou úpravou z  papíru

m2 226,600 785,87 178 078,14

PP KPA5(15NP) Odstraněni tepelné izolace - sklenná vata s povrchovou 
úpravou z papíru 
Poznámka k položce:

P Odstranění tepelné izolace - skienné vaty s  povrchovou úpravou z 
papíru za provádění průběžné enkapsulace přípravkem F O ST E R  3260

| 60 K R-A5007 KPA5 (18NP) Sanace železobetonového stropního 
panelu m2 226,600 928,75 210 454,75

PP KPA5 (18NP) Sanace železobetonového stropního panelu 
Poznámka k položce:

p Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového
stropního panelu vysátím vysavači třídy H14 a enkapsulace přípravkem 
FOSTER 3280

61 K R-A5008 KPA5 (18NP) Závérečná sanace prostor 
kontrolovaného pásma m3 453,200 1 035,91 469 474,41

PP KPA5 (18NP) Závěrečná sanace prostor kontrolovaného pásma 
Poznámka k položce.
Všechny prostory kontrolovaného pásma a konstrukce kontrolovaného

P pásma vzhledem k prováděné manipulaci se  sklennou vatou jako 
karcinogenní látkou se zvýšeným rizikem budou vysáty vysavači třídy 
H14 a enkapsulovány přípravkem F O ST E R  3220

I 62 K R-A5009 KPA5 (18NP) Balení a dekontaminace obalů) m2 226,600 657,27 148 937,38
PP KPA5 (1SNP) Balení a dekontaminace obalů) 

Poznámka k položce:
p Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalil dekontaminace 

obalů v dekontaminacím' propusti

| 63 K R-A5010 KPA5 (18NP) Přesuny hmot (stavební výtah) t 7,680 6 429,81 49 380,94
PP KPA5 (18NP) Přesuny hmot (stavební výtah) 

Poznámka k položce:
P Transport odpadů do přistaveného kontejneru na N  odpady 

prostřednictvím sta vbního výtahu zřízeného k objektu A5

64 K R-A5011 KPA5 (18NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem 
azbestu kat. 17 06 05 t 2,280 5 268,88 12 013,05

PP KPA5 (18NP) Odvez a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat 17 06 
05
Poznámka k položce.P
Hydroizolace - asfaltové pásy

65 K R-A5012 KPA5 (18NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo, 
kontaminované azbestem kat.č. 17 06 05 t 3,120 5 268,88 16 438,91

KPA5 (18NP) Odvoz a likvidace odpadu - drevo: kontaminované 
azbestem kat.č. 17 06 05 
Pózy janíka k položce:
Záklop na dřevěném bedněn!

66 K R-A5013 KPA5 (18NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
sklenná vata 17 06 04 t 2,280 5 268,88 12 013,05

PP KPA5 (18NP) Odvez 
04
Poznámka k položce: 
Termoizoíačnf vrstva

P

D  KPB1 Střecha 1 NP

likvidace ostatních odpadu - sklenná ’

4 674 860,37
67 K R-B1001 KP B1 (1NP) Montáž a demontáž konstrukce 

kontrolovaného pásma
m3 767,620 750,14 575 822,47

KP B1 (1NP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného pásma

Poznámka k položce:
Montáž lehké konstukce střešní nástavby pevně fixované k objektu A2 a 
A4 a do atik B1. Neprodyšně potaženi konstukce v/sokopevnostni 
plachtou, neprodyšné uzavření. Sanace K P p o  ukončení prací a zrušení 
K P  včetně dekoníaminaůnlch propusti Kontrolované pásmo bude défené 
na dílčí pásma vždy od atik k odtokovým žlabům.



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K R-B1002
KPB1 (1NP) Zřízení prisušenstvi ke KP - personální a 
materiálová propusť, osazení filtračnoventilační 
techniky a filtračního materiálu, provoz filtrace

soubor 1,000 661 622,53 661 622,53

KPB1 (1NP) Zřízeni prisušenstvi ke K P -  personální a materiálová 
PP propusť, osazení filtračnoventllační techniky a filtračního materiálu,

provoz filtrace 
Poznámka k položce:
Zřízeni integrované materiálové a personální propusti pro dekontaminaci 
oso b a obalů s odpady. Použiti předfiltrů G4 a M5 k filtračním jednotkám 
v množství pro celou realizaci prací v K P  zajišťující 8ti násobnou výměnu 
vzduchu Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům.__________________________________________________

69 K R-B1003 KPB1 (1NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka kpl. 1,000 820 872,96 820 872,96
PP KPB1 (1NP) Prostředky osobni ochrany pracovníka

Poznámka k položce:
Ochranné rouška FFPP3, overal 4510. ochranné PVD rukavice Výměna 
po 2 hod. práce, resp po každém opuštěn/ KP (8x denní výměna)

70 K R-B1004 KPB1 (1NP) Vybouráni asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m2 383,810 982,33 377 028,08

KPB1 (1NP) Vybourání asfaltových pásu s obsahem azbestu 
Poznámka k položce:
Vybouráni 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace 
vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy 
do čtverců bude probíhat za soustavné aplikace enkapsuíačniho 
přípravku FO S TE R  3280

71 K R-B1005 KPB1 (1NP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné m2 383,810 957,33 367 432,83bednění
KPB1 (1NP) Vybouráni 24mm záklopu - dřevěné bednění 

Poznámka k položce.
Odstraněni zbytků asfaltů z dřevěného bednění, vybourání a průběžná 
aplikace enkapsuíačniho přípravku přípravkem P O STER  3280

72 K R-B1006 KPB1 (1NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná 
vata s povrchovou úpravou z  papiru

m2 383,810 785,87 301 624,76

74 K R-B1008

PP

KPB1 (1NP) Odstraněni tepelné izolace - sklenná vata s povrchovou 
úpravou z papíru 
Poznámka k položce:
Odstranění tepelné Izolace - sklenné vaty s  povrchovou úpravou z 
papíru za provádění průběžné enAap.su/cice přípravkem P O STER  3280

73 K R-B1007 KPB1 (1NP) Sanace železobetonového stropního 
panelu m2 383,810 928,75 356 463,54

KPB1 (1NP) Sanace železobetonového stropního panelu
Poznánka k položce:
Po odstranění střešníIk  souvrství se provede sanace železobetonového 
stropního panelu vysátím vysavači třídy H14 a enkapsulace přípravkem 
P O STER  3280______________________________________________________
KPB1 (1NP) Závěrečná sanace prostor kontrolovaného 
pásma |
KPB1 (1NP) Závěrečná sanace prostor kontrolovaného pásma 
Poznámka k položce:
Všechny prostory konšelovaného pásma a konstr ukce kontrolovaného 
pásma vzhledem k prováděné manipulaci se  sklen nou vatou jako 
karcinogenní látkou se zvýšeným rizikem budou vysáty vysavači třídy 
H14 a enkapsulovány přípravkem F O ST E R  3220

m3 767,620 1 035,91 795 185,23

75 K R-B1009 KPB1 (1NP) Baleni a dekontaminace obalů) m2 383,810 657,27 252 266,80
PP

P

KPB1 (1 NP) Balení a dekontaminace obalů)
Poznánka k položce:
Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace 
obalů v dekontaminačřní propustí

|76 K R-B1010 KPB1 (1NP) Přesuny hmot (použití autojeřábu) soubor 1,000 97 518,85 97 518,85
KPB1 (1 NP) Přesuny hmot ( použiti autojeřábu)

Poznámka k položce:
Odpady budou ukládány do BIG BAGú a tr ansportovány ze střešní 
konstukce přímo do přistaveného kontejneru prostřednictvím autojeřábu

77 K R-B1011 KPB1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů s  obsahem 
azbestu kat. 17 06 05 t 3,900 5 268,88 20 548,63

PP KPB1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 17 0G 05

p Poznámka k položce:
Hydroizolace - asfaltové pásy

78 K R-B1012 KPB1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo, 
kontaminované azbestem kat.č. 17 06 05 t 5,300 5 268,88 27 925,06

pp KPB1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo, kontaminované 
azbestem kat.č. 17 06 05

p Poznámka k položce:
Záklop na dřevěném bednění

79 K R-B1013 KPB1 (1NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
sklenná vata 17 06 04 t 3,900 5 268,88 20 548,63

KRB 1 (1N P) Odvoz a I i kvidace ostatn ích odpadů - ski en n á vata 17 OS 04

Poznámka k položce: 
Termoizolačn! vrstva

D KPC1__________Střecha 21 NP_________________________________ ______ ____________ _____________________ 2 334 140,35
80 K R-C1001 KP C1 (1NP) Montáž a demontáž konstrukce 

kontrolovaného pásma/dílčích pásem m3 375,240 750,14 281 482,53

KP C1 (1 NP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného 
pásma/dílčích pásem

Poznánka k položce:
Montáž lehké konstrukce střešní nástavby pevně fixované k objektu A1 a 
A3 a do atik C l  Neprodyšné potažení konstrukce vysokopevnostní
plachtou, neprodyšné uzavření. Sanace K P  po ukončení prací a zrušeni 
K P  včetně dekontaminačních propust/ Kontrolované pásmo bude dělené 
na dílčí pásma vždy od atik k odtokovým žlabům.

KPC1 (1NP) Zřízení prisušenstvi ke KP - personální a
81 K R-C1002 materiálová propusť, osazení filtračnoventilační 

techniky a filtračního materiálu, provoz filtrace
soubor 1,000 322 978,50 322 978,50



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

P

KPC1 (1NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a materiálová 
propust, osazeni filtračnoventi lačni techniky a filtračního materiálu, 
převoz filtrace 
Poznámka k položce:
Zřízení integrovaná materiálové a per sonální propusti pro dekontaminaci 
osob a obalů s odpady. Použití předfiltrů G4 a M5 k filtračním jednotkám 
v množství pro celou realizaci prací v P P  zajišťující Sti násobnou výměnu 
vzduchu. Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům

| 82 K R-C1003 KPC1 (1NP) Prostředky osobni ochrany pracovníka kpl. 1,000 400 791,76 400 791,76
PP KPC1 (1NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka

P
Poznámka k položce:
Ochranná rouška FFPP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výměna 
po 2 hod. práce. resp po každém opuštění K P  (8x denní výměna)

83 K R-C1004
KPC1 (1NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m2 187,620 982,33 184 304,75

PP KPC1 (1NP) Vybouráni asfaltových pásů s obsahem azbestu
Pozná trká h položce:
Vybourán! 8 mm asfaltových pásů obsahujících azbest enkapsulace 

P vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezáni na pásy
do čtverců bude probíhat za sousta vné aplikace enkapsulačního 
přípravku FO S TE R  3280____________________________________

84 K R-C1005 KPC1 (1NP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné m2 187,620 957,33 179 614,25bednění
PP KPC1 (1NP) Vybouráni 24mm záklopu - dřevěné bedněni

Poznámka k položce:
P Odstr anění zbytků asfaltů z dřevěného bednění, vybouráni a průběžná

aplikace enkapsulačního přípravku přípravkem P O STER  3280

85 K R-C1006 KPC1 (1NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná 
vata s povrchovou úpravou z  papíru m2 187,620 785,87 147 444,93
KPC1(1NP) Odstranění tepelné Izolace - sklenná vata s povrchcvou 
úpravou z papíru 
Poznámka k položce:

P Odstranění tepelné izolace - sklenné vaty s  povrchovou úpravou z
______________ papíru za provádění průběžné enkapsulace přípravkem P O STER  3280

| 86 K

PP

P

R-C1007 KPC1 (1NP) Sanace železobetonového stropního 
panelu
KPC1 (1 NP) Sanace železobetonového stropního panelu 
Poznámka k položce:
Po od sháněni střešního souvrství se provede sanace železobetonového 
stropního panelu vysátím vysavači třídy H14 a enkapsulace přípravkem 
F O ST E R  3280

m2 187,620 928,75 174 252,08

¥00 R-C1003 KPC1 (1NP) Závěrečná sanace prostor 
kontrolovaného pásma m3 375,240 1 035,91 388 714,87

PP KPC1 (1NP) Závěrečná sanace prostor kontrolovaného pásma
Poznámka k položce:
Všechny prostory kontrolovaného pásma a konstrukce kontrolovaného 

P pásma vzhledem k prováděné manipulaci se  sklennou vatou jako
karcinogenní látkou se zvýšeným rizikem budou vysáty vysavači třídy 
H14a enkapsulcvány přípravkem FOSTER 3220___________________

| 88 K R-C1009 KPC1 (1NP) Balení a dekontaminace obalů) m2 187,620 657,27 123 317,00
PP KPC1 (1 NP) Balení a dekontaminace obalů) 

Poznámka k položce:
P Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace 

obalů v dekontaminačřní propustí

| 89 K R-C1010 KPC1 (1NP) Přesuny hmot (použiti autojeřábu) soubor 1,000 97 518,85 97 518,85
PP KPC1 (1 NP) Přesuny hmot (použiti autojeřábu)

Poznámka k položce:
P Odpady budou ukládány do BIG BAGů a transportovány ze střešní 

konstukce přímo do přistaveného kontejneru prostřednictvím autojeřábu

| 90 K R-C1011 KPC1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů s  obsahem 
azbestu kat. 17 06 05 t 1,900 5 268,88 10 010,87

PP KPC1 (1 NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat 17 06 05

P Poznámka k položce. 
Hydroizoiace - asfaltové pásy

| 91 K

PP

R-C1012 KPC1 (1NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo 
kontaminované azbestem, kat.č. 17 06 05
KPC1 (1 NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo kontaminované 
azbestem, kat.č. 17 06 05

t 2,600 5 268,88 13 699,09

P
Poznánka k položce:
Záklop na ďevěném bednění

92 K R-C1013 KPC1 (1NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
sklenná vata 17 06 04

t 1,900 5 268,88 10 010,87

pp KPC1 (1 NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - sklenná vata 17 06 04

P
Poznámka k položce: 
Tennoizolační vrstva

D K P C 2 Střecha 2NP 5 555 783,68

93 K R-C2001 KP C2 (2NP) Montáž a demontáž konstrukce 
kontrolovaného pásma/dílčích pásem

m3 914,960 750,14 686 348,09

PP KP C2 (2NP) Montáž a demontáž konstrukce kontrolovaného 
pásma/dílčích pásem 

Poznámka k položce:
Montáž lehké konstrukce střešní nástavby pevně fixované k objektu A1 a

P A3 a do atik Cí. Neprodyšné potažen/ konstrukce vysokopevnostní 
plachtou, neprodyšné uzavření. Sanace K P  pa ukončení prací a zrušení 
K P  včetně dekontaminačních propust/. Kontrolované pásmo bude détené 
na dílčí pásma vidy od atik k odtokovým žlabům

KPC2 (2NP) Zřízení přísušenství ke KP - personální a
94 K R-C2002 materiálová propusť, osazení filtračnoventilační 

techniky a filtračního materiálu, provoz filtrace
soubor 1,000 789 456,17 789 456,17

KPC2 (2NP) Zřízení přlsušenstvl ke KP- personální a materiálová 
PP propusť, osazení filtračnoventilační techniky a filtračního materiálu,

převoz filtrace



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Zřízení integrované materiálové a personální propusti pro dekontaminaci 
osob a obalů s odpady. Použití předfiltrů G4 a M5 k filtračním jednotkám 
v množství pro celou realizaci prací v K P  zajišťující 6ti násobnou výměnu 
vzduchu Kontrolované pásmo bude dělené na dílčí pásma vždy od atik k 
odtokovým žlabům.

95 K R-C2003 KPC2 (2NP) Prostředky osobní ochrany pracovníka kpl. 1,000 979 475,04 979 475,04
PP KPC2 (2NP) Prostředky osobni ochrany pracovníka

P
Pózy janíka k položce:
Ochranné rouška FFPP3. overal 4510. ochranné PVD rukavice. Výměna 
po 2 hod. práce, resp po každém opuštěn/ K P  (8x denní výměna)

96 K R-C2004 KPC2 (2NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem 
azbestu m2 457,480 982,33 449 396,33

PP

P

KPC2 (2NP) Vybourání asfaltových pásů s obsahem azbestu 
Poznámka k položce:
Vybouráni 8mm asfaltových pásů obsahujících azbest, enkapsulace 
vybouraného odpadu a stávajícího střešního souvrství. Řezání na pásy 
do čtverců bude probíhat za sousta vné aplikace enkapsutačnibo 
přípravku P O STER  3280

I 97 K R-C2005 KPC2 (2NP) Vybouráni 24mm záklopu - dřevěné 
bednění
KPC2 (2NP) Vybourání 24mm záklopu - dřevěné bednění

m2 457,480 957,33 437 959,33

PP

P
Pozyjámka k položce:
Odstraněni zbytků asfaltů z dřevěného bedněni, vybourání a průběžná 
aplikace enkapsulačníbo přípravku přípravkem P O STER  3280

98 K R-C2006 KPC2 (22NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná 
vata s povrchovou úpravou z  papíru m2 457,480 785,87 359 519,81

PP

P

KPC2(22NP) Odstranění tepelné izolace - sklenná vata s povrchovou 
úpravou z papíru 
Poznámka k položce:
Odstranění tepelné izolace - sklenně vaty s  povrchovou úpravou z 
papíru za provádění průběžné enkapsulace přípravkem P O STER  3280

99 K R-C2007 KPC2 (2NP) Sanace železobetonového stropního 
panelu m2 457,480 928,75 424 884,55

PP KPC2 (2NP) Sanace železobetonového stropního panelu
Poznámka k položce:
Po odstranění střešního souvrství se provede sanace železobetonového 
stropního pandu vysátím vysavači třídy H14 a enkapsulace přípravkem 
P O STER  3280_____________________________________________________

100 K R-C2008 KPC2 (2NP) Závěrečná sanace prostor 
kontrolovaného pásma m3 914,960 1 035,91 947 816,21

PP KPC2 (2NP) Závěrečná sanace prostor kontrolovaného pásma
Poznámka k položce:
Všechny prostory kontrolovaného pásma a konstr ukce kontrolovaného 

P pásma vzhledem k prováděné manipulaci se  sklennou vatou jako
karcinogenní látkou se zvýšeným rizikem budou vysáty vysavači třídy 
H14 a enkapsulovány přípravkem FOSTER 3220___________________

101 K R-C2009 KPC2 (2NP) Balení a dekontaminace obalů) m2 457,480 657,27 300 687,88
PP

P

KPC2 (2NP) Balení a dekontaminace obalu)
Poznámka k položce:
Balení nebezpečných odpadů do neprodyšných obalů, dekontaminace 
obalů v dekontaminačřní propusti

1102 K R-C2010 KPC2 (2NP) Přesuny hmot (použití autojeřábu) soubor 1,000 97 518,85 97 518,85
PP KPC2 (2NP) Přesuny hmot (použití autojeřábu)

Poznámka k položce:
P Odpady budou ukládány do BIG BAGú a tr ansportovány ze střešní

konstukce přímo do přistaveného kontejneru prostřednictvím autojeřábu

103 K R-C2011 KPC2 (2NP) Odvoz a likvidace odpadů s  obsahem 
azbestu kat. 17 06 05 t 4,700 5 268,88 24 763,74

PP KPC2 (2NP) Odvoz a likvidace odpadů s obsahem azbestu kat. 1 r 06 05

p Poznámka k položce:
Hydmizolace - asfaltové pásy

104 K R-C2012 KPC2 (2NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo 
kontaminované azbestem, kat.č. 17 06 05 t 6,300 5 268,88 33 193,94

pp KPC2 (2NP) Odvoz a likvidace odpadů - dřevo kontaminované 
azbestem, kat.č. 17 06 05

p Poznámka k položce:
Záklop na dřevěném bednění

105 K R-C2013 KPC2 (2NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - 
sklená vata 17 06 04 t 4,700 5 268,88 24 763,74

PP KPC2 (2NP) Odvoz a likvidace ostatních odpadů - sklená vata 17 OS 04

Poznámka k položce: 
Termoizolačni vrstva

D OST__________ Ostatní náklady_______________________________ ______ ____________ _______________________ 470 090,90
106 K R-S001 Zřízení, zrušeni staveniště, inženýring kus 1,000 115 736,66 115 736,66

107

pp

P

K R-M001

Zřízeni, zrušeni staveniště, inženýring 
Poznámka k položce:
Mimostavenlštn! doprava - dovoz a odvoz materiálu a technologie, 
inženýring

Závěrečné měření v kontrolovaném pásmu po 
ukončení prací, před zrušením kontrolovaného pásma ks 16,000 22 147,14 354 354,24

pp Závěrečné měřeni v kontrolovaném pásmu po ukončení prací, před 
zrušením kontrolovaného pásma



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Sandra - obálka budovy 

Objekt:
Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa 

Soupis:
VORN - VORN 2. etapa - Základní

KSO: CC-CZ:
Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00231126
Městská část Praha 11 DIČ: CZ00231126

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01930249
DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 318 885,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 318 885,26 21,00% 1 116 965,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 435 851,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
VORN - VORN 2. etapa - Základní

Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11

Zadavatel: Městská část Praha 11

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13. 6. 2022
DigiTry Art 
Technologies s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

V R N  - Vedlejší rozpočtové náklady

5 318 885,26

5 318 885,26



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zakladni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Základní 2.etapa

Soupis:
VORN - VORN 2. etapa - Základní

Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 11 Projektant: DigiTry Art 
Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 318 885,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 318 885,26
r r K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 321 877,38 2 321 877,38 C S  ÚRS 2022 01

PP Zařízeni staveniště

I 2 K 065002000 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 1 000 193,33 1 000 193,33 C S  ÚRS 2022 01
PP Mimostaveništní doprava

I 3 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 223 257,44 223 257,44 C S  ÚRS 2022 01
PP Územní vlivy

4 K 071002R Provozní vlivy nutného vyklizení, proti prašných 
opatření, zakrytí konstrukcí, atd. kpl 1,000 857 308,57 857 308,57

PP
Provozní vlivy nutného vyklizení, proti prašných opatření, zakrytí 
konstrukci, a td .I

5 K 013254R Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušení, 
revize, atd. kpl 1,000 250 048,33 250 048,33

PP Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušení, revíze, atd.n

I 6 K 013203R NUS z rozpočtu kpl 1,000 178 605,95 178 605,95

PP NUS z rozpočtu-

I 7 K 013204R Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 157 173,24 157 173,24

PP Výrobní a dílenská dokůmentacen

I 8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 241 118,04 241 118,04 C S  ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

L ? _ K 010001R Vytýčení a geodetické práce kpl 1,000 89 302,98 89 302,98
Vytýčení a geodetické prácec



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Sandra - obálka budovy 

Objekt:
Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa 

Soupis:
SO01 D.1.1D.1.2K -Architektonicko stavebni+konstrukčni řešeni

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 752 556,46

dph základní 
snížená

Základ daně 
45 752 556,46 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
9 608 036,86 

0,00

Cena s DPH v CZK 55 360 593,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa

Soupis:
SO01 D.1.1D.1.2K -Architektonicko stavebni+konstrukčni řešeni

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

13. 6. 2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 752 556,46
D1 -  H S V ,  P S V  C E L K E M 45 752 556,46

HSV- HSV CELKEM 
60 - Omítky ze suchých směsí

41 429 232,99 
4 093 862,68

61 - Úprava povrchu vnitrní 694 2 78,14
62 - Úprava povrchu vnější 34 309 801,77
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvoru a ostatní bourací práce

33 790,64 
193 028,64

99 - Přesun hmot 1 760 619,73
S - Přesuny sutí 343 851,39

PSV - PSV CELKEM 4 323 323,47
713 - Izolace tepelné 
728 - Vzduchotechnika

1 610 114,83 
170 058,41

764 - Konstrukce klempířské 2 402 834,47
766 - Konstrukce truhlářské 140 315,76



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa

Soupis:
SO01 D.1.1D.1.2K -Architektonicko stavebni+konstrukčni řešeni

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 752 556,46

D D1 H S V ,  P S V  C E L K E M 4 5  7 5 2  5 5 6 ,4 6

D HSV HSV CELKEM 41 429 232,99

D 60 Omítky ze suchých sm ěsí 4 093 862,68
1 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně m2 227,167 64,30 14 606,84

PP Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně

2 K 622131121.1 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 292,512 23,22 6 792,13
PP Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ruěně

3 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm 
maltou m2 1 045,795 784,74 820 677,17

PP Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm maltou

P Poznámka k položce: 
tlouštka vrstvy 15 mm

4 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 
mm

m2 1 035,731 3 107,74 3 218 782,66

PP Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm

5 K 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 23,280 426,25 9 923,10

PP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace

P

vnějších podhledů 
Poznámka k položce: 
zrnitost 1,5 mm vcetne penetrace

6 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 23,280 23,22 540,56

PP Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně

7 K 621381012 Tenkovrstvá minerální žatí raná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 51,693 436,04 22 540,22

PP Tenkovrstvá minerální zahraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm

P

vnějších podhledů
Poznámka k položce:
zrnitost 1.5 mm, vcetne penetrace

D 61 Úprava povrchu vnitrní 694 2 78,14
8 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,597 966,26 576,86

PP Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy

I 9 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,683 841,23 1 415,79
PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

10 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 275,905 591,19 163 112,28

PP Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně
Poznámka k položce:

P - Jemná vápenná omítka s  povrchovou úpravou fíková ním určená pro 
ruční zpracováni, možnost vyrovnání jádrově omítky do 2 mm - 
Vápenocementová jádrová omítka 15, Omm

| 1 1 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 13,370 1 755,70 23 473,71
PP Vápenná štuková omitka osténl nebo nadpraží 

Poznámka k položce:

P Jemná vápenná omítka s povrchovou úpravou 1lícováním určená pro 
ruční zpracování, možnost vyrovnání jádrové omítky do 2 mm 
Vápenocementová jádrové omítka 15, Omm

I 12 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 9,306 208,97 1 944,67
PP Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

P Poznámka k položce:
vcetne výztužné sítě a štěrkového tmelu

13 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 1 639,200 208,97 342 543,62
pp Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem

p Poznámka k položce:
vcetne výztužné sítě a štěrkového tmelu

w OM10 - steny - kotvení konzol - podrobné viz v. 3.np-13.np

w OM1Q - steny - kotvení konzol - podrobné viz v 3.np-18.np - 
celé místnosti

w ((5,29+2,8)*2*2:55-(2,12*1,6+0,8* 1,97))*2 72,582
w ((6,11+2,8)*2*2,55-(2,12*1,6+0,8*1,97+2,4*0,6+1,65*0,6))*2 76,086

w ((7,495+2,8)*2*2,55-
(2,12*1,6+0,8*1,97+(2,4+1,709+0,56)*0,6))*2 85,470

w ((4,15+2,8)*2*2,55-(2,12*1,6+0,8* 1,97))*2 60,954
w ((5,38+2,8)*2*2,55-(2,12*1,6+0,8*1,97))*2 73,500
w ((7,495+2,8)*2'2,55-(2,12*1,5+0,8*1,97+(2,4+2,46)*0,6))*2 85,241
w ((5,29+2,8)*2*2,55-(2,12*1,6+0,8* 1,97))*2 72,582
w ((5,29+2,8)*2*2,55-(2,12*1,6+0,8*1,97))*2 72,582
w ((2,985+2,8)*2'2,55-(1,2*1,5+0,8*1,97+1.22*1,6+0,S*2,4))*2 44,031
w ((2,19+2,8)*2*2,55-(1,2*1,5+0,8*1,97))*2 44,146
w ((2,2+2,8)*2*2,55-(2,12*1,6+0,8*1,97))*2 41,064



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w ((5,1 -1 ;747+5 ; 1 +2 ,8*2)*2 ,55-(0 ,3 *1,97*2+2,12*1 ,6))*2 58,582
w ((4,63+2.21+2,8*2)*2*2 .55-(0 ,8*1,97*3+1,2*1 ,5+0 .5*1 ,5))*2 111,132
w ((5,28+2,8 )*2*2 ,55-(0 ,8*1 ,97+2,12*1 ,6))*8 289,920
w ((6 ,11+2;8 )*2*2 ;55-(0 ,3*1,97+2,12*1 ,6+ (1 ,8 + 1 ,2)*0,6))*6 232,038

w (((S .71-0,1*2-0,2 )*2+ 1 ,38*4+2,9*2+2 ,8 *2)*2 ,55- 
(0 ,8*1,97*10+1,2*1,5))*2

146,134

w ((5,40S +2,3)*2*2,55-(0 ,8*1,97+1,22*1 ; 6+0 ,9*2 ,4+1 ,2*1 ,5*2))*2 65,156

w Součet 1 639,200

14 K 611315411 Oprava vnitřni vápenné hladké omitky stropů v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 256,424 258,98 66 408,69

pp Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%

p Poznámka k položce:
OM1 - stropy - kotvení konzol - podrobné víz v. 3.np-18.np

w 0.03b,0 1a,01 g,29 ,28,31 ,10a,09a,08a,04a

w 1478*2+14 ,78*2+ 8,34*3+6 ,132*2+6 ,61*2+ 14 ,28*2+1478*2*4 256,424

w Součet 256,424

15 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 256,424 369,71 94 802,52

pp Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm

Poznámka k položce:

p OM1 - stropy - kotvení konzol - podrobné víz v. 3.np-18.np 
- Jemná vápenná omítka spovrchovou úpravou filcovánlm určená pro 
ruční zpracování možnost vyrovnání jádrové omítky do 2 min

w 0.03b,01a ,01g ,29 ,28 ,31 ,10a,09a,08a,04a

w 1473*2+14 ,78*2+ 3,34*3+6 ,132*2+6 ,61*2+ 14 ,28*2+1478*2*4 256,424

w Součet 256,424

D 62 Úprava povrchu vnější 34 309 801,77

16 K R -622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40 mm m2 471,822 1 149,50 542 359,39

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek tl 
do 40 mm

Poznámka k položce:
Položka obsahuje sezánf desek, nanesení lepicího tmelu na Izolační 

P desky, nalepení desek, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,68
m2), osazení parapetní listy (5nÝm2) a prehlazení stěrky. Součinitel 
tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/tnK. Vcetne dodávek materiálu X P S

17 K 629999001 Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce 
nasákavého podkladu m2 660,032 11,8 8 7 841,18

PP

P

Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého 
podkladu
Poznámka k položce:
Provlhcení podkladu (opakované po 120 min) před aplikací správkového 
materiálu

18 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 
mm m2 292,512 2 121,84 620 663,66

PP Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm

| 19 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 11 655,256 64,30 749 432,96
pp Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

P Pozírá.nika k položce:
dle půdorysů a pohledu ns vč vyspraqvenf podkladu

20 K 622135002 Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10  mm

m2 11 655,260 283,80 3 307 762,79

PP Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm

21 K 622135092 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
cementovou za každých dalších 5 mm tl m2 11 655,260 99,00 1 153 870,74

PP Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn maltou cementovou za každých 
dalších 5 mm tl

| 22 K

PP

R-622211011.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl 50 mm s omítkou
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 
50 mm s omítkou 
Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na Izolační desky, nalepení 
desek s uzavřenou strukturou ti 50 mm zajištění talířovými hmoždinkám 
prebroušeni desek, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 
m2/rrí2), prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu 
omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na níZ. Izolace z 
pěnového polystyrenu s uzavřenou strukturou tl. 50 mm. Vcetne dodávek 
všech maíeriílu - XPS

m2 10,959 1621,13 17 765,96

P

| 23 K

PP

R-622211011.2 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm s omítkou
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl

m2 3,120 1 746,25 5 448,30

do 30 mm s omítkou
Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: naneseni lepicího tmelu na Izolační desky, nalepeni 
desek s uzavřenou strukturou, zajištění talířovými hmoždinkám, 
prebroušeni desek, nataženi stěrky, vtlačeni výztužně tkaniny (1,15 
m2/rrS2), prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu 
omítkou, V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2, Vcetne 
dodávek všech matenflu - X P S _____________________________________

24 K R-622211021.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120  mm s omítkou

m2 660,592 1 925,00 1 271 639,60

PP Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek tl 
do 120 mm s om ítkou 
Poznámka k položce:
s omítkou, -s uzavřenou strukturou tl. 120 mm
Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na Izolační desky nalepení

P desek s uzavřenou strukturou ti 120 mm, zajištění talířovými 
hmoždinkám, prebroušeni desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15m2/m2), prehlazení stěrky, kontaktní nátei a povrchovou 
úpravu omítkou. V pofožce je obsaženo 0,14 m rohových íišt na m2. 
Vcetne dodávek všech materillu - X P S

I 25 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120  mm m2 326,069 1 497,38 488 249,20



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 
do 120 mm 
Poznámka k položce:

P Položka obsahuje: naneseni lepicího tmelu na izolační desky nalepení 
desek s uzavřenou strukturou tl. 120 mm, zajištění talířovými 
hmoždinkám, bez PU. V cetne dodá vek všech mater lilu - X P S

26 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm

it i2 12,998 1 318,63 17 139,55

PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 
do 80 mm
Poznámka k po/ožce.
dle půdorysů a pohledu ns; ti. izolace 50 mm bez PU

P Položka obsahuje: naneseni lepicího tmelu na Izolační desky, nalepeni 
desek s uzavřenou strukturou tl. 50 mm zajištěni talířovými hmoždinkám 
bez PU. V cetne dodávek všech materlilu - X P S

27 K R-622212001.1
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z 
polystyrenu tl 40 mm m2 56,695 1 577,13 89 415,39

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z polystyrenu tl 40 mm 

Poznámka k po/ožce: 
s omítkou
Položka obsahuje: naneseni' lepicího tmelu na izolační desky, nalepení 
desek s uzavřenou strukturou, prebrcušení desek, osazení lišt, natažení 
stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, prehlazertí stěrky, kontaktní nátěr a 
povrchovou úpravu omítkou. V položce je  obsaženo 3,33 in rohových lišt, 
1,67 m liší s okapnickou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,679 m2 
výztužné tkaniny. Vcetne všech dodávek - X P S

28 K R-622222001.1 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z 
minerální vlny tl do 40 mm s omítkou m2 1 237,686 1 630,75 2 018 356,44

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z minerální vlny tl do 40 
mm s omítkou 
Poznámka k po/ožce: 
s omítkou
Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení 
desek - miner.desky PV  40 mm, prebroušení desek, osazen/ Uši, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, prehlazení stěrky, kontaktní 
nátěr a povrchovou úpravu omítkou, i/ položce je  obsaženo 3,33 m 
rohových lišt, 1,67 ni lišt s  okapnickou, 5 m napojovacích lišt na m2 a

29 K R -622222011.1 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z  
minerální vlny tl 80 mm s omítkou m2 15,333 1 824,63 27 977,05
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z minerální vlny tl 80 mm s 
omítkou
Poznámka k po/ožce: 
s omítkou
Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení 
desek - mner.desky PV  80 mm prebroušení desek, osazení lišt, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, prehlazení stěrky, kontaktní 
nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je  obsaženo 33 m 
rohových lišt, 1,67 m lišt s  okapnickou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 
1,679 m2 výztužné tkaniny. Vcetne všech dodávek

30 K R-622222001.1.1 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z 
minerální vlny tl 30 mm s omítkou m2 221,982 1 556,50 345 514,98

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění z minerální vlny tl 30 mm 
s omítkou
Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační 
desky, nalepení desek- miner desky P  V 30 mm, zajištění talířovým 
hmoždinkám, prebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15m2/rn2), prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrcitovou 
úpravu omítkou V položce je obsažena 0,14 m rohových lišt na m2. 
Vcetne dodávek všech materiálu

31 K R-622221011.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny tl 80 mm s omítkou it i2 116,635 1 824,63 212 815,72

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl 80 mm s 
omítkou
Pozná,nika k po/ožce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační 
desky, nalepení desek - minerální desky P  V tl. 80 mm zajištění 
talířovými hmoždinkám, prebroušení desek, nataženi stěrky, vtlačeni 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a 
po vr chovou úpravu omítkou. V položce je  obsaženo 0,14 m rohových lišt 
na m2. Vcetne dodávek všech materiálu

32 K R -622221121.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny tl tl. 100 mm, s omítkou m2 171,319 1 925,00 329 789,08
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl tl. 100 
mm, s omítkou 
Poznámka k po/ožce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, naneseni lepicího tmelu na izolační 
desky, nalepení desek - minerální desky P V  ti. 100 mm, zajištění 
talířovými hmoždinkám, prebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužně tkaniny (1,15 rri2/nrí2), prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a 
povrchovou úpravu omítkou. V položce je  obsaženo 0,14 m roho vých lišt 
na m2 Vcetne dodávek všech materiálu

33 K R-622221121.1.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny tl 120  mm m2 106,317 2 024,00 215 185,61

PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl 120 mm

Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační 

p desky, nalepení desek - minerální desky P  V tl. 120 mm zajištění
talířovými hmoždinkám, prebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2j, prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a 
povrchovou úpravu omítkou V položce je  obsaženo 0,14 m rohových lišt 

_____________________________ na ni2, Vcetne dodávek všech materiálu______________________________

34 K R-622221131.1 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny tl 160 mm m2 10,108 2 228,88 22 529,52

PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl 160 mm



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační

P desky, nalepení desek - minerální desky P  V ti. 160 mm zajištění 
talířovými hmoždinkám, prebroušení desek, nataženi stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a 
povrchovou úpravu omítkou V položce je  obsažena 0,14 m rohových lišt 
na m2. Vcetne dodávek všech materiálu

35 K R-622221141.1 Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerální 
vlny tl 180 mm

m2 8 424,337 2 384,25 20 085 725,49

PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl 180 mm

Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační

p desky, nalepení desek - minerální desky P V  tl. 180 mm, zajištění
talířovými hmoždinkám, prebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 mí2/mQ), prehlazení stěrky, kontaktní nátěr a 
povt chovou úpravu omítkou. V položce je  obsaženo 0,14 m rohových lišt 
na m2. Vcetne dodávek všech materiálu - X P Sco K R-6220000001.0 Príplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr m2 354,365 385,00 136 430,53

PP Príplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr
w dle půdorysů a pohledu
w F01 b
w 53.03 53,030
w F01 h
w 38:152-(7,699+4,327+4,327+7,3412+1,723) 12,735
w podhledy lodžií
w 2,7*1.2*4*20+24,5*1.2 288,600
w Součet 354,365

37 K R-6220000001.1 Príplatek-mtž KZS podhledu,izolant,sterka+výzt.tk. m2 34,980 594,00 20 778,12
pp Príplatek-mtž KZS podhledu,izolant,sterka+výzt.tk.

38 K R-622221121.2 Zatepl.syst., fasáda, mi ne r. desky PV 100 mm m2 2,376 1 442,38 3 427,09
PP Zatepl.syst., fasáda, miner desky PV 100 mm

Poznámka k položce:
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační

P desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkám, prebroušení 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 rrl2/m2), 
prehlazení stěrky. V pofožce je  obsaženo 0,14 m rohových líšt na m2. 
Vcetne dodávek všech materiálu

39 K R-622221141.2 Zatepl.syst., fasáda, mi ne r. desky PV 180 mm m2 32,599 1 901,63 61991,24
PP Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm

Poznámka k položce:
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační

P desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkám, prebroušení 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 rr12/m2), 
prehlazení stěrky. V položce je  obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. 
Vcetne dodá vek všech materiálu

| 40 K R-622221211.1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 220 mm m2 214,828 2 579,50 554 148,83
PP Zatepl.syst., fasáda, miner desky PV 220 mm 

Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesen! lepicího tmelu na izolační

P desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkám, prebroušení 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 mQJm2) 
prehlazení stěrky, kontakt™ nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V 
položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Vcetne dodávek všech 
materiálu

41 K R-622221211.1.1 Montáž kontaktního zateplení z  desek z minerální vlny 
240 mm m2 29,618 2 692,25 79 739,06

pp Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 240 mm 
Poznámka k položce: 
s omítkou
Položka obsahuje: podkladní nátěr, nanesení lepicího tmelu na izolační

P
desky, nalepení desek - minerální desky P V  ti. 240 mm, zajištění 
talířovými hmoždinkám, prebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 rri2/rrí2), prehlazení stěrky, kontaktní' nátěr a 
povrchovou úpravu omítkou. V položce je  obsaženo 0,14 m rohových lišt 
na m2 Vcetne dodávek všech materiálu

42 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 23,280 397,32 9 249,61

PP Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

P Poznámka k položce:
vcetne výztužné sítě a štěrkového tmelu

43 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 51,693 324,72 16 785,75

PP Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

P Poznámka k položce:
vcetne výztužné sítě a štěrkového tmelu

| 44 K R-59051473.1 Dilatační profil KZS m 28,400 252,12 7 160,21
PP Dilatační profil KZS

45 K R-622221121.1.2 Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerální 
vlny 90 mm s omítkou m2 288,600 1 813,63 523 413,62

PP Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerální vlny 90 mm s 
omítkou

P Poznámka k položce: 
s omítkou

46 K R-59051473.1.1 Zakládací sada ETICS,zakláddaci soklová lišta+okapní 
profil m 555,130 238,92 132 631,66

PP Zakládací sada ETICS,zakláddací soklová lišta+okapni profil

47 K R-59051473.2 Příplatek za tmavou barvu probarvené omítky m2 11 627,240 82,50 959 247,30
PP Příplatek za tmavou barvu probarvené omítky

I 48 K R-59051473.3 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 4 550,680 60,50 275 316,14
PP Příplatek za okenní líštu (APU) - montáž

Poznámka k položce:
P vcetne dodávky lišty

dle tabulky oken a dveří



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 96 Bourání konstrukcí 33 790,64

49 K R-6339921.1
Sejmutí původní povrchu (parapety, obklady aj.), 
mechanické očištění povrchu, zbavení nečistot a 
prachu, odmaštění

m2 9,306 3 631,06 33 790,64

PP Sejmutí původní povrchu (parapety, obklady aj.), mechanické očištění 
povrchu, zbavení nečistot a prachu, odmaštění

D 97 Prorážení otvoru a ostatní bourací práce 193 028,64

50 K 978013111 Otlučení (osekání) vnitrní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % m2 1 649,373 16,07 26 505,42

PP

P

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
v rozsahu do 5 %
Poznámka k položce:
odstraněni nesoudržných části ústěni a nadpraží

51 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 468,512 355,43 166 523,22

PP Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 
m2

D 99 Přesun hmot 1 760 619,73

52 K 998012027 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m t 995,713 1 768,20 1 760 619,73
PP Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m

D S Přesuny sutí 343 851,39

53 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 45,107 534,03 24 088,49

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením

54 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku zkd 1 km přes 1 km t 857,030 33,94 29 087,60

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 
km

55 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 45,107 355,43 16 032,38
pp Svislá doprava sutí na v 3,5 m

| 56 K 997211119 Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 992,351 87,52 86 850,56
pp Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti

57 K 997013122 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 52 m s použitím mechanizace t 45,107 1 768,20 79 758,20

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 
m s použitím mechanizace

58 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10  m t 45,107 355,43 16 032,38

PP Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti zkd 10 m

| 59 K

PP

P

997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  ̂
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací 
kód odpadu 170 604 
Poznámka k položce, 
asfaltové pásy

16,066 3 554,26 57 102,74

60 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 
170 203

t 1,602 3 554,26 5 693,92

PP

P

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 
plastických hmot kód odpadu 170 203 
Poznámka k položce: 
polystyren

61 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 t 0,117 3 554,26 415,85

PP

P

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla 
kód odpadu 170 202 
Poznámka k položce: 
minerální vata

62 K 469973116
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 27,320 1 053,78 28 789,27

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D PSV PSV CELKEM 4 323 323,47

D 713___________ Izolace tepelné________________________________ ______ ____________ ______________________1 610 114,83
63 K 713131141 Montáž Izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 721,510 239,80 173 018,10

pp Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

p Poznámka k položce:
vyrovnání výklenku - dle pud. ns; vů. hmoždinek 4 ks/rn2

64 M 63140401 Deska tepelně Izolační minerální plochých střech 
pochozích dvouvrstvá ~=0,038,039 tl 70mm m2 127,459 518,10 66 036,51

pp Deska tepelně izolační minerální plochých střech pochczích dvouvrstvá 
-=0,038 039 tl 70mm

65 M 63140400 Deska tepelně izolační minerální plochých střech 
pochozích dvouvrstvá ~=0,038,039 tl 60mm m2 622,820 459,80 286 372,64

pp Deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá 
-=0,038.039 tl 60mm

66 M 63140403 Deska tepelně izolační minerální plochých střech 
pochozích dvouvrstvá -=0,038,039 tl 60mm

m2 19,120 459,80 8 791,38

Deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá 
-=0,038,039 tl 60mm

67 K R-713211181 Montáž izolace tepelné chladíren podlah 1 .vrstva 
desek plné do asfaltového tmelu m2 320,510 392,93 125 937,99
Montáž izolace tepelné chladlren podlah 1 .vrstva desek plně do 
asfaltového tmelu



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
P pomocně - lepené desky - Izolace balkónů a lodžii, ve. dodávky 

spádových klínu tl. 1C-33mm

68 K 713211181 Montáž izolace tepelné chladíren podlah 1 .vrstva 
desek plně do asfaltového tmelu

m2 404,163 392,93 158 807,77

PP Montáž izolace tepelné chladiren podlah 1 .vrstva desek plně do 
asfaltového tmelu

P Poznámka k položce:
pomocné - lepené desky - izolace balkónů a lodžií, dle pud. ns

69 M R-28375768 Deska izolační polystyrén samozhášivý E P S  150 m3 6,524 6 286,93 41 015,93
PP Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150

70 M 28376422 Deska z  polystyrénu xps, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 100mm m2 238,486 1 121,65 267 497,82

PP Deska z polystyrénu xps, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm

71 M 28376422 Deska z  polystyrénu xps, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 100mm m2 70,980 1 121,65 79 614,72

PP Deska z polystyrénu xps, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm

72 M 28375875 Deska eps 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3 m3 4,840 6 161,91 29 823,64
PP Deska eps 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3

73 K R-713211181 Montáž izolace tepelné chladíren podlah 1 .vrstva 
desek plné do asfaltového tmelu m2 53,303 392,93 20 944,35

PP Montáž izolace tepelné chladíren podlah 1 .vrstva desek plně do 
asfaltového tmelu 
Poznámka k položce:

P pomocné - lepené desky - izolace balkónů a lodžií ve. dodávky 
spádových klínu tí 50-276mm

74 K R-713211181 Montáž izolace tepelné chladíren podlah 1 .vrstva 
desek plně do asfaltového tmelu m2 241,670 392,93 94 959,39

PP Montáž Izolace tepelné chladiren podlah 1 .vrstva desek plně do 
asfaltového tmelu 
Poznámka k položce:

P pomocné - lepené desky - izolace balkónů a lodžií, vc. dodávky 
spádových klínu v. max tl. 140mmXPS

75 K 713141378 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 1000 
mm ukotvené šrouby m 188,405 451,87 85 134,57

pp

p

w  

w  
76 | M

pp
w
w

25375575.-/

Montáž spádové izolace nazhlaví atiky šířky do 1000 mm ukotvené 
šrouby
Poznámka k položce:
klíny kotvené a lepené D LE  PUD. NS - zábradeini zídky 
4 6 ,2 4+3 6 ,3 8 +1 ,3+7 ,6 6 +12 ,82 +4 ,5 3 +1 ,93 +1 5,3 +4 4 ,9 9 +1+2 ,9 +  
3,675+1,235^2+3,16
Součet___________________________________________
\ Deska eps 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3 
Deska eps 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3
0,25*188,405*0,11*1,02
Součet

188.405

188.405 

5,255 |

5.285
5.285

5 000,97 26 430,13

77 K R-931994154 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem 
průřezu 40/40 mm m 685,290 119,90 82 166,27

PP Těsněni spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 40/40 
mm
Poznámka k položce:

P vcetne dodávky - pružná těsnící páska min. tl. činmdle pud. ns - 
P01+P07+P09

w ((0,9+5,6)*2*4+(2,46+0,9)*2+(0,9+2,56)*2+(0,9+5,6)*2*4+(2,4 
6+0.9)*2+(2,56+0,9)*2*3) 145,120

w ((2,56+0,9)*2*3*16+(2,46+0,9)*2*16+(2,56+0,9)*2*4+(2,56+0,9
)*2*4) 495,040

w 1,45*2+11,85+2,05+0,2*2*2+13,9+0,35 31,850
w 4,84*2+1,8*2 13,280
w Součet 685,290

78 K 998713206 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 60 m % 15 465,60 3,31 51 191,14

pp Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v  objektech v do 60 m

79 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m % 15 465,60 0,80 12 372,48

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

D 728 Vzduchotechnika 170 058,41

80 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 16,000 153,65 2 458,40
PP Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm

Poznámka ft položce:
P Montáž ostatních zařízení větiaci mřížky na kruhové potrubí, průnjěru 

přes 100 do 200 mm

81 M 429R0001 OV/5 - Mňžka větrací kulatá plastová prům.150 mm se  
síťkou bílá kus 16,000 307,31 4 916,96

PP OV/5 - Mřížka větrací kulatá plastová prům.150 mm se sífkcu bílá

P Poznámka k položce:
O V/5 - Mřížka větrací kulatá plastová průrn. 150 mm se síťkou bílá

| 82 K 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 627,27 627,27
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 

Poznámka k položce:
P Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2

| 53 M 429R0002 \0V/6.1 - Žaluzie protideštová 350x500 kus 1,000 2 090,89 2 090,89
PP OV/6.1 - Žaluzie protideštová 350x500

P Poznámka k položce:
OV/6.1 - Žaluzie protideštová 350x500

84 K 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 1 541,81 6 167,24
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubi do 0,600 m2 

Poznámka k položce:
P Montáž ostatních zařízeníprofřdeáfbi/é žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,450 clo 0,600 m2

| 55 M 429R0003 | OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200 kus 2,000 6 550,26 13 100,52
PP OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200

Poznámka k položce:
OV/6.3 - Žaluzie protideštová 3000x200



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 M 429R0004 OV/6.2 - Žaluzie protideštová PDZM  41200x400 kus 2,000 3 728,46 7 456,92
PP OV/6 2 - Žaluzie protideštová PDZM 41200x400

Poznámka k položce:
0 7/62  - Žaluzie protideštová PDZM 41200x400

87 K 751398056 Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 1,000 2 995,41 2 995,41
PP Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 

Pózy janíka k položce:
P Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

88 M 429R0005 OV/6,4 - Žaluzie protideštová 1520x2400 kus 1,000 9 984,72 9 984,72
PP OV/6.4 - Žaluzie protideštová 1520x2400

Poznámka k položce:
OV/6 4 -  Žaluzie protideštová 1520*2400

89 K 751514638 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 0 ,210  m2

kus 1,000 5 085,16 5 085,16

PP Mtž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
0,210 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtíc! klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2

90 M 429R0006 OV/9.4 - Klapka regulační400x 400, sen/opohon kus 2,000 8 475,27 16 950,54
PP OV/S.4- Klapka regulační 400x 400, servopohon

P Poznámka k položce:
O 7/9 4 - Klapka regulační 400* 400, servopohon

91 K 751514642 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 0,490 m2 kus 3,000 2 022,57 6 067,71

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
0,490 m2
Poznámka k položce:

p Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,420 do 0,490 m2

| 92 M 429R0007 \0V/9.1 - Klapka regulační 1200x400 kus 2,000 5 081,87 10 163,74
PP OV/S.1 - Klapka regulační 1200x400

P Poznámka k položce:
OV/9.1 - Klapka regulační 1200x400

| 93 M 429R0008 O V/9,5 - Klapka regulační 1200x400, servopohon kus 1,000 10 061,91 10 061,91
PP OV/S.5- Klapka regulační 1200x400, servopohon

P Poznámka k položce:
O 7/9 5 - Klapka requíacní 1200x400, servopohon

94 K 751514651 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 1 ,12 0  m2

kus 2,000 4 479,08 8 958,16

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
1,120 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 1,050 do 1,120 m2

| 95 M 429R0009 O V/9.6 - Klapka regulační 1150x900, servopohon kus 1,000 14 086,02 14 086,02
PP OV/S.S- Klapka regulační 1150x900, servopohon

p Poznámka k položce:
O V/9.6- Klapka regulační 1150x900, servopohon

| 96 M 429R0010 \ O V/9.2 - Klapka regulační 900x1100, servopohon kus 1,000 15 774,50 15 774,50
PP OV/S.2- Klapka regulační 900x1100, servopohon

P Poznámka k položce:
0 7/92  - Klapka regulační 900x 1100, servopohon

97 K 751514653 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
bez příruby do 1,260 m2

kus 1,000 4 769,80 4 769,80

PP Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí bez příruby do 
1,250 m2
Poznámka k položce:

P Montáž škrtíc! klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 1,190 do 1,260 m2

98 M 429R0011 O V/9,3 - Klapka regulační 1000x1250, servopohon kus 1,000 15 899,33 15 899,33
PP OV/S.3- Klapka regulační 1000x1250, servopohon

P Poznámka k položce:
07/9.3- Klapka regulační 1000x1250, ser vopohon

99 K 751398853 Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
do průřezu 0,450 m2 kus 1,000 350,07 350,07

w
w

100 K

pp

751398855

Demontáž proti dešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,450 
m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 
z čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 
"dle půdorysů bourání 2.np - obj. A" 1
Součet__________________________________________________
Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného 
do průřezu 0,750 m2______________________________
Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného do průřezu 0,750 
m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízeni pralidé štm é žaluzie nebo žaluziové klapky
z čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,600 do 0,750 m2
"dle půdorysů bourání 21.np - obj. A" 1
"dle půdorysů bourání 22.np - obj. A" 1
Součet

kus

1,000
1,000

2,000

1,000
1,000
2,000

782,29 1 564,58

101 K 751398856 Demontáž protidešťové žaluzie z  potrubí čtyřhranného kus 4,000 1 162,72 4 650,88
pres průřez 0,750 m2
Demontáž protidešťové žaluzie z potrubí čtyřhranného přes průřez 0,750 
m2
Poznámka k položce:
Demontáž ostatních zařízeni protidešťové žaluzie nebo žaluziově klapky 
z čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,750 nn2
"dle půdorysů bourání 1 pp A+B" 3 
"dle půdorysů bourání 22.np - obj. A" 1 
Součet

3.000
1.000
4,000

102 K 998751205 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 60 m % 1 641,81 1,79 2 938,84

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 60 m



P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
48 do 60 m

103 K 998751291
Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený 
přesun do 500 m % 1 641,81 1,79 2 938,84

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m

P Poznámka k položce:
Příplatek zvětšený přesun, vzduchotechnika

D 764 Konstrukce klempířské 2 402 834,47

104 K 764226405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 400 mm m 1 400,790 1 055,61 1 478 687,93

PP Oplechováni parapetů rovných mechanicky Kotvené z al plechu rš 400 
mm

106 K

PP

764226405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 400 mm
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 400 
mm

m 42,290 1 055,61 44 641,75

108 K 764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 500 mm m 2,060 1 247,67 2 570,20

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 500 
mm

110 K 764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 500 mm m 2,790 1 247,67 3 481,00

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 500 
mm

1 1 2 K 764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 500 mm m 3,720 1 247,67 4 641,33

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 500 
mm

114 K

PP

764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 500 mm
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 500 
mm

m 9,450 1 247,67 11 790,48

116 K 764226407 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 670 mm m 7,650 1 522,58 11 647,74

pp Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 670

118 K 764226407 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 670 mm m 7,350 1 522,58 11 190,96

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 670 
mm

120 K 764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 500 mm m 3,360 1 247,67 4 192,17

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 500 
mm

řo K
PP

764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 500 mm
Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 500 
mm

m 0,630 1 247,67 786,03

124 K 764226408 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 700 mm m 0,630 1 631,76 1 028,01

pp Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 700

1126 K 764226406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 500 mm m 0,930 1 247,67 1 160,33

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 500 
mm

128 K 764226405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 400 mm m 1,530 1 055,61 1 615,08

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 400 
mm

130 K 764226407 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 670 mm m 28,180 1 522,58 42 906,30

PP
Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 670 
mm

132 K 764226407 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 670 mm m 73,210 1 522,58 111 468,08

pp Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 670 
mm

134 K 764224405 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

m 46,240 1 570,16 72 604,20

pp Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš 400 mm

136 K 764224409 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš 800 mm m 36,380 2 519,72 91 667,41

PP Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš 800 mm

138 K 764226404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 330 mm m 1,300 949,18 1 233,93

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 330 
mm

140 K 764225407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu celoplošně lepené rš 670 mm m 7,660 3 047,54 23 344,16

PP Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
celoplošně lepené rš 670 mm

142 K 764225408 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu celoplošně lepené rš 750 mm m 12,820 3 366,28 43 155,71

PP Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
celoplošně lepené rš 750 mm

144 K 764224411 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm m2 4,530 2 867,89 12 991,54

PP Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš přes 800mm

146 K 764226405 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 400 mm m 1,980 1 055,61 2 090,11
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pp Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 400 
mm

148 K 764224406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

m 19,300 1 814,90 35 027,57

PP Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš 500 mm

150 K 764224404 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rs 330 mm m 44,990 1 377,78 61 986,32

PP Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš 330 mm

152 K 764224406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm m 1,000 1 814,90 1 814,90

PP Oplechování hornich ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kctvené rš 500 mm

154 K 764226404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
al plechu rš 330 mm m 2,900 949,18 2 752,62

PP Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z al plechu rš 330 
mm

156 K 764224407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm m 3,680 2 132,05 7 845,94

pp Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš 670 mm

158 K 764224408 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm m 1,230 2 338,40 2 876,23

pp Oplechování hornich ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš 750 mm

160 K 764224406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rs 500 mm m 1,230 1 814,90 2 232,33

pp Oplechování hornich ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kotvené rš 500 mm

162 K 764224411 Oplechování hornich ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm m2 3,160 2 867,89 9 062,53

pp Oplechování hornich ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kctvené rš přes 800mm

164 K 764224404 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm m 72,250 1 377,78 99 544,61

PP
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z al plechu 
mechanicky kctvené rš 330 mm

1166 K 764321414 Lemováni rovných zdi střech s  krytinou skládanou z al 
plechu rs 330 mm m 72,250 773,76 55 904,16

PP Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z al plechu rš 330 mm

1168 K 771591325 Montáž chrliče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo 
terasy kus 5,000 84,62 423,10

PP Montáž chrlíce ke žlabu pro odvodněni balkonu nebo terasy

169 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 57,889 384,00 22 229,38

PP Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

170 K 998764206 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 60 m % 22 806,03 3,20 72 979,30

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m

1171 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 22 806,03 2,16 49 261,03

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m

D 766 Konstrukce truhlářské 140 315,76

172 K R-766121210
Dodávka a montáž - stená oddělujíc! terasy dvou bytu 
ve 20 .np, kompletní provedení vc. všech doplňku a 
detailu - dle popisuv pd

ks 1,000 139 312,64 139 312,64

PP Dodávka a montáž - stená oddělující terasy dvou bytu ve 20.np, 
kompletní provedeni vc. všech doplňku a detailu - dle popisuv pd

173 K 998766206 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 60 m % 1 393,22 0,36 501,56

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m

174 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 1 393,22 0,36 501,56

PP Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Sandra - obálka budovy 

Objekt:
Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa 

Soupis:
Doplněk - doplněk do 2. etapy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 197,30

dph základní 
snížená

Základ daně 
385 197,30 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
80 891,43 

0,00

Cena s DPH v CZK 466 088,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:
Sandra - obálka budovy

Objekt:
Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa

Soupis:
Doplněk - doplněk do 2. etapy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

13. 6. 2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385 197,30

D1 - Doplněk 1. etapa celkem 385 197,30

764 - K-ce klempířské - demontáže 213 080,96

728 - VTZ - demontáže 178 605,95

S - Přesuny sutí -6 489,61



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa

Soupis:
Doplněk - doplněk do 2. etapy

Místo: Datum: 13. 6 . 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 197,30

D D1 Doplněk 1. etapa ce lkem 385 197,30

D 764 K-ce klempířské - demontáže 213 080,96
1 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1 590,750 133,95 213 080,96

PP Demontáž oplechování parapetů do suti

P
Poznámka k položce:
výměra dle pol. 'oplechování parapetů...'' 1. etapa

D 728 V T Z  - demontáže 178 605,95

2 K R-728-900 Demontáž prvků VZT, které budou ve 2. etapě 
nahrazeny novými kpl 1,000 178 605,95 178 605,95

PP Demontáž prvků VZT, které budou ve 2. etapě nahrazeny novými

D S Přesuny sutí -6  489,61

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,157 534,03 2 219,96

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku zkd 1 km přes 1 km t 78,975 33,94 2 680,41

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 
km

5 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 4,157 355,43 1 477,52
pp Svislá doprava suti na v 3,5 m

I 6 K 997211119 Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 91,444 87,52 8 003,18
PP Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti

7 K 997013122 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 52 m s použitím mechanizace t 4,157 1 768,20 7 350,41

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 
m s použitím mechanizace

8 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10  m

t 4,157 355,43 1 477,52

PP Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti zkd 10 m

9 K R-97995.1 Výkup kovů - železný šrot t 4,157 -7 144,24 -29 698,61
PP Výkup kovů - železný šrot



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Sandra - obálka budovy 

Objekt:
Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj. 
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa 

Soupis:
VORN - VORN 2.etapa Zateplení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 311 949,39

dph základní 
snížená

Základ daně 
6 311 949,39 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
1 325 509,37 

0,00

Cena s DPH v C Z K 7 637 458,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:
Sandra - obálka budovy

Objekt:
Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa

Soupis:
VORN - VORN 2.etapa Zateplení

Místo: Datum: 13. 6 . 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
VRN - V edle jší rozpočtové náklady

6 311 949,39
6 311 949,39



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sandra - obálka budovy
Objekt:

Sandra2_zatepleni - Energeticky úsporná opatřeni a staveb, úpravy multifunkčního obj.
Nad Opatovem 2140 - Zateplení 2.etapa

Soupis:
VORN - VORN 2.etapa Zateplení

Místo: Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 311 949,39

D VRN V edle jší rozpočtové náklady 6  311 949,39rr K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 3 214 922,17 3 214 922,17 C S  ÚRS 2022 01
PP Zařízeni staveniště

2 K 065002000 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 303 726,79 803 726,79 C S  ÚRS 2022 01
PP Mimostaveništní doprava

I 3 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 223 257,44 223 257,44 C S  ÚRS 2022 01
PP Územní vlivy

4 K 071002R Provozní vlivy nutného vyklizení, proti prašných 
opatření, zakrytí konstrukcí, atd. kpl 1,000 1 000 193,33 1 000 193,33

PP
Provozní vlivy nutného vyklizeni, proti prašných opatření, zakrytí
konstrukcí, atd."

5 K 013254R Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušení, 
revize, atd. kpl 1,000 160 745,36 160 745,36

pp Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušeni, revíze, atd.n

I 6 K 013203R NUS z rozpočtu kpl 1,000 410 793,69 410 793,69

PP NUS z razpočtul

K 013204R Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 176 819,89 176 819,89

PP Výrobní a dílenská dokům entaceD

I 8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 232 187,74 232 187,74 C S  ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

K 01Q001R Vytýčení a geodetické práce kpl 1,000 89 302,98 89 302,98
Vytýčení a geodetické práceL



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Sandra1_reprofilace
Stavba: Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - Reprofilace fasády

1.etapa
K SO : C C -C Z :
Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum: 7. 6 . 2022

Zadavatel: IC: 00231126
Městská část Praha 11 DIČ: C Z 0 0 2 3 1 126

Uchazeč: IČ: Vyplň úda|
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 01930249
DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznám ka:
O P C E

C e n a  bez DPH 3 835 235,11

Sazb a  daně Základ daně V ýše daně
DPH základní 2 1 ,0 0 % 3 835 235,11 805 399,37

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s  DPH V C Z K 4 640 634,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel U ch a ze č

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Kód:

Stavba:

Sandra1_reprofilace

Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad O patovém 2140 - Re profilace fasády 
1 .etapa

Místo: Nad O patovem  2140, 149 00 P rah a 11 Datum: 7. 6 . 2022

Zadavatel: Městská část Praha 11 Projektant:
Dig ¡Try Art Technologies  
s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 835 235,11 4 640 634,48
Doplněk doplněk 1. et.
VORN VORN_1 .etapa

3 050 235,11 3 690 784,48
785 000,00 949 850,00



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem  2140 - 
Reprofilace fasády 1 .etapa 

Objekt:
Doplněk -doplněk 1. et.

KSO : C C -C Z :
Místo: Datum: 7. 6 . 2022

Zadavatel: IČ: 00231126
Městská část Praha 11 DIČ: C Z 0 0 2 3 1 126

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01930249
DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z DPH 3 050 235,11

Základ daně Sazb a  daně V ýše daně
DPH základní 3 050 235,11 2 1 ,0 0% 640 549,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v C Z K 3 690 784,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:
Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem  2140 - 
Reprofilace fasády 1 .etapa

Objekt:
Doplněk -doplněk 1. et.

Místo: Datum: 7. 6 . 2022

Zadavatel: Městská část Praha 11 Projektant: 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

DigiTry Art 
Technologies s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 050 235,11

D1 - Doplněk 1. etapa celkem 3 050 235,11

6 - Úpravy povrchů 2 986 735,95

99 - Přesun hmot 15 2 73,71

S  - Přesuny sutí 48 225,45



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - 
Reprofilace fasády 1 .etapa

Doplněk -doplněk 1. et.

Zadavatel:

Uchazeč:

Městská část Praha 11 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 6. 2022
Dig ¡Try Art 
Technologies s.r.o.

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 050 235,11

D D1 Doplněk 1. etapa ce lkem 3 050 235,11

D 6 Úpravy povrchů 2 986 735,95

1 K R-621-001 Oprava spár mezi nosnými štítovými panely -  oprava 
horolezeckou technikou -  F01 m' 3 704,550 495,00 1 833 752,25

2

PP

P

K R-621-002

Oprava spár mezí nosnými štítovými panely - oprava horolezeckou 
technikou - F01 
Poznámka k položce:
- stávající nesoudržné části budou vyškrábnuty, spára bude očištěna
- Zkosené hrany panelů budou očištěny od nesoudržných části
- po očištěni budou zkosené hrany panelů penett ovány a opatřeny 

polymercementovou maltou - 5 0 %
- natření spáry základním nátěrem (roztok z tmelu a vody) -  100 %

- vyplněni spáry jednosložkovým plasticko-elastickým těsnícím tmelem 
na bázi vodné disperze polymerů -  100 %
Oprava spár mezi nenosnými panely budou -  oprava 
horolezeckou technikou -  F02 m' 2 329,260 495,00 1 152 983,70

PP Oprava spár mezí nenosnými panelybudou - oprava horolezeckou 
technikou - F02 
Poznámka k položce:
- stávající tmel bude vy škrábnut na minimální hloubku spáry - viz popis v 
TZ
- zkosené hrany panelů budou očištěny od nesoudržných částí
- zkosené hrany panelů penetrovány a opa třeny polymercementovou 
maltou - 5 0 %
- bude provedena kontrola stávajícího pryžového „prcvazcej 

zdegradované části budou vyjmuty -  odhad 50 %
- do spáry bude vložen nový podkladní ptvfil z pěnového polyethylenu s 
uza vřeným buňkami -  50 %- t y p -  viz TZ
- na tření spáry základním nátěrem (roztok z  tnelu a vody) - 1 0 0 %
- vyplněni spáry jednosložkovým plasticko-elastickým těsnícím tmelem 
na bázi vodné disperze polvmerů- 100 %

P

D 99 Přesun hmot 15 2 73,71

3 K 998012027 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m t 8,638 1 768,20 15 273,71
pp Přesun hmot pro budovy monolitické v do 64 m

D S Přesuny sutí 48 225,45

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7,198 534,03 3 843,95

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku zkd 1 km přes 1 km t 136,770 33,94 4 641,97

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 
km
Poznámka k položce:
19 x

P

I 6 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 7,198 355,43 2 558,39
PP Svislá doprava sutí na v 3,5 m

I ? K 997211119 Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 158,366 87,52 13 860,19
PP

P

Příplatek zkd 3,5 m výškyu svislé dopravy suti 
Poznámka k položce:
22 x

8 K 997013122 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 52 m s použitím mechanizace t 7,198 1 768,20 12 727,50

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 52 
m s použitím mechanizace

9 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10  m t 7,198 355,43 2 558,39

PP Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 
zvětšenou dopravu suti zkd 10 m

10 K 469973124
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 7,198 1 116,29 8 035,06

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04



k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - 
Reprofilace fasády 1 .etapa 

Objekt:
VORN -VORN_1.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00231126
Městská část Praha 11 DIČ: CZ00231126

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01930249
DigiTry Art Technologies s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 785 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 785 000,00 21,00% 164 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 949 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:
Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - 
Reprofilace fasády 1 .etapa

Objekt:
VORN -VORN_1.etapa

Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 11 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

7. 6. 2022
DigiTry Alt 
Technologies s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
VRN - V edle jší rozpočtové náklady

785 000,00
785 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Energeticky úsporná opatření a staveb, úpravy multifunkčního obj. Nad Opatovem 2140 - 
Reprofilace fasády 1 .etapa

Objekt:
VORN - VORN_1 .etapa

Místo: Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 11 Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 11 Projektant: Dig ¡Try Art 
Technologies s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 785 000,00

d VRN V edle jší rozpočtové náklady 785 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 390 000,00 390 000,00 C S  ÚRS 2022 01

PP
Online PSC

Zařízení staveniště
bttos://oodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2022 01/030001000

3 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 C S  ÚRS 2022 01
pp
Online PSC

Mimostavenlštnl doprava materiálů 
httos://oodm inkv.urs.cz/iteir/CS URS 2022 01/065002000I 2 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 C S  ÚRS 2022 01

PP
Online PSC

Územní vlivy
httas://oodm 'm kv.urs.ci/item /CS URS 2022 01/060001000

5 K 071002R Provozní vlivy nutného vyklizeni, protiprašných 
opatření, zakrytí konstrukci, atd.

kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

PP
Provozní vlivy nutného vyklizení, protiprašných opatření, zakrytí 
konstrukcí, a td .I

8 K 013254R Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušení, 
revize, atd. kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

PP Ostatní - průzkumy, zábory, komplexní vyzkoušení, revize, atd.n

9 K 013203R NUS z rozpočtu kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

PP NUS z rozpočtul

7 K 013204R Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Výrobní a dílenská dokument a ceD

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 C S  ÚRS 2022 01
PP
Online PSC

Dokumentace skutečného provedení stavby 
https://podm inkv.urs.cz/iteir/CS URS 2022 01/013254000

https://podminkv.urs.cz/iteir/CS


Záruční listina č. 2021258018
Vystavená:
Oberbank AG, Untere Donaulánde 28, A-4Q20 Linz, Rakouská republika 
prostřednictvím  a v  souvislosti se svojí organizační složkou v  České republice
O berbank AG pobočka Česká republika, se sídlem: nám ěstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2,
(dále jako „Oberbank AG" nebo „banka").

Ve prospěch koho:
Městká část Praha 11,
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4,
IČ: 002 31 126,
(dále jako „bénéficient“ nebo „věřitel“).

Za dále popsaný závazek/popsané závazky koho:
A ubock s.r.o,,
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad V ltavou,
IČ: 260 89 785,
(dále jako „dlužník“).

vystavuje O berbank AG z příkazu dlužníka na základě mezi bankou a d lužníkem  uzavřené sm louvy - 
Rám cové sm louvy o poskytování finančních záruk ze dne 13.09.2022 ve prospěch beneficienta podle příslušných ustanovení 
českých právních předpisů, zejm éna z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném  znění, záruční listinu s tím to obsahem:

Popis závazku/závazků dlužníka či jiných skutečností/podmínek zajištěných záruční listinou
O berbank AG tím to výslovně prohlašuje, že v souladu s podm ínkam i záruční listiny uspokojí beneficienta, pokud d lužník nesplní 
tento závazek/tyto  závazky či nastanou-ll/splní-ll se tyto skutečnosti/podm ínky:

Touto finanční zárukou za řádné splnění kontraktu/provedení díla jsou ve prospěch beneficienta za jištěny závazky dlužníka 
ze Sm louvy o dílo, ve  znění pozdějších dodatků (dále jen „Sm louva o dílo“ ), “ ), která bude uzavřena mezi beneficientem  jako 
objednatelem  a dlužníkem  jako zhotov ite lem  po předložení této záruční listiny v souvislosti s provedením  stavby „Energeticky 
úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140“

Za účelem  realizace stavby „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy m ultifunkčního objektu Nad O patovem  2140“ 
vzn ik la  na základě Sm louvy o společnosti ze dne 2.8.2022, ve znění pozdějších dodatků, společnost s názvem  „H T+A Opatov", 
jehož členy jsou obchodní společnost HO CHTIEF CZ a.s., se síd lem  P lzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 466 78 468 jako 
vedoucí společník a obchodní společnost A ubock s.r.o., se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad V ltavou, IČ: 260 89 785 jako 
druhý společník. Za společnost „HT+A O patov“ je  oprávněn jednat na základě Plné moci ze Sm louvy o společnosti vedoucí 
spo lečník HO CHTIEF CZ a.s., se sídlem  P lzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 466 78 468.

Celková výše plnění Oberbank AG
Celková m axim ální výše plnění O berbank A G  ze záruční listiny je  om ezena částkou

4.917.527,02 CZK

(slovy: čtyři m iliony devět set sedm náct tis íc pět set dvacet sedm  2 /1 0 0  korun českých)

Účinnost záruční listiny
Záruční listina je  účinná do 31.3.2024.
Je jí účinnost skončí uplynutím  doby účinnosti uvedené výše bez ohledu na to, zda O berbank A G  bude vrácen je jí orig inál či 
nikoliv. V případě, že Oberbank A G  bude vrácen je jí originál před uplynutím  data účinnosti uvedeném  výše, skončí je jí účinnost 
dnem  je jího  vrácení (doručení) O berbank AG. Je-li tato záruční listina vyhotovena v  písem né podobě, musí být písem ný originál 
fyzicky vrácen O berbank AG. Je-li tato záruční listina vyhotovena a zaslána pouze e lektronicky (s e lektron ickým  podpisem), 
nastanou účinky spojené s je jím  vrácením  dnem  doručení elektronické zprávy do datové schránky O berbrank AG, je jíž  přílohou 
bude tato záruční listina.

Je jí účinnost skončí rovněž na základě jednostranného prohlášení beneficienta o vzdání se pohledávek, nároků, práv, apod. ze 
záruční listiny. Toto prohlášení m usí být podepsané k to m u  příslušnou/příslušným i osobou/osobam i, oprávněnou/oprávněným i 
jednat za benefic ienta/zastupovát beneficienta, přičemž podpis/podpisy m usí být úředně ověřeny. Přílohou takového prohlášení 
musí být kopie záruční listiny, příp. plná m oc osob zastupujících beneficienta při tom to prohlášení, a to v  originále či ověřené 
kopii.

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 26080222. DiČ: C22Q080222. sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5. Nové Město, 120 00 Praha 2, je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 80029, a je pobočkou Oberbank AG, sídlem: Rakousko. 4020Linz, Untere Donaulánde 28, zapsané u Firmengericht Linz, pod číslem FN 79063w fczbvl kredit.docx. 11/2019



P o d m ín ky  p ro  p ln ě n í banky  ze z á ru č n í l is t in y

1. Závazek banky z té to  záruční listiny je  bezpodm ínečný (s výjim kou případných dále výslovně uvedených podmínek), 
neodvolate lný a plnění ze  strany O berbank A G  bude poskytnuto na první vyžádání.

2. P lnění O berbank AG  ze záruční listiny

□  je  podm íněno tím, že bénéficient před každým  uplatněním  práv/práva ze záruční listiny vyzve k plnění dlužníka, a to 
v to m  rozsahu, v  jakém  hodlá up la tn it svá práva ze záruční listiny a k plnění poskytne dlužníku lhůtu m inim álně 10  dnů 
od doručení výzvy. Výzva musí být písem ná a bénéficient je  povinen před uplatněním  práv ze záruční listiny prokázat 
Oberbank AG  doručení takové výzvy dlužníku (ve form ě doručenky, podpisu oprávněné osoby apod.), jakož i poskytnutí 
v  předchozí větě uvedené lhůty.

E3  není podm íněno tím, že bénéficient před každým  uplatněním  práv/práva ze záruční listiny vyzve k plnění dlužníka.

O s ta tn í u s ta n o v e n í

1. O berbank A G  nezajišťuje žádné jiné  závazky než v záruční listině výslovně uvedené.

2. Výše O berbank AG zaručené částky (výše plnění) se snižuje o každou O berbank AG provedenou platbu z této záruky. 
Vyplacením  celé výše zaručené částky tato záruka zaniká.

3. Postoupení (i částečné) pohledávky beneficienta ze  záruční listiny, jakož i zřízení zástavního práva (i částečné) 
k pohledávce beneficienta ze záruční listiny podléhá předchozím u písem nému souhlasu ze strany O berbank AG.

4. O berbank A G  poskytne plnění ze zá ručn í listiny na základě písemné výzvy beneficienta, podepsané k to m u  přísluš- 
nou/příslušným i osobou/osobam i, oprávněnou/oprávněným i jedna t za beneficienta/zastupovát beneficienta, přičemž 
podpis/podpisy m usí být úředně ověřeny, a to do 15 dnů od je jího  doručení O berbank AG.

Z á vě rečná  u s ta n o v e n í

1. Záruční listina nabývá účinnosti 

□  dnem  vystavení

M dne 16.12.2022

2. Záruční listina byla vyhotovena v  českém  jazyce. V případě více jazykových verzí je  rozhodující česká jazyková verze. 
Pokud byl beneficientovi předán překlad záruční listiny do jiného jazyka, než v ja k é m  byla vystavena, nepřebírá O berbank 
A G  žádnou odpovědnost za správnost takového překladu.

3. Právní vztahy vyp lýva jící z této záruční listiny se řídí českým  právem. V případě vzniku sporu jsou příslušné k rozhodování 
české soudy.

Obsahuje-ll tato listina toto zaškrtávací políčko: □ ,  pak platí u takového zaškrtávacího políčka uvedené za ujednané pouze tehdy, pokud je toto 
políčko takto zaškrtnuto: Ě3.

V Českých Budějovicích 
Dne

Oberbank AG

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ: 26080222. DiČ: C22Q080222. sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5. Nové Město, 120 00 Praha 2, je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 80029, a je pobočkou Oberbank AG, sídlem: Rakousko. 4020 Línz, Untere Donaulánde 28, zapsané u Flrmengerlcht Linz, pod číslem FN 79063w fczbvlkredit .docx. 11/2019



Realizační tým Zhotovitele

A. H lavn í s tavbyvedoucí

Jm éno, p říjm e n í a příp. t i tu l: Ing. Petr Vantuch

Zam ěstnanec: HOCHTIEF CZ a. s.] i

B. Zástupce h lavn ího  s tavbyvedoucího

i
Jm éno, p říjm e n í a příp. t i tu l: Ing. Pavel Vlásek

Zam ěstnanec: HOCHTIEF CZ a. s.

C. Specia lista na o d s tra n ě n í a likv idac i nebezpečného odpadu

Jm éno, p říjm e n í a příp. t i tu l: Ing. Stella Nedělová

Zam ěstnanec: TREPART s.r.o (poddodava te l)

D. Specia lista  na e le k tro in s ta la ce

Jm éno, p říjm e n í a příp. t i tu l: Josef Vágner

Zam ěstnanec: HOCHTIEF CZ a. s.



Podzhotovitelské schéma

Pořadové
číslo

podz hotovíte le

Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, Identifikační údaje
které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů podzhotovitele

1. Realizace prací v rozsahu prokazovaném kvalifikací -  demontáž, odvoz a likvidace konstrukcí 
obsahující azbest.

TREPART s.r.o., IČO: 25917838

2. Realizace prací v rozsahu prokazovaném kvalifikací -  část prací HSV a PSV. MARHOLD a.s., IČO: 15050050

3. Realizace technického zařízení budov AZ KLIMA a.s., IČO: 24772631

4. Realizace oprav horolezeckou technikou HMprocz s.r.o., IČO: 24801224

5.

6.

7.



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby -  z mod úřední
Dokument 154081402-172507-230l02090459.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 
154081402-172507-230102090543. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 161

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 02.01.2023 09:05:12. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k dam 02.01.2023 05:46:12 . Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: Číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis 1B 29 C415, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ACAeTO3.2 - Issuing Certificate, eldentity a. 
s. pro podepisující osobu Jiří Dohnal. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověřeni podpisu 02.01.2023 09:05:12. 
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověřeni platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.01.2023 07:48:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 15 52 1A F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSlgnum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu David Alonso Rodriguez.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 02.01.2023 09:05:12. 
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.01.2023 07:48:50. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 15 8A 4F 1, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSlgnum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu ing. Tomáš Koranda.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 11 

Pracoviště: Městská část Praha 11 

Datum vyhotovení: 02.01.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: HANA SEDLMAJEROVÁ 

Otisk úředního razítka:

154081402-172507-230102090543

Poznámka:

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikám 15 52 1A F, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojit k  
zneplatněni certiňkáru.

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných certifikátů, váči kterému byla ověřována platnost certifikátu 1B 29 C4 15, do provedení konverze dokumentů mohlo dojit k  
zneplatněni certifikátu.

V době od uveřejněni seznamu zneplatněných cenifíkátů, n í čí kterému byla ověřována platnost certifikátu 15 8A 4F 1, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojit k  
zneplatněni certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky ¡ze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://Www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://Www.czechpoint.cz/overovacidolozky



