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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

 

Číslo Zhotovitele: 22020 

 
„Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou – projektová dokumentace“ 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami: 
 

 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  

 zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 , technický náměstek SSOK (tel.: ) 

 , krajský mostmistr SSOK (tel.: ) 

 , vedoucí TSÚ SÚ Jih (tel.: , ) 

 IČO: 70960399    DIČ: CZ 70960399 

 DS: ur4k8nn  Telefon:  

 www.ssok.cz   e-mail:    
 

a 
 

Zhotovitel: go60 s.r.o. 

 se sídlem: Spádová 15, 64300, Brno 

 kontaktní adresa: Spádová 15, 64300, Brno 

 zápis v OR u Zaspána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, Vložka 100857 

 zastoupen: Ing. Tomáš Gross 

 IČO: 06230024 DIČ: CZ06230024 

 Telefon:  E-mail:  

 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. 

 Číslo účtu: 123-3559240287/0100 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 Ing. Tomáš Gross 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Tomáš Gross 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 Ing. Tomáš Gross 

 

 

 

 
1. Předmět smlouvy 
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1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí 
pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
za něj Zhotoviteli cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen 
„správní rozhodnutí“) pro stavbu: 

 

„Most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou“ 

Jedná se o most ev.č. 43419-2, Osek nad Bečvou, na silnici III/43419 v km 3,131 přes řeku Bečvu. 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy 
rozumí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu 
zhotovení díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. geologického 
průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace DSP v rozsahu 
PDPS. Jednotlivá dílčí plnění jsou blíže identifikována a oceněna v Nabídkovém listu, jenž je ne-
oddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky – V květnu 2020 byl vypracován Základní diagnostický 
průzkum společností SQZ, s.r.o., Ústřední laboratoř Olomouc AZL 1135.1, U místní dráhy 
939/5, 779 00 Olomouc. V případě potřeby podrobného diagnostického průzkumu budou pod-
mínky jeho vypracování dohodnuty na 1. výrobním výboru. 

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu – není předmětem plnění, nepředpokládá se 
potřeba zpracování. 

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů 
(polohopis a výškopis) pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního 
rozhodnutí. 

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání 
správního rozhodnutí. 

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro stavební povolení a provádění stavby 
(DSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován ve 4 vyhotoveních. 

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 2x CD/DVD nosičích s následujícím 
obsahem: 
 Složka A - s PD (DSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným 

soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se 
nachází na www.xc4.cz), 

 Složka B - s PD (DSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným 
soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4, bez podpisů nebo 
s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části), 

 Složka C - s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx 
(Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi za-
jišťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených 
touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční 
a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení). 

11. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo 
odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

12. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 
případné připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci. 

13. Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit 
případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem. 
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14. Zhotovitel PD zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejmé-
na o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 

15. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. 

16. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomic-
kou úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu. 

17. Autorský dozor zajistí Objednatel. 
 

2. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS + soupis prací 
a podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 30.09.2023. 

 
3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, 
nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 9.12.2022 č.j. SSOK-CE 31470/2022/Ja 

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 298 800,- Kč bez DPH, resp. 361 548,- Kč 
s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených 
a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této 
smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou 
závaznou přílohou této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany 
projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána 
dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 

předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich 
Zhotovitel nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 
4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli: 
- diagnostiky (bude-li prováděna),  
- geologického průzkumu (bude-li prováděn),  
- geodetických prací. 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena 
do výše 90 % fakturované částky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné výši. Po vydání správního 
rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % fakturované částky. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti 
uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené 
faktury Objednateli. 
 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které 
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existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho 
povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho 
zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné 
důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle, je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany 
se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do 7 dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud 
Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, 
neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, 
kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou 
prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s případným 
přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude 
Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od 
shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla 
dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje 
na dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové 

či dokumentační části), 
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení 

díla, 
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 
6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti 
za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence 
vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 
7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti 
za jím způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo 
dle čl. 3. této smlouvy. 

 



Strana 5 (celkem 7) 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 
Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně 
případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové 
dokumentace – pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, 
a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude 
Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto 
prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 
9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH 
za každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku 
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění 
bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu 
ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu 
způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý 
týden a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li 
strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději 
do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením 
sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 
předmětu díla. 

 
10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté 
ceny za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění 
správního rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé 
ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. 
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5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního 
rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, 
TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro 
dokumentaci staveb, vč. stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet 
zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 62 22), a účinným znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 
novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o 
náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu 
PDPS + soupis prací v jednom kroku současně). 

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem 
či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, 
že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 
smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené 
lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, 
pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným 
ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 
řízení dle tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým 
směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na 
Zhotovitele stavby jím projektovaného díla, a to z důvodu možného porušení § 44 zákona. 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi, a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými právními předpisy. 

11. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

 
11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami 
zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných 
stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení 
Zhotovitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou 
součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou 
uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu 
zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s 
ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 
Příloha: Nabídkový list 

 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

V Olomouci dne:     V Brně  dne:  2.1.2023 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.           go60 s.r.o. 

Ing. Petr Foltýnek     Ing. Tomáš Gross 
ředitel organizace             jednatel 

 
 
 
 
 
 
  

Tomáš 
Gross

Digitálně podepsal Tomáš Gross 
Datum: 2023.01.02 18:45:37 +01'00'



Poř.čís. Předmět činnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč
1 Diagnostika 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
2 Geodetické práce 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč
3 Inženýrská činnost 63 500,00 Kč 76 835,00 Kč
4 DSP v rozsahu PDPS 204 300,00 Kč 247 203,00 Kč

298 800,00 Kč 361 548,00 Kč

Poznámka:
a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
b) Dodavatel nacení všechny položky i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.

V Brně   dne: 2.1.2023

Nabídkový list

…………………………………..
go60 s.r.o., 

Ing. Tomáš Gross
jednatel

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)              
Cena je tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 4

Tomáš 
Gross

Digitálně podepsal 
Tomáš Gross 
Datum: 2023.01.02 
18:46:21 +01'00'
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