Smlouva o dílo č. 2017/017
I.

Smluvní strany

1. TEPLO Rýmařov s.r.o.
se sídlem: Okružní 1364/51, 795 01 Rýmařov
IČ: 25387855, DIČ: CZ25387855
bankovní spojení:  KB a.s.

číslo účtu: 4606771/0100
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Köhler, tel.: +420 554 219 318, email: kohler@teplorymarov.cz
(dále jen ,,Objednatel“)

a
2. MARTECH HOLDING a.s.
se sídlem/místem podnikání: bří. Čapků 821
IČ: 25835289 DIČ:  CZ25835289
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2189
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu.: 189127194/0300
kontaktní osoba: Jan Reichel, tel. 737 224 308, email: jreichel@martechholding.cz
(dále jen ,,Zhotovitel“)

(společně dále také jen ,,smluvní strany“)

II.

Výchozí údaje o stavbě

a) Název stavby:
„Modernizace kotelny na sídlišti Libina, par. č. 734“

b) Místo stavby:

par. č. 734 a 3930 v obci Libina
c) Projektant:

Ing. Jiří Dan, číslo autorizace 1200049, IČ: 15412598
III.

Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je nahrazení původní uhelné kotelny v objektu na par. č. 734 v obci Libina za plynovou kotelnu, spočívající především v dodávce dvou kotlů o celkovém výkonu 570 kW (kotle Viessmann) a souvisejících stavebních pracích, a provedení terénních úprav na par. č. 3930 (dále jen „stavba“), vše dle zpracované projektové dokumentace, v rozsahu a kvalitě touto dokumentací stanovené, k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje.

2. Stavbou se rozumí dodávky a práce dle projektové dokumentace včetně příslušných provozních zkoušek a zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu.

IV.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následující lhůtách:
· termín zahájení realizace díla, včetně dodávky dvou kotlů: 
nejdříve od 01.05.2017
· termín dokončení díla, včetně dodávky dvou kotlů:

nejpozději do 20.08.2017
2. Termín zahájení realizace díla je dnem předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu Smlouvy o dílo, kdy zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k tomuto kroku. 
3. Stanovený termín dokončení díla je dnem, kdy dojde k předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků nebránících jejímu užívání.

4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny díla (jejích částí) v termínech dle čl. V odst. 1.

V.

Cena

1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu 1.938.223,-  Kč bez DPH určenou podle rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy:

2. Cena díla podle odst. 1 nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem vyúčtována ve faktuře podle platných předpisů.

3. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o jejich ceně.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Přílohou vystavené faktury budou zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací podepsané zástupcem zhotovitele a odsouhlasené osobou objednatele. Další přílohou faktury pak bude i protokol/zápis o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá, a dále pak i technická dokumentace v českém jazyce k dodaným kotlům (např. manuál k obsluze) a záruční listy.
3. Smluvní strany sjednávají jednorázovou fakturaci za celý předmět plnění díla.

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

VII.

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba na provedené stavební a terénní práce je stanovena na 60 měsíců. Záruční lhůta na dodané zboží (zejména kotle) činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem odevzdání díla objednateli. 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

VIII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace.

3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy, tzn. s napojovacím bodem elektrického proudu a vody, s vytýčením směrových a výškových bodů a vytýčením podzemních inženýrských sítí.

4. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

5. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat odběratele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 3 dny před jejich zakrytím.

7. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, příp. montážní deník, který má uložen u sebe.

8. Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku.

9. Zhotovitel je povinen odevzdat spolu s dílem také provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla.

10. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu/zápisu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky nebránících jejímu užívání (tj. vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu/užívání díla). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu/zápisu o předání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.

12. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

13. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem. O předání a převzetí díla sepíší strany protokol/zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.

14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, do 3 dnů po jejich odstranění.

IX.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. III. po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny uvedené v čl. IV odst. 1 za každý týden prodlení.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu podle čl. VIII. odst. 8.

3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle čl. VI. je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením staveniště 2.000,- Kč za každý den prodlení.

X.

Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

2. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele p. Libor Cinegr a ze strany objednatele p. Naděždou Novotnou.
XI.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom jejím vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
7. Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) 
V Rýmařově dne 19. 5. 2017                   
   
V Uničově dne 19. 5. 2017
Objednatel:                                                     

Zhotovitel:

.......................................



.......................................

Ing. Tomáš Köhler




Ing. Miroslav Glacner, předseda představenstva
Jednatel





Libor Cinegr, člen představenstva
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