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SMLOUVA O DiLO

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Cislo smlouvy Objednatele: ........................

Cislo smlouvy Zhotovitele: .........................

1. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Susice

se sidlem: Namésti Svobody 138, 342 01 Susice
Zastoupeny: Bc. Petrem Mottlem, starostou mésta
IC: 00256129 DIC: CZ 00256129

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

C. actu: 5070462/0800

Telefonni spojeni: 376 540 111

dale jen ,Objednatel”

Zhotovitel: morez stavebni s.r.o.

se sidlem: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzen
z4pis v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Plzni ze dne 13.11.2011, v odd. C, vloZce
25986

Zastoupeny: Tomasem Hradeckym, Monikou Hradeckou
IC: 29115850 DIC: CZ 29115850

Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

C. uétu: 243223057/0300

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank im Stiftland

Cislo ugtu: 0-27003930/80300, 0-21904930/8030
Telefonni spojeni: 377 241 297, 604 205 842

E-mail: morez@morezstavi.cz

dale jen ,Zhotovitel*

2. VSeobecné smluvni podminky

2.1. Soucasti smlouvy o dilo jsou Zadavaci dokumentace (Soupis praci a Projektova dokumentace pro
provadéni stavby) a nabidka Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu se pouZije
nejprve znéni této smlouvy, potom Soupis praci a projektova dokumentace, potom nabidka
Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné jinak.
Soubor vSech dokumentd tvoficich sou¢ast smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva
odvolava, je nadale oznaCovan téz jako ,smluvni dokumenty*.

2.2. Obé smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
Zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Zavazek provést dilo na svuj naklad a na svou odpovédnost.
3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
3.1.2. Pfedmét dila bude proveden v souladu se zadavacimi podminkami zadavaciho fizeni.
3.2. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy platné opravnéni k podnikani a v rozsahu
dostate¢ném pro plnéni zavazk(l z této smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen fadné a v€as provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu.

5. Rozsah predmétu dila

5.1. Rozsah pfedmétu dila .

5.1.1. Ptedmétem dila je zhotoveni stavby ,STAVEBNi UPRAVY PANELOVEHO DOMU
SUSICE, PRAVDOVA CP. 1060-1063“
dle projektové dokumentace pro provadéni stavby, zpracované firmou EGF, spol. s r.0., Na
Trzisti 862, 342 01 Susice, v rozsahu vymezeném Zadavaci dokumentaci, Soupisem praci
a touto smlouvou, v€etné ¢innosti a dodavek potfebnych pro dokonceni dila. Zhotovenim
stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci a
konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech €innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

5.1.2. Rozsah pfedmétu dila je v Uplnosti vymezen smluvnimi dokumenty.
5.2. Clenéni predmétu dila:

Clenéni stavebnich objekta:

Nazev objektu

SO 01 Pravdova &p. 1060 - 1061

SO 02 Pravdova ¢p. 1062 - 1063

5.3. Zhotovitel je povinen jako odborné zpusobila osoba, nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné
Casti dila, zkontrolovat technické podminky a upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
zjisténé vady a nedostatky. Stejné tak je povinen predat Objednateli soupis zjiSt€énych vad
pfedané dokumentace (pokud se vyskytnou) v€etné navrhl na jejich odstranéni a pfipadnych
dopadli na pfedmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost
pifedané dokumentace.

5.4. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit nebo roz$ifit rozsah pfedmétu dila pfed zahajenim, nebo
v pribéhu provadéni praci na dile. Toto omezeni, pfipadné rozsifeni rozsahu pfedmétu dila musi
byt provedeno v souladu s plathym znénim z&kona o zadavani vefejnych zakazek &. 134/2016
Sb. a v souladu s touto smlouvou.

6. Terminy plnéni

6.1. Termin zahjeni

6.1.1. Predpokladany termin zahajeni praci je: 01.06.2017

6.1.2. Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 10 dnd
ode dne protokolarniho pfedani stavenisté.

6.1.3. Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ve Ihité 30 dnli ode dne, kdy mél prace na dile
zahajit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Termin zahajeni praci bude uveden
Vv zapisu o pfedani stavenisté.

6.1.4. Pokud se z divodu na strané Objednatele nepodafi prace zahajit do 30 dni ode dne
predpokladaného terminu zahajeni, ma Zhotovitel pravo na zménu terminu dokonc&eni tak,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

aby plvodné dohodnuta doba vystavby ve dnech zUstala zachovana, pokud se smiuvni
strany nedohodnou jinak.

Termin dokonc&eni

6.2.1. Termin dokon¢eni praci: 02.10.2017

6.2.2. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu sjednaném dle této smlouvy.

6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé a prokaze-li Zhotovitel, ze ani pfi vynalozeni
veskerého usili nemohl dilo diky prodleni Objednatele s pInénim jeho povinnosti dokon¢it,
prodluzuje se Termin dokon&eni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele.

6.2.4. Prodleni Zhotovitele s dokonenim dila ¢&i jeho jednotlivych ¢&asti del$i jak 15 dnu
se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy a muze byt dlvodem k odstoupeni
od smlouvy.

Termin pfedani a prevzeti dila

6.3.1. Zhotovitel je povinen dokoncit a pfedat Fadné zhotovené dilo Objednateli v terminu dle této
smlouvy. O pfedani dila bude sepsan pfedavaci protokol.

6.3.2. Zavazek Zhotovitele definovany touto Smlouvou zanika jeho Fadnym a véasnym spinénim,
tedy fadnym a véasnym spinénim vSech zavazk( Zhotovitele definovanych v ¢lanku 5
vyse.

Podminky pro zménu sjednanych termin(

Viceprace a Ménéprace, jejichz finanéni objem nepfekro¢i 10% z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaiji vliv na Termin dokonceni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Harmonogram postupu vystavby
Harmonogram pfedlozeny Zhotovitelem v nabidce je zavazny po celou dobu vystavby a je mozno
jej ménit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Obsah ceny

7.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisi a je dohodnuta bez dané
z pfidané hodnoty (DPH). DPH bude uétovana podle sazeb platnych v dobé& vzniku
zdanitelného pInéni.

7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace pfedané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Soupis praci, ktery je souclasti pfedané Projektové
dokumentace a je zavazny.

7.1.3. Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse pfipustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje
veSkeré naklady nezbytné k fadnému, kvalitnimu a v€asnému provedeni dila a zisk
Zhotovitele.

7.1.4. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi a kurzovymi rozdily na realizaci stavby, a to az do 12/2017.

7C§n1a dIISbé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou cenu ve vysi
Cena bez DPH 5415752, - Ké
DPH 812 363, - K¢
Cena véetné DPH 6 228 115, - Ké

Doklady uréujici cenu

7.3.1. Zavaznym podkladem pro cenu za dilo je Soupis praci. Je-li cena dila doloZena
PoloZkovym rozpodtem, zavazuje se Zhotovitel, Ze tento PoloZkovy rozpocet je v uplném
souladu se Soupisem praci, pfedlozenym Objednatelem. PoloZkové rozpodlty slouZi
k prokazovani finan€niho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mési¢ni fakturaci
dilich pInéni) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Podminky pro zménu ceny

7.4.1. Sjednana cena je cenou nejvySe prfipustnou a muze byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

7.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze:
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7.5.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

- 0 hodnotu odpovidajici zménéné vysi sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy
a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH.

Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

7.5.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni.

7.5.2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace, bude zadani téchto vicepraci FeSeno
v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazkach.

7.5.3. Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce Zhotovitele, polozky,
které se v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku cenové soustavy, ve
které je zpracovan smluvni rozpocet. Polozky neuvedené v cenové soustavé odpovidajici
smluvnimu rozpo&tu mohou byt ocenény v alternativni cenové soustavé ¢&i individualni
kalkulaci.

7.5.4. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Polozkového rozpoctu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

7.5.5. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku
ke Smlouve.

Platebni podminky

Zalohy
8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

8.2.1. Cena za dilo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je kone€na a nemUze byt pfekrocena. Cena za
dilo bude fakturovana a uhrazena az do vySe 90 % z ceny za dilo pribézné na zakladé
dilcich darnovych dokladu (dale jen faktur ¢i dil¢ich faktur) vystavenych Zhotovitelem 1x
mésicné po potvrzeni dil€ich pInéni.

8.2.2. Dil¢i faktury budou vystavovany na &astku odpovidajici provedenym Objednateli pracim
v daném obdobi se splatnosti 30 dnl od doruc¢eni Objednateli.

8.2.3. Fakturace bude probihat az do vySe 90 % z ceny za dilo na zakladé soupisu skutec¢né
provedenych praci v daném obdobi pfedlozeného Zhotovitelem a odsouhlaseného
Objednatelem, resp. jeho Technickym dozorem. Soupis praci musi byt vzdy dolozen
podrobnym vypoc&tem jednotlivych fakturovanych poloZek, doplnénym nacrty, pfipadné
zakresy se zvyraznénim fakturovanych polozek, nebo jejich €asti do projektovych vykresi
tak, aby bylo jednoznalné patrné, jak se k fakturované vySi pfislusné polozky doSlo.
Technicky dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnli ode dne jeho
obdrZeni. Nedilnou soud&asti faktury musi byt zjiStovaci protokol dil€iho pIlnéni. Bez toho je
faktura nelplna a neplatna. Nedilnou soud&asti faktury musi byt téZ soupis provedenych
praci odpovidajici soupisu, ktery pfedtim predlozil Zhotovitel Objednateli resp. jeho
Technickému dozoru ke schvaleni a tento jej schvalil. Bez tohoto soupisu je faktura
neplatna. Spolu s fakturou budou predkladany i certifikaty, doklady a prohlaseni o shodé,
souvisejici s polozkami uvedenymi v soupisu praci a stavebni denik za dané obdobi.

8.2.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury se
kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemaze Zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové
sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

8.2.5. Prace a dodavky, u kterych nedoS$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodl obou stran. Objednatel pozada o
stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou
obé strany napolovic.

Zadrzné (pozastavka)

8.3.1. Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny za dilo slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po uspé&Sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila
a po odstranéni veskerych vad a nedodélkl stavby, na zakladé kone¢né faktury vystavené
Zhotovitelem Objednateli.
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8.4. Lhuty splatnosti
8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnG ode dne
nasledujiciho po dni doru€eni Fadné vystavené faktury.
8.4.2. Za doruleni faktury se povazuje den pfredani faktury do postovni evidence Objednatele,
nebo tieti den po jejim doporuceném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit
a predat fakturu tak, aby byla Objednateli doru€ena nejpozdéji patnacty den nasledujiciho
meésice.

8.5. Platby za viceprace

8.5.1. Pokud se vprubéhu provadéni dila vyskytnou viceprace (ménéprace), s jejichz
provedenim Objednatel pisemné souhlasi, budou po celou dobu evidovany formou
Zménovych listd. Zménovy list musi obsahovat odlvodnéni zmény, polozkovou kalkulaci a
musi byt odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickym dozorem a Objednatelem.

8.5.2. Viceprace odsouhlasené Objednatelem budou fakturovany samostatnou fakturou po jejich
dokongeni.

8.5.3. Viceprace, na které neni uzavien dodatek SOD, neni mozno zahrnout do fakturace.

8.6. Nalezitosti dariovych dokladd (faktur)
8.6.1. Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Ué&etnictvi a zakonu
o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:
- oznaceni ucetniho dokladu a jeho poradové Cislo
- identifikaéni Gdaje Objednatele v&etn& DIC
- identifikaéni Gdaje Zhotovitele véetné DIC
- popis obsahu uc¢etniho dokladu
- datum vystaveni
- datum uskute¢néni zdanitelného pInéni
- vySi ceny bez dané celkem
- sazbu dané
- vySidané celkem
- cenu celkem v¢etné dané
- podpis odpovédné osoby Zhotovitele
- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu
- faktury budou predkladany Objednateli ve tfech originalech, kazda faktura uréena
k proplaceni bude pisemné odsouhlasena TD

V pfipadé, ze pfedmét plnéni bude podléhat rezimu pfeneseni darfiové povinnosti, podle §92e zakona
€.235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisll, bude faktura ozna¢ena povinnosti pfijemce pInéni vysi
dané doplnit a pfiznat a bude postupovano dle tohoto zakona.

8.7. Termin splnéni povinnosti zaplatit

8.7.1. Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna ¢astka
pfipsana na ucet Zhotovitele.

8.7.2. V piipadé prodleni Objednatele s Uhradou splatnych zavazk( delSim nez 30 dni
oproti stanovenému terminu splatnosti je Zhotovitel opravnén prerusit provadéni praci,
ato bez jakychkoliv sankci s tim, Z2e o dobu prodleni s Uhradou splatnych &astek
Objednatele se prodluzuje termin dokoné&eni dila Zhotovitelem.

9. Majetkové sankce
9.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termin(
9.1.1. Objednatel zaplati Zhotoviteli urok z prodleni sterminem splatnosti faktur ve vysi
stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
9.1.2. Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni kone¢ného terminu predani
a prevzeti dila dle ¢lanku 6.2.1. této smlouvy ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
9.1.3. Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni kone¢ného terminu odstranéni
vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o pfevzeti a pfedani dila ve vySi 5.000,- K&
za kazdy den prodleni a vadu.
9.1.4. Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni terminu nastupu k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni IhGté ve vysi 2.000,- K& za kazdy den prodleni a vadu.
9.1.5. Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.
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9.2.

10.

10.1.

9.1.6. Pokud Zhotovitel v priibéhu realizace stavby nebude dodrzovat pfedpisy BOZP, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad poruseni
zjistény koordinatorem BOZP, uvedeny v zapisu z kontrolniho dne koordinatora BOZP
a neodstranény v uréeném terminu.

9.1.7. Pokud zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude udrzovat pofadek na stavenisti a
v jeho okoli & nebude pribézné odstranovat vSechny druhy odpadu, stavebni suti a
nepotfebny material, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy takovy pfipad poruseni zjistény objednatelem nebo osobou povéfenou vykonem
technického dozoru (TDI) a uvedeny v zapisu z kontrolniho dne a neodstranény v ur¢eném
terminu.

Lhuta splatnosti sankci

9.2.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnu ode dne
doruceni pfislusného vyucétovani.

9.2.2. Stejna Ih(ita se vztahuje i na uhradu Uroku z prodleni.

Stavenisté

Pfedani a prevzeti Stavenisté

10.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) nejpozdé;ji
do deseti dnli po oboustranném podpisu smlouvy a dilo, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. SpInéni terminu pfedani Stavenisté (nebo jeho &asti) je podstatnou
nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu pfedani a prevzeti dila.

10.1.2. O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Technicky dozor pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

10.1.3. Objednatel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté predat Zhotoviteli dokumentaci
pro realizaci stavby v&etné dokladové &asti v poCtu min. 2 pare. Prevzeti dokumentace
bude potvrzeno v protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté.

10.2. Vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

10.2.1. Zhotovitel zabezpeci vytyCeni veSkerych stavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich,
stokovych, energetickych a telekomunikacnich) nachazejicich se v prostoru Stavenistg,
pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotCeny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto
bud vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v prabéhu provadéni dila nedoslo
k jejich poSkozeni.

10.2.3. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct nebo vilastnik( siti a nese
veSkeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody
na stavajicich inZenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech Objednatele.

10.2.4. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do puavodniho stavu Zhotovitel vEetné pfipadnych Skod, pokut
apod.

10.2.5. V pfipadé, ze Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjadfeni spravcu siti dotéenych stavbou,

potfebné pro provedeni stavby a toto vyjadfeni ma omezenou dobu platnosti, pfi€emz tato doba
platnosti uplynula pfed datem pfedani stavenisté, je Zhotovitel povinen na své naklady zajistit
obnovu platnosti takového vyjadfeni pfed zahajenim praci na stavbé. V pfipadé potieby je
Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajisténi obnovy platnosti takovych
vyjadreni.

10.3. Vybudovani zafizeni stavenisté

10.3.1. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady
na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila. Vyzaduje-li vybudovani zafizeni stavenisté stavebni
povoleni nebo projednani s dot€enymi organy statni spravy ¢&i jinymi osobami, provede je
Zhotovitel na vlastni naklady.

10.3.2. Zafizeni stavenisté vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

10.3.3. Jako soulast =zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii
na Stavenisti a jejich pfipojeni na odbé&rna mista uréena Objednatelem. Cena za dodavky
energii a médii je obsazena v cené dila.

10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych
energii a médii a tyto uhradit.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.

11.1.

UZivani stavenisté

10.4.1. Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila
a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy.

10.4.2. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci projednat s vlastniky dotéenych pozemki
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom pisemny zaznam ovéfeny
podpisem pfislusného vlastnika pozemku. Seznam vlastnik(l véech pozemkl dotéenych
stavbou dle stavebniho povoleni pfeda Zhotoviteli Technicky dozor pfi pfedani stavenisteé.

Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.5.1. VeSkera potfebna povoleni k wuzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam
nebo prekoplm vefejnych komunikaci zajiStuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky.

10.5.2. Jestlize v souvislosti s provozem Staveni§té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani
dopravnich znacéek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady
8kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

10.5.3. Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek. Tato povinnost se vztahuje zejména
na pfilehlé pozemni komunikace znecisténé Cinnosti Zhotovitele.

10.5.4. Zhotovitel je povinen priibézné ze Stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadd, stavebni
suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly
Z jeho ¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpeé&nosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostfedi na stavenisti

10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Staveni§té i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pfistup ke vSem Castem dila pro vykon technického
dozoru a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén takovyto bezpecény pfistup,
je Technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak ur&i novy
termin provedeni kontroly pfislusné c¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika ddavod
pro prodlouzeni terminu dokon€eni dila. VeSkeré naklady na provedeni takovéto
dodate¢né kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je
opravnén vyuctovat takto vzniklé ndklady v souladu s podminkami, za kterych mu uctuje
své cinnosti Technicky dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit
Objednateli do 10 dnl od data, kdy ji obdrzel.

Vyklizeni stavenisté

10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenidté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 10
dnd ode dne Predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.7.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

10.7.3. Kterminu stanovenému ve smlouvé k vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen predat
v8echny pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vliastnikim. O tomto predani
sepiSi spolu pisemny zapis, ktery Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji zaroven
s oznamenim o odstranéni veSkerych vad a nedodélkli uvedenych v zapise o predani
a prevzeti stavby. Kazdy chybéjici pisemny zapis o zpétném pfedani pozemku dotéeného
provadénim stavby jeho vlastnikovi bude povaZovan za nedodélek dila.

Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik.

11.1.2. Stavebni denik musi byt po celou dobu provadéni praci pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.

11.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisu je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1 x mési¢né&, pokud se strany nedohodnou
jinak.

11.1.4. Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru Objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.
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11.2.

11.3.

11.1.5.

11.1.6.

Povinnost vést Stavebni denik konc¢i uspéSnym protokolarnim predanim a pfevzetim dila,
pfipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélku stavby.

Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne posledniho zapisu
ve Stavebnim deniku, ma Objednatel.

Obsah stavebniho deniku

11.2.1.

11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zakladni udaje:
nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Zhotovitele v&etn& jmenného seznamu osob opravnénych
za Zhotovitele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktd
a podpisového vzoru
nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) Objednatele véetn& jmenného seznamu osob opravnénych
za Objednatele provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl
a podpisového vzoru
nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace
seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnk
seznam dokladll a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.
Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skuteCnosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o:
stavu stavenisté, pocasi, po¢tu pracovnikl a nasazeni stroju a dopravnich prostredki
Casovém postupu praci
kontrole jakosti provedenych praci
opatienich u€inénych v souladu s pfedpisy bezpe€nosti a ochrany zdravi
opatienich u€inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostfedi
udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.
VSechny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.
Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje Zhotovitel i pFisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

11.3.1.

11.3.2.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat vypisy
opravnéni zastupci Objednatele
opravnéni zastupci Zhotovitele
osoba povéfena vykonem Technického dozoru
osoba povéfena vykonem Autorského dozoru
osoba povéfena vykonem €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
zastupci organu statniho stavebniho dohledu
zastupci organu statni pamatkové péce
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsany
osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

11.4. ZpUsob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

11.5.

11.6.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznam(. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen
se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku uc¢inénych Zhotovitelem nejpozdéji do sedmi
pracovnich dnu ode dne vzniku zapisu.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku Objednatel nebo jim
povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlasi.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

11.5.1.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd a zmén smlouvy.

Zménove listy

11.6.1.

Zhotovitel je povinen vést pro ucely fadné, pribézné a presné evidence, Zménové listy
veSkerych zmén dila.



Priloha €. 2 Zadavaci dokumentace Strana 9 (celkem 19)

11.7.

12.

12.1.

12.2.

11.6.2. Do Zménovych listll zapisuje Zhotovitel zejména vSechny zmény, nebo Upravy dila, které
se odchyluji od Projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace,
které v prlibéhu realizace dila vzniknou.

11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Zménovych listd uvést struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny soupis praci a navrh na zvySeni
¢i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele,
nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnd od vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi
obsahovat i odkaz na =zapis v Fadném Stavebnim deniku a pfesné urleni
kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu. Prace dle zménovych listG mohou byt
realizovany az po jejich odsouhlaseni Objednatelem.

Kontrolni dny

11.7.1. Pro Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za 14 dni. Objednatel
je povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pfed jeho konanim.

11.7.2. Kontrolnich dnll jsou povinni se zUc¢astnit zastupci Objednatele véetné osob vykonavajicich
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.

11.7.3. Vedenim Kontrolnich dnl je povéfen Technicky dozor stavebnika.

11.7.4. Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casoveho a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni
a ukold.

11.7.5. Technicky dozor pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
v8em zucastnénym.

11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Provadéni dila a bezpe¢nost prace

Pokyny Objednatele

12.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace prfedmétného dila
a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem
k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

12.1.3. Zhotovitel stanovi osobu stavbyvedouciho nejpozdéji v den pfedani stavenisté.

12.1.4. Po dobu nepfitomnosti stavbyvedouciho pfebira jeho funkci ve smlouvé ureny zastupce.
Zastupce mlze zastupovat pouze v odlvodnénych pfipadech (nemoc, dovolena), v jinych
pfipadech podléha zastupovani souhlasu Objednatele.

12.1.5. Objednatel stanovuje své zastupce ve vécech technickych v den pfedani stavenisté.

Pouzité materialy a vyrobky

12.2.1. Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel,
pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, ze je opatfi Objednatel.

12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel u€ini je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
predpisl. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile v souladu s Technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych material(
a vyrobkd.

12.2.3. Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vdak v Terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani
Objednatele, Technického &i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv
v pribéhu provadéni praci prislusné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky,
taktéz technickeé listy jednotlivych materialt a vyrobkl a technologické postupy stanovené
vyrobce. V pfipadé, Ze na vyzadani Objednatele, Technického, €i Autorského dozoru
tyto doklady Zhotovitel nepfedlozi, ma pravo Technicky dozor prace na dile pozastavit
az do doby predlozeni dokladu, bez toho, ze by Zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni
terminu dokonc¢eni dila.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace.

12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat vSechny platné pfedpisy v oblasti bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), hygieny prace, pozarni a ekologické predpisy
na pracovistich Objednatele. Je povinen pouzivat pouze zafizeni schopna bezpecného
provozu, urcit zpusob ochrany a prevence proti Urazlim u svych zaméstnancu i u ostatnich
osob, které mohou byt pfitomny na pracovistich Objednatele.

12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci budou odborné a zdravotné zpUsobili
pro vykon &innosti provadénych v objektech Objednatele. Zaméstnanci musi byt fadné
prodkoleni v oblastech BOZP, pozarni ochrané (dale jen PO), hygiené prace a ekologii
dle platnych pravnich predpisu.

12.3.3. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na staveni$té a kontrolu provadéni praci osobé
povérené ¢innosti koordinatora BOZP a dbat jeho pokyn.

12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad dodrzovanim pfislusnych bezpeénostnich
pfedpisti a pfedpisu Environmentalniho systému (dale jen EMS), pravidelné kontrolovat
péci o BOZP, PO a EMS na pracovistich Zhotovitel. Zavazuje se v€as pisemné informovat
Objednatele o pfipadné zméné pracovniho postupu nebo dalSich rizicich, které se pfi
¢innostech nové vyskytly a mohly by vést k poSkozeni zdravi, ohrozeni zivota, negativnim
environmentalnim dopadim popfipadé k hmotnym Skodam. Zhotovitel se zavazuje dodrzet
ustanoveni zakoniku prace €. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

12.3.5. V pfipadé, Ze Zhotovitel zplsobi negativni environmentalni dopad (napf. havarii), nese
za néj plnou zodpovédnost. Musi zjistit pfi€inu a ur€it a provést napravna opatreni.

12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
Skoleni o bezpec&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz
povinen pribézné znalosti svych zaméstnancll o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci
a o0 pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho Skoleni o bezpe€nosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatel(.

12.3.8. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpelnost a ochranu zdravi vSech osob,
které se s jeho védomim zdrZuji na StaveniSti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuackami.

12.3.9. Zhotovitel je povinen provadét v prub&hu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecénosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpeclit i veSkera bezpecnosti opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li doteny provadénim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody
pod leSenim).

12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektu.

12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich
s provadénim dila je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni urazu a sepsani pfisludného
zadznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou souginnost.

Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostredi

12.4.1. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke Stavenisti) a je
povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostfedi.

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpad( vzniklych z jeho &innosti a vést
evidenci o zplsobu jejich zneSkodnovani.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dot€enych organu a organizaci

12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodrZzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho povoleni, pfipadné =z ohldSeni stavebnich Uprav.
Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném
rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani v pfipadé
vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

12.5.2. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni |ékaFské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

12.5.3. Zhotovitel zajisti veSkera spravni povoleni ¢i rozhodnuti potfebna k vykonani stavebnich
Cinnosti.

Kontrola provadéni praci

12.6.1. Objednatel, osoba povéfena vykonem technického dozoru (TD) a osoba povéfena
vykonem autorského dozoru (AD) je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
Objednatel, ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel
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opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté
mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

12.6.2. Objednatel mGze pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila
(dale jen TD a AD). Dojde-li v priibéhu stavby ke zméné technického dozoru (autorského
dozoru), je vuci Zhotoviteli tato zména U¢inna doruenim pisemného oznameni jména
nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou opravnénou jednat
za Objednatele.

12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (zapisem ve stavebnim deniku
a telefonickym vyrozuménim technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméné pét dnu pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

12.6.5. V pfipadé, ze jakékoli Casti pfedmétu dila Zhotovitel zakryje bez toho, ze by vyzval
Objednatele k jejich kontrole pfed zakrytim v souladu s pfedchozim odstavcem, nema
narok na uhradu praci a dodavek souvisejicich s takovymito Castmi predmétu dila
Objednatelem. Narok na zaplaceni praci a dodavek uvedenych v tomto odstavci vznikne
Zhotoviteli jediné v pfipadé, Ze Objednatel dodateCné uzna Zhotovitelem predlozené
prukazy o zpusobu provedeni pfedmétné c&asti dila v souladu se vSemi ostatnimi
podminkami smlouvy

12.6.6. Pokud z duvodu, které lezi na strané Zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu
a odsouhlaseni ¢asti dila, k jehoz prevzeti byl Objednatel vyzvan vySe uvedenym
zpusobem, zastupce Objednatele - Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni
kontroly pfislusné c¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika ddvod pro prodlouzeni terminu
dokonceni dila. VeSkeré naklady na provedeni takovéto dodatecné kontroly ze strany
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé
naklady v souladu s podminkami, za kterych mu Uctuje své Cinnosti Technicky dozor.
Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnd od data,
kdy ji obdrzel.

12.6.7. Technicky a autorsky dozor je obCasny a Zhotovitel bude pro potfeby sestaveni
harmonogramu stavby a stanoveni Usek( ke kontrole provedeni &asti predmétu dila,
které budou dal8im postupem zakryty, nebo u nich dalSi postup praci jinak znemozZzni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé maximalné 2 x tydné a to v pracovni dny.

12.6.8. Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na v8echna pracovisté Zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladl Zhotovitele, kde se materidly a vyrobky pro stavbu
skladuji.

12.6.9. Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materialt a vyrobk(, které Zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

12.6.10. Zjisti-li Technicky dozor, ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho,
ze by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace
zastavit aZz do doby, neZ bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li
provadény montazni prace, plati totéZ o vedoucim montdzi a jeho zastupci. Zhotovitel
nema narok na prodlouzeni terminu dokonéeni stavby ani Uhradu naklada vzniklych
z dlvodu takovéto prodlevy.

12.6.11. Technicky dozor obdrZzi od Zhotovitele po jednom vyhotoveni veSkeré vyrobni
dokumentace, tj. realizacniho projektu, konstrukénich a dilenskych vykres(, receptur,
statickych vypoctl apod., bude-li se podle nich dilo provadét, odsouhlasené projektantem,
ktery zpracoval projekt pro vybér zhotovitele.

12.6.12. Jestlize Technicky dozor uzna za potfebné pro bezvadné provedeni dila vyhotoveni
dalSich ¢asti dokumentace dle pfedchoziho €lanku, které nejsou obsazeny v realizaCni
dokumentaci dodané Zhotovitelem, pozada pisemné Zhotovitele o dodani takovéto
dokumentace. Zhotovitel doda takto vyzadanou dokumentaci ke schvaleni Technickému
dozoru s dostateénym predstihem pfed provadénim té ¢&asti dila, ktera je
touto dokumentaci feSena. VeSkera takovato dokumentace bude pfed tim odsouhlasena
projektantem, ktery zpracoval projektovou dokumentaci pro vybé&r Zhotovitele a budoucim
provozovatelem dila. Naklady na pofizeni takovéto dokumentace ma Zhotovitel zahrnuty
do ceny dila uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.
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12.7. Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

12.7.1.

12.7.2.
12.7.3.

Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, vetné opozdéného
plnéni, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel
je povinen pocinat si tak, aby Skodam pokud mozno predchazel. Je-li jiz z povahy
provadéného dila zfejmé, ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poSkozeni zajmG mize dojit,
je Zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu.
Zprosténi odpovédnosti za Skodu je mozné pouze priikazem, Ze ke $kodé nedoslo.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplUsobenou €innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze stroj,
pfistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

13. Poddodavatelé

13.1. Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele) pokud
jeto vsouladu se zadavacimi podminkami. V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida
za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zména poddodavatele uvedeného v nabidce je mozna pouze se souhlasem Objednatele.
Zhotovitel je povinen pfi zméné poddodavatele, jehoz prostfednictvim prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni, predlozit Objednateli doklady vrozsahu poZadovaném
zadavaci dokumentaci a dle § 83 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni.

Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle véty prvni § 105 odst. 3 zakona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a ktefi se nasledné zapoji
do pInéni vefejné zakazky, musi byt identifikovani, a to pfed zahajenim plnéni vefejné
zakazky poddodavatelem.

Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni se povaZuje za splnénou, jsou-li tyto udaje uvedeny ve
stavebnim deniku podle jiného pravniho pfedpisu

14. Kontroly, zkousky a revize

14.1. Kontrolni a zkuebni plan stavby

14.1.1.

14.1.2.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedlozit Objednateli nebo Technickému dozoru
Objednatele kontrolni a zkuSebni plan.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pInéni postupl podle kontrolniho
a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu
poZzadovat okamzZitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti Zhotovitele proti
kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

15. Pfedani a prevzeti dila

15.1. Organizace pfedani dila

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.
15.1.4.

15.1.5.
15.1.6.

15.1.7.
15.1.8.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnt pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizaéni zalezitosti pfedavaciho a pfejimaciho
fizeni.

Mistem pFedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a Autorského dozoru.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat své poddodavatele.

O prubéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi TD zapis (protokol).

Povinnym obsahem protokolu jsou:

. udaje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli

. popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti

. dohoda o zpusobu a terminu vyklizeni stavenisté
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15.2.

15.3.

. termin, od kterého pocina bézet zarucni lhata
. prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima
. specifikace pfedanych dokladu.

15.1.9. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
e  soupis zjisténych vad a nedodélki
e dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpUlsobu
narovnani
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho €asti Zhotoviteli za u€elem odstranéni vad nebo
nedodélk
15.1.10. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila
i davody, pro které odmita dilo prevzit.

Vady a nedodélky

15.2.1. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

15.2.2. V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad a nedodélk,
véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat:
e odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni
e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
e  pfiméfenou slevu ze sjednané ceny
e  odstoupit od smiouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

15.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd,
pak plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne predani
a prevzeti pfislusné ¢asti dila.

15.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ih{té odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé,
kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepfistoupi
k odstranéni vad a nedodélkll bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem
vyzvan, je Objednatel opravnén si vady a nedodélky nechat odstranit tfeti, k tomu
zpusobilou osobu, a takto vynalozené naklady uplatnit u Zhotovitele, ktery je povinen je
uhradit. V takovémto pfipadé se zasah treti osoby do dila se povazuje z hlediska platnosti
zaruky za jakost dila za zasah Zhotovitele.

15.2.5. V pfipadé, ze Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi predavacim a prejimacim Fizeni se prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo, ze neni ve
stavu nezbytném pro pfedani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel
nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

15.2.6. V pfipadé, Zze se Objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného dlvodu nedostavi
k pfevzeti a pfi predani dila, nebo pfedavaci a prejimaci Fizeni jinym zpusobem zmafi,
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi nelspéSném
pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni.

Doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila
15.3.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:

. Zapisy a osvédCeni o provedenych revizich a zkouskach, véetné zkousek
pouzitych materialu.
Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
Stavebni denik (pfipadné deniky)
Dokumentace zmén a vicepraci
Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivych snimk(-2x na CD
VySe skute€né uhrazené ceny
Dal8i doklady vyZadované k pfedavacimu a pfejimacimu fizeni
Doklady nutné pro kolaudacni fizeni ve tfech vyhotovenich
Dokumentace skuteéného provedeni dila, v€etné dokladové &asti (vSe v Ceském
jazyce), ve 2 vyhotovenich v tist€éné podobé a ve 2 vyhotoveni v elektronické
podobé — format *.pdf, pro dokumentaci skuteéného provedeni dila ve formatech
*.dwg, *.doc, *.xls;
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15.3.2.

15.3.3.

. Doklad o poskytnuti zaruky po dobu zaruéni lhaty

Nedolozi-li Zhotovitel pozZadované doklady, nepovazuje se pfislusna c&ast dila
za dokonc¢enou a schopnou predani.
Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:
e Stavebni povoleni véetné dokladu o jeho nabyti pravni moci a vcéetné vsech
pfipadnych zmén a doplriku
Tyto doklady slouzi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky
v nich obsazené. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim Fizeni pozadovat
provedeni dalSich dodateénych zkouSek vcetné zdlvodnéni, pro¢ je pozaduje
a s uvedenim terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek v§ak neni divodem
k odmitnuti prevzeti dila.

15.4. Projektova dokumentace skute€ného provedeni stavby

15.4.1.

15.4.2.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako soucast dodavky stavby.
Tato dokumentace musi vychazet z geodetického zaméreni dila, které je jeji soucasti.
Dokumentaci skute€ného provedeni vypracuje Zhotovitel podle nasledujicich zasad.

e Do projektové dokumentace pro provedeni vSech ¢&asti stavby budou zfetelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni dila. Dokumentace
skute¢ného vyhotoveni musi umoznit pfehlednym zplsobem porovnat projektovany
a skute€ny stav provedeni stavby.

o Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaeny napisem ,beze zmén*“.

o Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

e U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

15.5. Kolaudace (kolaudaéni souhlas)

15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

15.5.4.

Zhotovitel je povinen se zucCastnit zavéreCné kontrolni prohlidky spojené s vydanim
kolaudaéniho souhlasu stavby (dale jen kolaudace), po pfedchozim pozvani
Objednatelem. V pfipadé, Zze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veSkeré
naklady na opakované kolaudace.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely kolaudace nezbytnou soucinnost,
zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby

Objednatel je povinen na vyzadani zaslat bez zbyte¢ného odkladu Zhotoviteli kopii
kolaudacniho souhlasu.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z kontrolni prohlidky stavby spojené
s vydanim kolaudacniho souhlasu stavby.

16. Uzivani dila

16.1. Preddasné uzivani

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Pokud chce Objednatel uzivat dilo nebo jeho &ast pfed uplnym dokonéenim dila, musi

se Zhotovitelem uzavfit dohodu o pfed€asném uzivani dila, v niz bude uvedeno:

e popis pfedmétu pfed€asného uZivani, jeho stav v dobé pocatku pfed€asného uZivani
a podminky pfedéasného uzivani

e zavazek(y) Objednatele k zajiSténi bezpec€nosti osob a ochrany majetku pfi pfedéasném
uzivani

e zavazek(y) Objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného
uzivani na dokon&eni zbyvajicich &asti dila

Objednatel je povinen pfedlozit uzavienou dohodu stavebnimu Ufadu a vyzadat si povoleni

k pfed€asnému uzivani dila, jehoz kopii pfeda Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozdéji

vSak do 5 dnd ode dne nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila

pfi pfed€asném uzivani dila nebo jeho Casti, které by bez pfedCasného uzivani nevznikly.

16.2. Neopravnéné uzivani

16.2.1.

Objednatel nesmi prfed€asné uzivat dilo nebo jeho &ast, pokud pfislusné rozhodnuti
stavebniho UFadu nenabylo pravni moci.
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16.2.2. Objednatel ani tfeti osoby jednajici na zakladé smluvniho vztahu s Objednatelem
nebo na pokyn Objednatele nesmi bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z dila demontovat
nebo odvazet. | tento postup se povazuje za neopravnéné uzivani.

16.2.3. Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila
pfi neopravnéném pfedCasném uzivani.

17. Zaruka po dobu zarucni lhaty

17.1.

17.2.

17.3
17.4

17.5.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti zaruky ve vysi 200 000,00 K¢ /slovy: dvésté tisic korun
¢eskych/. Na zajisténi zavazku po dobu zaruéni Ihdty v délce 60 mésicl, formou sloZeni hotovosti
na ucet, nebo pfedlozeni bankovni zaruky.

Doklad o sloZeni bankovni zaruky (hotovosti) pfedlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji pfi pfedani
a prevzeti dila.

. Bankovni zaruka v odpovidajici vy$i musi byt platna po celou dobu zaruéni [h{ty.
. Zaruka bude zhotoviteli uvolfovana takto:

- vpfipadé, ze po uplynuti tfi let ode dne pfedani a prevzeti celého dila nebude dilo
vykazovat Zadnou neodstranénou vadu a zhotovitel objednatele 1 mésic pfed uplynutim
této Ihty pisemné vyzve k uvolnéni &asti zaruky, uvolni objednatel zhotoviteli ¢astku
70 000,00 K& zaruky na bankovni ucet sdéleny zhotovitelem v této zadosti,

- v pfipadé, Zze po uplynuti ¢tyr let ode dne predani a prevzeti celého dila nebude dilo
vykazovat zadnou neodstranénou vadu a zhotovitel objednatele 1 meésic pfed uplynutim
této lhaty pisemné vyzve k uvolnéni ¢asti zaruky, uvolni objednatel zhotoviteli ¢astku
70 000,00 K& zaruky na bankovni ucet sdéleny zhotovitelem v této zadosti,

- vpfipadé, ze po uplynuti péti let ode dne pfedani a prevzeti celého dila nebude dilo
vykazovat Zadnou neodstranénou vadu a zhotovitel objednatele 1 mésic pied uplynutim
této Ihdty pisemné vyzve k uvolnéni ¢asti zaruky, uvolni objednatel zhotoviteli ¢astku
60 000,00 K¢ zaruky na bankovni u€et sdéleny zhotovitelem v této zadosti.

Pokud béhem zaruéni doby zhotovitel neodstrani ve Ihdtach dle této smlouvy jakoukoliv
reklamovanou vadu, je objednatel opravnén k jejimu odstranéni vyuZit pinéni tfeti osobou a
naklady na odstranéni vady uhradit z poskytnuté zaruky. Odstranéni vad tfeti osobou v tomto
pfipadé nema dopad na zaruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

18. Vady dila

18.1.

18.2.

18.3.

Odpovédnost za vady dila a vady pInéni dila.

18.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani — viz blize &l. 16.2., a dale
odpovida za vady dila zjisténé v zaru¢ni dobé.

18.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel
na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim
nevhodnych pokynt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

18.1.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zavinény Objednatelem, tfeti osobou
nebo zplUsobeny vy$si moci.

Délka zaruéni doby

18.2.1. Zhotovitel dava za jakost dila Objednateli zaruku. Zaruéni lhGta na celé dilo se sjednava v
délce 60 mésicli a zaCind béZet od doby pfedani a prfevzeti dila. Pokud néjaka ¢ast
stavby bude uvadéna do pred€asného uzivani, bézi na ni zaruéni lhaty stejnym zpdsobem,
jak je popsano v pfedchozi Casti odstavce s tim, Ze lhaty pocinaji bézet dnem uvedeni
Casti stavby do pfed€asného uzivani. Zaruéni lhata nebézi po dobu, po kterou Objednatel
nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

18.2.2. Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni Ihita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Zpusob uplatnéni reklamace

18.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle e-mailem a nasledné pisemné na adresu
Zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany
nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
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18.4.

18.5.

odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna
pfiméFfenou slevu ze sjednané ceny

odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

18.3.2.

18.3.3.

Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila:

e bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjisti

e bez zbyte€ného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynalozeni odborné
péce nejpozdéji vdak do konce zaruc€ni doby.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace

odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni lhaty se povaZuje za v€as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

18.4.1.

18.4.2.

18.4.3.

18.4.4.

18.4.5.

18.4.6.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dnl ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Nestanovi-
li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati IhGta 15 dnd ode dne obdrzeni reklamace. Sou¢asné
Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
v8ak do patnacti dnli po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnG po obdrzeni
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v pfipadé havarie) je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu (tfeti osobu). VeSkeré
takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. V takovémto pfipadé se zasah treti
osoby do dila povazuje z hlediska platnosti zaruky za jakost dila za zasah Zhotovitele.
Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni Ihata resp.,
Ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jednd o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahaijit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (oznameni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

18.5.1.

18.5.2.

18.5.3.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozd8ji
do 30 dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaCenych Objednatelem jako havarie sjednaji
obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, ze havarie musi
byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

19. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

19.1. Vlastnictvi dila

19.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku Objednatel.

19.2. Nebezpedi Skody na dile

19.2.1.

Nebezpei Skody ve smyslu obcCanského zakoniku nese od pocatku Zhotovitel,
atoazdodoby fadného pFedani a prevzeti dila jako celku mezi Zhotovitelem
a Objednatelem.
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20. Pojisténi dila

20.1. Pojisténi Zhotovitele

20.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUsobenym jeho ¢innosti véetné moznych
S§kod pracovnikl Zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o poji$téni je povinen
na pozadani predlozit Objednateli.

20.1.2. Zhotovitel pFedlozi ke dni podpisu této Smlouvy ovéfenou kopii pojistné smlouvy,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou Zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vySi nejméné vysoutézené ceny dila bez DPH.
Zhotovitel se zavazuje, zZe po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou v pfedchozi véteé.

20.2. Pojisténi dila a jina pojisténi
20.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSéem moznym rizik(im, zejména proti
zivlm a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani
predlozit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v
predchozi vété.
20.2.2. Zhotovitel je dale povinen zabezpedit:
e pojisténi osob proti urazu
e pojisténi poddodavatell v rozsahu jejich dodavky.

20.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.
20.3.1. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel.
20.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
20.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

21. Vyssi moc

21.1. Definice vy35i moci.
21.1.1. Za vy38i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

21.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy3$S8i moci.
21.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$Si moci, strana, ktera se bude chtit na vySS$i moc odvolat, pozada druhou stranu
0 Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Ug&innost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.

22. Zména smlouvy

22.1. Forma zmény smlouvy

22.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

22.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s &iselnym oznacenim
podle pofadového C&isla pFislusné zmény smlouvy.

22.1.3. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnl ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

22.2. Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy
22.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici jakoz
smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

23. Vypovéd a odstoupeni od smlouvy
23.1. Objednatel je opravnén smlouvu vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 zakona

€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.
23.2. Smluvni strany maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadech uvedenych v ob&anském zakoniku.
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23.3.

Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy dale v pfipadé, ze probiha insolvenéni Fizeni proti
majetku Zhotovitele.

23.4. Zpusob a disledky odstoupeni od smlouvy

24.

24.1.

25.

24.1.

24.2.

23.4.1.

23.4.2.

23.4.3.

23.4.4.
23.4.5.

23.4.6.

23.4.7.

23.4.8.

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden davod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, nebo ustanoveni zakona,
ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni neplatné. Uginky
odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za
to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno 5. dnem od jeho odeslani v poStovni zasilce s
dorucenkou.

Strany se ve smyslu ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim
ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady té
Casti dila, té €asti dila, od niz nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupi jen ohledné
¢asti nesplnéného zavazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dale v tomtéz pfipadé zaruky za jakost a
zarucni lhaty, viastnictvi provedené ¢asti dila, od niz nebylo odstoupeno. Po odstoupeni od
smlouvy a jejim ukoncéeni trvaji a zUstavaji v platnosti vzdy ujednani stran tykajici se
smluvnich pokut, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplusobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi.

Zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a zpracuje fakturu.

Zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnl po obdrzeni vyzvy zahajit ,dil¢i pfejimaci Fizeni®.

Objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokoncéené dodavky do 5 dnl ode dne
ukoné&eni platnosti a u€innosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které opatfil do dne
doruceni vypovédi, a to do ¢étrnacti dni ode dne predlozeni vyucétovani.

Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélku a sjednani zplsobu
jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukonéeni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Podstatné poruseni smlouvy

Za podstatné poruSeni smlouvy Zhotovitelem se povazuji tyto skute¢nosti:

Zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
Zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pFedchoziho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel bez pravniho dlvodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na
dobu del$i nez 15 pracovnich dnd.

Zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalné
pfedepsané technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby
specifikované projektovou dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel nedodrzi kone€ny termin pro provedeni dila uvedenych v odst. 6.2.1 této
smlouvy.

Zhotovitel neodstrani v pribéhu pInéni zavazku vady dila, na které byl pisemné
upozornén, ve lhaté stanovené smlouvou ¢i technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se splnénim kteréhokoliv svého zavazku ze
smlouvy po dobu del$i nez 15 pracovnich dnu.

Zhotovitel i pfes opakované (nejméné dvakrat) pisemné upozornéni objednatele provadi
dilo neodborné nebo v rozporu s podklady pro provedeni dila nebo v rozporu s pokyny
objednatele nebo v rozporu s Technologickymi pfedpisy.

Rozhodné pravo a soudni prislusnost

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a
neni-li to mozné, pak podle pFislusnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

Soudem mistné pfislusSnym pro vSechny spory vzniklé ztéto smlouvy mezi Zhotoviteli a
Objednatelem je vécné pfislusny soud podle mista sidla Objednatele, v pfipadé pravniho nastupce
Objednatele nebo osoby, na niZz byla pfevedena prdva a povinnosti Objednatele ze smlouvy
obecny soud této osoby.



Priloha €. 2 Zadavaci dokumentace Strana 19 (celkem 19)

26. DalSi ujednani

26.1.
26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

V pripadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.
Smluvni strany se zavazuji pfipadné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného dodatku
ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a u¢elem ujednani pivodnimu.
Zhotovitel je dle zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich pfedpist, osobou
povinnou spolupUsobit pfi finanéni kontrole.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu v€etné vSech jejich pfiloh,
zmén a dodatkl zvefejnit v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., zakon o registru smiuv.
Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude vefejné pfistupna.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichZ ve dvou vytiscich pro Objednatele a jeden
vytisk pro Zhotovitele.

Smlouva byla schvéalena radou mésta SuSice dne 3.5.2017 usnesenim ¢&. 285.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Susici, dne 23.5.2017 V Plzni, dne 24.5.2017

Bc. Petr Mottl, starosta mésta Tomas Hradecky, jednatel spole€nosti



