
SMLOUVA O DÍLO 
  

Název: Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých 
Budějovicích,  

Sídlo: Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice, 

zastoupené: JUDr. Petrem Cigánkem, krajským státním zástupcem 

IČ: 00026026 

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 
 

a 

 

Název: SAGASTA s.r.o. 

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

spisovou značkou C 250116 

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

IČ: 04598555 

DIČ: CZ04598555 

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
  
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
   

 
I. 

Osoby oprávněné k jednání 

Za objednatele:  Ing. Alois Květoun tel.:

Za zhotovitele:  Ing. Emil Špaček tel.:

 
II. 

Předmět Smlouvy 
  

Předmětem smlouvy je: 
 

a) Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci kompletní rekonstrukce sítí v 
budově OSZ Prachatice. 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených dílo: práce spojené se zhotovením projektové dokumentace 
(PD) pro realizaci investiční akce KSZ České Budějovice s názvem „OSZ Prachatice – 
kompletní rekonstrukce“ v souladu s platnou legislativou, dále jen „Dílo“, a objednatel se 



zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III. této 
Smlouvy. Místem realizace akce je budova Okresního státního zastupitelství v Prachaticích, 
Pod Skalkou 748, Prachatice 383 11. 
PD bude zpracována tak, aby budova byla vybavena pracovními místy nejméně pro 14 osob. 
Vybavení jednoho pracovního místa z hlediska komunikační infrastruktury představuje 
elektrickou (dvoj)zásuvku pro PC a výpočetní techniku jako je tiskárna, skener, skartovací 
stroj, 2 datové (dvoj)zásuvky pro internetové připojení a telefon. 
Rekonstruována budou postupně všechna tři podlaží (1.patro, přízemí, suterén – nazváno 
dle původních plánů). Elektroinstalace bude modernizována, budova bude mít jedno odběrné 
místo elektřiny. V místnostech v 1. patře, kde nebylo předěláno osvětlení do podhledů, dojde 
také k výměně osvětlovacích těles. 
Elektrorozvody budou navrženy tak, aby bylo prostřednictvím jističů odděleno 1. patro, 
přízemí a suterén. Instalace bude osazena prvky s vyšší mírou bezpečnosti, modernější 
rozvodnou skříní s jističi. Veškerou vodorovnou kabeláž je možné vést stropními podhledy na 
chodbách v přízemí, v místnostech budou sítě vedeny podle možností; zasekány do zdi, 
stropními podhledy, podokenními žlaby. Cílem je, aby minimum kabeláže bylo vedeno 
viditelně. 
Součástí PD bude kompletní rekonstrukce datových rozvodů včetně zabezpečovací sítě, 
koncových prvků a anténního televizního rozvodu. Součástí strukturované kabeláže budou 
zásuvky, racky, patch panely apod. 
Součástí PD bude také výměna topného systému (tělesa i rozvody), část vedení odpadů a 
rozvodů vody. V 1. patře budou dvě ze čtyř sociálních zařízení odstraněna (zaslepení 
rozvodů), jedno (již zrekonstruované) zůstane zachováno, jedno bude zrenovováno. Budou 
odstraněny některé zbytečné příčky. Sociální zařízení v přízemí již byla rekonstruována, 
zůstanou zachována. Rekonstruovány budou dva kuchyňské kouty a dvě výlevky v 
úklidových komorách. V přízemí bude vyměněno 16 ks dveří se zárubněmi a odstraněno 
sololitové obložení, v 1. patře dojde k výměně 4 ks dveří se zárubněmi. Dále dojde také k 
opravě nebo výměně části podlahových krytin v kancelářích v přízemí a v 1. patře. 
Součástí rozpočtu PD budou i stavební úpravy – vybourání stávajících rozvodů, zbytečných 
příček, stavební a malířské začištění po instalaci veškerých nových rozvodů. 
PD bude zpracována jako projekt pro provedení stavby včetně rozpočtu a předána v listinné 
(4x) i elektronické podobě. 
 

b) Zajištění autorského dozoru. 
 
Autorský dozor projektanta ověřuje v průběhu výstavby soulad provádění stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací pro realizaci stavby v rámci investiční akce s názvem „OSZ 
Prachatice – kompletní rekonstrukce“ na základě výsledku výběrového řízení podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ”). 
 
Výkonem autorského dozoru se rozumí zejména  
 účast na řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s 

příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či 
navrhovanými změnami, 

 návrh a projednání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, které mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných 
rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

 účast na kontrolních prohlídkách stavby a kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních 
dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy výkonu 
autorského dozoru,  

 zpracování projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením, 
 záznamy do Stavebního deníku, 
 účast na předání stavby k běžnému užívání. 
 



III. 
Cena Díla a způsob úhrady 

  
Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem, že celková cena díla bude činit: 

- a) Projektové práce .......…………..........................  355 372,- Kč 

- b) Autorský dozor ……………………………………    39 628,- Kč 

DPH 21 %  

- a) Projektové práce .......…………..........................    74 628,- Kč 

- b) Autorský dozor ……………………………………      8 322,- Kč 

Cena díla celkem (včetně DPH)  
- a) Projektové práce .......…………..........................   430 000,- Kč 

- b) Autorský dozor ……………………………………     47 950,- Kč 

Cena díla celkem (včetně DPH) ………………………….    477 950,- Kč 

       (slovy: čtyřistasedmdesátsedmtisícdevětsetpadesátkorunčeských). 

Uvedená cena díla je konečná, a bude uhrazena na účet zhotovitele při předání a převzetí 
Díla. 
 

IV. 
Platební podmínky 

 
1.  Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě doručených faktur. 
2.  Po provedení prací a převzetí díla objednatelem zhotovitel zašle objednateli nejpozději 

do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu. 
Faktura musí formou a obsahem odpovídat Zákonu o účetnictví, Zákonu o dani 
z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanskému zákoníku (mít 
náležitosti obchodní listiny).  

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 
21 dnů od data odeslání faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání 
fakturované částky na účet zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje 
náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to 
doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla 
doručena zhotoviteli nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění delší než 14 dnů je porušením 
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k uplatnění sankcí uvedených v této smlouvě. 

   
V. 

Termín zhotovení díla 
  

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo – předmět smlouvy a) - bude Zhotovitelem provedeno 
v termínu nejpozději do třech měsíců od oboustranného podepsání smlouvy. 

2. Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: 
fotografie místa realizace, nákresy třech podlaží budovy. 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla veškerou potřebnou 
součinnost, a to zejména při posuzování podkladů, poskytováním doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, při nutnosti učinit doplňující rozhodnutí, poskytnout 
souhlas či jiný pokyn k provádění Díla. Součinnost ve smyslu tohoto odstavce se 
Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od 
požadavku k součinnosti ve formě doručené emailové zprávy nebo osobního předání. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s plněním jeho povinnosti 
dle tohoto odstavce dojde k automatickému prodloužení lhůty termínu předání o dobu 
tohoto prodlení.   



4. Smluvní strany se dohodly, že Dílo – předmět smlouvy b) - bude Zhotovitelem ukončeno 
v termínu předání stavby k běžnému užívání a předáním skutečného provedení 
projektové dokumentace. 
 

VI. 
Předání a převzetí Díla 

  
1. Zhotovitel oznámí objednateli předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 

k odevzdání, a současně vyzve objednatele k projednání a převzetí díla. 
2. Nejpozději bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. V. této smlouvy. 
3. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě 

oznámení zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm 
pokračovat a dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami 
vyhotoven předávací protokol. 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 20 dnů ode 
dne předání a převzetí díla. 

5. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody 
odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, 
zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení. 

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k předání a převzetí díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, či 
odmítne převzetí díla neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
mu neúspěšným předávacím a přejímacím řízením vznikly. Zhotovitel není ode dne 
neoprávněného odmítnutí objednatele v prodlení se splněním termínu dokončení díla. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele ke dni neoprávněného odmítnutí 
převzetí díla objednatelem (nebo jeho neoprávněné nečinnosti v této věci). Zhotovitel je 
oprávněn požadovat zaplacení ceny díla a objednatel je povinen tento požadavek ve 
lhůtě splatnosti splnit.  

 
VII. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
2. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či 

nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti 
bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 
   

VIII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. V. 

odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez 
DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo 
z důvodů okolností na straně objednatele. 

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo odstranění vad 
reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za 
každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, za každý den prodlení. 

3.  V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 



4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, a 
dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany.  

2. Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:  
a. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 

30 dnů,  
b. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů. 

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní 
straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti 
dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje, s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, 
které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o 
registru smluv zajistí objednatel. 

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
  
V Českých Budějovicích dne............      V Praze  dne...........  
  
 
   
 
................................................                              ............................................... 
                                         
   Za objednatele                                                              Za zhotovitele 

JUDr. Petr Cigánek      Ing. Jiří Čurda 


