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SMLOUVA O DÍLO  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) 

(„Smlouva“) 

 

 

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU: 

1) Město Česká Kamenice, IČO: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru 

č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem 

Papajanovským  

(„Objednatel“) 

a 

2) Prokop a syn s. r. o., IČO: 25418467, se sídlem Ludvíkovice 43, 407 13 Ludvíkovice, 

zastoupená panem Josefem Prokopem, jednatelem, pro věci spojené se stavbou panem 

Pavlem Bumbou (tel. 728 230 823, e-mail bumba@prokopasyn.cz) 

(„Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“) 

 

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU: 

 PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo, které spočívá v zhotovení Altán, brána a další úpravy na 

Zámeckém vrchu, a to v rozsahu specifikovaném architektonickou studií, která tvoří 

Přílohu č. 1 a položkového rozpočtu, Příloha č. 2 této Smlouvy („Dílo“). Dílo je 

Zhotovitel povinen zhotovit ve stanoveném termínu, v nejvyšší možné jakosti, a to 

bez vad a nedodělků. 

 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu touto Smlouvou stanovenou. 

 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

 Místo plnění je na p. p. č. 968/2 v katastrálním území Horní Kamenice. 

 Termín zahájení prací na Díle je nejdříve 5. 12. 2022. 

 Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je 30. 6. 2023. 

mailto:bumba@prokopasyn.cz
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 PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 Zhotovitel písemně nebo telefonicky vyzve Objednatele k předání a převzetí Díla, a 

to alespoň 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem předání a převzetí. 

 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně provedené Dílo. Za řádně 

provedené Dílo se považuje Dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit Objednateli k účelu 

vyplývajícím z této Smlouvy, a které Zhotovitel předá Objednateli v dohodnutém 

čase, na dohodnutém místě a které nebude vykazovat vady a nedodělky, které samy 

o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho řádnému užívání, a které bude odpovídat 

podmínkám této Smlouvy. 

 CENA ZA DÍLO  

 Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě 

nabídky Zhotovitele, jenž je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy, a činí celkově 920 

000,- Kč bez DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná. 

 Zhotovitel je plátce DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle platných právních 

předpisů v případě, že dle předchozí věty je Zhotovitel plátcem DPH. 

 PODMÍNKY PLACENÍ 

 Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Ceny na základě konečné faktury, kterou je 

oprávněn vystavit až po předání řádně zhotoveného Díla bez vad a nedodělků. 

Splatnost Ceny nebude kratší než 30 dnů od doručení řádně vystavené faktury 

Zhotoviteli. 

 Zhotovitel je dále oprávněn k zaplacení dílčí části ceny na základě dílčí faktury, 

kterou je oprávněn vystavit v případě, že je od předcházející dílčí fakturace 

vyhotoveno alespoň 20 % z Ceny díla a provedené práce jsou písemně odsouhlaseny 

zástupcem Zhotovitele. Splatnost řádně vystavené dílčí faktury nebude kratší než 30 

dní od jejího doručení Zhotoviteli. 

 Strany výslovně sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy 

k provedení Díla, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VAD  

 Zhotovitel přebírá záruku za jakost Dílo po 60 měsíců od dokončení Díla 

Zhotovitelem a předání Objednateli. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za to, že 

Dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou a předpokládatelné vzhledem 

k účelu užití Díla, a že bude způsobilé pro vadami i nedodělky nerušenému užívání 

a požívání k obvyklým účelům jako Dílo bez vad a nedodělků v prvotřídní jakosti. 

Záruční doba počíná běžet dokončením Díla Zhotovitelem a jeho předáním 

Objednateli. 

 Písemné oznámení vad či nedodělků (reklamace) v průběhu záruční doby bude 

obsahovat přiměřený termín pro odstranění vad či nedodělků stanovené 
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Objednatelem. Pokud reklamace nebude termín odstranění vad či nedodělků 

obsahovat, nebo bude obsahovat s přihlédnutím k povaze vad a nedodělků termín 

tak krátký, že prokazatelně a objektivně nebude možné z hlediska technických 

postupů nutných k odstranění vad či nedodělků tento dodržet, bude činit termín 

k odstranění vad či nedodělků 10 pracovních dnů. U vad, jejichž odstranění nesnese 

odkladu, se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 48 hodin 

od jejich oznámení a provést jejich odstranění bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. 

Charakter vady či nedodělku, tj. zda její odstranění snese či nesnese odkladu, určí 

Objednatel. Odstranění vad bude vždy odkontrolováno a písemně stvrzeno 

Zhotovitelem a Objednatelem. Jestliže Zhotovitel ve stanovené a/nebo přiměřené 

lhůtě vzhledem k okolnostem vady či nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn 

dát vady či nedodělky na náklady Zhotovitele odstranit třetí osobě.  

 SANKCE  

 Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý 

započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla oproti termínu touto 

Smlouvou stanovenou v čl. 2.3. této Smlouvy. 

 V případě prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstraňování vad či nedodělků, 

nebo prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý den prodlení a za 

každou jednu neodstraněnou vadu nebo nedodělek. 

 Zaplacením ani sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není nikterak 

dotčeno právo smluvních Stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním 

této Smlouvy.  

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

Stranami. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy. 

 Tato Smlouva může být upřesněna či měněna pouze písemnými číslovanými 

dodatky. V takových dodatcích Strany společně přesně specifikují, jaké ustanovení 

původní Smlouvy je měněno příp. rušeno.  

 V otázkách neupravených touto Smlouvou se strany řídí OZ. Vylučují přitom použití 

ust. § 556, 564, 558 odst. 2, 1740 odst. 3 OZ a všech dalších dispositivních ustanovení 

tohoto zákona, které by byly v rozporu s ustanoveními této Smlouvy. 

 Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou 

považovány za doručené: 

 pátý pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní 

straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně 

oznámenou příjemcem zásilky druhé smluvní Strany před odesláním zásilky; 

nebo 
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 v okamžik skutečného doručení zásilky druhé Straně; 

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní 

Strana obdrží jeden stejnopis. 

Přílohy této Smlouvy:  

1) Architektonická studie 

2) Položkový rozpočet 

 

 

V České Kamenici dne 2. 1. 2023 

 

 

 

 

___________________________________ 

Objednatel 

V Ludvíkovicích dne 2. 1. 2023 

 

 

 

 

___________________________________ 

Zhotovitel 



„ZÁMEČÁK“

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

08/2022

úprava prostoru okolo
zř íceniny hradu Kamenice



Fibichova 619
407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965
m.bicencova@gmail.com

Ing. arch. Michaela Bicencová 
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AUTORSKÁ ZPRÁVA

ÚVOD 
	 Jižně	 od	 města	 Česká	 Kamenice	 se	 na	 vrcholu	
kuželovitého	kopce	–	Zámeckého	vrchu	-	ukrývá	zřícenina	hradu	
Kamenice.	 Hrad	 pravděpodobně	 pochází	 z	 období	 husitských	
válek	 v	 Čechách.	 Dnes	 je	 památka	 tvořena	 obdélníkovým	
palácem,	z	něhož	se	dodnes	dochovaly	obvodové	zdi,	a	zbytky	
opevnění	na	východní	a	 jižní	straně.	Poté,	co	hrad	opustili	 jeho	
poslední	 obyvatelé,	 začal	 chátrat.	 Koncem	 19.	 století	 se	 spolek	
místních	 nadšenců	 pustil	 do	 jeho	 opravy	 	 (vyčištění	 od	 náletů,	
zpevnění	zdiva).	Následně	byla	budova	upravena	na	turistickou	
chatu	 s	 vyhlídkovou	 věží.	 Uvnitř	 dokonce	 na	 poč.	 20.	 století	
fungovala	 restaurace.	 Po	 roce	 1940	 však	 objekt	 znovu	 chátral,	
restaurace	zanikla	 i	 věž	byla	 se	špatném	stavu.	Až	koncem	20.	
století	byly	opět	započaty	práce	na	obnově	památky.	Zřícenina	
byla	opět	vyčištěna,	zdi	zpevněny	a	v	roce	1998	dokončena	i	nová	
rozhledna.	
	 Na	 Zámecký	 vrch	 dnes	 vede	 zelená	 turistická	 cesta	
a	z	centra	města	je	na	vrchol	možné	se	svižnou	chůzí	dostat	za	
40	min.	Svrchu	je	nádherný	výhled		do	okolí	na	kopce	Českého	
středohoří,	Lužických	hor	i	národního	parku.	
 
SOUČASNÝ STAV - ZÁMĚR
 V	 současné	 době	 je	 hradní	 zřícenina	 stabilizována	
a	 nevykazuje	 viditelné	 známky	 rozpadání.	 Pozornost	 si	 ale	
zaslouží	zbytky	parkánové	zdi	východně	a	jižně	od	paláce,	které	
naopak	 postupně	 chátrají.	 Hrad	 je	 častým	 turistickým	 cílem	
návštěvníků	města	a	obyvateli	pak	využíván	 jako	cíl	procházek.	
Vlivem	oprav	 skalních	pískovcových	vyhlídek	 severně	od	města	
však	turisté	se	zájmem	míří	především	tam	a	Zámecký	vrch	ztrácí	
svou	atraktivitu.	
	 Cílem	projektu	a	této	studie	je	proto	úprava	předprostoru	
hradu,	doplnění	několika	současných	prvků	a	celkové	zatraktivnění	
místa.	 Záměrem	města	 je	 celkové	 oživení	 památky	 a	možnost	
konání	kulturních	akcí	přímo	na	vrcholu	v	prostoru	před	hradem.	
Samotnou	 zříceninou	 se	 tato	 studie	 prozatím	 nezabývá.	 Její	
revitalizace	je	plánována	v	další	fázi.

ARCHEOLOGIE

 	 Kromě	 toho,	 že	 Hrad	 samotný	 je	 vyhlášen	
kulturní	 památkou,	 úpravy	 v	 jeho	 předprostoru,	 tj.	 v	 blízkosti	
kulturní	památky,	podléhají	dohledu	památkového	ústavu.	Navíc	
se	 nacházíme	 na	 místě,	 jenž	 může	 obsahovat	 archeologické	
nálezy.	 Proto	 je	 při	 návrhu	 i	 realizaci	 třeba	 respektovat	 určitá	
pravidla	chování	v	takovémto	prostoru.	
	 Veškeré	 terénní	 úpravy	 musí	 probíhat	 za	 přítomnosti	
archeologa.	 Plošné	 úpravy	 terénu	 a	 zasahování	 do	 hlubších	
vrstev	je	omezeno	/	zakázáno.	Možným	způsobem	a	principem	
zacházení	 s	 prostorem	 je	 minimální	 zasahování	 do	 spodních	
vrstev.	Přípustné	 je	vrstvení	nahoru.	Celkové	úpravy	však	nesmí	
mít	 za	 následek	 modifikaci	 dochovaného	 georeliéfu	 a	 záměr	
nesmí	 vést	 k	 historické	 desinterpretaci	 dochovaného	 stavu.

Proto	 by	 nově	 navržené	 prvky	měly	 odkazovat	 na	 současnost	
a	vytvářet	tak	novou	„moderní“	vrstvu.	Zároveň	by	to	také	měly	
být	 prvky	 mající	 dočasný	 charakter	 a	 	 zásahy	 do	 prostoru	 by	
měly	být	maximálně	 reverzibilní.	Přípustné	 je	 lokální	odstranění	
drnu	 (pro	 základ	 cesty,	 zídky),	možné	 je	 i	 prvky	 bodově	 kotvit	
do	 skály.	 Lokální	 výkopy	 by	 neměly	 přesáhnout	 hloubku	 200-
300mm.	 Sekání	 či	 odstraňování	 skály	 není	 přípustné.	 Přesun	
menších	volně	ložených	kamenů	je	umožněn.	Tato	pravidla	musí	
být	respektována	po	celou	dobu	realizace	projektu.	

NÁVRH 
 Cílem	 studie	 je	 návrh	 úpravy	 předprostoru	 zříceniny	
hradu	 Kamenice,	 která	 má	 za	 úkol	 zatraktivnit	 volnou	 plochu	
před	 hradem,	 doplnit	 několik	 současných	 prvků	 vedoucích	 ke	
zlepšení	 užívání	 prostoru	 a	 umožnit	 konání	 kulturních	 akcí	 na	
vrcholu	kopce.	

VSTUP DO PODHRADÍ
 Prvním	navrženým	prvkem	je	úprava	vstupu		na	volnou	
plochu	pod	hradem.	Při	výstupu	na	vrchol	se	návštěvníkovi	otevře	
pohled	 na	 hrad	 až	 na	 konci	 turistické	 cesty,	 kde	 pěšina	 z	 lesa	
vychází	na	travnatý	palouk.	Na	hranici	palouku	je	proto	navržena	
vstupní	brána,	která	přivítá	turisty.	
 Brána	 je	 zhotovena	 z	 ohýbaného	 tlustostěnného	
plechu	a	 je	bodově	kotveny	do	skály.	Na	bránu	navazuje	nízká	
„zídka“	tvořená	kovovými	koši	vyplněnými	kamenem	a	štěrkem.	
Koše	 jsou	 volně	 položeny	 na	 vyrovnanou	 štěrkovou	 vrstvu	
a	 navzájem	 propojeny	 k	 sobě.	 Zídka	 je	 zakončena	 zeleným	
drnem,	 vyskládaným	 kamenem	 či	 	 dřevěnou	 lavicí	 a	může	být	
využívána	k	sezení	a	odpočinku	po	výstupu.	Zídka	vede	po	okraji	
louky	a	poté	se	zalamuje	před	průsekem	lesa,	odkud	je	nádherný	
výhled	na	město	 i	okolní	kopce.	Celý	prvek	zakončuje	5	metrů	
vysoká	zvonička.	 Lidé	si	po	úspěšném	dobití	hradu	můžou	na	
oslavu	zazvonit	a	zároveň	si	na	přilehlé	lavičce	vychutnat	svačinu	
i	panoramata.	

OPĚRNÁ ZÍDKA
	 Z	 kovových	 košů	 je	 navržena	 i	 terénní	 terasa	 lemující	
travnatou	plochu	pod	hradem	z	 jižní	 strany.	 Tvoří	 hranici	mezi	
paloukem	a	strmější	strání	pod	hradem.	Opěrná	zídka	je	složena	
z	košů	uložených	na	štěrkový	základ	a	vyplněna	kameny.	Zadní	
strana	 za	 zídkou	 je	poté	dorovnána	 také	 kameny	 a	 vytváří	 tak	
distanční	 pás	 oddělující	 návštěvníky	 posedávající	 na	 zídce	 od	
šípkových	růží	vysazených	na	stráni	pod	hradem.	Terénní	terasa	
může	být	využívána	jak	k	odpočinku,	tak	i	ke	sledování	kulturní	
akce	konané	v	podhradí.	

ŠTĚTOVANÁ CESTA
	 Navržena	 je	 také	 nová	 kamenná	 cesta	 ke	 zřícenině.	
Vede	 od	 vstupu	 do	 hradu	 dolů	 podél	 šípkové	 stráně	 až	 ke	
 

vstupní	 bráně	 v	 podhradí	 a	 dál	 ke	 zvoničce	 a	 až	 na	 vyhlídku.	
Cesta	 je	 zamýšlena	 jako	 štětovaná	 z	 místního	 kamene.	 Široká	
by	měla	 být	 1100-1200mm	podle	 toho,	 jak	 dovolí	 okolní	 skalní	
reliéf.	V	rámci	realizace	je	možné	odstranit	travní	drn	a	vyrovnat	
povrch	 hutněným	 štěrkem.	 Okraje	 cesty	 jsou	 vyskládány	
masivními	 ložnými	 kameny,	 aby	 byla	 zajištěna	 stabilita	 cesty.	
Vnitřek	 je	pak	vyštětován	menšími	kameny	uloženými	na	výšku	
do	 štěrkopískového	 lože.	 Celý	 povrch	 je	 pak	 následně	 utažen	
vyklínováním	mezer	 menšími	 kameny	 a	 odštěpky.	 Zbylé	 spáry	
jsou	nakonec	zasypány	drobnější	frakcí	štěrku/písku.	

ZÁBRADLÍ S OBLOUKY
 Okolo	cesty	v	její	strmější	části	na	okraji	stráně	je	navrženo	
zábradlí,	 které	 je	 doplněno	 oblouky	 vedoucími	 přes	 cestu.	
Oblouky	budou	využity	na	popínání	 šípkových	 růží	 vysazených	
pod	hradem.	Sloupky	a	oblouky	jsou	bodově	kotveny	do	skály	na	
chemickou	vazbu.	Na	sloupkách	jsou	navařeny	kovové	kroužky,	
skrz	které	jsou	protažena	kovová	madla.	

ŠÍPKOVÝ HÁJ
 Na	 stráni	 pod	 hradem	 je	 navržena	 výsadba	 šípkových	
růží.	Tento	druh	kvetoucího	keře	se	v	této	lokalitě	běžně	vyskytuje	
a	v	současné	době	roste	i	přímo	pod	hradem	na	travnaté	louce.	
Cílem	je	jinak	špatně	přístupnou	stráňku	pod	hradem	kultivovat	
a	 hodnotně	 tento	 prostor	 využít.	 Výsadba	 růží	 může	 celkový	
pohled	 na	 zříceninu	 zajímavě	 doplnit	 –	 na	 jaře	 a	 v	 letě	 bílo-
růžovými	květy	a	na	podzim	a	přes	zimu	červenými	šípky.	

OHNIŠTĚ
 Na	louce	pod	hradem	je	pak	umístěno	ohniště.	Základem	
je	kruhová	štětovaná	plocha	v	jeho	okolí,	která	má	za	cíl	jasně	určit	
místo,	kde	je	možné	bezpečně	rozdělat	oheň.	Kamenný	štět	má	
za	úkol	chránit	blízké	okolí	od	přeskočení	ohně.	Samotné	ohniště	
je	 vymezeno	 ocelovou	 skruží	 vystupující	 nad	 terén	 do	 výšky	
300mm.	Dno	ohniště	je	stejně	jako	okolí	vyskládáno	kamenem	na	
pískovém	podloží,	aby	se	oheň	nemohl	šířit	ani	pod	zemí.	Umístění	
a	navržení	ohniště	je	v	rámci	návrhu	považováno	za	preventivní	
opatření,	neboť	na	vrcholu	kopce	vždy	vznikalo	spontánní	místo	
na	rozdělávání	ohně	a	i	v	současné	době	se	jedno	takové	nachází	
pod	vzrostlou	lípou	na	palouku	a	další	přímo	uvnitř	hradu.	Nové	
ohniště	je	navíc	doplněno	třemi	lavičkami.

INFOPANEL
	 Před	vstupem	do	hradu	je	navrženo	umístění	infopanelu.	
Jeho	 vzhled	 a	 rozměry	 korespondují	 s	 panely	 v	 centru	města.	
V	 čelní	 straně	 je	 vypálené	 logo	 obce	 a	 na	 sešikmené	 ploše	
bude	 umístěná	 smaltovaná	 tabulka	 s	 textovým	 a	 obrazovým	
doprovodem.	

PÓDIUM 
 Na	 louce	 v	 podhradí	 je	 také	 uvažováno	 umístění	
dřevěného	pódia.	Pódium	by	mělo	být	umístěno	v	severní	části	
palouku	 naproti	 terénní	 terase	 pod	 vzrostlou	 lípou.	 Je	 tvořeno	
dřevěnou	palubou	6x4m	postavenou	na	sloupkách,	které	budou	
bodově	 kotveny	 do	 země.	 Dřevěná	 plocha	 bude	 moci	 být	
využívána	pro	konání	různých	kulturních	akcí	jako	jsou	koncerty,	
divadelní	představení	a	další.	

KOMPOSTOVACÍ TOALETY
 Aby	 bylo	 snadnější	 konat	 akce	 na	 vrcholu	 kopce	 pod	
hradem,	 je	potřeba	uvažovat	 i	 o	umístění	 toalet.	Cílem	 je	 tuto	
záležitost	 neřešit	 nárazově	 vždy	 při	 konání	 akcí,	 ale	 realizovat	
ekologické	toalety,	které	budou	na	stálo	umístěné	v	blízkém	okolí.	
Předběžně	je	vybráno	místo	v	lese	vzdálené	cca	10m	od	turistické	
cesty	asi	30m	pod	vstupní	bránou	do	podhradí.	Zde	je	navrženo	
umístění	 dvou	 kompostovacích	 toalet	 v	 dřevěné	 kadibudce.	
Toalety	budou	využívány	pouze	v	rámci	konaných	akcí.	
 Kadibudka	 je	 řešena	 jako	dřevěná	konstrukce	bodově	
kotvená	do	skály	a	je	zakončena	zelenou	bezúdržbovou	střechou.	

MATERIÁLY A BAREVNOST
	 Většina	 nových	 prvků	 je	 jednotně	 navržena	 z	 kovu	
–	 ocelového	 plechu.	 Kovové	 konstrukce	 jsou	 nejprve	 žárově	
zinkovány	a	poté	opatřeny	nátěrem	černé	barvy.	Prvky	jsou	místně	
doplněny	sedací	dřevěnou	plochou	z	dubu.	Dubové	fošny	 jsou	
ošetřeny	 transparentním	 nátěrem	 odolávajícím	 povětrnostním	
vlivům.	Celý	návrh	je	doplněn	místním	kamenem,	který	je	použit	
na	nové	cesty	a	zpevněné	plochy.

POZNÁMKY
Veškeré	míry	je	nutné	zodpovědně	kontrolovat	přímo	na	stavbě.
Pro	veškeré	technologie	stavby	musí	být	dodržovány	platné	normy	ČSN.
Materiály	a	povrchové	úpravy	budou	provedeny	dle	vzorku
odsouhlaseného	projektantem	a	investorem.
Před	zpracováním	výrobní	dokumentace	a	započetím	
výroby	je	nutné	zaměření	přímo	na	místě.
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POZNÁMKY
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
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- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním
na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího
(aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
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ZVONIČKA

VSTUPNÍ BRÁNA

štětovaná cesta

dřevěná dubová lavice
přes dva koše

zadrenování

kamenné zadláždění

nízká "zídka" tvořena kovovými koši
(800x500x500mm), spojenými navzájem
k sobě, koše jsou vyskládané kameny
a zasypány štěrkem, zakončení zídky
řešeno několika způsoby (dřevěná lavice,
kamenné zadláždění, zadrenování)

VSTUP DO PODHRADÍ
Na okraji lesa a travnaté plochy, kde prašná

turistická cesta přichází na podhradní palouk, tam
návštěvníky přivítá nová "hradní" brána. Brána je tvořena
klenutým tlustostěnným ohýbaným plechem, který
upozorní výletníky, že vstupují do hradního areálu. Od
brány se pak táhne nízká "zídka" podél hrany louky až k
průseku, odkud se otevírá krásný pohled na město. Zde
se pak zídka zalamuje a končí vysokou zvoničkou, kde
mohou návštěvníci zazvoněním oslavit zdárné dobití
Zámeckého vrchu. Nakonec se mohou na zídku posadit,
občerstvit se a kochat se výhledem do krajiny, které
dominuje Růžovský vrch.

Celý vstupní prvek je navržen z kovových prvků,
které jsou nejprve žárově zinkovány a nakonec natřeny
černou barvou. Brána a zvonička jsou pak bodově
kotveny do skály. Nízká zídka je tvořena svařovanými
"koši'" vzájemně k sobě spojenými. Koše nejsou kotveny
do země, ale pouze položeny na vyrovnaný zhutněný
štěrkový podklad. Vnitřek zídky je pak vyskládán místním
kamenem a štěrkem. Zídka je zakončena třemi možnými
způsoby - zadrenováním, vyskládaným kamenem či
dřevěnou dubovou lavicí.

dubová lavice
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BRÁNA
Vstupní brána do podhradí je tvořena tlustostěnným

ohýbaným plechem tl. min 10mm. Brána je široká 3200mm
a 4000mm vysoká (výška nad terénem) tak, aby do areálu
v případě potřeby mohlo projet i menší nákladní auto.
Konstrukce je kvůli lepší manipulaci a dopravě navržena ze
dvou stejných dílů, které budou vzájemně svařeny k sobě na
místě. Každý díl bude nejprve žárově zinkován. Vrcholový svar
pak bude důkladně ošetřen proti korozi a celá konstrukce
bude po usazení na místo opatřena nátěrem černé barvy.

Brána bude kotvena přes základovou patu na dva trny
do skály na každé straně. Trny jsou navrženy ze závitové tyče,
které budou do předvrtaného otvoru ve skále fixovány pomocí
chemické kotvy. Nad terénem je pak navržena hutněná
štěrková plocha, o kterou se opře pata konstrukce a zajistí se
na místě pomocí matic utažených na závitové tyče
(doporučeno použít dvě matice na každý závit - jednu fixovací
a jednu zajišťovací). Nad základovou patu je pak navržena
hutněná štěrkopísková  vrstva, která má za úkol chránit závity
před nepříznivými vlivy a mechanickým poškozením.

svrchu základová konstrukce zatížena ocelovým
košem vyplněným kameny a štěrkem

2550

1600

Veškeré spojovací materiály
žárově zinkovány!

BRÁNA

9



POZNÁMKY
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN.
MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU
ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT
PROJEKTANTEM STAVBY.
PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZAPOČETÍM VÝROBY JE
NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka
pořízenými ke stejnému datu
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou
dokumentací
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním
na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího
(aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

projekt

Parcelní číslo 968/2
Obec: Česká Kamenice [562394]
K.Ú. Horní Kamenice [621315]

stavebník

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
vedoucí projektu / vypracoval

Ing. arch. Michaela Bicencová

zodpovědný projektant
Ing. arch. Jan Mach

obsah

Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965, m.bicencova@gmail.com

ČKA 03976, autorizovaný architekt

měřítko
1:50 @ 2xA4

datum
srpen 2022

kotvení do skály na čtyři trny
(v každém rohu jeden)

dřevěná lavice

zvonička z ohnutého ocelového
plechu (tl. 10mm),celá konstrukce
žárově zinkována a následně
natřena černou barvou

chemická kotva

základová deska uložená
na zhutněný štěrkový podklad

dřevěná lavicezadrenování

zadrenování

zvon zavěšený napevno

50
00

800

20
0

mi
n 6

00

50
0

46
00

40
0

45
00

50
0

500

navařený ocelový profil nesoucí zvon

800800800800800800500

300 800 300

30
0

50
0

30
0

zatížení základové desky
štětovanou cestou

základová deska konstrukce

štětovaná cesta

matice (fixovací a zajišťovací)

hutněné štěrkové lože
(v=150mm)

závitová tyč

chemická kotva

skalní podloží

svrchu základová konstrukce částečně
zatížena i ocelovým košem vyplněným
kameny a štěrkem

nadzemní část zvonice

ZVONIČKA
Opozitním prvkem k bráně je navržena zvonička, která kompozičně završuje vstupní

prvek do hradu. Je stejně jako brána zhotovena z ohýbaného tlustostěnného plechu (tl. min
10mm). Konstrukce je vysoká 5000mm (nad zemí) a 800mm široká. Ve spodní části je
navařena základová deska (1400x1100mm), která staticky ztužuje konstrukci. Stejnou funkci má
i navařený ocelový profil v horní části zvoničky, na kterém je zavěšen zvon.  Celá konstrukce
je navržena v celku (bez dodatečného svařování na místě), žárově zinkována a nakonec
opatřena nátěrem černé barvy.

Ocelkový prvek je kotven do země pomocí čtyř trnů, které jsou do skály fixovány
chemickou kotvou. Trny jsou tvořeny závitovou tyčí. Základová deska konstrukce je uložena
na zhutněný štěrkový podklad a pomocí matic uchycena k trnům. Základ je nakonec zatížen
zhotovením kamenné štětované plochy nad deskou a v jejím okolí.

V horní části je pak na ocelový profil zavěšen zvon. Zvon je fixován napevno, aby svým
houpáním dynamicky nepřitěžoval ocelovou konstrukci zvoničky. Zvonit se na něj dá pomocí
lanka s úchytem, které vede od srdce zvonu. Zvonička pak také funguje jako průchod na
vyhlídku, kde si může návštěvník nerušené užívat výhledy do širého okolí.

navařený ocelový profil nesoucí zvonkonstrukce zvoničky svařená
z ocelového plechu (tl. 10mm)
a celá žárově pozinkována
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matice fixovací a zajišťovací
základová deska konstrukce

po navaření všech částí budou svary
ošetřeny proti korozi a celá konstrukce
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nosník na zvon ve výšce 4500mm
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ZÍDKA
Jedním z nových prvků navržených v podhradí jsou zídky

složené z ocelových "košů", které jsou k sobě vzájemně
propojené. Nízké zídky pak pomáhají kompozičně propojit
jednotlivé prvky a zároveň vytváří místo k sezení, odpočinku či
místo k sledování kulturní akce. Jednou z hlavních priorit při
návrhu bylo navrhnout konstrukci, která bude funkční, na první
pohled současná, reverzibilní a zároveň co nejméně invazivní do
spodních - archeologicky chráněných - vrstev.

Kovové koše (800x500x500mm) jsou tvořeny dvěma
bočnicemi z ocelového plochu tl. 5-6mm (pohledové strany),
které jsou vzájemně spojeny ohýbanou kari sítí (8/150x150mm).
Síť je zakončena cca 50mm pod horním okrajem bočnic tak, aby
při vyplnění koše byla pohledově zakryta kamením a štěrkem.
Celá svařená konstrukce koše je následně žárově zinkována
a opatřena nátěrem černé barvy.

Jednotlivé dílce jsou na místě vzájemně propojovány
pozinkovanými šrouby. Koše jsou usazeny na hutněný
štěrkový podklad a vzájemně propojeny. Poté je jejich vnitřní
část vyplněna. Do spodní poloviny jsou opatrně vyskládané
místní kameny, tak aby nebyly poškozeny plechové bočnice
(možno separovat geotextilní vrstvou). Dále je na kameny
položena separační geotextílie. Na ni je následně nasypán
štěrk / štěrkopísek. Finální vrstva je řešena více způsoby. Buď
je na vrch koše položen drn nebo je povrch vyskládán na
plocho kamenem, aby bylo možné se na zídku pohodlně
posadit. Některé dílce pak jsou dodatečně opatřeny dubovou
lavicí.

Díky vzájemnému propojení a značnému zatížení
kamenem a štěrkem nemusí být konstrukce zídky dále
kotvena do země. Svou vlastní tíhou je konstrukce polohově
zajištěna.

Přesné rozvržení a umístění zídky
bude zaměřeno přímo na místě!

Některé koše budou řešeny atypicky
(př. koncové / rohové, kde budou pohledové
strany zhotoveny také z plechu) Rohové koše
se pak mohou nepatrně lišit i rozměrově, aby
na sebe plynule navazovaly bez mezer.

Předpokládaný celkový počet košů je 36ks
(12ks - zídka u vstupu, 24ks - terénní terasa).

11



POZNÁMKY
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN.
MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU
ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT
PROJEKTANTEM STAVBY.
PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZAPOČETÍM VÝROBY JE
NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka
pořízenými ke stejnému datu
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou
dokumentací
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním
na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího
(aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

projekt

Parcelní číslo 968/2
Obec: Česká Kamenice [562394]
K.Ú. Horní Kamenice [621315]

stavebník

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
vedoucí projektu / vypracoval

Ing. arch. Michaela Bicencová

zodpovědný projektant
Ing. arch. Jan Mach

obsah

Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965, m.bicencova@gmail.com

ČKA 03976, autorizovaný architekt

měřítko
1:20 @ 2xA4

datum
srpen 2022

dřevěná lavička
dřevěná lavička

dřevěná lavička

zadrenování
zadrenování

zakončení zídky
kamenným zadlážděním

zakončení zídky
kamennýn zadlážděním

zakončení zídky zadrenováním,
vyskládaným kamenem nebo dřevěnou lavičkou

štěrk / štěrkopísek
geotextílie

místní kámen

bočnice z ocelového pleochu (tl.5-6mm)

mezera mezi dřevěnou dubovou lavicí a konstrukcí
pro lepší odvětrání vlhkosti

ocelový koš usazen na štěrkové
hutněné lože (v=150mm), frakce hrubší (32/64)

vyplnění násypem z místního kamene,
vznik distančního pruhu cca 1500mm mezi lavicí a růžemi,
násyp má i funkci drenážní, aby se voda stékající
po svahu nehromadila za zídkou

mezi rostlým terénem a štěrkem
vložena geotextilní separační vrstva

šípkové růže

cc
a 

15
00

50
0

ŠÍPKOVÝ HÁJ

OPĚRNÁ ZÍDKA

Z kovových košů je vyskládána i opěrná zídka pod
hradem, která vytváří terénní terasu, jež shora ohraničuje
travnatou plochu. Na terénní terasu pak navazuje kamenný
pás oddělující  šípkovou stráň od odpočívajících návštěvníků
na opěrné zídce.

Konstrukce košů je stejná jako u zídky propojující
bránu se zvoničkou. Koše jsou vyskládány vedle sebe na
vyrovnaný hutněný štěrkový podklad. Navzájem jsou
propojeny a následně vyskládány nejprve kamenem
a následně štěrkem / štěrkopískem. Horní hrana zídky je pak
zakončena travním drnem, kamenným zadlážděním či
dubovou lavicí. Dřevěná sedací plocha je instalována vždy
na délku dvou košů. Mezi kovovou konstrukcí a fošnou je
ponechána mezera, aby se vlhkost mohla přirozeně
odpařovat a nenarušovala dřevo.

Za zídkou bude nakonec vzniklá mezera vyskládána
místním kamenem a štěrkem. Dorovnání do výšky zídky
a plynulé navázání na průběh svahu vytvoří požadovaný
distanční pás od trnitých výhonů šípkových růží.  Díky
použití propustných vrstev (kamen / štěrk) je  zajištěn dobrý
odvod stékající dešťové vody ze svahu dolů. I voda
dopadající shora do košů se díky propustným vrstvám
a mřížovému dnu pohodlně vsákne a odteče pryč. Díky
vzájemnému propojení dílů a zatížení kameny je prvek
opěrně zdi velice polohově stabilní.

Předpokládaný celkový počet košů je 36ks
(12ks - zídka u vstupu, 24ks - terénní terasa).

Přesné rozvržení a umístění opěrné
zídky bude zaměřeno přímo na místě!
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větších rozměrů

štětové kameny
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štěrkopískové lože

separační vrstva
z geotextilie

1100-1200

kamenný a štěrkový násyp okolo cesty
má za úkol podpořit stabilitu okraje cesty

20
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50

šípkové růže
(ve štěrkovém násypu bude pro
jejich  vysazení vynecháno
místo, které bude vyplněno
substrátem)

hutněný násyp

ložné okrajové kameny na hraně,
kde terén klesá dolů, budou
větších rozměrů tak, aby jejich
hmotnost staticky zajistila
štětovou cestu proti ujetí
(v případě potřeby je pak možné ve
strmějších částech cesty zajistit okraj
cesty bodovým kotvením do skály)

cca 500
šířka cesty může být volena dle aktuálního

průběhu terénu a skály, neměla by však
být užší než 1000mm

ložný okrajový kámen
větších rozměrů

štětové kameny
výšky 150-250mm

štěrkopískové lože

skrývka vrchní zeminy
cca 200mm

reparační vrstva
z geotextilie

zpevněná plocha může
lehce vystupovat nad okolní
travnatý terén

10
0

oblouk pro pnutí růží

CESTA ŠTĚTOVANÁ
Dnes ke zřícenině vede úzká pěšina vychozená turisty. V rámci

studie je nově navržena cesta k hradu štětovaná. Cesta se od
hradního vstupu táhne dolů po stráni až k nové vstupní bráně a dál
ke zvoničce až na vyhlídku.

Štětování je velice stará tradiční technologie stavby cest.
Podklad cesty bude nejprve vyrovnán. Travní drn bude odstraněn
a cesta k hradu bude rozšířena na 1000-1200mm podle toho, jak
okolní skála dovolí. Poté bude z masivních kamenů vyskládána
obruba cesty. Zvlášť masivní kameny je potřeba usadit  především na
okraj šípkové stráně, kde terén padá prudčeji dolů. V případě potřeby
lze pod ložné kameny vyhotovit hutněné štěrkové lože. Masivní
obruba cesty by pak měla zajistit celkovou stabilitu konstrukce tak,
aby vrstvy postupem času neujížděly ze svahu dolů. V exponovaných
místech pak lze kameny lokálně zajistit trnem uchyceným bodově do
skály na chemickou kotvu. Vnější okraje cesty pak budou dodatečně
stabilizovány zhutněnou oporou ze zeminy.

Mezi kamennou obrubu pak bude položena separační
geotextílie. Prostor bude následně vysypán štěrkopískovou vrstvou
(cca 100mm). Do lože budou na ostro (na špičku) ukládány menší
místní kameny (výška 150-250mm). Kameny budou kladeny vedle
sebe na vazbu a palicí dobře vyklínovány menšími odštěpky.
Důkladně utažený vyklínovaný povrch se následně zasype
štěrkopískem, který vyplní zbylé mezery mezi kameny.

534
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537

529

Předpokládaná plocha
štětové cesty je cca 70m2.

13



POZNÁMKY
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN.
MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU
ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT
PROJEKTANTEM STAVBY.
PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZAPOČETÍM VÝROBY JE
NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka
pořízenými ke stejnému datu
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou
dokumentací
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním
na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího
(aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

projekt

Parcelní číslo 968/2
Obec: Česká Kamenice [562394]
K.Ú. Horní Kamenice [621315]

stavebník

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
vedoucí projektu / vypracoval

Ing. arch. Michaela Bicencová

zodpovědný projektant
Ing. arch. Jan Mach

obsah

Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965, m.bicencova@gmail.com

ČKA 03976, autorizovaný architekt

měřítko
1:25 @ 2xA4

datum
srpen 2022

537

2000
2000

2000
2000

2000

90
0

20
00

65
0

26
50

1300

30
0

30
0

30
3

ZÁBRADLÍ S OBLOUKY
Podél štětové cesty vedoucí ke zřícenině je navrženo

zábradlí zajišťující strmější úsek podél šípkové stráně.
Zábradlí se skládá ze sloupků a oblouků.

Sloupky (4x) jsou tvořeny kruhovým kovovým profilem
∅ 30mm. Nad zem pak sloupky vystupují do výšky 900mm.
Na každém sloupku jsou navařeny tři kovové kroužky,
kterými jsou následně provlečena madla. Sloupky jsou
žárově zinkovány a poté natřeny černou barvou. Do země
jsou kotveny a fixovány pomocí chemické kotvy.

Oblouky (6x) jsou také navrženy z kruhového profilu
∅ 30mm. Celková výška oblouku je 2650mm a šířka
1300mm. Poloměr oblouku je pak 650mm. Stejně jako
u sloupků jsou i na jedné (vnitřní) straně oblouku navařeny
kovové kroužky, kterými budou protažena následně madla.
Konstrukce budou žárově zinkovány a nakonec natřeny
černou barvou.  Oblouky budou kotveny po obou stranách
do skály pomocí chemické kotvy.

Mezi sloupky jsou pak skrz navařené kroužky
provlečena madla. Horní hlavní madlo je tvořeno kovovým
drátem ∅ 14mm. Spodní dvě madla (pomocná) jsou pak
tvořena drátem ∅ 12mm.

Po obloukách by pak postupně měly být pnuty
šlahouny šípkových růží zasazené nedaleko paty oblouku ve
stráni pod cestou. Cílem je vytvořit  "romantickou" cestu
k hradu, která bude kvést a vonět od jara do léta a bílou
zimu zpestří červenými šípky.

bodově kotveno do skály
na chemickou kotvu

- kovový, kulatý profil - Ø30 mm
- výška nad zemí - 900mm,
- na sloupek navařeny tři kovové kroužky,
  kterými budou provlečeny kovové dráty (madla)
- žárově zinkován a následně natřen černou barvou,
- osazen vedle štětované cesty do skály na chemickou kotvu

část pod zemí

900

navařené kovové kroužky
na provlečení madel

sloupek axonometrie

provlečené kovové madlo
hlavní Ø 14mm

provlečené kovové madlo
pomocné Ø 12mm

- kovový, kulatý profil - Ø30 mm
- celková výška nad zemí - 2650mm,
- šířka - 1300mm
- poloměr oblouku - 650mm
- na jedné straně navařeny tři kovové kroužky,
  kterými budou provlečeny kovové dráty (madla)
- žárově zinkován a následně natřen černou barvou
- osazen vedle štětované cesty do skály na chemickou kotvu

- vedle sloupků oblouků budou vysazeny šípkové růže
- postupně pak budou jejich šlahouny pnuty po konstrukci

axonometrie zábradlí

á 2000

rozteč mezi sloupky

provlečené kovové madlo
pomocné Ø 12mm

sloupek v = 900mm, Ø 30mm

oblouk, kruhový profil Ø 30mm
v = 2650mm, š = 1300mm

DETAIL SPOJOVÁNÍ MADEL
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detail skladby
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hranice ohniště z plechu tl. 10mm,
konstrukce žárově zinkována a navřena černou barvou
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lavička z dubové fošny

navařená "patka" zabraňující násilnému vytažení / posunutí skruže
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dubová fošna

kovová podnož z tlustostěnného
plechu tl. 8mm, celá konstrukce pozinkovaná
a následně natřená na černou barvou

 OHNIŠTĚ
V současné době přetrvávajícího suchého počasí je

otázka rozdělávání ohně v přírodě velice stále více
aktuální. Na Zámeckém vrchu vždy bylo možné vidět na
travnaté louce pod hradem spontánně vzniklé ohniště.
Nachází se tam i dnes, a to nedaleko vzrostlé lípy.
Zřízením nového ohniště je však možné docílit určité
kontroly. Oheň bude rozděláván na jasně daném místě,
které bude ohraničeno kovovou skruží a jeho dno bude
vyloženo kameny zasazenými do vrstvy štěrkopískového
lože. Skruž a kamenná plocha s pískem by tak spíše měly
zabránit případnému vzniku požáru v okolí.

V okolí samotného ohniště se pak nachází kruhová
štětová plocha průměru 5m, která bude snižovat riziko
vznícení trávy v okolí. Okolo ohniště pak bubou umístěny
tři lavičky.

Nejprve bude na vytyčena kruhová plocha ohniště
(přesné zaměření a umístění bude provedeno na místě).
Poté se sejme vrstva zeminy do hloubky cca 200mm.
V případě naražení na skalní masiv, nesmí být skála
násilně odebírána, ale štětová vrstva se provede ve vrstvě
nad skálou a případné nerovnosti a větší rozdíly mezi
úrovní okolní trávy a štětu se dorovnají násypem.

Dno výkopu se opatří separační vrstvou
z geotextilie. Poté se osadí do středu kovová skruž.
Následně se připraví štěrkopískové lože výšky cca 100mm.
Po obvodu se nejprve osadí větší ložné kameny, které
budou tvořit pevnou obrubu štětované plochy. Střed se
potom vyštětuje kamenem výšky 150-250mm. Po
položení vrstvy se mezery mezi štětovými kameny
vyklínují kladivem. Hroty vyčnívajících kamenů se urazí.
Zbývající mezery se pak zasypou pískem.

zpevněná plocha může
lehce vystupovat nad okolní
travnatý terén

1200

na třech místech skruže je navařena "patka",
která bude zatížená okolními kameny, a slouží proti násilnému
vytažení a posunutí skruže z ohniště

výška cca 550 mm

kovová skluž z plechu tl. 10mm,
celá konstrukce pozinkována
a následně natřena černou barvou

Štětová plocha cca 20m2.
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ŠÍPKOVÝ HÁJ

Na stráni pod hradem je navržena výsadba
šípkových růží. Růže mají za úkol zkrášlit celkový pohled na
hrad a dodat mu jakýsi romantický nádech. Strmý svah
není možné efektivně využít, a tak na místo travnaté
plochy, která by se obtížněji udržovala, je zde navžen
šípkový háj, který na údržbu není příliš náročný. Růže po
výsadbě roste volně. Pouze jednou za čas (1-2x ročně) by
se zkrátily šlahouny zasahující do cesty či terénní lavice.
A výhony rostlin u kovových oblouků by se na ně navázaly.

Růžový háj místo obohatí nejen na jaře a v letě, ale
také v zimě, kdy červené šípky ozdobí bílou krajinu.

Růže by tedy měly být osázeny na strmější části
u hradu pod cestou na ploše cca 65-80m2.  Rostliny by
mezi sebou měly mít mezeru cca 2m. Od terénní terasy by
pak záhon měl být oddělen distančním pruhem širokým
min. 1,5m. Pruh by pak měl být vysypán drobnými kameny.

Podél cesty je navrženo kovové zábradlí, které je
v horní části dotvořeno také šesti oblouky přes cestu. Cílem
je, aby tyto oblouky byly postupně popnuty růží, a byl by
tak vytvořen romantický průchod do hradu. Sazenice, které
by sloužily k tomuto účelu by měly být vysazeny 0,5-0,8m
od paty oblouku. Výhony by pak cca jednou ročně měly
být ručně uvazovány je konstrukci. Celkem by se na plochu
pod hradem mělo vejít cca 25ks sazenic.

Růže šípková je u nás běžně rozšířený keř ve
volné přírodě. Našli bychom ho na slunných
stráních, mezích, okrajích lesů i na skalách.
Vyskytuje se téměř v celé Evropě.

Popis:
Rosa canina je středně veliký keř, jeho rozměry
jsou ale závislé na podmínkách, ve kterých roste.
Může dorůstat do výšky 1,5-2,5m. Větve jsou
trnité a mírně převislé. Ostny pomáhají růži ve
šplhání. Květe od května do začátku července.
Květy jsou barvené od bílé až po tmavší růžovou-
Také jemně voní. Po odkvětu se mění na
červeno-oranžové šípky, které slouží nejen jako
potrava pro ptáky, ale v zimě, kdy je vše pokryté
bílou peřinou, červené šípky krásně vyniknou.

Pěstování:
Růže šípková je odolná a nenáročná rostlina. Má
ráda slunné místo, dává přednost vápenatým
zeminám. Nemá ráda suché písčité půdy, ani
mokrá stanoviště. Její kořeny mohou sahat až do
hloubky 1m. Růže také velmi dobře odolává
mrazům.

Výsadba:
Růže se může vysazovat na podzim i na jaře.
Vyhloubí se jáma, osadí se růže a vše se zasype
zeminou s živinami. Velikost jámy a typ zeminy
bude určena odborníkem. Okolo zasenice se
pak vytvoří haťovaná ohrádka z prutů, která
bude zabraňovat odtékání zeminy vlivem deště
a zajistí rostlině vhodné podmínky a prostor pro
uchycení na počátku.

Údržba:
Růže šípková se může nechat volně růst.
Nemusí se stříhat. V rámci prostoru před
hradem by pak údržba zahrnovala návštěvu
jednou až dvakrát ročně, kdy by se šlahouny
zasahující do cesty či blízko terénní terasy na
sezení zkrátily. Dále by se výhony rostlin
v blízkosti oblouků navázaly na jejich konstrukci.
Nakonec by v prvních několika letech vždy
odstranily nálety stromů rostoucí mezi
šípkovými keři.

Výsadba musí  být provedena ve spolupráci se
zahradním odborníkem, který navrhne přesný
způsob osazení.

infopanel

kvetení od jara do léta vzrostlý keř

ukázka haťování (způsob zpevnění svahu)podzimní a zimní krajina zdobená šípky růže šípková rostoucí planě pod zříceninou hradu Kamenice
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POZNÁMKY
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN.
MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU
ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT
PROJEKTANTEM STAVBY.
PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZAPOČETÍM VÝROBY JE
NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka
pořízenými ke stejnému datu
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou
dokumentací
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním
na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího
(aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

projekt

Parcelní číslo 968/2
Obec: Česká Kamenice [562394]
K.Ú. Horní Kamenice [621315]

stavebník

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
vedoucí projektu / vypracoval

Ing. arch. Michaela Bicencová

zodpovědný projektant
Ing. arch. Jan Mach

obsah

Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965, m.bicencova@gmail.com

ČKA 03976, autorizovaný architekt

měřítko
1:20 @ 2xA4

datum
srpen 2022
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smaltovaná infotabule

výpalek městského loga

nosný panel tl. 10mm,
pozinkovaný a natřený na černo

chemická kotva

závitová tyč

matice

horní hutněný zásyp má
za úkol chránit spoj

hutněné štěrkové lože,
do kterého je opřena
pata infopanelu

kotveno do skály na dva trny

60
0

INFOPANEL

V blízkosti vstupu do hradu je navrženo umístění informačního
panelu. Panel je zhotoven z ohýbaného tlustostěnného plechu tl. 10mm.
Celá konstrukce je žárově zinkována a následně natřena černou barvou. Na
nakloněné horní části panelu bude umístěná smaltovaná tabule s textovým
a obrazovým doprovodem k památce. Rozměry celého panelu i umístění
smaltované tabulky jsou stejné jako infopanely v centru města.  Na čelní
straně je pak vypálené logo města.

Panel je kotven do skály na dva trny pomocí chemické kotvy. Pod
základovou patou panelu je zhutněno štěrkové lože. Nad základnou je
následně zhotoven ochranný zhutněný štěrkopískový násyp.

základová pata panelu

logo

smaltovaná
tabulka

kotevní trnykotevní trny
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POZNÁMKY
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN.
MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU
ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT
PROJEKTANTEM STAVBY.
PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZAPOČETÍM VÝROBY JE
NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka
pořízenými ke stejnému datu
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou
dokumentací
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním
na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího
(aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

projekt

Parcelní číslo 968/2
Obec: Česká Kamenice [562394]
K.Ú. Horní Kamenice [621315]

stavebník

Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
vedoucí projektu / vypracoval

Ing. arch. Michaela Bicencová

zodpovědný projektant
Ing. arch. Jan Mach

obsah

Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965, m.bicencova@gmail.com

ČKA 03976, autorizovaný architekt

měřítko
1:20 @ 2xA4

datum
srpen 2022

KOMPOSTOVACÍ TOALETY

Záměrem města je do budoucna prostor
Zámeckého vrchu  využívat i pro konání kulturních akcí.
Tak, aby bylo možné akce konat na takto zajímavém
místě, je dobré místo na toto přizpůsobit a myslet i na
takové věci jako jsou toalety. Aby nebylo nutné instalovat
pokaždé mobilní WC, je v rámci projektu navrženo
umístění ekologických toalet. Předběžně jsou toalety
umístěny nedaleko hlavní cesty k hradu - odbočka doleva
v poslední mírné zatáčce pod hradem (cca 10m od hlavní
cesty a okolo 60m vzdušnou čarou od zříceniny). Jejich
umístění by nemělo rušit pohledově, ale zároveň jsou v
dobré dochozí vzdálenosti, aby je lidé při kulturních
akcích využívali.

Toalety budou využívány pouze v rámci akcí. Po
zbytek roku by pak byly uzamčené, aby bylo možné je
udržovat v čistotě a pod kontrolou. V takovémto režimu
využívání jsou navrženy dvě ekologické toalety, které
budou uzavřeny v dřevěné kadibudce.

PRINCIP KOMPOSTOVACÍ TOALETY

Kompostovací toaleta je moderní ekologické
zařízení pro jímání lidských exkrementů, které je možné
kompostovat. Toaleta je suchá, není potřeba splachovat
vodou. Kontejner je zhotoven s polypropylenu, který
zároveň zajišťuje dlouhou životnost a těsnost. Skládá se
z separační toaletní mísy a kompostovacího kontejneru.

Exkrementy padají na šikmou plochu, kde se oddělí
tekuté složky. Ty se postupně odpaří díky odvětrávání nad
kadibudku. Pevný podíl zůstává a dochází k postupnému
kompostování a výrazné redukci objemu. Vzniklý kompost
je pak možné vybírat skrz určený otvor. Pokud je
navržena mísa se separací moči,  je u kontejneru
přistavena nádrž (kanystr) na její uskladnění. Pro eliminaci
zápachu a much se pak do kadibudky vedle mísy umisťuje
nádoba s pilinami či lesní hrabankou, kterou se vykonaná
potřeba následně jemně zasype. I tyto složky pak
pomáhají kompostovacímu procesu a navíc absorbují část
tekuté složky. Vybírání kompostu je pak doporučeno
provádět po 6-12 měsících dle vytížení.
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POZNÁMKY
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VEŠKERÉ TECHNOLOGIE STAVBY DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY ČSN.
MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU
ODSOUHLASENÉHO PROJEKTANTEM. ZMĚNY ČI ÚPRAVY VŮČI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT
PROJEKTANTEM STAVBY.
PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ZAPOČETÍM VÝROBY JE
NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka
pořízenými ke stejnému datu
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresovou
dokumentací
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních mají přednost před znázorněním
na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího
(aktuálnějšího) data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
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Ing. arch. Michaela Bicencová

zodpovědný projektant
Ing. arch. Jan Mach

obsah

Fibichova 619, 407 21 Česká Kamenice
+420 732 114 965, m.bicencova@gmail.com

ČKA 03976, autorizovaný architekt
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větrání pod střechou
(přívod denního světla)

nádoba na piliny /
lesní hrabanku

nádoba na
separaci moči

odvětrávací
komínek

mezera (větrání / světlo)

skladba zelené střechy
- vegetační rozchodníkový koberec
- hydrofilní minerální substrát v roli
- retenční rohož
- hydroizolace (fólie proti prorůstání kořenů)
- dřevěné pobití

zelená střecha

střecha sklon max 15°

oplechování
(plech zinkován
a natřen černou barvou)

dřevěné pobití

zelená střecha

větrání pod střechou
(přívod denního světla)

oplechování

přístup zezadu pro kontrolu,
údržbu a vybírání toalet

60
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větrání pod střechou
(přívod denního světla)

bodové kotvení konstrukce do skály

KADIBUDKA
Nad kompostovacími záchody bude

postavena dřevěná konstrukce kadibudky, která
by v ideálním případě mohla využít svažitý
terén. Vybírací otvor je totiž umístěný níže než
samotná mísa. Konstrukce bude bodově
kotvena do skály. Zakončena bude šikmou
střechou (max 15°sklon). Střecha je navržena
jako zelená - bezúdržbová.

Nákresy jsou pouze schematické,
konkrétní  konstrukce bude řešena výrobcem
s dodavatelem ekologických toalet.

Ke kadibudce bude také v rámci projektu
zhotovena přístupová cestička od cesty hlavní.
Pěšina bude srovnána, rozšířena a vysypána
štěrkem. V případě potřeby bude doplněno
zábradlí.
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VIZUALIZACE	-	pohled	od	vstupní	brány	směrem	k	hradu
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VIZUALIZACE	-	pohled	na	vstupní	bránu	se	zvoničkou	a	ohniště



Rozpočet na altán, bránu a další úpravy na Zámeckém vrchu
číslo položky název položky popis MJ výměra jednotková cena cena za položku

1 BRÁNA ocelový prvek š.3200 x v.4150 x hl. 500mm

materiál - ocelový plech tl. min. 10mm, ohýbaný

povrchová úprava - žárové zinkování a nátěr černé barvy

konstrukce rozdělena na dva kusy, které budou žárově zinkovány, na místě pak díly 

svařeny k sobě a celá konstrukce kotvena do země, svar ošetřen proti korozi a celá 

brána nakonec opatřena nátěrem černé barvy - nákres - studie str. 9 

ks 1,00000 65 800,00 65 800,00

2 ZVONIČKA ocelový prvek š.800 x v.5200 x hl. 500mm

materiál - ocelový plech tl. min. 10mm, ohýbaný

povrchová úprava - žárové zinkování + nátěr černé barvy

konstrukce svařena a následně celá žárově zinkována, na místě kotvena do země, 

nakonec osazen zvon a celá konstrukce opatřena nátěrem černé barvy - nákres - 

studie str. 10

ks 1,00000 122 000,00 122 000,00

3 KOVOVÉ KOŠE kovový koš 800x500x500mm 

materiál - pohledové bočnice z ocelového plechu tl. 5-6mm, nepohledové bočnice a 

dno z kari sítě (8/150x150mm),

povrchová úprava - žárové zinkování celé svařené konstrukce + nátěr černé barvy

z košů je navržena zídka propojující vstupní bránu se zvoničkou, v prostoru pod 

hradem je pak z košů zhotovena opěrná zídka tvořící terénní terasu - nákres - studie 

str. 11,12

ks 36,00000 7 800,00 280 800,00

4 LAVICE NA ZÍDKY na zídku je místy osazena dřevěná sedací plocha na délku dvou kovových košů

materiál - dubová fošna (1600x500x50mm)

povrchová úprava - odolný transparentní nátěr- nákres - studie str. 8-12

ks 5,00000 20 000,00 100 000,00

5 ZÁBRADLÍ S OBLOUKY zábradlí podél přístupové cesty k hradu

skládá se z:

- 4ks kovový sloupek (kulatý profil Ø30 mm), výška nad zemí = 900mm

- 6ks kovový oblouk (kulatý profil Ø30 mm), výška nad zemí = 2650mm, š=1300mm

- 1ks hlavní madlo (kulatý profil Ø14 mm), délka cca 18m

- 2ks pomocné madlo (kulatý profil Ø12 mm), délka cca 18m

povrchová úprava - žárové zinkování + nátěr černé barvy

sloupky a oblouky kotveny bodově do skály - nákres - studie str. 14

ks 1,00000 75 000,00 75 000,00

6 OHNIŠTĚ ocelová skruž Ø1200 mm s třemi patkami, celková výška skruže 550mm

materiál - ocelový plech tl. 10mm

povrchová úprava - žárové zinkování + černý nátěr - nákres - studie str. 15

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00

7 LAVIČKY K OHNIŠTI nosná konstrukce

materiál - ocelový plech tl. 8mm, svařovaná konstrukce (š. 1500mm, v. 350mm, hl. 

400mm)

povrchová úprava - žárové zinkování + nátěr černé barvy

sedací část

materiál - dubová fošna (1500x400x100mm)

povrchová úprava - odolný transparentní nátěr - nákres - studie str. 15

ks 3,00000 20 000,00 60 000,00

8 INFOPANEL ocelový prvek z ohýbaného plechu tl. 10mm s vypáleným logem města

materiál - ocelový plech tl. min. 10mm, ohýbaný

povrchová úprava - žárové zinkování a nátěr černé barvy

konstrukce na místě kotvena do země - nákres - studie str. 17

ks 1,00000 24 000,00 24 000,00

9 ŠTĚTOVANÉ PLOCHY štětová cesta k hradu (cca 70m2) + prostor ohniště  (cca 20m2) 

materiál - štěrk, písek, místní kámen, geotextilie - nákres - studie str. 13, 15

m
2 90,00000 1 400,00 126 000,00

10 ŠÍPKOVÝ HÁJ vysazení 25ks sazenic šípkové růže na stráň pod hradem, doplnění vhodného 

substrátu a vytvoření haťované ohrádky proti odplavení zeminy - nákres - studie str. 

16

ks 25,00000 856,00 21 400,00

celkem bez DPH 920 000 Kč            
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