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Č. j.: VS-43670-3/ČJ-2017-801951   
  

 SMLOUVA O D Í L O 
Č. 14/2017 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník) 

 
Počet listů: 13 

 
I.  

Smluvní strany 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, 
 
za stát právně jedná, na základě pověření ze dne 1. 9. 2016,  
č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP , vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek,  
ředitel Věznice Nové Sedlo,  
adresa věznice: Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec 
 
IČO: 00212423 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXX,  
 
(dále jen „zadavatel“) na straně jedné 
 
a 
 
KOMALIT v. o. s  
Sídlo: U Zámeckého parku 741, 436 01 Litvínov 
je  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
Jejímž jménem jedná: Jan Koutník 
IČO: 48264156 
DIČ: CZ48264156 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo  
(dále jen „Smlouva“).    

 
 II. 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s následujícími závaznými podklady: 

 
Nabídka zhotovitele ze dne 13. 4. 2017 
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2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše  
uvedené  Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a 
podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 
 

III.                                               
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  
 

2. Předmětem smlouvy se rozumí stavební práce na akci „ Nové Sedlo – oprava 
oplocení Věznice DRAHONICE“. Oprava oplocení bude realizována postupně, 
ponejprve budou natřeny stávající sloupky, poté opraveno a vyměněno stávající 
oplocení, které je v nevyhovujícím stavu. Následně se nainstalují Bruno válce, a poté 
dojde k montáži vrat a branky, kde se namontují zbylé Bruno válce. 

 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

 
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 
d) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
f) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem. Zhotovitel je dále povinen dílo 
bez vad a nedodělků objednateli řádně předat a převést na něj vlastnické právo k dílu. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

 
4. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla a nebudou realizovány 

(tzv. méněpráce), bude jejich cena z  celkové ceny díla uvedené v článku V. této smlouvy 
odečtena na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím 
prací uvedených v oceněném výkazu výměr podle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo. 

 
5.  Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 2 tohoto článku, které budou 

nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných 
pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, 
kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. 
Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za 
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podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
6.  Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti výzvě objednatele. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
7.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

 
8. Předmětem smlouvy není zajištění vydání stavebního povolení a vydání kolaudačního 
    souhlasu. Tyto doklady zajišťuje objednatel. 
 
9. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů nebo 
způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr (nabídkovém rozpočtu), 
pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 

IV.                                                              
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Dílo specifikované v čl. III této smlouvy bude provedeno do 30 kalendářních dnů od 

předání místa provádění díla.  
2. Místo plnění předmětu smlouvy, resp. provádění díla je: VSČR - Věznice Drahonice, 

441 01 Podbořany, k.ú. 631728 Drahonice u Lubence, par. č.308/1 
3. Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodaření má Vězeňská služba 
ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

4. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle odsouhlaseného časového 
harmonogramu prací, který je přílohou č. 2, této smlouvy, a to ani do 15 kalendářních 
dní po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
V. 

CENA DÍLA 
 

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše přípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla a veškeré další 
přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla. Jednotkové ceny 
uvedeny v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

 
2. Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 

 

                                       bez DPH 358 622, 00 Kč 
(slovy Třistapadesátosmšestsetdvacetdvakorun) 

 
 DPH sazba 21% 75 310, 62 Kč 

(slovy  Sedmdesátpěttisíctřistadesetkorunšedesátdvahaléře) 
 

vč DPH 433 932,62 Kč 
(slovy Čtyřistatřicettřitisícedevětsettřicetdvakorunšedesátdvahaléře) 
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3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č. 1 této 

smlouvy - oceněný výkaz výměr).. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi 
odpady vzniklými při provádění díla zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté 
překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 NOZ. 
 

4. Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně 
ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení 2620 
NOZ. 
 

5.  Cenu díla v průběhu realizace díla je možné změnit pouze v případě, že:  
    - dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH,    

v tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě.  
    - objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než jaká je uvedena   ve 

výkazu výměr. 
 
6. Podrobná specifikace ceny je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je Přílohou č. 1 

této smlouvy o dílo. 
 

VI.                                                                   
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1.  Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě jediné faktury zhotovitele za 

celé dílo, k níž zhotovitel přiloží protokol o konečném předání a převzetí díla podepsaný 
oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.  

 
2.  Faktura vystavená zhotovitelem musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít 

charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty. Za den 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, 
za který je faktura vystavena. 

 
3.  Faktura zhotovitele je splatná do 30 dní od jejich doručení objednateli a musí splňovat 

skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a smlouvou stanovené náležitosti. Pokud však nemá sjednané nebo zákonem 
stanovené náležitosti a objednatel požádal do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel 
o její doplnění písemně nebo elektronickými prostředky, počíná lhůta splatnosti běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní 
strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka 
odepsána z účtu objednatele. 

  
4. Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 

převzetí dokončeného díla, které je zbaveno vad a nedodělků. 
 
5.  Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení oceněný 

soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, je 
oprávněn vystavit fakturu. Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím 
nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.  
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6. Objednatel neposkytuje na realizaci díla zálohy. 
 
7. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, která jí druhá strana oprávněně vystavila dle 

tohoto článku, uhradí věřitel úrok z prodlení ve výši stanoveným Nařízením vlády č. 
351/2013. 

 
VII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

1.  O předání místa provádění díla a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo 
písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, uvedenou ve stavebním deníku 
zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla. 

 
2.  Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí. Pokud  

tito  zaměstnanci  předloží  platný  doklad   totožnosti  některého   ze  státu  Evropské Unie  
nebo  státu,  se    kterým  má Česká  republika  dohodu  o vzájemném styku  na  základě 
občanských  průkazů  nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států 
a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru.  Objednatel zajistí školení 
o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém 
prostoru.  

 
3.  Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí 

mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti. 
 
4.  Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných 
právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí 
a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit 
případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již 
vyúčtovány objednateli a případnou náhradu škody. 

 
5.  Zhotovitel zajistí  na  stavbě  dodržování  bezpečnostních  a  požárních  předpisů a zajistí 

prokazatelné  proškolení  všech svých zaměstnanců  provádějících  stavbu z těchto 
předpisů a také  z   podmínek   práce  ve  střeženém   prostoru,  se  kterými  byl  seznámen.   
K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. 

 
6. Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, 

pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by 
v důsledku jejich porušení vznikly a případnou škodu.  

 
7.  Objednatel stanovuje zhotoviteli vstup na místo provádění díla v pracovní době od 6,30 do 

17,00 hod. včetně sobot a nedělí.  
 
8. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. Této smlouvy mají přístup na místo plnění 

díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění 
prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s touto smlouvou vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé prováděním 
díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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VIII. 

 PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provádění díla až do odstranění 

všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které 
nebyly podle výkazu výměr provedeny a práce, které byly provedeny. V případě víceprací 
či méněprací se uzavře dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen uvézt místo provádění 
díla do původního stavu do 5 ti dnů od předání a převzetí díla. 

 
2. O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce 

objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je 
uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti 
provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. 

  
3. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením díla požádal, zhotovitel mu předloží 

údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.  
 
4. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem 

k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se 
stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem 
do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez 
tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě 
prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 
5. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 
6. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. této smlouvy, vykonávající stavební dozor 

určený objednatelem mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené 
k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob 
provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného 
zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 1 písmeno a) této smlouvy. 

 
7. Výkon technického dozoru objednatele bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
8. Změny materiálů a způsob provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.  
 
9. Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném 

rozsahu a schopné běžného provozu. 
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10. Užití § 2609 NOZ se dohodnou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí 
osobě. 

 
IX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
 

1. Za objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních jednat: 
a) v rozsahu písemného pověření:  

Vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Špalek – ředitel Věznice Nové Sedlo 
Tel.: XXXXXXXXXXXX,  e-mail : XXXXXXXXXXXXXX  

 
 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a 
dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti 
faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku, jednat ve věcech technického 
dozoru: 
XXXXXXXXXXX  -  vedoucí oddělení logistiky 
Tel.: XXXXXXXXXXX,  e-mail : XXXXXXXXXXX 

 
c) ve věcech ekonomických:  

XXXXXXXXXXX – zástupce ředitele Věznice Nové Sedlo 
Tel.: XXXXXXXXX,  e-mail :XXXXXXXXXXX  

  
2.  Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 
 

a) bez omezení rozsahu: jméno: XXXXXXXXXX, tel. - XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 
 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných 
věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: jméno: XXXXXXXXX,  
tel. - XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX 
 

c) ve věcech běžného řízení stavby: jméno: XXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXXX 
 
 

3.  Smlouvu mohou měnit nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich oprávnění 
nástupci. 

  
4.  Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná 

okamžikem, kdy byla prokazatelně písemně oznámena.  
  
 
 

X. 
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK 

 
1.  Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy  

byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla. 
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2.  Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání 
a převzetí díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, 
které objednatel nepřevzal.  

 
 

XI. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
1.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou 

objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý 
stav a není-li to možné, v penězích. 

  
2.  Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde 

k nápravě závadného stavu do 14 dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení 
smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 
3. Objednatel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených 

k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně 
svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady 
objednatele. 

 

XII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy jeho řádným ukončením 

a  protokolárním předáním objednateli  po  odstranění  případných vad a nedodělků, 
a dodáním  veškeré  dokumentace,  zejména  prohlášení  o  shodě  nebo  o tom, že takové 
prohlášení není třeba,  revizí zkoušek,  atestů apod. Objednatel nepřevezme dílo, které je  
neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech,   které  sám  
předal,  za  předpokladu,   že  zhotovitel  na  možnost  takových  vad neupozornil, ačkoli o 
nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval 
podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele. 

 
2.  Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího 

odstavce nepřevzal, pokud vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, 
pokud nebylo dohodnuto jinak. 

  
3.  Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 
         
    účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, účast 

zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná, doklady nezbytné pro 
provedení přejímacího řízení, zejména: atesty, kopie záručních listů, stavební deník, 
prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité 
technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
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pozdějších předpisů), ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě 
výslovně nevyžaduje, doklady o provedených revizích a zkouškách. 

 
 
4.  V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména: 
 
     zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá 

nebo nepřejímá, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, 
způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu 
uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese 
zhotovitel, dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční 
doby nebo slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně 
sjednány v dodatku k této smlouvě, určení nového termínu pro předání a převzetí díla, 
pokud objednatel dílo nepřevzal. 

 
5. K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele:               
 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
6. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání, a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 
 
 

XIII. 
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1.  Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje 

vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy 
technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu 
technického dozoru, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za 
vadu se považují také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které 
vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho 
provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně 
poté, co zjistil jejich vznik, na níže uvedené kontakty zhotovitele. Užití § 2609 a dále § 
2618 NOZ se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou 
dobu záruční lhůty. 

  
2.  Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu 

o předání a převzetí díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné 
provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 5 dní ode 
dne, kdy se o nich dověděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem 
sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud 
zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na 
účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných OZ tímto nejsou 
dotčena (např. sleva). Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem 
určeného termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí soudu. 

 
3.  Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku dle článku XIII. odst. 2 této smlouvy.  
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4. Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá 

zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich 
vznik nenese odpovědnost. 

 
5.  Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu a tel. č.:  

 tel. - XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX 
 
6.  Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 
 
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII této smlouvy. To 
platí i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost. 

 
8. Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména 

použití jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru 
objednatele.  

 
 

XIV. 
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

 
 
1. Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 900,- Kč za každý den prodlení.  
 
2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  900,- Kč za každý započatý den prodlení.  
 
3.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 

1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

 
4. Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení uhradí zhotovitel objednateli 

v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2 pokud 
neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 1 této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 

 
6. Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, 

kterou mu svým jednáním způsobil.  
 
7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 
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XV. 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.  
 
2.  Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  

 
3. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně 

dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události, živelné 
pohromy nebo nepříznivých klimatických podmínek. Zhotovitel se zavazuje v takovém 
případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby 
nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané 
náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se 
zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro 
zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany 
se dohodnou na dalším postupu.  

 
4. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na 

jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné 
zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl 
dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, 
kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. 

 
5. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu 
za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci 
zhotovitele dozví. Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném 
rozsahu, v jakém je zavázán objednateli. 

 
6.  Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
7. Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy v případě, 

že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 8. této 
smlouvy, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, 
nebo v případě, že překážky na straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné 
provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl 
prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil do 
likvidace.  
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8.  Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 
     Překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. o více než 14 kalendářních dní. Prodlení   

objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dní. Smluvní strany 
se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno 
písemně a  je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této 
smlouvy. 

 
9. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako 

veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným 
zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž 
profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro tuto akci je 
https://ezak.vscr.cz/vz00005238, systémové číslo VZ: P17V00000392 

 
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním 

obsahu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

XVI. 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
2. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran, 

Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným 
soudem České republiky.  

 
3.  Stane-li  se   ustanovení    této    smlouvy    neplatné   či   neúčinné,    nedotýká   se     to 

ostatních   ustanovení  této  smlouvy,   která  zůstávají  platná  a  účinná.   Smluvní strany  
se v tomto  případě  zavazují  dohodou   nahradit   ustanovení  neplatné/neúčinné    novým 
platným/účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat 

především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy 
se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 
72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního 
vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich 
přijetí.  
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Článek XVII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly 

osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a 
pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě 
smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny 
osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.  

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží po dvou výtiscích a zhotovitel obdrží jeden výtisk. Smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.  

 
3. Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

        
 

Článek XVIII. 
SEZNAM PŘÍLOH 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Nabídka 
 
 
 
V Novém Sedle dne:               
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………….           ………………………………….. 
             Vrchní rada                                                                     
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK      KOMALIT v. o. s  
 ředitel Věznice Nové Sedlo                                                    Jan Koutník 
    zástupce firmy 
 
 
 


