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S M L O U V A  O  D Í L O 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

č.j. VS – 4717-29/ČJ-2017-803001 

 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel : ČESKÁ REPUBLIKA – Vězeňská služba ČR 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno, Jihlavská 12, 625 99 Brno,  

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.9. 

2016, č.j. VS-81818-6/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada, plk. Mgr. Dušan GÁČ, ředitel Vazební 

věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno ( dále jen VVaÚpVZD Brno ) 

IČO:  00212423 

DIČ:   není plátce DPH v hlavní činnosti 

bankovní spojení:  XXXXXX 

číslo účtu :  XXXXXXXXXXX 

adresa pro doručování: Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno, Jihlavská 12, 

P.O. Box 99, 625 99 Brno 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

2. Firma  PROFITEAM-topení-voda-plyn s.r.o. 

se sídlem Tovární 807,  664 61  Rajhrad 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně , oddíl C, vložka 58792 

jejímž jménem jedná Petr Konečný,  jednatel 

zastoupena  Petrem Konečným, jednatelem 

IČ  : 282 87 967 

DIČ : CZ28287967 

bankovní spojení  :  XXXXXXXXXX 

č. účtu  : XXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku I. tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“): 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s následujícími Závaznými podklady: 

 

• Výzva objednatele k podání nabídky ze dne 20.4.2017 uveřejněná v elektronickém 

tržišti Gemin pod systémovým číslem T002/17/V00051925  

• Nabídka zhotovitele ze dne:  25.4.2017  (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

3. Mimo osoby uvedené v nadpisu Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
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• ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  
VRS Pavlína Vítková                                                               

Tel. 543515276, e-mail  : XXXXXXXXX 

Vedoucí logistiky : Bc. Jaromír Badal 

Tel. 543515260, e-mail  :  XXXXXXXX 

• ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací  

do stavebního deníku:  
VRS Pavlína Vítková                                                                       

Tel. 543515279, e-mail  :  XXXXXXXXXXX 

 Vedoucí  logistiky : Bc. Jaromír Badal 

Tel. 543515260, e-mail  :  XXXXXXXX 

• ve věcech ekonomických:  
Mgr. Ludmila Řiháčková, zástupce ředitele 

Tel. 543515203, e-mail  :  XXXXXXXXX 

 

• zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby 

ve věcech řízení stavby Petr Konečný, tel.  XXXXXXX 

            email:  XXXXXXXXX 

II. 

Předmět smlouvy 

      1.   Stavební práce 

 

Předmětem stavebních prací je oprava havarijního stavu svislé a ležaté kanalizace na 

budově č. III pro odsouzené  objekt č. 30-01-03 ve VV a ÚpVZD Brno.  

 

Popis stávajícího stavu:  

 

Stávající stav – v každé stoupací sekci se nachází litinové kanalizační potrubí DN 100-

150, vodovodní potrubí z pozinkovaných ocelových trub, studená voda DN 50-25 mm, teplá 

voda DN 50-25 mm, cirkulační potrubí DN 20-40. Litinové i ocelové potrubí vykazuje značné 

poškození odpovídajícímu stáří rozvodů tj. cca 50let. 

   

Rozsah stavebních úprav: 

 

Stávající kanalizační potrubí bude demontováno v celé délce, od čistícího kusu v 1. PP 

po ventilační hlavici na střeše. Bude použito potrubí HT –Systém PLUS (PP). V každém patře 

budou nově napojeny WC a umyvadla. Dimenze potrubí bude dle původního potrubí.  

Kotveno bude v šachtě po 1,5 m. 

Vodovodní potrubí bude rovněž vyměněno vč. přípojek k zařizovacím předmětům. Materiál  

PPR, izolováno trubní izolací z pěnového polyetylénu. Kotvení po 1,5 m, dimenze budou 

zachovány.  Na potrubí budou osazeny kompenzátory. Do prostoru šachty budou nově osa- 

zeny splachovací nádržky pro vzdálené splachování. Pro instalaci budou vybourány  

betonové podlahy, po dokončení budou znova zabetonovány. 

Dokumentace není nutná, pouze rozpočet a výkaz výměr. 

  

S opravou  svislé kanalizace, souvisí oprava  sociálek ve 2.NP/ viz rozpočet poptáno ve 

výkazu výměru/, vybourání ležaté kanalizace, rozvodů vody, provedení obkladů a dlažeb.   
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Po ukončení stavebních prací budou prostory vyklizeny a vyčištěny. Vzhledem k 

povaze areálu věznice a specifického provozu, budou dodržovány pokyny pracovníků 

Vazební věznice a předpokládá se určitá omezení pohybu zaměstnanců prováděcí firmy na 

staveništi. 

 

Podklad neřeší vybavení nábytkem a zařízeními toto je řešeno interními předpisy 

VVaÚpVZD Brno. 

 

Podklad je navržen v souladu s normou číslo ČSN 73 4108 

       

 

        Pracovní doba 7.30 – 17.00 hod. dále je nutné předpokládat náročnost dovozu materiálu, 

odvoz sutě, rovněž pracovní doba pracovníků. 

        

 

2. Dílo bude provedeno v rozsahu - dle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy 

jako Příloha č. 1. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady zajistit:    

• bourací práce 

• odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při prováděn díla včetně doložení potvrzení  

o nezávadné likvidaci. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti  

s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

• zajištění potřebných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN 

  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

• s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

• se všemi Závaznými podklady,  

• s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými  

ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

• s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

• s obecně závaznými právními předpisy  

 

5.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu díla.  

 

6.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a 

výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a 

v prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro 

všechny použité materiály a výrobky budou předány objednateli na konci stavby před 

předáním a převzetím díla. 
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7.  Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo v souladu s pokyny objednatele. 

 

8. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převzít a uhradit 

smluvní cenu.  

 

III. 

Místo a doba plnění 

 

1. Místem provádění díla je areál VVaÚpVZD Brno, Jihlavská č. 12, 629 99 Brno. 

 

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od předání staveniště, až do úplného dokončení 

a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, 

vyklizení staveniště. 

 

3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy nejpozději do 75 

kalendářních dnů od podpisu smlouvy.    

 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od 

podpisu Smlouvy. O tomto předání bude sepsán písemný protokol popř. zápis ve stavebním 

deníku. V případě prodlení s předáním staveniště nebo jeho dílčí části pro zahájení prací 

z důvodů na straně objednatele bude o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla nebo jeho 

části. O této skutečnosti musí být pořízen oboustranně odsouhlasený zápis do stavebního 

deníku. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  

z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 

odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů 

objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 

příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu  

v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele  

v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí, pokud je zhotovitel 

prokáže. Výše uvedenými příkazy se pozastavuje lhůta pro zhotovování díla vyplývajícího  

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba 

provedení díla, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu,  

po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla. Za okolnosti vyšší moci se 

naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je 

povinen neprodleně vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned 

písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má kterákoli  

ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

7. Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly bez jakýchkoliv vad dodány všechny jeho 

součásti uvedené ve výzvě k předložení nabídky a nabídce uchazeče, včetně dokladů 
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potřebných k řádnému předání a užívání díla a byly provedeny všechny práce související  

s provedením díla. 

 

IV. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 809 034,- 

Kč (slovy : osmsetdevěttisíctřicetčtyřikorunčeských), včetně DPH. Tato cena je stanovena 

jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je 

platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční 

zdroje v průběhu realizace apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč:  

cena bez DPH  668 623,- Kč   (slovy 

šestsetšedesátosmtisícšestsetdvacettřikorunčeských) 

 

DPH 21% 140 411,- Kč  (slovy: jednostočtyřicettisícčtyřistajedenáctkorunčeských)  

celková cena:  809 034,- Kč 

(slovy : osmsetdevěttisíctřicetčtyřikorunčeských) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.  

 

4. Položkový rozpočet tvoří přílohu Smlouvy a její nedílnou součástí jako Příloha č. 1. 

5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

6. Jednání o změně ceny díla nesmí zapříčinit opoždění sjednaných lhůt plnění podle této 

smlouvy. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek. Použití ust. § 2611 občanského zákoníku se 

dohodou stran vylučuje. 

 

2. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě jediné faktury vystavené 

zhotovitelem, a předané objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla,  

po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami – zástupci 

objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I. odst. 3. Faktura zhotovitele je splatná do 30 dnů 

ode dne jejího doručení objednateli. 

 

3. Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 11 zák. č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
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§ 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (pokud je 

prodávající plátcem DPH). Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí podepsaný 

oběma smluvními stranami a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury 

je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je 

splněna okamžikem odepsání finanční částky odpovídající fakturované ceně z bankovního 

účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Pokud faktura nemá sjednané 

náležitosti nebo je věcně nesprávná, objednatel je oprávněn ji data splatnosti vrátit zhotoviteli. 

Toto oznámení může být učiněno i elektronickou cestou nebo faxem. Lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.   

 

4. Objednatel neuhradí ani část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 

provedení nebo dodání nebyly smluvními stranami sjednány v souladu s touto Smlouvou. 

 

5. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem, proti jeho faktuře 

vystavené na základě této smlouvy. 

 

6. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den měsíce,  

za který je faktura vystavena. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem. 

 

 

VI. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektů střeženého 

prostoru za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů 

Vězeňské služby ČR dle přílohy č. 3 této smlouvy, pokud tito zaměstnanci předloží platný 

doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo platný cestovní pas u státních 

příslušníků ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace díla odmítnout kteroukoliv 

osobu, pokud porušuje své povinnosti dle přílohy č. 3 této Smlouvy nebo se chová nedbale 

popř. způsobem nepřiměřeným či neslušným vůči objednateli či k umístěným osobám. 

Zhotovitel si je vědom zvláštního charakteru provádění díla. 

 

2. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu 

místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují požadavkům 

příslušných norem a předpisů resp. zvyklostem, nebo v případě pochybnosti o správné 

funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto písemně 

upozornit objednatele a projektanta stavby. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a 

odsouhlasovat provedení díla, užití jednotlivých výrobků, zařizovacích předmětů apod. 

s technickým dozorem stavby před zahájením prací. V případě, že takto neučiní a objednatel 

nebo projektant nebude souhlasit se zhotovitelem zvoleným řešením nebo provedením díla 

nese veškeré náklady na uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu zhotovitel. V případě, 

že zhotovitel nedodrží tyto podmínky, použije výrobky, materiály, technologie, které nejsou 

v souladu s projektovou dokumentací a jejich změna nebo užití nebyly předem odsouhlaseny, 

nebo v případě, že jakost díla nebude zaručovat bezvadné užívání dle stanovených podmínek 

a parametrů, předpokládanému účelu díla, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení 

smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy nebo kterékoliv její části odstoupit. 
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3. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly  

či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednavatele budou realizovány 

telefonicky anebo elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. I. odst. 3. této Smlouvy.    

 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné 

zhotovitelem. 

 

6. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné 

povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady 

nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

8. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště. 

 

9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování všech bezpečnostních a protipožárních 

předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se 

zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících 

se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

10. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její budoucí 

realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmena e), ve smyslu 

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat 

dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli 

jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet 

na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady 

osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany 

kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením smlouvy a je důvodem pro 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele, 

zejména na náhradu škody. 

11. Další povinnosti zhotovitele: 

• zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

• zhotovitel musí zajistit při provádění činností spojených s provedením díla dle této 

Smlouvy opatření potřebná k ochraně sousedních staveb, oplocení a pozemků a uvést 

je do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací. 
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• zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

• vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 

přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

• veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této smlouvy omezit běžný provoz objednatele.  

• zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele. 

• zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů. 

• zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 

• zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

• zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele  

po dobu jejich užívání. 

• zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

• zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele. 

• zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 

na převzatém staveništi. 

 

VII. 

Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným  

ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se 

provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět  

v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se 

odstraní stavební vady a nedodělky. 

 

3.  V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené 

práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 

4.  Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 

výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení v souladu s čl. V. této Smlouvy. 
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5. Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to,  

že s obsahem takového zápisu souhlasí, pokud se neprokáže vada zápisu. Stejné pravidlo platí 

pro případ, že zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele. 

 

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy. 

 

VIII. 

Dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele a 

autorský dozor, který sleduje, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Pokud dozor objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s ČSN nebo 

podmínkami této Smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního 

deníku. Zhotovitel je povinen sjednat nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy 

neprodleně, nejpozději však do 3 dnů. 

IX. 

Podmínky provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 

stavu. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci  

ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 

nemovité věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště a přechází na 

objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami. 

Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 

smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště. 

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
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i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

• v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

 

7.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 

podle § 2593 občanského zákoníku. 

 

8.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

 

9.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. I. odst. 3. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup 

na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v  

čl. I. odst. 3. této Smlouvy. 

 

10.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do tří kalendářních dnů  

od předání a převzetí díla. 

 

11. Použití ust. § 2595 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, ust. § 2594  

odst. 1 a odst. 2 tím není dotčeno. 

 

12. Použití ust. § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 

vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání  

a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné vady bránící užívání díla, bylo řádně provedeno v souladu 

se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu 

s touto Smlouvou; 
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 

měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 

právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 

práva objednatele k dílu;  

 

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité materiály a výrobky 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• stavební deník(y), 

 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 

objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 

potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 

díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
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XI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, 

zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené ve výzvě, obecně závazných technických 

normách, nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se 

rozumí i vady a nedodělky, které nebyly zjištěny při převzetí díla. 
 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla je sjednána v délce 36 měsíců.  

Záruční doba za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých 

materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon 

dodaného díla v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí 

díla. 

 

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním. Zhotovitel se zavazuje 

při předání zhotoveného díla objednatele písemně seznámit s pravidly správného užívání díla, 

včetně jeho jednotlivých součástí. 

 

4. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

5.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady a ne kratší než 15 dní. 

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, 

klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud 

nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 

důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá 

objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 

k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení  

o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   
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7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení 

zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na 

dohodnutou e-mailovou adresu s dodatečným písemným oznámením. 

 

8. Namítá-li tak zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen takovou námitku při 

uplatnění odpovědnosti za vady také prokázat. Objednatel se, v případě, že zhotovitel 

neodpovídá za vady, zavazuje uhradit náklady na jejich odstranění způsobem, jaký je v této 

smlouvě sjednán pro úhradu víceprací. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na 

základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.  
 

9. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení 

nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 

reklamované vady. 

 

10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 

11. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je objednatel oprávněn 

je odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele.  

 

12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XI. této smlouvy. 

 

13. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u osob 

uvedených v čl. I. odst. 3. této Smlouvy. 

 

14. Užití § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, 

přičemž objednatel je oprávněn uplatnit vady zjevné popř. skryté kdykoliv po celou dobu 

záruční lhůty. 

 

XII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury ve výši 

stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 

den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve stanovené lhůtě uhradí 

zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, 

a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
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4. Za prodlení se zahájením odstraňování uplatněných vad ve stanovené lhůtě uhradí 

zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

6.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 4. této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

7.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 10.000,- Kč . 

 

8.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XIII. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze zejména v případech podstatného porušení smluvní 

povinnosti, jestliže na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurz na základě platných předpisů 

nebo insolvenční řízení bylo zastaveno pro nedostatek majetku zhotovitele anebo pokud 

zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 

Podstatným porušením smlouvy je: 

• překročení doby ujednané pro zhotovení díla o více než 30 kalendářních dnů, 

• prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů, 

• porušení povinností vstupu osob do střeženého prostoru, stanovených v příloze této 

smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také bez udání důvodu. V takovém 

případě objednatel převezme již provedené plnění v souladu s touto Smlouvou a proplatí 

účelně vynaložené náklady. 

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě,  

že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit 
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jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

XIV. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

3.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 

se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož  

i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že ke komunikaci budou používat především datovou 

schránku a elektronickou poštu. Pokud jsou písemnosti doručovány prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb, pak tyto se zasílají na adresu účastníka uvedenou v záhlaví 

této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou. V případě, že se zásilka 

odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou 

adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude  

v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila 

jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. 

Elektronická pošta se má za doručenou v případě obdržení potvrzení o jejím doručení nebo 

doručení odpovědi druhé strany. 

 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, pokud tato Smlouva neurčila jinak. Změna oprávněných osob dle čl. I. odst. 3. je účinná 

vůči druhé smluvní straně doručením písemného oznámení takové změny. 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdržel 2 a zhotovitel 1 paré a tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat dodatky, 

které může navrhnout kterákoliv z obou smluvních stran. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

 

Seznam příloh: 

1. Cenová nabídka zhotovitele 

2. Podmínky pro vstup do objektů VS ČR a chování k vězněným osobám 

 

 

 

V Brně dne   24. 5. 2017           V Brně dne 24. 5. 2017 

 

 

 
Zhotovitel  ………………………………           objednatel ….……………… 

                                   Vrchní rada 

                   Petr Konečný                 plk. Mgr. Dušan Gáč 

                  ředitel VVaÚpVZD Brno 
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