

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Město Dobruška
Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879
Zastoupený: Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: APCO technex, s. r. o.
Sídlo: Záhornice 78, 517 32 Trnov
IČ: 02319438
DIČ: CZ02319438
Zastoupený: Alenou Hejzlarovou, jednatelkou
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spis. zn. C 32876

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

SMLOUVU O DÍLO

Preambule

Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory – Mělčany**“ zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vybrána jako nejvýhodnější nabídka zhotovitele.

Touto smlouvou o dílo bude realizován projekt objednatele „**Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory – Mělčany**“ (dále jen „Projekt“). Projekt je finančně podpořen dotací poskytnutou objednateli Královéhradeckým krajem, přičemž dle podmínek dotace musí být Projekt dokončen a vůči jeho zhotoviteli finančně vypořádán nejpozději do 31.11.2023.

Zhotovitel bere na vědomí, že v této smlouvě sjednaný termín pro dokončení a předání díla a režim fakturace ceny za dílo jsou stanoveny s ohledem na podmínky objednateli již poskytnuté dotace na Projekt. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení těchto smluvních podmínek může být důvodem neudržení příslušné dotace či její části objednatelem a že v případě, že k nedodržení těchto podmínek a ztrátě dotace či její části dojde z důvodů na straně zhotovitele, může

objednatel požadovat po zhotoviteli náhradu škody v rozsahu v důsledku toho jemu ušlé dotace či její části.

Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla, a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže specifikované dílo „**Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory – Mělčany**“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí:

a) **provedení stavby „Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory – Mělčany“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované pro tuto stavbu společností TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ: 63320819, zodpovědný projektant Ing. Filip Brtna, ČKAIT 1201995, a dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.**

Stavba spočívá v provedení rekonstrukce stávající lesní cesty mezi místními částmi Dobrušky – Chábory a Mělčany. Současný stav komunikace odpovídá kategorii lesní cesty 2L. Cílem rekonstrukce je vybudování lesní cesty kategorie 2L 3,75/30, tj. šířka jízdního pruhu 3,25m + krajnice 2x0,25m. Komunikace bude sloužit pro obhospodařování lesa i pro rekreační účely.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 100	– Objekty pozemních komunikací
SO 101	– Komunikace
SO 102.1	– Propustek DN 600 v km 0.007
SO 102.2	– Propustek DN 600 v km 0.123
SO 102.3	– Propustek DN 600 v km 0.816
SO 102.4	– Propustek DN 600 v km 1.408

b) **vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohy č. 14 této vyhlášky, a to v plném (nezjednodušeném) rozsahu. V případě, že tato vyhláška pozbude před předáním díla objednateli platnosti, bude dokumentace skutečného provedení stavby vypracována v souladu s právním předpisem stanovujícím rozsah a obsah této dokumentace platným a účinným v době předání díla objednateli, a pokud žádný právní předpis takové požadavky nestanoví, v rozsahu stanoveném analogicky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.**

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli ve 3 (třech) **tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) digitálním vyhotovení ve formátu PDF.**

1.2. **V případě rozporu mezi projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy a položkovým rozpočtem zhotovitele (tj. zhotovitelem oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelům v rámci zadávacího řízení na zakázku realizovanou touto smlouvou) je pro určení touto smlouvou sjednaného rozsahu díla rozhodující položkový rozpočet. Objednatel si pro případ zjištění takového rozporu zároveň vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající v rozšíření díla o další práce, dodávky a služby dosud neobsažené v položkovém rozpočtu zhotovitele**

a na omezení díla o nepotřebné práce, dodávky a služby uvedené v položkovém rozpočtu, a to v rozsahu nezbytném k dosažení souladu položkového rozpočtu s projektovou dokumentací. Tato případná změna rozsahu díla bude realizována dodatkem k této smlouvě za cenových podmínek sjednaných v odst. 3.10. a 3.11. čl. III. této smlouvy.

1.3. Provedením stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla a dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací, kterých je třeba k řádnému provedení díla, zejména:

- a) zabezpečení vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- c) zajištění veškerých geodetických prací potřebných k provedení díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,
- f) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- g) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a jejich uzavírek a uhrazení s tím spojených poplatků,
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných měření, zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu,
- k) zajištění atestů, certifikátů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech/o shodě),
- l) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
- m) odvoz a zajištění odstranění či využití odpadů vzniklých při provádění díla zhotovitelem jakožto jejich původcem v souladu s platnými právními předpisy a vedení evidence těchto odpadů,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, apod.), nevyplyvá-li z projektové dokumentace jinak,
- o) oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,
- p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí,
- q) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- r) provádění pravidelného úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových pozemních komunikací a škod na nich,
- s) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, z rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury,
- t) zajištění ochrany okolí staveniště proti znečištěním stavebním odpadem.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou obdržel od objednatele v elektronické podobě a má tak k dispozici projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1.1 tohoto článku smlouvy včetně její dokladové části. Zhotovitel dále prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy převzal od objednatele 2 tištěná vyhotovení projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy.

1.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, stavebním povolením Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí č. j. PDMUD

72309/2022 ze dne 04.11.2022 předaným objednatelem zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že veškeré ČSN a ČSN EN vztahující se k provádění díla považují za závazné.

1.6. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou odpovídat této jakostní třídě a budou nové.

1.7. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 156 zák. č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

1.8. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami, technickými předpisy, bezpečnostními předpisy a výrobcí materiálů a technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití.

1.9. Změny stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a musí být sjednány dodatkem k této smlouvě vyjma případných drobných odchylek a upřesnění provedení stavby neměnicích rozsah a parametry stavby ani parametry navržených materiálů a výrobků a nemajících dopad na cenu za dílo a na termín provedení díla, které postačí odsouhlasit zástupci smluvních stran zápisem ve stavebním deníku.

1.10. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

1.11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy zkontrolovat s náležitou odbornou péčí správnost a úplnost projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1 této smlouvy a její soulad s položkovým rozpočtem zhotovitele a úplnost a správnost položkového rozpočtu zhotovitele a oznámit objednateli veškeré jejich případné nedostatky, které má být jakožto odborník na provádění stavebních prací schopen při takové kontrole odhalit. Pokud tyto nedostatky zhotovitel v této lhůtě objednateli neoznámí, nemá právo na jakékoliv prodloužení sjednané doby pro provedení díla z důvodu následného řešení včas neoznámených nedostatků projektové dokumentace či položkového rozpočtu.

1.12. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání a převzetí zhotovitel, a to i v případě, že ke škodě by došlo i jinak. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem

tvořícím součástí díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zpracování do stavby.

1.13. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i poddodavatelem a jeho poddodavateli, a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem a související s prováděním díla podle této smlouvy.

1.14. Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření tohoto dodatku.

1.15. Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění díla oprávněn požadovat po zhotoviteli změny díla, a to zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu:

- nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu provádění díla,
- případných zjištěných odchylek mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb předloženými objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, na jejichž základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- požadované záměny materiálů či technologií,
- požadovaného rozšíření či zúžení díla o práce nezbytné k dokončení stavby uvedené v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny nutné k dokončení díla přistoupit. Veškeré případné změny budou realizovány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a touto smlouvou.

1.16. Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 2927, 2521, 2522/5 v k. ú. Dobruška a pozemky parc. č. 267/7, 391/2, 268/1, 268/10, 391/7, 267/8, 268/12, 391/16, 395 v k. ú. Mělčany u Dobrušky.

II. Doba plnění, účinnost smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

2.1.1. **Zahájení prací:** **po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště zhotoviteli.**

2.1.2. **Dokončení a předání díla objednateli:** **do 31.07.2023.**

2.2. Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v bodě 2.1.2. odst. 2.1. tohoto článku smlouvy se automaticky, tj. bez nutnosti předchozí uzavření dodatku k této smlouvě, prodlouží:

- a) o počet dnů případného prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodloužení způsobeno zhotovitelem;
- b) o počet dnů, o který celková doba provádění všech případných záchranných archeologických průzkumů realizovaných v průběhu provádění díla a zcela bránících provádění díla překročí celkem 10 dnů;
- c) v případě, že tato smlouva nabude účinnosti později než 15.03.2023, prodlouží se termín dokončení a předání díla o počet dnů, o který smlouva nabude účinnosti později (včetně započítání dne nabytí účinnosti smlouvy do tohoto počtu dnů). V případě nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději dne 15.03.2023 se termín pro dokončení a předání díla neprodloužuje.

Nebude-li smluvními stranami sjednán dodatek k této smlouvě, bude délka prodloužení termínu dokončení a předání díla potvrzena zástupci smluvních stran zápisem ve stavebním deníku.

2.3. Termín dokončení a předání díla sjednaný v bodě 2.1.2. odst. 2.1. tohoto článku smlouvy bude prodloužen dodatkem k této smlouvě v případě, že:

- a) zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku oprávněně zčásti či zcela přeruší provádění díla – doba pro dokončení a předání díla bude v takovém případě prodloužena o dobu přerušením vyvolanou ve smyslu § 2594 odst. 3 občanského zákoníku, a to vyjma případů, kdy důvodem přerušení jsou nedostatky projektové dokumentace či položkového rozpočtu, které zhotovitel měl oznámit, ale neoznámil objednateli ve lhůtě dle odst. 1.10. čl. I. smlouvy;
- b) zhotovitel v souladu s § 2627 občanského zákoníku oprávněně zčásti či zcela přeruší provádění díla – termín pro dokončení a předání díla bude prodloužen o dobu přerušením vyvolanou;
- c) z jiných důvodů, než je výskyt skutečností odůvodňujících přerušení provádění díla dle § 2594 či dle § 2627 občanského zákoníku, bude dohodnuto rozšíření díla o provedení prací dosud neobsažených ani v položkovém rozpočtu zhotovitele, ani v projektové dokumentaci, které jsou přitom nezbytné k řádnému dokončení stavby uvedené v odst.1.1. čl. I. této smlouvy, a toto rozšíření díla zvýší časovou náročnost provedení díla – v takovém případě bude doba pro dokončení a předání díla prodloužena o nezbytnou dobu, o kterou se časová náročnost díla v důsledku těchto nových prací zvýší.

2.4. Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí na staveništi provádění prací na díle nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí staveniště či do 15.04.2023, přičemž určující je pozdější okamžik, či pokud práce v této době sice zahájí, ale nepokračuje-li poté plynule a s dostatečným počtem pracovníků potřebným k řádnému provádění díla, aniž by to odůvodňovaly klimatické podmínky či předepsané technologické postupy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH:	4.957.444,42 Kč (slovy: čtyřmilióny devětset padesát sedm tisíc čtyřista čtyřicet čtyři korun českých a čtyřicet dva haléřů)
DPH 21 %:	1.041.063,33 Kč (slovy: jeden milión čtyřicet jednatisíc šedesát tři korun českých a třicet tři haléřů)
Cena včetně DPH	5.998.507,75 Kč (slovy: pět miliónů devětset devadesát osm tisíc pětset sedm korun českých a sedmdesát pět haléřů)

3.2. Objednatel nevystupuje při plnění této smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Neuplatní se tak režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel tak objednateli účtuje cenu včetně daně z přidané hodnoty.

3.3. Cena za dílo dle odst. 3.1 je stanovena jako cena pevná za rozsah díla vymezený položkovým rozpočtem zhotovitele. Cenu lze měnit pouze v případech stanovených touto smlouvou.

3.4. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatel.

3.5. Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zpracovaného zhotovitelem oceněním objednatel předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb dle odst. 4.1 čl. IV. této smlouvy.

3.6. Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele vyvolané nesprávným oceněním soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.7. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení této smlouvy soudem z důvodů v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí škody přebírá přesto, že si je vědom dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních materiálů a dalšího nejistého vývoje šíření nemoci COVID – 19. Tímto ujednáním však není vyloučeno právo objednatel sjednat z důvodů mimořádných skutečností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku se zhotovitelem změnu ceny za dílo, je-li takový postup v souladu s § 222 ZZVZ. Ke sjednání změny ceny za dílo však objednatel není povinen.

3.8. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných víceprací a méněprací a v případě změny zákonné sazby DPH. Ke změně ceny z důvodu sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě, DPH bude zhotovitelem účtována v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.9. Práce, dodávky a služby nezahrnuté ve sjednaném předmětu smlouvy a ve sjednané ceně za dílo budou posuzovány jako vícepráce. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou

posuzovány jako méněpráce.

3.10. Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

- a) Práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze změn v jejich výši.
- b) Práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny v cenách dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran v jejich v místě a čase obvyklé výši.

3.11. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, než jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy ani závdavek. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelovým potvrzeného soupisu prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis prací vystaven. Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90% ceny za dílo. Na zbývající část ceny za dílo zhotovitel vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí díla.

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) po skončení každého kalendářního měsíce soupis prací provedených v tomto měsíci, a to ve třech vyhotoveních. Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení soupisu prací jej prostřednictvím TDS podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. TDS odsouhlasené soupisy prací budou nedílnou součástí faktur zhotovitele. Bez soupisu prací potvrzeného podpisem TDS je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli.

4.3. Každá dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- specifikaci smlouvy,
- označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- lhůtu splatnosti faktury.

Veškeré faktury vystavené zhotovitelem budou označeny tímto číslem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje: **21RRDU2-0007**.

4.4. Zbývající část ceny za dílo bude vyúčtována konečnou fakturou. Konečná faktura musí mít mimo náležitostí uvedených v odst. 4.3 tyto další náležitosti:

- název „konečná faktura“,
- částku zbývající k úhradě.

Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je faktura neúplná.

4.5. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit minimálně 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení faktury objednateli.

4.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do 10 (deseti) dnů ode dne jejího doručení objednateli v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje, bude neúplná či bude obsahovat nesprávný termín splatnosti. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.7. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele.

4.8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Bližší podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem k provedení díla nese zhotovitel.

5.2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel prostřednictvím TDS dle potřeby. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, případně i osoba vykonávající autorský dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede TDS. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5.3. Zástupci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na stavenišť. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit osobám, které objednatel výkonem těchto funkcí pověří, výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora BOZP.

5.4. Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn ho na tuto skutečnost upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.5. Zhotovitel vyzve písemně TDS nejméně 3 (tři) pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat každý den minimálně v době od 7.00 do 16.00 hodin.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců či autorského dozoru nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.

5.7. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.

5.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy.

5.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat a plnit podmínky stanovené stavebním povolením, kterým bylo provádění díla povoleno, a podmínky plynoucí z rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury týkajících se provádění díla. Veškeré tyto dokumenty zhotovitel převzal od objednatele před podpisem této smlouvy.

5.10. Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit jeho odstranění či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy.

5.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 10.000.000 Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště zhotoviteli. Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání, a to bez zbytečného odkladu.

5.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, u nichž to objednatel požaduje, prokázat.

5.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

5.15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP ustanovenému objednatelem plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli;
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;
- řízení se plánem BOZP, který bude zhotoviteli předložen;
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla;
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovních, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv uzavřených s jeho poddodavateli.

5.16. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajišťovat potřebná opatření k ochraně okolí staveniště před znečištěním.

5.17. V rozsahu, v němž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prostřednictvím poddodavatele, je povinen dílo provádět prostřednictvím příslušného poddodavatele. Změna tohoto poddodavatele je možná pouze po prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je dále povinen nejpozději do 5 dnů po zahájení prací na díle na staveništi písemně, a to alespoň zápisem do stavebního deníku, oznámit objednateli všechny poddodavatele, které použije k provádění díla, a následně mu stejným způsobem oznamovat i změny poddodavatelů, a to vždy nejpozději do 5 dnů po příslušné změně.

5.18. Před jejich prvním zabudováním do stavby je zhotovitel povinen doložit TDS předepsané atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům, jimiž bude prokázáno, že tyto materiály a požadavky splňují podmínky této smlouvy. O předložení těchto dokladů budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce. Zhotovitel je povinen zdržet se použití jakýchkoliv materiálů a výrobků, k nimž tyto atesty a certifikáty předem nedoložil.

5.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a zajistit vyvěšení

stejnopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, na staveništi, a to bezodkladně po jejich předání objednatelem a převzetí staveniště.

5.20. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, stavebním povolením, právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je zhotovitel povinen přizvat TDS nejméně týden předem, neučiní-li tak, je TDS oprávněn požadovat opakování příslušné zkoušky či revize na náklady zhotovitele a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. Neúčastní-li se tento zástupce objednatele konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele.

5.21. Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění a poškození jím užívaných přístupových cest ke staveništi a dalších prostor mimo předané staveniště.

5.22. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené k tomu příslušným správním orgánem.

5.23. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vyjma doby, kdy tomu brání technologické důvody stavby, umožnit vlastníkům a uživatelům pozemků sousedících se staveništem průjezd staveništem k jejich pozemkům, není-li příjezd možný jinudy, a to za podmínek s nimi zhotovitelem předem dohodnutých.

VI. Staveniště

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby dle této smlouvy a umístění zařízení staveniště, je vymezeno v projektové dokumentaci, dle níž je dílo prováděno.

6.2. Objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k převzetí staveniště.

6.3. Dodávky vody a elektrické energie potřebné pro realizaci díla si zhotovitel sjedná vlastním jménem a na svůj účet s dodavateli těchto médií. Objednatel za tím účelem souhlasí s dočasným umístěním k tomu potřebných zařízení třetích osob na staveništi.

6.5. Zhotovitel je povinen prostory staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy a zakázat do nich vstup nepovolaným osobám.

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.

6.8. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či samovolně nevníkal mimo prostory staveniště. Odpad vníklý či umísťený mimo prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit.

6.9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

6.10. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na staveništi nenese objednatel odpovědnost.

6.11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, včetně zřízení mobilního WC, umývárny, šaten, a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby pohybující se oprávněně v prostoru staveniště budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými pomůckami.

6.13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi.

6.14. Staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit jej a předat zpět objednateli nejpozději při předání díla objednateli. Bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělkami, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po jejich odstranění.

6.15. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelů, které použije ke splnění svého závazku.

VII. Odpovědnost za vadné plnění, záruka za jakost

7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4 tohoto článku. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny porušením jeho povinností či jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých zhotovitel v době předání díla objednateli věděl nebo musel vědět.

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku.

7.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 (šedesát) měsíců a platí i pro veškeré jeho součásti. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

7.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: apco@apco.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: tzp6fq3.

7.6. Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od předání díla objednateli, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

7.7. Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má dílo při jeho předání objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku.

7.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z vad dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

7.9. V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba zhotovitele.

7.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

7.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 (dvanácti) měsíců po uplynutí záruky za celé dílo.

7.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecně závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky dotčeny.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Dílo nebude předáváno po částech.

8.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil TDS a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení detailní prohlídky a posouzení díla včetně předložených dokladů před převzetím díla.

8.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

8.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady:

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se nevztáží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů,
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a stavebním povolením a povolením změn stavby před dokončením,
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla používána v souladu s pokyny jejich výrobců,
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu,
- revizní zprávy,
- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a kontrolách,
- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a výrobkům,
- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou osobou,
- protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správcem dotčených inženýrských sítí,
- stavební deník,
- případné další shora nesjednané doklady vyžadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby, jimiž by, s ohledem na jejich povahu, zhotovitel měl disponovat.

Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí.

8.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda objednatel dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

8.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky a předloženy sjednané doklady. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit.

8.7. Dílo se považuje za zhotovitelem předané a objednatelem převzaté podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, z něž vyplývá, že objednatel dílo přebírá, oběma smluvními stranami.

8.8. Převezme-li objednatel dílo s jakýmkoliv vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedoděleků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla.

8.9. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění.

8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho výzvu nezbytnou součinnost k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu a součinnost v průběhu kolaudačního řízení.

IX. Smluvní sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části sjednané ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním díla objednateli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo objednatelem případně převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení s jejím odstraněním.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním objednatelem oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.

9.5. Zhotovitel je povinen v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 5.12. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den, v němž zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění.

9.6. Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv povinností uvedené v odst. 6.5. a v druhé větě odst. 6.8. čl. VI. této smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, v němž příslušnou povinnost porušil, a to za každou porušenou povinnost.

9.7. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.5. a v odst. 5.20. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.

9.8. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.17. čl. V. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto povinností.

9.9. V případě prodlení zhotovitele se splněním kterékoliv jeho povinnosti uvedené v předposlední a poslední větě odst. 5.12 a v odst. 6.14. čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou pozdě splněnou povinnost.

9.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury doručené druhé smluvní straně. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího doručení ze sankce povinné smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá smluvní strana oprávněna vrátit.

9.11. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo ze sankce oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

9.12. Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplattnou, je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele, a to i vůči pohledávce nesplattné.

X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 (čtrnáct) dnů;
- b) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo delší než 30 dnů.

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 14 (čtrnáct) dnů;
- b) porušení povinnosti zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.12. čl. V. této smlouvy;
- c) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele ani přes výzvu objednatele;
- d) opakované porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy;
- e) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 30 (třicet) dnů.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení.

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující:

- a) smluvní strany provedou inventuru dosud provedených prací, dodávek a poskytnutých služeb,
- b) části díla způsobilé k jejich řádnému užívání, které jsou dokončeny bez vad či mají pouze drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání (dále jen „dokončené části díla“) a další součásti díla (výsledky prací), které nemají být zhotovitelem odstraněny dle písm. c) či písm. d) tohoto článku smlouvy, objednatel od zhotovitele protokolárně převezme,
- c) v případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel svým nákladem odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací) vyjma dokončených částí díla dle písm. b), které bude objednatel požadovat odstranit, a v rozsahu požadovaném objednatel uveďe dotčené pozemky a stavby svým nákladem do původního stavu;

- d) v ostatních případech odstoupení od smlouvy zhotovitel odstraní svým nákladem veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně (vyjma dokončených částí díla dle písm. b) a objednatel bude požadovat jejich odstranění;
- e) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS;
- f) zhotovitel vyklidí staveniště;

a to vše nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

- a) Zhotovitel má právo na úhradu ceny již provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, jejichž výsledky nemají být zhotovitelem odstraněny dle odst. 10.6. písm. c) nebo písm. d) této smlouvy, stanovenou dle této smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel z důvodů na straně zhotovitele, bude tato cena snížena o 10 %. Zhotovitel nejpozději do 10 (deseti) dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 (deseti) dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací včetně všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy;
- b) Zhotovitel vrátí objednateli již jemu objednatelem zaplacenou cenu prací, dodávek a služeb v rozsahu, v němž na ní zhotovitel nemá po odstoupení od smlouvy právo dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy, a to v termínu splatnosti jím vystavené konečné faktury;
- c) Ohledně všech objednatel zhotoviteli zaplacených prací, dodávek a služeb zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání této smlouvy o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady díla včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této smlouvy.

10.8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty dle této smlouvy.

10.9. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věci technického plnění této smlouvy jsou:

- a) na straně objednatele:

Ivo Hagara, investiční technik, tel: 494 629 656, mobil: 724 962 673, email: i.hagara@mestodobruska.cz

Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru rozvoje města, tel: 494 629 662, mobil: 606 650 343, email: i.espandr@mestodobruska.cz

Tito zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni k převzetí díla a k oznámení vad díla zhotoviteli a k uplatnění práva objednatele na jejich odstranění.

TDS – bude identifikován zápisem do stavebního deníku

koordinátor BOZP – bude identifikován zápisem do stavebního deníku

- b) na straně zhotovitele:
Petr Řezníček
mobil: XXXXXXXXXX
e-mail: apco@apco.cz

Tento zástupce zhotovitele je rovněž oprávněn k předání díla objednateli.

11.2. Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

11.3. Technický dozor stavebníka

11.3.1. Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla – technický dozor stavebníka (TDS).

11.3.2. Identifikace TDS bude provedena zápisem do stavebního deníku.

11.3.3. TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.3.4. TDS není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDS vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

11.3.5. TDS kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle.

11.3.6. TDS je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.4. Koordinátor bezpečnosti práce

11.4.1. Objednatel stanoví pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností odpovědnou osobu – koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

11.4.2. Objednatelem ustanovený koordinátor bezpečnosti práce bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

11.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.

11.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

11.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

11.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

XII. Vyšší moc, převzetí nebezpečí změny okolností

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelů, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.

12.6. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto přebírá i přesto, že si je vědom dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních materiálů a dalšího nejistého vývoje

šíření nemoci COVID-19. Tímto ujednáním však není vyloučeno právo objednatele sjednat se zhotovitelem změny této smlouvy reagující na změnu okolností, je-li takový postup možný dle § 222 ZZVZ. Ke sjednání změn smlouvy však objednatel není povinen.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.

13.2. Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy minimálně po dobu 10 (deseti) let ode dne, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

13.3. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen dodržovat platné pracovní-právní předpisy (zejména zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a plnit z nich mu vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění této smlouvy podílet. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen dodržování těchto povinností objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat.

13.4. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit své finanční závazky vůči všem svým poddodavatelům, které použije při plnění této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen dodržování této povinnosti objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2 a § 2606 občanského zákoníku se vylučuje.

14.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

14.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do této smlouvy a všech dokumentů tvořících její obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto smlouvu).

14.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru

smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

14.6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

14.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele

14.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 28.11.2022.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Dobruška
Miroslav Sixta, starosta
podepsáno elektronicky

.....
APCO technex, s. r. o.
Alena Hejzlarová, jednatelka
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021002p

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

KSO:
Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

CC-CZ:
Datum: 31.10.2022

Zadavatel:
Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

Uchazeč:
APCO technex, s.r.o.

IČ: 02319438
DIČ: CZ02319438

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 957 444,42
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 957 444,42	1 041 063,33
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 998 507,75
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021002p

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

Datum:

31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 957 444,42	5 998 507,75
SO 101	Komunikace	4 308 005,19	5 212 686,28
SO 102.1	Propustek DN 600 v km 0.007	169 063,05	204 566,29
SO 102.2	Propustek DN 600 v km 0.123	157 817,78	190 959,51
SO 102.3	Propustek DN 600 v km 0.816	139 740,62	169 086,15
SO 102.4	Propustek DN 600 v km 1,408.21	157 817,78	190 959,51
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	25 000,00	30 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

00274879

DIČ:

CZ00274879

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o.

IČ:

02319438

DIČ:

CZ02319438

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 308 005,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 308 005,19	21,00%	904 681,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 212 686,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany
 Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 308 005,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 308 005,19					
D	1	Zemní práce	626 894,67					
1	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	65,000	320,80	20 852,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		65 " viz VV		65,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	48,000	608,00	29 184,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		48 " viz VV		48,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	13,000	968,00	12 584,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		13 " viz VV		13,000			
4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	6 325,000	16,10	101 832,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		5750*1,10 " viz VV		6 325,000			
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 150,000	12,08	25 972,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2150,00 " viz VV, v tl. 10 cm		2 150,000			
6	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	755,300	80,80	61 028,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		70 % z objemu					
	VV		(900*0,75)*0,70 " odkopávky příkopa		472,500			
	VV		(550*0,20)*0,70 " výkop pro doplnění komunikace		77,000			
	VV		(1470*0,20)*0,70 " krajnice		205,800			
	VV		Součet		755,300			
7	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	323,700	349,60	113 165,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		30 % z objemu					
	VV		(900*0,75)*0,30 " odkopávky příkopa		202,500			
	VV		(550*0,20)*0,30 " výkop pro doplnění komunikace		33,000			
	VV		(1470*0,20)*0,30 " krajnice		88,200			
	VV		Součet		323,700			
8	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	65,000	86,40	5 616,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		65 " na plochu investora		65,000			
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	48,000	321,60	15 436,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		48 "na plochu investora		48,000			
10	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	13,000	603,20	7 841,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		13 " na plochu investora		13,000			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	319,459	60,60	19 359,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		Přebytečná zemina v množství 50 % z celk.objemu					
	VV		Výkop minus násyp					
	VV		((755,30+323,70)-166,26)*0,50*0,70		319,459			
12	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	136,911	69,60	9 529,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		Přebytečná zemina v množství 50 % z celk.objemu					
	VV		Výkop minus násyp					
	VV		((755,30+323,70)-166,26)*0,50*0,30		136,911			
13	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	161,260	33,90	5 466,71	CS ÚRS 2022 01
	VV		1466*0,11 " viz VV		161,260			
14	K	181151RFP	Úprava zrnitosti rozpojením balvanů tl vrstvy do 300 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 pl do 500 m2 strojně	m2	125,000	200,00	25 000,00	
	VV		125 " viz VV		125,000			
	VV		"položka obsahuje použití vhodné techniky pro rozdrčení kamenů větších 30 cm					
15	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 750,000	18,78	32 865,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		900*0,30 " viz VV		270,000			
	VV		1480,00*2*0,50 " viz VV, úprava pod krajnicí		1 480,000			
	VV		Součet		1 750,000			
16	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 150,000	10,68	22 962,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2150,00 " sejmutá ornice - rozprostřít podél komunikace		2 150,000			
17	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 693,545	9,66	16 359,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		Přebytečná zemina uložená podél komunikace - 50 % z celkového objemu v tl.0,20 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkop mínus násyp (((793,80+340,20)-166,26)*0,50)*0,70)/0,20		1 693,545			
18	K	181951113	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	725,805	10,92	7 925,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		Přebytečná zemina uložená podél komunikace - 50 % z celkového objemu v tl.0,20 m					
	VV		Výkop mínus násyp (((793,80+340,20)-166,26)*0,50)*0,30)/0,20		725,805			
19	K	182151111	Švahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 134,000	50,16	56 881,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		v hor. skupina 3 - 70 %					
	VV		(1,80*900)*0,70 " viz VV		1 134,000			
20	K	182151112	Švahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	486,000	76,20	37 033,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		v hor. skupina 4 - 30 %					
	VV		(1,80*900)*0,30 " viz VV		486,000			
	D	5	Komunikace pozemní				3 391 332,40	
21	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	6 325,000	150,40	951 280,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		6325,00 " viz VV		6 325,000			
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6 850,000	153,60	1 052 160,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		550,00*2" ŠD 0/63 v tl. 2*150 mm, viz VV		1 100,000			
	VV		5750,00 " ŠD 0/32 , viz VV		5 750,000			
	VV		Součet		6 850,000			
23	K	567543121	Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl 300 mm do 3000 m2	m2	6 325,000	131,18	829 713,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		6325,00 " viz VV		6 325,000			
	VV		"položka obsahuje:					
	VV		"rozpojení kameniva původního					
	VV		"Úpravu profilu do předepsaného sklonu (graderem)					
	VV		" Promísení s cementem v množství 4 % obj.hmotnosti,					
24	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	174,570	2 370,00	413 730,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		cement 4 % obj.hmotnosti, předpokládaná hmotnost upravované vrstvy 2,300 t/m3					
	VV		((6325,00*0,30)*2,30)*0,04		174,570			
25	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 480,000	97,60	144 448,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1480,00*2*0,50 " ŠD 0/32 , viz VV		1 480,000			
	D	998	Přesun hmot				289 778,12	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 722,590	61,36	289 778,12	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt:

SO 102.1 - Propustek DN 600 v km 0.007

KSO:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

00274879

DIČ:

CZ00274879

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o.

IČ:

02319438

DIČ:

CZ02319438

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 063,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 063,05	21,00%	35 503,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 566,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt: **SO 102.1 - Propustek DN 600 v km 0.007**

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 063,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV	169 063,05					
D	1	Zemní práce	32 282,72					
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	20,000	36,72	734,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		20 " viz VV, v tl. 10 cm		20,000			
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	80,150	130,80	10 483,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		(2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,70 " viz VV, 70% z celkového objemu		80,150			
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	34,350	186,00	6 389,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		(2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,30 " viz VV, 30% z celkového objemu		34,350			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,970	60,60	3 694,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus obsyp					
	VV		80,150-19,18 " na plochu investora		60,970			
5	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	29,350	69,60	2 042,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus násyp					
	VV		34,350-5,00 " na plochu investora		29,350			
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	5,000	87,60	438,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		0,5*5+0,5*2+2*0,75 " viz VV		5,000			
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m	m3	19,180	158,40	3 038,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		(3.1-0.36)*7 " viz VV		19,180			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,180	133,20	2 554,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		(3.1-0.36)*7		19,180			
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,000	55,38	1 107,60	CS ÚRS 2022 01
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	22,000	17,34	381,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		15*7.0*1		22,000			
11	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	9,800	50,16	491,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		(1*2*7)*0,7 " viz VV, 70 % celkové plochy ve skup.3		9,800			
12	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	4,200	76,20	320,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		(1*2*7)*0,30 " viz VV, 30 % celkové plochy ve skup.4		4,200			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	14,000	43,32	606,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		1*2*7 " viz VV		14,000			
D	4	Vodorovné konstrukce	60 872,24					
14	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	19,448	3 130,00	60 872,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6 " viz VV		19,448			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 480,60					
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,750	992,00	1 736,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		0,25*7 " ŠD 0/63		1,750			
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,400	1 304,00	1 825,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		0,20*7,00" písek 0/4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,000	172,00	1 204,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.007					
	VV		7,00 " viz VV, tuhost SN 16		7,000			
18	M	56241113BR	trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm	m	7,210	2 500,00	18 025,00	
	VV		7*1,03		7,210			
19	K	91999FP	Seřiznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5	ks	2,000	150,00	300,00	
20	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	9,000	1 710,00	15 390,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		9,00 " viz VV, DN 600 mm		9,000			
	D	997	Přesun sutě				35 213,74	
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,495	573,60	10 608,73	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,495 " trubní propustek, na řízenou skládku		18,495			
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	388,395	18,16	7 053,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		18,495*21 " za další 21 km na řízenou skládku		388,395			
23	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,495	949,00	17 551,76	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				2 213,75	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,078	61,36	2 213,75	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt:

SO 102.2 - Propustek DN 600 v km 0.123

KSO:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

00274879

DIČ:

CZ00274879

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o.

IČ:

02319438

DIČ:

CZ02319438

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 817,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 817,78	21,00%	33 141,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 959,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt: **SO 102.2 - Propustek DN 600 v km 0.123**

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 817,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV	157 817,78					
D	1	Zemní práce	32 282,72					
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	20,000	36,72	734,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		20 " viz VV, v tl. 10 cm		20,000			
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	80,150	130,80	10 483,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		(2.6*5+6.8*7+7*7)*0,70 " viz VV, 70% z celkového objemu		80,150			
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	34,350	186,00	6 389,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		(2.6*5+6.8*7+7*7)*0,30 " viz VV, 30% z celkového objemu		34,350			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,970	60,60	3 694,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus obsyp					
	VV		80,150-19,18 " na plochu investora		60,970			
5	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	29,350	69,60	2 042,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus násyp					
	VV		34,350-5,00 " na plochu investora		29,350			
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	5,000	87,60	438,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		0,5*5+0,5*2+2*0,75 " viz VV		5,000			
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysitem, uložené do 3 m	m3	19,180	158,40	3 038,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		(3.1-0.36)*7 " viz VV		19,180			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	19,180	133,20	2 554,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		(3.1-0.36)*7		19,180			
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,000	55,38	1 107,60	CS ÚRS 2022 01
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	22,000	17,34	381,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		15*7,0*1 " viz VV		22,000			
11	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	9,800	50,16	491,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		(1*2*7)*0,7 " viz VV, 70 % celkové plochy ve skup.3		9,800			
12	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	4,200	76,20	320,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		(1*2*7)*0,30 " viz VV, 30 % celkové plochy ve skup.4		4,200			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	14,000	43,32	606,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		1*2*7 " viz VV		14,000			
D	4	Vodorovné konstrukce	60 872,24					
14	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	19,448	3 130,00	60 872,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6 " viz VV		19,448			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 060,60					
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,750	992,00	1 736,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		0,25*7 " viz VV, ŠD 0/63		1,750			
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,400	1 304,00	1 825,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.123					
	VV		0,20*7,00" viz VV, písek 0/4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,000	172,00	1 204,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0,123					
	VV		7,00 " viz VV, tuhost SN 16		7,000			
18	M	56241113BR	trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm	m	7,210	2 500,00	18 025,00	
	VV		7*1,03		7,210			
19	K	91999FP	Seřiznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5	ks	2,000	150,00	300,00	
20	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	7,000	1 710,00	11 970,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,00 " viz VV, DN 600 mm		7,000			
	D	997	Přesun sutě				27 388,47	
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,385	573,60	8 251,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,385 " trubní propustek, na řízenou skládku		14,385			
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	302,085	18,16	5 485,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,385*21 " za další 21 km na řízenou skládku		302,085			
23	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,385	949,00	13 651,37	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				2 213,75	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,078	61,36	2 213,75	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt:

SO 102.3 - Propustek DN 600 v km 0.816

KSO:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

00274879

DIČ:

CZ00274879

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o.

IČ:

02319438

DIČ:

CZ02319438

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 740,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 740,62	21,00%	29 345,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 086,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt: **SO 102.3 - Propustek DN 600 v km 0.816**

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 740,62

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					36 698,43	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	20,000	36,72	734,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		20 " viz VV, v tl. 10 cm		20,000			
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,270	200,40	13 480,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816 (2.6*5+6.8*7+2.5*13+1.5*2)*0,70 " viz VV, 70% z celkového objemu		67,270			
3	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	28,830	271,80	7 835,99	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816 (2.6*5+6.8*7+2.5*13+1.5*2)*0,30 " viz VV, 30% z celkového objemu		28,830			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,090	60,60	2 914,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus obsyp		48,090			
	VV		67,270-19,18 " na plochu investora					
5	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	23,830	69,60	1 658,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus násyp		23,830			
	VV		28,830-5,00 " na plochu investora					
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	5,000	87,60	438,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		5,000			
	VV		0,5*5+0,5*2+2*0,75 " viz VV					
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uloženo do 3 m	m3	19,180	158,40	3 038,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		19,180			
	VV		(3.1-0.36)*7 " viz VV					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	19,180	133,20	2 554,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		19,180			
	VV		(3.1-0.36)*7					
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,000	55,38	1 107,60	CS ÚRS 2022 01
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	22,000	17,34	381,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		22,000			
	VV		15*7,0*1 " viz VV					
11	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	23,520	50,16	1 179,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		23,520			
	VV		(1*2*7+14*2*0.7)*0,7 " viz VV, 70 % celkové plochy ve skup.3					
12	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	10,080	76,20	768,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		10,080			
	VV		(1*2*7+14*2*0.7)*0,30 " viz VV, 30 % celkové plochy ve skup.4					
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	14,000	43,32	606,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		14,000			
	VV		1*2*7 " viz VV					
D	4	Vodorovné konstrukce					77 148,24	
14	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	24,648	3 130,00	77 148,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		24,648			
	VV		5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6+2.6*2 " viz VV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 090,60	
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,750	992,00	1 736,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		1,750			
	VV		0,25*7 " viz VV, ŠD 0/63					
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,400	1 304,00	1 825,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 0.816		1,400			
	VV		0,20*7,00" viz VV, písek 0/4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,000	172,00	1 204,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	Trubní propustek km 0,816		7,000			
		VV	7,00 " viz VV, tuhost SN 16					
18	M	56241113BR	trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm	m	7,210	2 500,00	18 025,00	
		VV	7*1,03		7,210			
19	K	91999FP	Seříznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5	ks	2,000	150,00	300,00	
	D	998	Přesun hmot				2 803,35	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,687	61,36	2 803,35	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt:

SO 102.4 - Propustek DN 600 v km 1,408.21

KSO:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

00274879

DIČ:

CZ00274879

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o.

IČ:

02319438

DIČ:

CZ02319438

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 817,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 817,78	21,00%	33 141,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 959,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt:

SO 102.4 - Propustek DN 600 v km 1,408.21

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 817,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV	157 817,78					
D	1	Zemní práce	32 282,72					
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	20,000	36,72	734,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		20 " viz VV, v tl. 10 cm		20,000			
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	80,150	130,80	10 483,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		(2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,70 " viz VV, 70% z celkového objemu		80,150			
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	34,350	186,00	6 389,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		(2.6*5+6.8*7+7*7.7)*0,30 " viz VV, 30% z celkového objemu		34,350			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,970	60,60	3 694,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus obsyp					
	VV		80,150-19,18 " na plochu investora		60,970			
5	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	29,350	69,60	2 042,76	CS ÚRS 2022 01
	VV		přebytečná zemina - výkop minus násyp					
	VV		34,350-5,00 " na plochu investora		29,350			
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	5,000	87,60	438,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		0,5*5+0,5*2+2*0,75 " viz VV		5,000			
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m	m3	19,180	158,40	3 038,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		(3.1-0.36)*7 " viz VV		19,180			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,180	133,20	2 554,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		(3.1-0.36)*7		19,180			
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,000	55,38	1 107,60	CS ÚRS 2022 01
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	22,000	17,34	381,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		15*7,0*1 " viz VV		22,000			
11	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	9,800	50,16	491,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		(1*2*7)*0,7 " viz VV, 70 % celkové plochy ve skup.3		9,800			
12	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	4,200	76,20	320,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		(1*2*7)*0,30 " viz VV, 30 % celkové plochy ve skup.4		4,200			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	14,000	43,32	606,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		1*2*7 " viz VV		14,000			
D	4	Vodorovné konstrukce	60 872,24					
14	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	19,448	3 130,00	60 872,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		5*2.6+2*2+1.7*2.4*0.6 " viz VV		19,448			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 060,60					
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,750	992,00	1 736,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		0,25*7 " viz VV, ŠD 0/63		1,750			
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,400	1 304,00	1 825,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		0,20*7,00" viz VV, písek 0/4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,000	172,00	1 204,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Trubní propustek km 1,408 21					
	VV		7,00 " viz VV, tuhost SN 16		7,000			
18	M	56241113BR	trouba HDPE SN 16 , d = 600 mm	m	7,210	2 500,00	18 025,00	
	VV		7*1,03		7,210			
19	K	91999FP	Seřiznutí PP potrubí DN 600 mm ve sklonu 1:1,5	ks	2,000	150,00	300,00	
20	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	7,000	1 710,00	11 970,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		7,00 " viz VV, DN 600 mm		7,000			
	D	997	Přesun sutě				27 388,47	
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,385	573,60	8 251,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,385 " trubní propustek, na řízenou skládku		14,385			
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	302,085	18,16	5 485,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,385*21 " za další 21 km na řízenou skládku		302,085			
23	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,385	949,00	13 651,37	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				2 213,75	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,078	61,36	2 213,75	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ:

00274879

DIČ:

CZ00274879

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o.

IČ:

02319438

DIČ:

CZ02319438

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace mezi místními částmi Chábory - Mělčany

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Dobruška, Mělčany u Dobrušky

Datum: 31.10.2022

Zadavatel: Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě-dgn,dwg,doc,pdf)					
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě),fotodokumentace					
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a podobně					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00	
3	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1		1,000			
	VV		"informační tabule 150x100 cm o stavbě dle požadavku objednatele, výroba, instalace a odstranění po ukončení stavby					