



MUROP0011UI0

Č. 103/2016

# Smlouva o dílo

**Objednatel:****Město ROZTOKY**

sídlo: Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

IČO: 00241610

kontaktní email: [mu@roztoky.cz](mailto:mu@roztoky.cz)

kontaktní telefon: +420 (220) 400 211

identifikátor datové schránky: ticbbnc

zastoupený: Janem Jakobem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky

číslo účtu: 19-388041369/0800

a

**Zhotovitel:****Ing. Jan Hanuš**

sídlo: Pod Světlou horou 34, 54224 Svoboda nad Úpou

IČO: 70913595

DIČ: CZ5801081363

kontaktní email: [hanus.j@volny.cz](mailto:hanus.j@volny.cz)

kontaktní telefon: 774719010

bankovní spojení: Fio banka

číslo účtu: 2700189659/2010

uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ust. § 2586 a následující) smlouvu o dílo v tomto znění:

## Článek I. Prohlášení

1. Zhotovitel zhotovil pro objednatele v říjnu 2007 Generel odvodnění města Roztoky 2020, což je projektová dokumentace, jejímž obsahem je mimo jiné i zpracování problematiky odvodnění části katastrálního území Žalov ve městě Roztoky. Tato smlouva o dílo je uzavírána za účelem aktualizace a doplnění uvedené projektové dokumentace způsobem, uvedeným níže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. Zhotovitel zejména prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost jako autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované níže, a objednatel se touto smlouvou zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu, sjednanou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí

všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, jakož i provést dílo v ujednaném čase a s odbornou péčí.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí komplexní zpracování problematiky odvodnění katastrálního území Žalov ve městě Roztoky (dále jen „Žalov“) osobně zhotovitelem, jehož výsledkem bude 1. aktualizace Generelu odvodnění města Roztoky 2020, vypracovaný podle stanovisek a představ objednatele (dále jen „Generel“). Uvedená 1. aktualizace Generelu odvodnění města Roztoky 2020 dle této smlouvy bude obsahovat doplnění specifikace podmínek stávajícího Generelu 2020 o odvodnění území povodí Žalova. Obsahem bude určení vstupních podmínek tohoto návrhu pro stávající síť jednotné kanalizace a dalších zařízení v katastru Roztoky, ale bez určení jejich vlivu na provoz této následné sítě a zařízení, tedy bez aktualizace hydrologického modelu jednotné sítě na k.ú. Roztoky.

### Článek III.

#### Způsob provedení díla

1. Dílo podle této smlouvy je provedeno, je-li dokončeno a převzato objednatelem.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo dle této smlouvy lze provést postupně, přičemž jednotlivé stupně díla lze odlišit a z tohoto důvodu se dílo bude provádět po částech. Provedením části díla se rozumí řádné dokončení a převzetí takové části díla, na které se zhotovitel a objednatel dohodli níže.
3. Generel bude v části A obsahovat:
  - a. určení míry vlivu havarijních stavů čerpací stanice Žalov na průtoky Žalovského potoka (zjištění technických parametrů zařízení, popis provozu dle platných předpisů),
  - b. určení míry vlivu bezejmenné vodoteče V Úvoze na průtoky Žalovského potoka,
  - c. suchý poldr Panenská – doplnění a rozpracování studie Ing. Kuka (výpočet transformace povodňových vln),
  - d. hydraulické charakteristiky kritických profilů koryta Žalovského potoka (určení kritických profilů a jejich konzumční křivky včetně zakrytých částí),
  - e. hydraulické charakteristiky kritických profilů koryta bezejmenné vodoteče K zastávce (určení kritických profilů a jejich konzumční křivky včetně zakrytých částí),
  - f. vyhodnocení zjištěných skutečností a návrh řešení nově zjištěných nepředpokládaných situací,
  - g. doporučení změn osnovy Generelu pro kapitoly B v rámci upřesnění rozsahu prací, popř. doplnění kapitoly A.
4. Generel bude v části B obsahovat zpracování vodohospodářského modelu systému, ve kterém bude Generel řešit variantně možné úpravy s akceptováním doplňujících úkolů daných závěry části A Generelu a následným rozhodnutím objednatele.
5. Generel bude v části C posuzovat vliv závěrů Generelu na další platné normativy (Plány podniku povodí a správců drobných vodních toků, předpoklady platných PRVKÚK apod.), předpisy a metodiku povolování další stavební činnosti v povodí. Závěr Generelu bude obsahovat návrh úprav a zpracování regulativů pro další rozvoj města týkajících se bezproblémové likvidace dešťových vod s platností minimálně do roku 2030 a případné změny PRVKÚK.
6. Zpracování Generelu bude v rámci částí A a B zahrnovat tyto etapy činnosti:
  - a. I. etapa - zjištění skutečného stavu systému a objektů na něm
  - b. II. etapa - zpracování dokumentace dle čl. III, odst. 2
  - c. III. etapa - konstrukce modelu systému s výstupem dokumentujícím dnešní stav včetně ověření vypovídající schopnosti modelu a doladění
  - d. IV. etapa - návrh úprav a provozních zásahů do systému
  - e. V. etapa - úprava modelu a ověřovací výpočty účinku navržených úprav a provozních změn
  - f. VI. etapa - optimalizace návrhu opakováním etap III. a IV.
  - g. VII. etapa - konečný návrh řešení s určením priorit nutných úprav a odhad jejich investičních nároků (předložení návrhu Generelu vodoprávnímu úřadu a majiteli a provozovateli kanalizace).

7. Zhotovitel je při zpracování Generelu vázán případnými pokyny a příkazy objednatele, které budou zhotoviteli předány písemně s uvedením data předání, a to v přiměřené lhůtě tak, aby nedošlo k neúměrnému prodlužování doby provádění díla. Při zpracování Generelu je v jednotlivých etapách důležité spolupůsobení objednatele - především provozovatele stávající kanalizační sítě, údržby komunikací atd. Objednatel bude z tohoto důvodu nápomocen při zpracování Generelu např. umožněním přístupu k archivním podkladům provozovatelů, poskytnutím konzultací s příslušnými pracovníky za účelem zjištění skutečného stavu věci, povolením provádění ověřovacích zkoušek provozovateli kanalizace v rámci údržby sítě apod. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně uvědomit objednatele o nutnosti provedení změn a činností či o jiných návrzích, jejichž potřeba vyjde při zpracování Generelu najevo, a pokud o to objednatel projeví zájem, zavazuje se projednat tyto změny, činnosti či návrhy se zástupci stavební komise objednatele.

#### Článek IV.

##### Termín zpracování a provedení díla

1. Termín provedení celého díla se stanovuje nejpozději do **31. 12. 2016**. Do tohoto termínu bude kompletní Generel předán objednateli v trojím vyhotovení včetně jeho elektronické formy.
2. Za účelem kontroly prováděných prací se stanovují termíny provádění jednotlivých etap díla následovně:
  - a. I. etapa do konce 3/2016
  - b. II. etapa do konce 5/2016
  - c. III. etapa do konce 8/2016
  - d. IV. etapa do konce 9/2016
  - e. V. etapa do konce 10/2016
  - f. VI. etapa do konce 11/2016
  - g. VII. etapa do konce 12/2016
3. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že za dokončení díla dle této smlouvy se považuje převzetí díla objednatelům na základě písemného potvrzení o převzetí. Budou-li při předání díla zjištěny nedostatky, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění těchto nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Teprve po odstranění těchto nedostatků v dodatečně poskytnuté lhůtě se považuje dílo za dokončené a objednatel toto dílo převezme s uvedením, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad.
4. Převzetím dokončeného díla postupem podle předchozího odstavce přechází na objednatele vlastnické právo k předmětu díla, jakož i nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho části.

#### Článek V.

##### Cena díla

1. Cena za provedení díla je sjednána dohodou objednatele a zhotovitele na částku **383.900 Kč** (slovy tři sta sedmdesát osm tisíc devět set korun českých) a skládá se z následujících složek:
  - a. celková cena za Generel odvodnění – **I., III., IV., V., VI. etapa** ..... **225.000,- Kč**
  - b. potřebná doplnění podkladů jednotlivých objektů (nejsou-li obsahem povolovací dokumentace – archiv) - **II. etapa** (v rámci rozhodnutí objednatele lze jakýkoli bod II. etapy upravit popř. vyloučit z řešení, ale musí být nahrazen adekvátními daty) ..... **143.400,- Kč**
  - c. strategie rozvoje – **VII. etapa** ..... **15.500,- Kč**
2. Cena bude v jednotlivých etapách provádění díla fakturována následovně:
  - a. I. etapa - dokumentace skutečného stavu vodohosp. systému a objektů na něm ..... **58.500,- Kč**
  - b. II. etapa - doplnění dokumentace hlavních objektů pro stavbu modelu dle čl. III. odst. 2 (v rámci rozhodnutí objednatele lze jakýkoli bod upravit popř. vyloučit z řešení, ale musí být nahrazen adekvátními daty) :

- i. určení míry vlivu havarijních stavů čerpací stanice Žalov na průtoky Žalovského potoka (zjištění technických parametrů zařízení, popis provozu dle platných předpisů, zaměření) včetně projednání ..... **23.200,- Kč**
  - ii. určení míry vlivu bezejmenné vodoteče V Úvoze na průtoky Žalovského potoka, zaměření včetně projednání se správou drobného vodního toku ..... **12.500,- Kč**
  - iii. suchý poldr Panenská – doplnění a rozpracování studie Ing. Kuka (výpočet transformace povodňových vln) včetně projednání ..... **39.500,- Kč**
  - iv. hydraulické charakteristiky kritických profilů koryta Žalovského potoka a koryta bezejmenné vodoteče K zastávce (určení kritických profilů a jejich konzumční křivky včetně zakrytých částí) včetně projednání se správcem toku a majiteli zakrytí a jiných objektů (ČD, Povodí, obec) ..... **58.500,- Kč**
  - v. vyhodnocení zjištěných skutečností a návrh řešení nově zjištěných nepřepokládaných situací – včetně projednání ČD, Povodí atd. .... **6.500,- Kč**
  - vi. doporučení změn osnovy Generelu pro kapitoly B v rámci upřesnění rozsahu prací, popř. doplnění kapitoly A Generelu ..... **3.200,- Kč**
  - c. III. etapa - konstrukce modelu systému s výstupem dokumentujícím dnešní stav včetně ověření vypovídající schopnosti modelu a doladění ..... **98.000,- Kč**
  - d. IV. etapa - návrh úprav a provozních zásahů do systému ..... **45.000,- Kč**
  - e. V. etapa - úprava modelu a ověřovací výpočty účinku navržených úprav a provozních změn ..... **15.000,- Kč**
  - f. VI. etapa - optimalizace návrhu opakovaním etap III. a IV. .... **8.500,- Kč**
  - g. VII. etapa - konečný návrh řešení s určením priorit nutných úprav a odhad jejich investičních nároků ..... **15.500,- Kč**
3. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací či naopak vyjde-li najevo, že některé práce není pro dokončení Generelu nutno provést, zavazují se smluvní strany přijmout dodatek k této smlouvě, ve kterém navýší cenu provedení díla s ohledem na nutné vícepráce či naopak sníží cenu díla s ohledem na skutečnost, že některé práce nebylo nutno v příslušné etapě provádění díla realizovat.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost zvýšení ceny podle předchozího odstavce bezodkladně poté, co se o potřebě provedení víceprací dozví. O tom, kterou etapu nebo její část není nutné realizovat, rozhoduje výhradně objednatel a zhotovitel se zavazuje toto rozhodnutí respektovat, s tím, že je povinen objednatele upozornit na důsledky takového rozhodnutí, a zároveň prohlašuje, že v této nerealizované části etapy nebude požadovat stanovenou úhradu za provedení díla.
5. Zhotovitel **není** plátcem DPH. Součástí ceny za provedení díla jsou nutné náklady k řádnému provedení díla, včetně nákladů souvisejících (poplatky, poštovné, vedlejší náklady za zjištění potřebných informací, technických dat, provoz zhotovitele, obecný vývoj cen apod.). Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákona.

#### Článek VI. Platební podmínky

1. Úhrada ceny za provedení díla bude provedena následovně:
- a. po zahájení zjišťovacích průzkumů a zaměření pro provedení I. etapy, tj. obstarání všech vstupních dat do modelu systému, bude uhrazena platba představující zálohu ve výši 30% ceny Generelu viz čl. V. odst. 1 písm. a., tj. **67.500,- Kč**
  - b. ve II. etapě budou jednotlivé platby vypláceny postupně v souladu s pokračujícími pracemi dle rozpisu v čl. V. odst. 2 písm. b) smlouvy, a to za předpokladu, že budou tyto práce realizovány a každá z částí dané etapy bude dokončena a převzata objednatelem
  - c. platba ve výši 70% z ceny Generelu viz čl. V. odst. 1 písm. a., tj. **157.500,- Kč** bude zhotoviteli vyplacena po převzetí návrhu Generelu ve třech vyhotoveních a elektronické formě objednatelem, a to za předpokladu, že objednatel nebude mít k návrhu Generelu žádné

připomínky ani návrhy na opravu či doplnění; v opačném případě bude tato platba zhotoviteli vyplacena po odstranění všech vad a nedodělků a zapracování připomínek objednatele do návrhu Generelu

- d. platba ve výši **15.500,- Kč** za provedení VII. etapy bude uhrazena objednatelem po obdržení souhlasného vyjádření od příslušného vodoprávního úřadu ke Generelu dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že bude fakturováno dle výše uvedeného harmonogramu vždy až po projednání jednotlivých dokončených etap s příslušnými osobami objednatele.
3. Vyjde-li při předání a převzetí Generelu najevo, že dílo má vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady či nedodělky ve lhůtě, poskytnuté objednatelem. Neodstraní-li zhotovitel tyto vady a nedodělky ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, je objednatel dle ustanovení čl. VIII., odst. 2 této smlouvy oprávněn v takovém případě od smlouvy o dílo odstoupit.
4. Cena za provedení díla nebo jeho části bude objednatelem uhrazena na konto (na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy) zhotovitele na základě faktury, kterou zhotovitel za tímto účelem vystaví. Nezbytnou náležitostí vystavené faktury je číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání díla nebo jeho části objednateli, název, sídlo a IČO objednatele, název, sídlo a IČO zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovaná částka. Splátnost faktury se určuje na 15 dní ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že vystavená faktura nebude mít některé požadované náležitosti nebo bude obsahovat jiné chybné údaje, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Do doby, než je zhotovitelem vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné dlužné částky za provedení díla nebo jeho části.

#### **Článek VII. Smluvní pokuta**

1. Při prodlení zhotovitele s provedením některé z částí díla v termínech sjednaných v čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Výše smluvní pokuty bude však maximálně činit 30% z celkové ceny díla. Nárok na smluvní pokutu vzniká objednateli v případě, že zhotovitel neodstraní vytýkané vady a nedodělky díla nebo jeho části v dodatečně stanovené lhůtě v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 3 smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05%** z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty bude však maximálně činit 30% z účtované částky. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se v případě prodlení objednatele s peněžitým plněním vylučuje uplatnění ust. § 1970 občanského zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta je vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti přiměřeně vysoká. Povinnost hradit smluvní pokutu podle předchozích odstavců smluvním stranám nevzniká v případě, že jim ve splnění jejich povinností zabránila vyšší moc. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí zejména události, které nastaly za okolností, které nemohly být smluvními stranami odvráceny, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 (deseti) dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení smluvní straně. Ujednáním o smluvní pokutě podle předchozích odstavců není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. Ustanovení o smluvní pokutě je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a závazky v něm uvedené jsou plně vymahatelné i v případě zániku smlouvy od samého počátku.
5. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje nárok smluvních stran na náhradu škody ve výši, převyšující tuto smluvní pokutu.

## **Článek VIII.**

### **Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech, které upravují zákonná ustanovení o smlouvě o dílo.
2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že zhotovitel podstatným způsobem poruší své smluvní povinnosti. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele se pro účely tohoto ustanovení považuje zejména porušení povinnosti, uvedené v čl. VI. odst. 3.
3. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, kdy objednatel bude po něm opakovaně vyžadovat takové úkony, které jsou neslučitelné se správním řádem a dalšími zákonnými a podzákonnými předpisy nebo s obecnými etickými principy autorizované osoby u ČKAIT, ačkoliv zhotovitel objednatele na nevhodnost a neslučitelnost takových úkonů písemně upozornil.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a je účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit veškerá již poskytnutá plnění.
5. Objednatel může tuto smlouvu rovněž vypovědět. Výpovědní lhůta počne běžet okamžikem doručení výpovědi zhotoviteli a činí 15 dní.
6. V případě výpovědi této smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto způsobu vypořádání – všechny dříve zaplacené částky zůstanou zhotoviteli, zpracované části plnění předmětu díla se stávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel předá v okamžiku ukončení smluvního vztahu všechny podklady objednateli a v případě potřeby (např. přezkum nebo soudní žaloba) poskytne veškerou potřebnou odbornou pomoc a přiměřenou součinnost. Objednatel nebude vymáhat proplacené faktury.
7. Ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě jakož i nárok na náhradu škody, vzniklé porušením smluvní povinnosti nejsou odstoupením od smlouvy ani její výpovědí dotčena.

## **Článek IX.**

### **Záruka za prováděné činnosti**

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré činnosti budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, podzákonnými právními předpisy, platnými normami a touto smlouvou. Při zpracování Generelu odvodnění bude zhotovitel přednostně hájit zájmy objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho převzetí objednatel. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů a věcí poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím nevhodných příkazů objednatele a na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu upozornil.
5. Strany výslovně ujednávají, že vyjde-li po převzetí díla objednatel najevo vada díla, která nebyla při převzetí díla zřejmá, odpovídá zhotovitel za tuto vadu díla tak, jako by tato vada existovala již v době převzetí díla. Zhotovitel je povinen po zjištění takovéto dodatečné vady v přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne objednatel, tuto vadu odstranit, jinak odpovídá za škodu, která v důsledku vady díla objednateli vznikne.
6. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil, resp. reklamoval. Za včasné oznámení vady se považuje, pokud písemné oznámení o zjištěné vadě je zhotoviteli doručeno ve lhůtě, po kterou trvá poskytnutá záruka za jakost díla. Za vady se považuje to, co nebylo možné zjistit za využití přiměřeného úsilí při průběžných kontrolách při přebírání jednotlivých etap provádění díla objednatel v průběhu procesu zpracování Generelu (např. nestálobarevnost výkresů díky nekvalitní technologii tisku, apod.).
7. Záruka za jakost díla počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla nebo jeho části objednatel

v případě, že dílo nevykazuje vady a nedodělky, nebo dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části.

#### **Článek X. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele neprodleně o všech změnách a požadavcích, vyplývajících z náplně prací a postupů, specifikovaných v této smlouvě.
2. Do díla dle této smlouvy nejsou zahrnuty tyto činnosti: čištění a prohlídka kanalizací, sondážní práce, geodetické odborné práce, hydrologický a inženýrskogeologický průzkum.
3. Součástí díla dle této smlouvy je obstarání podkladů z ČHMÚ, příp. správce toku, ČD apod. v rámci inženýringu.
4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni použít dílo jen v souladu s účelem, vyplývajícím z této smlouvy.
5. Dojde-li během zhotovování díla k průtahům a zpožděním, vyvolaným nikoliv vinou na straně zhotovitele (např. průtahům při rozhodování orgánů státní správy a samosprávy či průtahům vyvolaných třetími osobami, např. správci či provozovateli dotčených zařízení a objektů), zavazují se smluvní strany, že přijmou taková opatření, aby tyto průtahy měly minimální dopad na lhůty a termíny plnění dle této smlouvy. Smluvní strany rovněž mohou uzavřít dodatek ke smlouvě, ve kterém upraví termíny plnění dle této smlouvy odlišně s ohledem na vzniklé průtahy.


#### **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

1. Uzavření této smlouvy o dílo bylo v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schváleno Radou města Roztoky dne 10. 2. 2016, číslo usnesení 66-3/16.
2. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu a každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo zdánlivé, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Při posuzování takto neplatného nebo neúčinného nebo zdánlivého ustanovení se použijí ustanovení zákona jeho povaze nejbližší. Smluvní strany se zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného nebo neúčinného nebo zdánlivého, a to formou dodatku k této dohodě. Nesplní-li některá ze smluvních stran povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na soud s návrhem na určení obsahu takového dodatku. Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek je považováno i to, že některá ze smluvních stran je ochotna uzavřít dodatek, avšak za podmínky, které jí oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňují.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze na základě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání a odpovídá svobodně, vážně a

pravé vůli smluvních stran, které ji uzavřely bez nátlaku a tísně, s vyloučením nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich a s plným vědomím právních důsledků s touto dohodou spojených. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují své podpisy.

V Roztokách dne: 29-02-2016

V Roztokách dne: 19.2.2016



---

**Jan Jakob**  
za objednatele



---

**Ing. Jan Hanuš**  
za zhotovitele