
 

 

Č.j.: 46948/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 

 

 
 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu 
OŘ OVA 2023 - 2024 - provozní pozemní objekty rok 
2023 - oblast Olomouc“ 

č. Objednatele: E635-S-4199/2022 

č. Zhotovitele: XX 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) : 
ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Společnost „HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023“ 

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15. 12. 2022 se sídlem společnosti: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 
Olomouc, uzavřené mezi  
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Vedoucí společník:  Hroší stavby Morava a.s. 

Sídlo:   Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČO:   28597460 

DIČ:   CZ28597460 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124 

Zastoupen:   Ing. Radim Vanek, člen představenstva  

 

a 

 

Společník:   TOMI – REMONT a.s. 

Sídlo:   Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

IČO:   25508571 

DIČ:   CZ25508571 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501 

Zastoupen:   Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva 

Ing. Miloš Pacek, člen představenstva 

 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 

Holice, 779 00 Olomouc 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@hrosistavby.cz  

 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 
Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - provozní pozemní objekty rok 
2023 - oblast Olomouc“, č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 41577/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev. 
č. VZ 63522129 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody. 
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I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami, je uveden ve Zvláštních technických podmínkách, které jsou přílohou 
č. 6 této Rámcové dohody, a v Nabídkovém koeficientu ceny dílčích zakázek, který je přílohou 
č. 2 této Rámcové dohody. Věcná náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých 
dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, dle 
Cenové soustavy ÚRS (aktuálně platné ke dni uzavření dílčí smlouvy), které jsou Zhotovitelem 
naceněny formou nabídkové koeficientu ceny dílčích zakázek uvedeného v příloze č. 2 této 
Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 6 
této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to 
prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále 
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 
provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Cenové soustavě ÚRS 
pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro 
dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 6 této Rámcové 
dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví 
pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: …………………………, příp. emailové adresy uvedené u oprávněných osob dle přílohy č. 
7 této Rámcové dohody 

Zhotovitel: ………………………  

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 
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e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 

prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 
dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy 
úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 
upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 
již akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 
Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 
účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 
postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 
5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je 
povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. 
odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost 
uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, 
kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění 
budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení 
bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  
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III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody (den uveřejnění rámcové 
dohody v registru smluv) do 31. 12. 2023, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde 
k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující 51 994 000,- 
Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto 
ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel 
není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující 
částku 52 494 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto 
odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 
článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. 
odst. 1 této dohody.  

Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, 
se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu 
prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické 
podobě. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako 
„kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 08:00 – 13:00 
hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede 
své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením 
zjištěných vad předaného plnění.  
Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele 
prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že předané informace o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové 
dohody i pro všechny následující dílčí smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 
hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude 
tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností 
smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle nabídkového koeficientu 
ceny dílčích zakázek v příloze č. 2 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných 
jednotkových položek Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 
to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody (potažmo ve struktuře aktuálně 
platného sborníku směrných cen ÚRS), bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle 
bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Nabídkové koeficienty pro stanovení ceny jednotkových cen za plnění Díla jsou sjednány 
Smluvními stranami v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 
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5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

7. Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

8. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 
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2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud 
by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou 
dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 
jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 
smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 
k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-
boj-s-korupci. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 
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b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 
Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 5 
této Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 4 až 6 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 
a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a 
tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 
prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 
doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 
jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“  textem v příloze 
č. 8 Rámcové dohody. 
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10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“  
textem v příloze č. 7 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude 
prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“  textem v příloze č. 3 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 
zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti, ze kterých se skládá předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny 
dle Cenové soustavy ÚRS se zohledněním koeficientu, uvedeného v příloze č. 2 Rámcové 
dohody. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti Rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění 
bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení 
skutečné Ceny Díla měřením dle Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 
na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 
měsíce. 

26. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

27. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
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místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 
skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 
vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku. 

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

29. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
5.000,- Kč 

30.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

31. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý den prodlení“. 

32. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

33. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

34. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 
článku X. odst. 3 Rámcové dohody“. 

35. Obchodní podmínky se doplňují o nový bod 21.10 v tomto znění: 

36. Obchodní podmínky se doplňují o nový bod 21.10 v tomto znění: 

Objednatel má právo předčasně ukončit tuto Smlouvu odstoupením s okamžitou účinností 
v souladu s Obchodními podmínkami v případech, kdy Zhotovitel nesplní jemu stanovené 
ostatní povinnosti uvedené v příloze č. 6 rámcové dohody (část Technická zpráva – Příloha č. 3 
ZTP) řádně a včas alespoň v pěti případech po dobu jejího trvání. 
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VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová 
dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 
Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný 
správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 
Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 
jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 
věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 
tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle 
tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
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(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu 
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) 
směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční 
seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 
finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích 
smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní 
přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení       
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 
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X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 
nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti 
nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, 
není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele 
následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 
že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné 
uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 
Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 
uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Nabídkový koeficient ceny dílčích zakázek 

Příloha č. 3 –  Seznam poddodavatelů 
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Příloha č. 4 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 
dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 5 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 6 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 8 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace             Společnost „HSM + TOMI – Údržba SPS 
rok 2023“ 

 
Podepsáno dne 5. 1. 2023 
 
 
 
…………………………………………………………   ……………………………………………………………………… 
Ing. Jiří MACHO       Ing. Radim VANEK 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  člen představenstva společnosti Hroší stavby 

Morava a.s. – vedoucí společník ve 
Společnosti „HSM + TOMI – Údržba SPS rok 
2023“ 

 

 

 

 
        ……………………………………………………………………… 
         Ing. Martin DOKOUPIL 

předseda představenstva společnosti TOMI – 
REMONT a.s. – společník ve Společnosti 
„HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023“ 

 

 

 

 
          ……………………………………………………………………… 
         Ing. Miloš PACEK 

člen představenstva společnosti TOMI – 
REMONT a.s. - společník ve Společnosti 
„HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023“ 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 
Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a 
že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. 
OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Nabídkový koeficient ceny dílčích zakázek 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 
k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody 
na http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 
na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 
Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 
v příslušné kapitole TKP Staveb. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 
připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 
na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu 
této Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

 

 

 

Zvláštní technické podmínky 
 

Zhotovení stavby  
 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 
v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - provozní 
pozemní objekty rok 2023 - oblast Olomouc“ 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  07. 11. 2022  
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SEZNAM ZKRATEK  
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1  Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) 
pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 
2024 - provozní pozemní objekty rok 2023 - oblast Olomouc“, jejíchž cílem je 
realizace údržbových a opravných stavebních prací na pozemních provozních objektech ve 
správě SŽ. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 
2024 - provozní pozemní objekty rok 2023 - oblast Olomouc“ z hlediska věcného 
rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden ve Formuláři pro nabídku 
koeficientu nabídkových cen (Příloha č. 1 ZD) a cenové soustavě ÚRS, přičemž přesný rozsah 
bude stanoven až na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných 
v souladu s rámcovou dohodou.  

1.1.3 Zadávání požadavků, jejich ocenění před samotným uzavřením objednávek při zadávání 
dílčích veřejných zakázek bude probíhat způsobem a ve lhůtách v souladu s Přílohou č. 3 
těchto ZTP – Technická zpráva.  

1.2  Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat na pozemních objektech v obvodu Správy pozemních staveb 
(SPS) OŘ Ostrava, oblast Olomouc (tzv. obvod 2). Tento obvod je blíže vymezen v dalších 
částech zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních prací bude stanoveno 
v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.   

2.  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1  Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 
před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech 
bude řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude 
nedílnou součástí objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

2.2  Související dokumentace 

2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 
stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 
konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu 
povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 
Zhotoviteli nejpozději před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

 

3.  KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 
mohou ovlivnit. Součástí plnění díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a 
rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 
Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 
v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 
v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji 
nemohl předpokládat.  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 
DÍLA 

4.1  Všeobecně 

4.1.1   1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 
183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 
deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 
Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného 
užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 
nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 
Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 
stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 
tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, 
jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 
16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 
záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro 
věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U 
nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 
speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[29]: 

 zahájení a ukončení výluk, 

 vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním 
prací,  

 zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 
povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek 
od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

 údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

 výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

 výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

 výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je 
určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“.                
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4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 
vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 
Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního 
deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 
Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po 
jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude 
záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, 
kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí 
se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním 
deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání 
své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro 
přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že 
Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 
mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 
stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 
komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před 
započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení 
stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné 
vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním 
závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu 
s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody 
způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady 
na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 
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4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 
zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a 
podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 
SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 
definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 
souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 
provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení 
minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí 
Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 
rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 
souladu s Interními předpisy objednatele – SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 
takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 
vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu 
prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 
schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64] [100]. 
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4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 
zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 
před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 
Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 
měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace 
v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy 
byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 
smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77] 
následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené 
formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené 
formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 
písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 
s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli poskytnut jako 
součást Zadávací dokumentace. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele 
(dále jen „ÚOZI Objednatele“)  

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr – ÚOZI:  
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  Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

  E-mail:  

  Telefon:  

 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-
GŘ. 

 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech.  

 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 
DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 
Zhotovitele. 

 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 
správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále 
jen „ŽKN“).  

 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 
Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 
platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 
železnic.  

 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 
Objednatele ke kontrole. 

 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 
strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 
zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 
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 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 
ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 
zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 
nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

 Požadavky na konkrétní dokumentaci stavby jako součást díla budou řešeny se 
Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem 
na požadovaný rozsah stavebních prací.   

Jedná se zejména o: 

4.4.1.1 požadavek na vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, 
dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 
11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 
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 Příklad: PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení 
včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování 
přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV 

 Příklad: PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

4.4.1.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 
zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 
odsouhlasené v připomínkovém řízení. 

4.4.1.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 
postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, 
Příloha č. 4. 

 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se 
Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem 
na požadovaný rozsah stavebních prací. 

 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Ostrava 2023“ je rovněž 
vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každou stavbu. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Požadavek na DSPS bude řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 
Objednatel požaduje standardní vyhotovení, nebude-li v objednávce při zadání dílčí veřejné zakázky 
stanoveno odlišně.   

 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Příslušná dokladová část dle požadavku Objednatele 

4.6 Materiál 

 Případná dodávka materiálu objednatelem, určeného k zapracování do Díla prováděného 
zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě uzavřených 
objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  

 Součástí každé dodávky materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při 
předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 
veškerou dokumentaci zhotoviteli ke kontrole. 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede zhotovitel v souladu  s platnou legislativou 
a interními předpisy objednatele.    

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 
stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci 
v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem 
uvedeny v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  
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5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven 
v rámcové dohodě nebo objednávce. 

 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření 
objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 
dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 
podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

7. PŘÍLOHY 

 Příloha ZD č. 1 - Formuláře  

 Příloha ZD č.2 - Seznam objektů OŘ Ostrava – oblast Olomouc 

 Příloha ZD č.3 - Technická zpráva 
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Příloha ZTP č. 1 - Formuláře (seznam požadavků) 
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Příloha ZTP č. 1 - Formuláře (zadání požadavku) 
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Příloha ZTP č. 1 - Formuláře (zakázkový list) 
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Příloha ZTP č. 1 - Formuláře (nabídkový list) 
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Příloha ZTP č. 1 - Formuláře (zjišťovací protokol) 
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Příloha ZTP č. 2 - Seznam objektů OŘ Ostrava – oblast Ostrava (seznam budov) 

 

Název budovy 
Hlavní 

inventární číslo 
GPS NP GPS EP 

Název katastrálního 
území 

Parcela - 
kmen.číslo 

Parcela - 
poddělení 

Babice - přístřešek pro cestující   49° 44' 27.81353400" 17° 16' 6.89233800" Babice u Šternberka 1595   

Bartoňov - přístřešek pro cestující IC7000050979 49° 58' 6.96396000" 16° 52' 30.66816000" Bartoňov 669 1 

Bedihošť - SD č.7, č.p.48 IC5000206057 49° 26' 37.59200000" 17° 9' 56.87000000" Bedihošť 329   

Bedihošť - SD č.8, č.p.44 IC5000206058 49° 26' 22.81900000" 17° 10' 2.32800000" Bedihošť 373   

Bedihošť-výpravní budova IC6000383860 49° 26' 30.09550200" 17° 9' 58.70728440" Bedihošť 326   

Bezměrov - přístřešek pro cestující IC7000031535 49° 19' 55.52100000" 17° 20' 19.23500000" Bezměrov 2321   

Bílany-hláska IC5000206277 49° 18' 54.18500000" 17° 27' 13.12200000" Hulín 3327   

Biskupice zast. - přístřešek pro cestující IC7000015715 49° 4' 37.76000000" 17° 43' 0.23300000" 
Biskupice u 
Luhačovic 

965 1 

Blatec - výpravní budova IC6000383775 49° 31' 31.31781960" 17° 14' 47.16095280" Blatec 228   

Bludov - hospodářská budova IC6000383238 49° 55' 41.76699600" 16° 56' 19.21386480" Bludov 2995 13 

Bludov lázně - budova zastávky IC5000178462 49° 56' 27.01600000" 16° 54' 10.47600000" Bludov 2145   

Bludov lázně - SD č.44 IC5000178403 49° 56' 27.01600000" 16° 54' 10.47600000" Bludov 2145   

Bludov, odb. Chromeč - RD v km 53,367 IC7000050983 49° 56' 48.89924520" 16° 53' 52.35361080" Bludov 2997 1 

Bludov, odb. Chromeč - RD v km 55,144 IC7000050984 49° 57' 6.36636240" 16° 52' 32.36522520" 
Bohutín nad 

Moravou 
547 2 
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Bludov, odb. Chromeč - RD v km 55,810 IC7000050985 49° 57' 25.72196040" 16° 52' 11.69330880" 
Bohutín nad 

Moravou 
547 2 

Bludov - perónní přístřešky (2ks) IC7000021435 49° 55' 39.93096000" 16° 56' 20.09184000" Bludov 2995 9 

Bludov - SD č.42 IC5000178402 49° 55' 32.49000000" 16° 56' 13.35200000" Bludov 2993   

Bludov - vypravní budova + RZZ IC6000383384 49° 55' 40.21968720" 16° 56' 18.89873880" Bludov 2990   

Bludov - zabezpečovací okrsek IC6000329978 49° 55' 39.07600000" 16° 56' 17.95500000" Bludov 2995 3 

Bohdíkov - Hanušovice - RD v km 68,238 IC7000050988 50° 3' 24.92350920" 16° 55' 15.82279320" Hanušovice 2124 2 

Bohdíkov - SD č.54 IC5000178409 50° 2' 24.39200000" 16° 54' 44.25600000" Dolní Bohdíkov 192   

Bohdíkov - výpravni budova IC6000383386 50° 1' 34.87520280" 16° 54' 3.79452960" Dolní Bohdíkov 191   

Bohuňovice - přístřešek na nástupišti 
dvoumodulový 

  49° 39' 44.18773920" 17° 16' 52.17627720" Bohuňovice 121 5 

Bohuňovice - přístřešek na nástupišti 
jednomodulový 

  49° 39' 43.64433000" 17° 16' 52.73771520" Bohuňovice 121 5 

Bohuňovice - výpravní budova IC6000383312 49° 39' 46.96890840" 17° 16' 53.63928840" Bohuňovice 91   

Bohuslavice nad Vláří - technologický 
objekt SÚ 

IC7000038750 49° 5' 47.11367400" 17° 55' 35.01928920" Bohuslavice nad Vláří 2768 12 

Bohuslavice n/Vl.-skladiště nákladního 
zboží 

IC6000383501 49° 5' 45.76489440" 17° 55' 34.91151960" Bohuslavice nad Vláří 214   

Bohuslavice n/Vl.-výpravní budova 
č.p.111 

IC6000383616 49° 5' 46.16043360" 17° 55' 35.00772240" Bohuslavice nad Vláří 214   

Bohutín - přístřešek pro cestující IC7000050978 49° 57' 5.89399920" 16° 52' 33.47007240" 
Bohutín nad 

Moravou 
547 2 
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Bojkovice-garáž motor.vozidel IC6000315070 49° 2' 14.42700000" 17° 47' 50.63700000" Bojkovice 2384   

Bojkovice-provozní budova TO č.p.417 IC6000325504 49° 2' 14.09500000" 17° 47' 49.31300000" Bojkovice 459   

Bojkovice - technologický objekt IC7000022387 49° 2' 10.24900000" 17° 47' 45.63600000" Bojkovice 2396   

Bojkovice-výpravní budova  č.p.3 IC6000383621 49° 2' 9.27531600" 17° 47' 44.07345240" Bojkovice 458   

Bojkovice zastávka - přístřešek pro 
cestující 

IC7000004970 49° 2' 7.82931120" 17° 48' 42.29464680" Bojkovice 5442 21 

Branky na Mor.-skladiště a útulek, WC IC6000384814 49° 27' 32.83581600" 17° 54' 19.62734400" Branky 490   

Branky na Mor.-str.domek č.p.58/ev.č.39 IC5000231233 49° 27' 32.94800000" 17° 54' 18.80000000" Branky 165   

Branky na Mor.-výpravní budova +BJ 
č.p.59 

IC6000384812 49° 27' 33.03498240" 17° 54' 20.65762800" Branky 166   

Branná - reléový domek IC7000006016 50° 8' 32.42900000" 17° 0' 45.80900000" Branná u Šumperka 414   

Branná - SD č.5 IC5000178412 50° 8' 54.60400000" 17° 0' 51.80400000" Branná u Šumperka 303   

Branná - výpravní budova IC6000383391 50° 8' 49.50620160" 17° 0' 52.97155920" Branná u Šumperka 300   

Brňov - přístřešek pro cestující u koleje č.1 IC7000031509 49° 26' 13.95400000" 17° 58' 0.55300000" Brňov 862 1 

Brňov - přístřešek pro cestující u koleje č.2 IC6000377894 49° 26' 13.84600000" 17° 58' 1.29100000" Brňov 862 1 

Brodek u Př. - objekt pro ZZ v km 191, 717 IC7000012570 49° 28' 33.14300000" 17° 20' 50.96300000" Brodek u Přerova 1291 6 

Brodek u Př. - přístřešky pro cestující/3ks/ IC6000313005 49° 28' 55.19500000" 17° 20' 14.75000000" Brodek u Přerova 1291 4 

Brodek u Př. - RZZ IC6000328620 49° 28' 51.91800000" 17° 20' 22.27400000" Brodek u Přerova 541   

Brodek u Př. - výpravní budova IC6000383735 49° 28' 55.83617040" 17° 20' 15.58511160" Brodek u Přerova 537   

Brodek u Př. - zastřešení výstupů z 
podchodu /2ks/ 

IC6000313006 49° 28' 55.43100000" 17° 20' 15.90500000" Brodek u Přerova 1291 4 
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Brumov - přístřešek popelnic IC6000315072 49° 5' 39.43900000" 18° 2' 9.89400000" Brumov 1917 1 

Brumov-přístřeš. pro cestující IC5000232157 49° 5' 6.45100000" 18° 1' 32.24000000" Brumov 1913 1 

Brumov-výpravní budova + BJ č.p.608 IC6000315169 49° 5' 39.58600000" 18° 2' 10.77800000" Brumov 2906   

Břest-releový domek PZS km 172,397 IC6000186715 49° 20' 55.43000000" 17° 27' 18.22400000" Břest 478   

Břest zastávka - přístřešky pro cestující IC6000188969 49° 20' 57.13200000" 17° 27' 18.53200000" Břest 1014   

Bylnice-nocležna a výtopna IC6000383623 49° 4' 7.99710960" 18° 0' 40.97889360" Bylnice 1286   

Bylnice - přístřešek pro cestující IC7000032861 49° 4' 3.99687960" 18° 0' 48.62082240" Bylnice 1266 2 

Bylnice-soc.zařízení a kanceláře TO IC6000325514 49° 4' 1.83100000" 18° 1' 0.49700000" Bylnice 1272   

Bylnice - technologicko-provozní objekt IC6000379406 49° 4' 4.15308000" 18° 0' 52.40808000" Bylnice 1266 10 

Bystrovany zast. - přístřešek pro cestující IC7000022976 49° 35' 55.43800000" 17° 19' 21.17600000" Bystrovany 552 1 

Bystřice p/H-stavědlo č.1 IC5000231420 49° 23' 36.41500000" 17° 39' 58.90000000" 
Bystřice pod 
Hostýnem 

469   

Bystřice p/H-stavědlo č.2 IC5000231419 49° 23' 29.97700000" 17° 39' 40.34200000" 
Bystřice pod 
Hostýnem 

3080   

Bystřice p/H-výpravní budova +BJ č.p.409 IC6000383611 49° 23' 35.57063760" 17° 39' 55.36176480" 
Bystřice pod 
Hostýnem 

1548 1 

Bystřička - budova zastávky č.p.210 IC6000315161 49° 25' 2.70700000" 17° 57' 31.22000000" Bystřička II 184   

Bystřička - zastřešení vstupu do 
podschodu 

IC7000007133 49° 25' 2.72700000" 17° 57' 32.31300000" Bystřička II 759 1 

Čelčice - zastávka 1 b.j. IC5000206205 49° 24' 43.07600000" 17° 11' 28.02100000" Čelčice 199   

Čelechovice na Hané - skladiště IC5000206602 49° 30' 49.35500000" 17° 5' 49.06400000" Čelechovice na Hané 167   
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Čelechovice na Hané - výpravní budova IC5000206159 49° 30' 49.35500000" 17° 5' 49.06400000" Čelechovice na Hané 167   

Černotín - budova zastávky IC5000231402 49° 31' 38.92800000" 17° 46' 23.27300000" Černotín 714   

Černotín - přístřešek pro cestující IC5000231385 49° 31' 38.56000000" 17° 46' 20.39100000" Černotín 713 1 

Červenka - měnírna IC5000206099 49° 43' 39.64600000" 17° 4' 38.03600000" Červenka 1104   

Červenka - Moravičany-releový domek km 
61,612 

IC6000330872 49° 44' 35.45200000" 17° 2' 30.05500000" Červenka 1151 2 

Červenka - přístřešky pro cestující IC6000330343 49° 43' 26.22200000" 17° 5' 28.48900000" Červenka 1149 8 

Červenka - releový domek přejezdu km 
0,791 

IC7000022719 49° 43' 37.25616000" 17° 4' 54.47208000" Červenka 1154 2 

Červenka - sklad, garáž pro SSZT IC6000315241 49° 43' 24.47100000" 17° 5' 30.38700000" Červenka 1145   

Červenka - sklad SMR IC5000206488 49° 43' 40.98500000" 17° 4' 35.62000000" Červenka 1105 2 

Červenka - TO garáž a sklady IC6000315235 49° 43' 16.69900000" 17° 5' 50.08300000" Červenka 1149 9 

Červenka-úschovna kol IC6000383915 49° 43' 26.08325760" 17° 5' 26.20423680" Červenka 1146 2 

Červenka - výpravní budova IC6000383310 49° 43' 25.31888040" 17° 5' 28.25422800" Červenka 1143   

Červenka zast. - budova zastávky IC7000042889 49° 43' 16.19762520" 17° 4' 34.97845440" Červenka 1154 1 

Červenka - zastřešení schodiště km 
65,769 

IC6000330339 49° 43' 26.40200000" 17° 5' 26.54900000" Červenka 1149 8 

Česká Ves - přístřešek pro cestující IC5000178525 50° 15' 11.93300000" 17° 12' 56.13200000" Česká Ves 2459   

Čunín - budova zastávky (dřevěná) IC5000206225 49° 33' 48.06600000" 16° 54' 49.31400000" Čunín 118   

Divnice - přístřešek pro cestující na 
nástupišti 

IC7000017061 49° 5' 51.53700000" 17° 54' 51.99800000" Divnice 1158 1 
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Dobrotice - přístřešek pro cestující IC7000031533 49° 20' 42.33500000" 17° 36' 32.41700000" Dobrotice 3810   

Dobrotice-str.domek č.21/č.p.75 IC5000231227 49° 20' 41.72900000" 17° 36' 31.66600000" Dobrotice 507   

Doloplazy - budova zastávky IC5000206203 49° 21' 10.10900000" 17° 9' 42.20300000" Doloplazy 135   

Domašov n.B. - výpravní budova IC6000383815 49° 44' 24.62584560" 17° 26' 42.26022960" 
Domašov nad 

Bystřicí 
227   

Drahanovice - přístřešek pro cestující   49° 34' 57.83224800" 17° 4' 46.60879440" Drahanovice 809 1 

Drahanovice - výhybkářské stanoviště IC5000206345 49° 35' 5.51400000" 17° 4' 40.54500000" Drahanovice 809 1 

Drahanovice - výpravní budova IC6000383824 49° 34' 57.16335720" 17° 4' 46.96612320" Drahanovice 113   

Drahotuše - budova RZZ IC6000315246 49° 33' 9.31500000" 17° 41' 0.91000000" Drahotuše 2379   

Drahotuše - SD č.207 IC5000237001 49° 33' 28.22200000" 17° 42' 38.40700000" Drahotuše 502   

Drahotuše - výpravni budova IC6000384925 49° 33' 7.83689400" 17° 40' 56.86333680" Drahotuše 440   

Drahotuše - výtah II. nástupiště IC6000188293 49° 33' 8.13600000" 17° 40' 53.47800000" Drahotuše 1610 2 

Drahotuše - výtah I. nástupiště IC6000188294 49° 33' 7.58400000" 17° 40' 54.21900000" Drahotuše 1610 2 

Drahotuše - zastřešení nást.a východu z 
podchodu 

IC6000185956 49° 33' 8.08200000" 17° 40' 53.36300000" Drahotuše 1610 2 

Dzbel - hospodářská budova u prov. 
budovy 

IC6000311676 49° 36' 37.01300000" 16° 50' 55.16300000" Dzbel 208   

Dzbel - provozní budova 1b.j. IC6000311741 49° 36' 36.91000000" 16° 50' 54.52400000" Dzbel 136   

Dzbel - sklad zboží IC6000311743 49° 36' 35.55300000" 16° 50' 55.37000000" Dzbel 135   

Dzbel - WC IC6000311674 49° 36' 37.39900000" 16° 50' 54.85400000" Dzbel 1079 1 

Grygov - měnírna IC5000206101 49° 31' 35.40396000" 17° 18' 27.21096000" Grygov 1200   
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Grygov - Olomouc-technol.domek PZS km 
200,360 

IC6000305097 49° 32' 43.40100000" 17° 17' 59.78400000" Vsisko 260 3 

Grygov - Olomouc-technol.domek PZS km 
202,374 

IC6000305098 49° 33' 45.95400000" 17° 17' 32.02900000" Holice u Olomouce 1914 5 

Grygov-Olomouc-technol. domek PZS km 
204,397 

IC6000305099 49° 34' 48.73512000" 17° 17' 3.09984000" Hodolany 2377   

Grygov - OTV hala kolej. vozidel IC6000315237 49° 31' 39.59500000" 17° 18' 27.37500000" Grygov 1195   

Grygov - OTV ocelohliníková hala IC6000325548 49° 31' 38.84500000" 17° 18' 27.66300000" Grygov 1202 10 

Grygov - provozní budova OTV IC6000315236 49° 31' 38.97200000" 17° 18' 25.75300000" Grygov 1196 1 

Grygov - provozní budova (RZZ) IC6000311583 49° 32' 1.63000000" 17° 18' 20.62500000" Grygov 659 8 

Grygov - přístřešek na kola IC7000011271 49° 32' 1.95000000" 17° 18' 20.42900000" Grygov 659 1 

Grygov - přístřešek na nástupišti km 
198,998 

IC7000011275 49° 32' 2.11000000" 17° 18' 18.90600000" Grygov 659 1 

Grygov - přístřešek na nástupišti km 
199,033 

IC7000011276 49° 32' 0.42600000" 17° 18' 19.71000000" Grygov 659 1 

Grygov - rozvodna 110/22 kV IC6000312106 49° 31' 33.89700000" 17° 18' 27.71600000" Grygov 1202 9 

Grygov - technologický domek pro ZZ+6kV 
v km 199,405 

IC7000011272 49° 32' 13.59800000" 17° 18' 13.23900000" Grygov 659 9 

Grygov - výpravní budova IC6000383776 49° 32' 2.62593960" 17° 18' 19.94386320" Grygov 660   

Grygov - zastřešení výstupu z podchodu u 
I. nást. 

IC6000312107 49° 32' 3.62400000" 17° 18' 19.31300000" Grygov 659 1 

Grygov - zastřešení výst. z podchodu u III. IC7000011562 49° 32' 3.51900000" 17° 18' 17.67900000" Grygov 659 1 
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nást. 

Grygov - zastřešení výst. z podchodu u II. 
nást. 

IC7000011561 49° 32' 3.45000000" 17° 18' 18.29700000" Grygov 659 1 

Halenkov - výpravní budova +1BJ č.p.360 IC6000325507 49° 19' 20.02400000" 18° 9' 14.60500000" Halenkov 646   

Hanušovice - dílny a sklady provozu IC6000328613 50° 4' 23.64300000" 16° 55' 46.96100000" Hanušovice 1052   

Hanušovice - garáž (m.drez.), útulek IC6000329974 50° 4' 29.13700000" 16° 55' 45.64700000" Hanušovice 332   

Hanušovice - garáž SHV IC6000394962 50° 4' 22.77468480" 16° 55' 46.39196280" Hanušovice 2389   

Hanušovice Holba - přístřešek pro 
cestující 

IC7000050981 50° 3' 30.84271920" 16° 55' 24.67345080" Hanušovice 2169 1 

Hanušovice - provozní budova IC6000328612 50° 4' 22.82400000" 16° 55' 47.02800000" Hanušovice 1051   

Hanušovice - přístřešek pro cestující, 
ostrovní nástupiště 

IC7000049365 50° 4' 20.01563400" 16° 55' 45.59941200" Hanušovice 1577 4 

Hanušovice - SD č.60 IC5000178421 50° 5' 18.86200000" 16° 55' 1.96900000" Hanušovice 276   

Hanušovice - sklad (vodárna) IC6000383309 50° 4' 23.69658360" 16° 55' 46.30344240" Hanušovice 331   

Hanušovice - TO sklad IC6000325608 50° 4' 23.84100000" 16° 55' 46.23900000" Hanušovice 1186   

Hanušovice - trafostanice IC7000049419 50° 4' 28.38865080" 16° 55' 45.64451640" Hanušovice 1577 4 

Hanušovice - výpravní budova IC6000383387 50° 4' 18.24385800" 16° 55' 47.08171560" Hanušovice 329   

Hanušovice zn. - přístřešek pro cestující 
(Žleb) 

IC5000178529 50° 5' 20.77400000" 16° 55' 10.70200000" Žleb 912 2 

Havřice - přístřešek pro cestující IC7000034531 49° 1' 57.58500000" 17° 37' 12.65988000" Havřice 761 2 

Hlinsko p. H. - budova zastávky č.p.66 IC6000311385 49° 22' 15.61000000" 17° 37' 54.20500000" Hlinsko pod 91   
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Hostýnem 

Hlubočky Mar.Údolí - provozní budova 
RZZ 

IC6000383816 49° 36' 47.00973600" 17° 23' 40.03996920" Hlubočky 2944   

Hlubočky - SD 12,13 Fučíkova 60 IC5000253022 49° 38' 55.78100000" 17° 24' 35.21600000" Hlubočky 2911   

Hlubočky - výpravní budova IC6000383814 49° 38' 49.58417760" 17° 24' 30.21439680" Hlubočky 2914   

Hlubočky zast. - přístřešek pro cestující IC5000253811 49° 37' 32.79848880" 17° 24' 10.95385680" Hlubočky 2920 2 

Hlušovice - přístřešek na nástupišti 
dvoumodulový 

  49° 38' 20.72292000" 17° 16' 51.98108160" Hlušovice 362   

Holešov-garáž pro MUV IC6000315172 49° 19' 38.92300000" 17° 34' 20.56200000" Holešov 3706 17 

Holešov-provozní budova ST IC6000315067 49° 19' 38.58900000" 17° 34' 18.48800000" Holešov 3706 25 

Holešov-výpravní budova č.p.760 IC6000383457 49° 19' 38.09793000" 17° 34' 15.11893560" Holešov 3712   

Horka nad Moravou - výpravni budova IC5000206134 49° 38' 15.68100000" 17° 12' 6.33200000" Horka nad Moravou 384 1 

Horní Heřmanice - služební budova IC5000178492 50° 23' 16.45600000" 17° 6' 27.54000000" 
Horní Heřmanice u 

Bernartic 
58   

Horní Lideč - budova RZZ IC5000231418 49° 11' 23.12800000" 18° 3' 28.74700000" Horní Lideč 826   

Horní Lideč - domek kolejové váhy IC5000328649 49° 11' 34.55200000" 18° 3' 29.72300000" Lidečko 920   

Horní Lideč - garáž  MUV IC6000315176 49° 11' 10.70200000" 18° 3' 33.16900000" Horní Lideč 699   

Horní Lideč - prefa garáž u RZZ IC6000395585 49° 11' 24.19830600" 18° 3' 28.59434280" Horní Lideč 838   

Horní Lideč - přístřešek IC6000385256 49° 11' 18.45768840" 18° 3' 29.27720880" Horní Lideč 218   

Horní Lideč - trafostanice IC5000326888 49° 11' 21.81000000" 18° 3' 27.73900000" Horní Lideč 687   

Horní Lideč - výpravní budova IC6000384863 49° 11' 19.37284080" 18° 3' 29.08030680" Horní Lideč 219   
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Horní Lideč - výpravní budova IC6000384863 49° 11' 19.37284080" 18° 3' 29.08030680" Horní Lideč 220   

Horní Lipová - stavědlový domek, WC IC5000178549 50° 13' 29.05900000" 17° 5' 0.94200000" Horní Lipová 456   

Horní Lipová - výpravní budova IC6000383393 50° 13' 29.03827440" 17° 5' 0.17909880" Horní Lipová 1882   

Horní Lipová - výpravní budova IC6000383393 50° 13' 29.03827440" 17° 5' 0.17909880" Horní Lipová 1883   

Horní Lipová - výpravní budova IC6000383393 50° 13' 29.03827440" 17° 5' 0.17909880" Horní Lipová 275   

Horní Moštěnice - přístřešek pro cestující IC6000186360 49° 24' 55.48062600" 17° 27' 8.43546600" Horní Moštěnice 1111 4 

Horní Moštěnice - reléový domek km 
179,878 

IC6000186757 49° 24' 57.72900000" 17° 27' 7.98500000" Horní Moštěnice 947   

Horní Moštěnice-výpravní budova č.p.168 IC6000330693 49° 24' 55.72600000" 17° 27' 9.67200000" Horní Moštěnice 251   

Hostětín - budova zastávky IC5000231347 49° 3' 12.65900000" 17° 52' 20.57400000" Hostětín 1268   

Hoštejn - měnírna IC5000206104 49° 52' 7.49800000" 16° 47' 24.40300000" Hynčina 210   

Hoštejn - nástupištní přístřešek u kol. č.1 IC6000311889 49° 52' 22.42500000" 16° 46' 28.14900000" Hoštejn 404 1 

Hoštejn - nástupištní přístřešek u kol. č.2 IC6000311890 49° 52' 22.90000000" 16° 46' 28.33000000" Hoštejn 404 1 

Hoštejn - provozní budova IC6000383345 49° 52' 25.17900240" 16° 46' 56.59326480" Hoštejn 95   

Hovězí - výpravní budova +1BJ č.p.16 IC6000315163 49° 18' 17.02700000" 18° 3' 35.44100000" Hovězí 1500   

Hrabišín - přístřešek pro cestující IC5000328733 49° 54' 28.73600000" 17° 2' 18.38700000" Hrabišín 384   

Hradčovice-výpravní budova IC6000383612 49° 2' 39.18746400" 17° 34' 31.24567920" Hradčovice 251 1 

Hrachovec - budova zast.+ SD č.p.78 IC6000315158 49° 28' 35.20800000" 18° 0' 14.08600000" Hrachovec 1212   

Hrachovec - přístřešek pro cestující IC5000232257 49° 28' 33.96009720" 18° 0' 17.63140680" Hrachovec 1214   

Hranice město - sklady, veřejné WC IC6000384924 49° 32' 45.86974800" 17° 44' 30.06230280" Hranice 1425   
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Hranice město - stavědlo 1 IC5000231400 49° 32' 26.39100000" 17° 44' 31.94000000" Hranice 5940   

Hranice město - stavědlo 2 IC5000231399 49° 32' 47.81500000" 17° 44' 31.24900000" Hranice 596 1 

Hranice město - výpravní budova IC6000384920 49° 32' 45.00157920" 17° 44' 29.72555880" Hranice 693   

Hranice město - zděný kiosek IC6000384923 49° 32' 45.42819360" 17° 44' 29.86369080" Hranice 1425   

Hranice n.M. - domek kabel.rozvaděče IC5000237078 49° 33' 55.78700000" 17° 44' 34.31100000" Hranice 558 9 

Hranice n.M. - kolejová váha IC5000237382 49° 33' 48.70600000" 17° 44' 13.32500000" Hranice 911 1 

Hranice n.M. - nástupištní přístřešky 
[I,II,III,] 

IC5000237205 49° 33' 55.35500000" 17° 44' 30.00400000" Hranice 911 1 

Hranice n.M. - NS budova IC5000206087 49° 34' 5.57616000" 17° 44' 25.80396000" Hranice 1774   

Hranice n.M. - provozní budova (RZZ) IC6000311720 49° 33' 56.75400000" 17° 44' 35.88400000" Hranice 558 7 

Hranice n.M. - releový domek u st.č.1 IC5000237245 49° 34' 5.93600000" 17° 44' 47.45400000" Hranice 5930   

Hranice n.M. - sklad u měnírny IC5000237586 49° 34' 7.26500000" 17° 44' 22.85400000" Hranice 5939   

Hranice n.M. - stavědlo č.2 IC5000237247 49° 33' 51.56800000" 17° 44' 28.53500000" Hranice 2507   

Hranice n.M. - TO PSM sklad I,II IC6000315243 49° 34' 0.53900000" 17° 44' 55.14300000" Hranice 5438   

Hranice n.M. - trafostanice IC5000237089 49° 33' 52.29000000" 17° 44' 37.02800000" Hranice 4118   

Hranice n.M. - výtah III. nástupiště IC6000311661 49° 33' 57.13900000" 17° 44' 31.95900000" Hranice 911 1 

Hranice n.M. - výtah II. nástupiště IC6000311660 49° 33' 56.53200000" 17° 44' 32.63500000" Hranice 911 1 

Hranice n.M. - výtah I. nástupiště IC6000311659 49° 33' 56.00000000" 17° 44' 33.17700000" Hranice 911 1 

Hranice - výpravní budova IC6000384971 49° 33' 54.67204800" 17° 44' 31.96834440" Hranice 558 2 

Hrubá Voda Smilov - přístřešek pro IC5000253132 49° 41' 28.71900000" 17° 26' 36.52300000" Hrubá Voda 1258   
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cestující 

Hrubá Voda zast. - přístřešek pro cestující IC5000253193 49° 40' 6.14800000" 17° 25' 18.17500000" Hrubá Voda 1174 8 

Hrubá Voda zast.- strážní stanoviště IC5000253185 49° 40' 5.95300000" 17° 25' 18.22700000" Hrubá Voda 1179   

Hulín-datastanice [bývalá vodárna] IC6000383279 49° 19' 1.04917800" 17° 28' 34.60699560" Hulín 1902   

Hulín - garáže I., areál OTV IC6000406495 49° 18' 49.29594120" 17° 28' 47.28124920" Hulín 1910 1 

Hulín - garáže II., areál OTV IC6000406496 49° 18' 49.50775080" 17° 28' 47.11943640" Hulín 1910 1 

Hulín - garáže III., areál OTV IC6000406497 49° 18' 50.37528600" 17° 28' 46.60520880" Hulín 1910 1 

Hulín-hala MUV IC6000315152 49° 18' 48.42000000" 17° 28' 46.02800000" Hulín 1910 6 

Hulín-provozní budova IC6000315153 49° 18' 47.84700000" 17° 28' 48.20300000" Hulín 1910 7 

Hulín-releový domek km 166,709 IC6000179291 49° 18' 7.05800000" 17° 29' 11.45000000" Hulín 3576   

Hulín-releový domek PZS km 169,900 IC6000186716 49° 19' 41.20900000" 17° 28' 6.38700000" Hulín 4195   

Hulín-veřejné WC IC6000383245 49° 19' 0.79578480" 17° 28' 34.70684160" Hulín 1902   

Hulín-výpravní budova č.p.380 IC6000383278 49° 18' 59.27045760" 17° 28' 36.20962560" Hulín 1904   

Hulín-zastřešení ostrovního nástupiště IC6000179295 49° 18' 59.00300000" 17° 28' 34.69400000" Hulín 1910 1 

Huslenky - čekárna IC6000315171 49° 18' 11.59900000" 18° 5' 32.24500000" Huslenky 1893   

Huslenky zast.- výpravní budova +1BJ 
č.p.122 

IC6000315164 49° 18' 34.23600000" 18° 7' 11.10400000" Huslenky 1813   

Hustopeče n.B. - spínací stanice IC5000206287 49° 31' 14.27300000" 17° 52' 23.37800000" 
Hustopeče nad 

Bečvou 
1014 40 

Hustopeče n.B. - výpravní budova IC6000384921 49° 31' 25.24590840" 17° 51' 51.70765680" 
Hustopeče nad 

Bečvou 
326   
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Hustopeče n.B. - WC IC6000384972 49° 31' 25.57415280" 17° 51' 50.35699080" 
Hustopeče nad 

Bečvou 
327   

Huštěnovice-budova RZZ IC6000109517 49° 6' 54.59000000" 17° 27' 56.64500000" Huštěnovice 895 3 

Huštěnovice-releový domek PZS km 
142,692 

IC6000109518 49° 6' 38.55100000" 17° 27' 36.88100000" Huštěnovice 895 4 

Huštěnovice-releový domek PZS km 
143,733 

IC6000109519 49° 7' 5.52800000" 17° 28' 7.68500000" 
Babice u Uherského 

Hradiště 
922 5 

Huštěnovice-výpravní budova č.p.186 IC6000383282 49° 6' 53.30991240" 17° 27' 55.25636040" Huštěnovice 901   

Huštěnovice-zastřešení vstupu do 
podchodu 

IC6000184094 49° 6' 54.22900000" 17° 27' 55.75200000" Huštěnovice 895 8 

Huštěnovice-zastřešení 3. nástupiště IC6000109520 49° 6' 55.15300000" 17° 27' 55.34100000" Huštěnovice 895 8 

Cholina - přístřešek pro cestující IC5000206129 49° 39' 29.96400000" 17° 3' 38.86000000" Cholina 275 1 

Chrastice - přístřešek pro cestující IC5000178531 50° 8' 35.51800000" 16° 56' 58.31300000" Chrastice 147   

Chropyně - stavědlo č.1 IC5000206272 49° 22' 16.60200000" 17° 21' 49.59600000" Chropyně 603   

Chropyně - stavědlo č.2 IC5000206271 49° 22' 2.39400000" 17° 21' 29.35100000" Chropyně 596   

Chropyně-výpravní budova IC6000383677 49° 22' 9.11562960" 17° 21' 40.71738960" Chropyně 601   

Jablůnka - budova RZZ IC5000231382 49° 22' 36.01500000" 17° 56' 51.77300000" Jablůnka 1340 10 

Jablůnka - spínací stanice IC5000206285 49° 22' 54.74900000" 17° 56' 48.70300000" Jablůnka 1109   

Jablůnka - stavědlo 2 IC5000231407 49° 22' 45.89500000" 17° 56' 49.81000000" Jablůnka 1340 2 

Jablůnka - výpravní budova,přístavba TO 
č.p.149 

IC6000384860 49° 22' 37.08799680" 17° 56' 51.77411520" Jablůnka 1362   
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Jankovice zastávka - přístřešek pro 
cestující 

IC7000007042 49° 21' 21.94000000" 17° 37' 22.32200000" Jankovice u Holešova 1691 1 

Janová - přístřešek pro cestující IC7000031485 49° 18' 29.43200000" 18° 1' 12.76700000" Janová 2851   

Jarohněvice-kůlna na uhlí IC5000206455 49° 15' 47.62700000" 17° 22' 47.37300000" Jarohněvice 98   

Jarohněvice-nadzemní sklep IC5000206514 49° 15' 46.68400000" 17° 22' 47.98300000" Jarohněvice 138 1 

Jarohněvice-výpravní budova,1 BJ IC5000206190 49° 15' 47.36400000" 17° 22' 46.77900000" Jarohněvice 97   

Javorník ve Slezsku - výpravní budova IC6000383492 50° 23' 41.84735280" 17° 0' 56.24325000" Javorník-ves 418 2 

Javorník ve Slezsku -  WC pro cestující IC6000383493 50° 23' 41.31478320" 17° 0' 54.82167120" Javorník-ves 417   

Jesenec -  budova zastávky (dřevěná) IC5000206226 49° 36' 22.65700000" 16° 51' 39.76700000" Jesenec 746   

Jeseník - provozní budova IC6000330699 50° 13' 40.22300000" 17° 11' 40.03700000" Jeseník 1763   

Jeseník - přístřešek pro cestující IC7000048983 50° 13' 39.54723960" 17° 11' 35.35393200" Jeseník 2425 17 

Jeseník - sklad sypk. hmot IC6000331427 50° 13' 45.37500000" 17° 11' 51.41700000" Jeseník 3121   

Jeseník - TO garáž a sklad IC6000330698 50° 13' 46.92900000" 17° 11' 53.58400000" Jeseník 3122   

Jeseník - TO sklad materiálu IC6000330700 50° 13' 41.89200000" 17° 11' 45.55300000" Jeseník 3119   

Jeseník - trafostanice IC6000404187 50° 13' 40.35707400" 17° 11' 41.05534920" Jeseník 1763   

Jeseník - trafostanice IC6000404187 50° 13' 40.35707400" 17° 11' 41.05534920" Jeseník 2425 17 

Jeseník - výpravní budova IC6000383395 50° 13' 39.00479160" 17° 11' 36.86544600" Jeseník 1762 1 

Jindřichov na Moravě - výpravní budova IC6000383389 50° 5' 56.32503720" 16° 59' 21.96341520" Pleče 61   

Jindřichov na Moravě - WC pro cestující IC6000383388 50° 5' 55.76056080" 16° 59' 20.83669080" Pleče 60   

Jívová - hláska IC5000253093 49° 42' 37.05800000" 17° 26' 31.61300000" Domašov nad 322   
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Bystřicí 

Jívová - přístřešek a technologický objekt   49° 42' 37.22849280" 17° 26' 33.59582160" 
Domašov nad 

Bystřicí 
1644 1 

Kaple - budova zastávky IC5000206160 49° 31' 52.34800000" 17° 6' 16.42500000" Čelechovice na Hané 281   

Karolinka - čekárna pro cestující   49° 21' 0.37725480" 18° 14' 41.13407760" Karolinka 4474 1 

Karolinka - přístřešek pro cestující IC5000232294 49° 21' 1.32831720" 18° 14' 43.30796280" Karolinka 4474 1 

Kobylá - služební budova IC5000178489 50° 20' 17.56900000" 17° 7' 31.58900000" 
Kobylá nad 
Vidnavkou 

182   

Kobylá - WC pro cestující IC5000178488 50° 20' 17.55400000" 17° 7' 31.53800000" 
Kobylá nad 
Vidnavkou 

181   

Kojetín - provozní budova SSZT IC6000328614 49° 20' 42.19400000" 17° 18' 7.58900000" Kojetín 2441   

Kojetín - SD č.54, Rumunská 459 IC5000206047 49° 20' 41.61400000" 17° 18' 6.64400000" Kojetín 917   

Kojetín - stavědlo č.1 IC5000206269 49° 20' 47.61300000" 17° 18' 29.77600000" Kojetín 1014   

Kojetín - stavědlo č.2 IC5000206268 49° 20' 37.10200000" 17° 17' 57.36300000" Kojetín 1011   

Kojetín-výpravní budova IC6000383676 49° 20' 44.18535840" 17° 18' 16.15471560" Kojetín 916   

Komňátka - přístřešek pro cestující IC7000050980 50° 0' 34.21388520" 16° 53' 50.28116280" Dolní Bohdíkov 1236 1 

Konice - SD č.332 IC5000206168 49° 35' 27.99700000" 16° 53' 2.57200000" Konice 5881   

Konice - zastávka ( Jiráskova ) IC6000311739 49° 35' 30.01300000" 16° 53' 2.07700000" Konice 5882   

Kostelany-přístř. pro cestující I IC6000109626 49° 3' 9.46900000" 17° 23' 49.67200000" 
Kostelany nad 

Moravou 
301 1 

Kostelany-přístř. pro cestující II IC6000109627 49° 3' 9.83300000" 17° 23' 48.93800000" Kostelany nad 301 1 
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Moravou 

Kostelec n.H.-výpravní budova IC6000383857 49° 30' 32.51334960" 17° 3' 53.47066320" Kostelec na Hané 346   

Kotojedy - přístřešek pro cestující IC5000207447 49° 17' 1.94884800" 17° 24' 12.07180440" Kroměříž 3296 1 

Krhová - přístřešek pro cestující IC6000313328 49° 28' 37.38100000" 17° 59' 23.69300000" Krhová 2160   

Krhová - SD č.46 IC5000231235 49° 29' 48.25200000" 17° 59' 25.97500000" Krhová 2143   

Kroměříž-budova RZZ IC6000385617 49° 18' 7.26861240" 17° 24' 12.41351640" Kroměříž 987 3 

Kroměříž Oskol - přístřešek pro cestující IC7000016190 49° 17' 31.43200000" 17° 24' 27.15700000" Kroměříž 3296 1 

Kroměříž -  přístřešky na ostrovním 
nástupišti 

IC6000334952 49° 18' 7.76014560" 17° 24' 14.26976640" Kroměříž 3121 30 

Kroměříž-strážní domek č.5-č.p.1403 IC5000206009 49° 18' 37.10100000" 17° 22' 41.78000000" Kroměříž 7621   

Kroměříž-výpravní budova,Nádražní 
č.p.1690 

IC6000383451 49° 18' 7.33428720" 17° 24' 9.94619520" Kroměříž 987 1 

Kunovice - hala SMR - ocelová, RD Jeseník IC6000378938 49° 3' 10.24000000" 17° 28' 4.16500000" Sady 523   

Kunovice-Loučka-RZZ IC5000231422 49° 26' 23.81500000" 17° 49' 5.91800000" Kunovice 281   

Kunovice-Loučka-výpravní budova+BJ 
č.p.107 

IC6000384811 49° 26' 24.62707680" 17° 49' 6.60696600" Kunovice 134   

Kunovice - objekt strážnice IC6000378935 49° 3' 6.75700000" 17° 28' 18.59000000" Sady 521   

Kunovice-plechové skladiště SSZT IC6000325443 49° 3' 5.05900000" 17° 28' 8.63900000" 
Kunovice u 

Uherského Hradiště 
2950 1 

Kunovice-provozní budova IC6000328515 49° 3' 4.55000000" 17° 28' 8.95800000" 
Kunovice u 

Uherského Hradiště 
2950 2 
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Kunovice - sklad  SMR IC6000378937 49° 3' 9.15700000" 17° 28' 15.02600000" Sady 522   

Kunovice-stavědlová věž IC5000237308 49° 3' 9.70700000" 17° 28' 2.20400000" 
Kunovice u 

Uherského Hradiště 
3857   

Kunovice-výpravní budova č.p.719 IC6000383321 49° 3' 6.01632360" 17° 28' 12.33458400" 
Kunovice u 

Uherského Hradiště 
3850 1 

Kunovice zast. - přístřešek pro cestující IC7000015711 49° 2' 17.75700000" 17° 27' 39.43500000" 
Kunovice u 

Uherského Hradiště 
3873   

Kvítkovice - objekt pro investiční výstavbu IC7000031462 49° 11' 56.31100000" 17° 32' 16.39900000" 
Kvítkovice u 

Otrokovic 
133   

Leskovec - přístřešek pro cestující u 
kol.č.1 

IC5000231265 49° 17' 13.30400000" 18° 0' 3.42200000" Leskovec 2506   

Leskovec - přístřešek pro cestující u 
kol.č.2 

IC5000231266 49° 17' 12.20700000" 18° 0' 4.18500000" Leskovec 2506   

Leskovec - SD č.8 IC5000231222 49° 17' 10.94200000" 18° 0' 2.69700000" Leskovec 209   

Lhotka nad Bečvou - přístřešek na 
nástupišti 

  49° 30' 13.83802560" 17° 56' 1.45059000" Lhotka nad Bečvou 575   

Lhotka n.B. - výpravní budova IC6000384922 49° 30' 13.61886120" 17° 55' 58.50076800" Lhotka nad Bečvou 165   

Libina - výpravní budova IC6000383382 49° 52' 43.07063160" 17° 3' 44.96987160" Horní Libina 6889   

Lidečko - ED spínací stanice IC5000206286 49° 13' 49.11000000" 18° 2' 34.45700000" Lidečko 997   

Lidečko - hradlo +1 BJ č.p.212 IC6000325506 49° 13' 46.77100000" 18° 2' 38.08400000" Lidečko 418   

Lidečko - provizorní přístřešek pro 
cestující 

  49° 13' 46.55952480" 18° 2' 38.65425360" Lidečko 4200   
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Lidečko Ves - budova zastávky IC6000315160 49° 12' 34.79300000" 18° 3' 11.22000000" Lidečko 650   

Lidečko ves - přístřešek pro cestující IC7000031510 49° 12' 34.93400000" 18° 3' 10.32100000" Lidečko 4198 1 

Lípa nad Dřevnicí-skladiště IC6000383671 49° 12' 57.09358440" 17° 46' 11.99634240" Lípa nad Dřevnicí 747   

Lípa nad Dřevnicí - výpravní budova IC6000383315 49° 12' 57.21446880" 17° 46' 10.39049400" Lípa nad Dřevnicí 745   

Lipník n.B. - budova RZZ IC6000328625 49° 31' 46.23100000" 17° 34' 25.39400000" Lipník nad Bečvou 493 2 

Lipník n.B. - prefa garáž IC6000325607 49° 31' 49.17900000" 17° 34' 25.74800000" Lipník nad Bečvou 3125   

Lipník n.B. - provozní středisko SO IC6000328623 49° 31' 48.71600000" 17° 34' 24.35600000" Lipník nad Bečvou 1288   

Lipník n/B - výpravní budova IC6000384927 49° 31' 44.57914320" 17° 34' 22.83312360" Lipník nad Bečvou 494 1 

Lipník n.B. - výtah II. nástupiště IC6000188291 49° 31' 46.30600000" 17° 34' 23.49500000" Lipník nad Bečvou 3431 1 

Lipník n.B. - výtah I. nástupiště IC6000188292 49° 31' 45.76400000" 17° 34' 24.21300000" Lipník nad Bečvou 3431 1 

Lipník n.B - zastřešení nást.a vých.z 
podchodu 

IC6000185959 49° 31' 45.62500000" 17° 34' 23.89500000" Lipník nad Bečvou 3431 1 

Lipová Lázně - výpravní budova IC6000383394 50° 13' 41.63282760" 17° 7' 51.78863640" Dolní Lipová 680   

Lipová Lázně zn. - přístřešek pro cestující IC5000178524 50° 13' 46.34800000" 17° 9' 38.25900000" Dolní Lipová 1317 1 

Litovel město - přístřešky pro cestující   49° 42' 7.10150400" 17° 4' 15.70019880" Litovel 1686 1 

Litovel město - výpravní budova IC5000206127 49° 42' 5.35600000" 17° 4' 15.74000000" Litovel 685   

Litovel - provizorní přístřešek pro cestující   49° 42' 46.47398760" 17° 4' 29.11126440" Litovel 1650 1 

Litovel - provozní budova IC6000311737 49° 42' 45.89600000" 17° 4' 29.55000000" Litovel 504   

Litovel předměstí - stavědlo IC5000206238 49° 41' 30.67300000" 17° 4' 11.20800000" Litovel 2906   

Litovel předměstí - výpravní budova IC6000383743 49° 41' 39.19995960" 17° 4' 17.75055360" Litovel 687   
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Lobodice - budova zastávky IC5000206186 49° 23' 59.87200000" 17° 17' 15.74300000" Lobodice 200   

Loukov - budova zastávky IC6000315166 49° 24' 37.72100000" 17° 42' 54.62200000" 
Loukov u Bystřice 

pod Hostýnem 
270   

Luhačovice-výpravní budova č.p.258 IC6000383617 49° 5' 55.48151040" 17° 45' 7.56151560" Luhačovice 391   

Luhačovice-WC IC6000383456 49° 5' 55.26359880" 17° 45' 6.12006480" Luhačovice 390   

Lukavice n.M. - přístřešky pro cestující na 
nástupišti č.2 

IC6000330338 49° 49' 31.29700000" 16° 55' 0.32300000" Lukavice na Moravě 912 1 

Lukavice n.M. - výpravní budova IC6000383343 49° 49' 30.68448600" 16° 55' 1.63802280" Lukavice na Moravě 53   

Lukavice n.M. - zastřešení schodiště km 
47,31 

IC6000330875 49° 49' 31.20800000" 16° 55' 0.77000000" Lukavice na Moravě 912 1 

Lukavice - spínací stanice km 48,095 IC6000330337 49° 49' 6.74000000" 16° 55' 5.35800000" Lukavice na Moravě 255   

Lupěnné - přístřešek pro cestující u koleje 
č.1 

IC7000008309 49° 52' 4.50900000" 16° 50' 29.00900000" Nemile 619 1 

Lupěnné - přístřešek pro cestující u koleje 
č.2 

IC7000008310 49° 52' 4.99900000" 16° 50' 28.77700000" Nemile 619 1 

Lutotín - přístřešek pro cestující IC5000206215 49° 31' 6.87200000" 17° 1' 51.94500000" Lutotín 629   

Lužná u Vs. - čekárna na zast. IC6000315162 49° 14' 35.08000000" 18° 1' 13.32100000" Lužná u Vsetína 567   

Lužná u Vs. - přístřešek pro cestující IC5000231263 49° 14' 34.13829840" 18° 1' 13.03754880" Lužná u Vsetína 3316 1 

Malá Morava - strážní domek č.68 IC5000178435 50° 5' 13.37400000" 16° 50' 33.04900000" Malá Morava 209   

Malenovice u Zlína - releový domek PZS 
km 3,895 

IC6000337104 49° 12' 24.58878840" 17° 34' 48.25791480" Malenovice u Zlína 1965   

Měrovice - budova zastávky IC5000206181 49° 20' 37.48700000" 17° 14' 49.94400000" Měrovice nad Hanou 319   
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Mikulovice - garáž pro motorový vozík IC6000330696 50° 18' 4.03300000" 17° 19' 1.73500000" 
Mikulovice u 

Jeseníka 
1033   

Mikulovice - SD č.27 IC5000178417 50° 17' 40.55700000" 17° 18' 12.04200000" 
Mikulovice u 

Jeseníka 
1294   

Mikulovice - SD č.28 IC5000178418 50° 18' 30.26800000" 17° 20' 15.84800000" 
Mikulovice u 

Jeseníka 
1295   

Mikulovice - stavědlo č.1 IC5000178640 50° 18' 11.58700000" 17° 19' 16.68800000" 
Mikulovice u 

Jeseníka 
500   

Mikulovice - vyhýbkářské stanoviště č.2 IC5000178582 50° 18' 0.91400000" 17° 18' 57.80400000" 
Mikulovice u 

Jeseníka 
1032   

Mikulovice - výpravní budova IC6000383431 50° 18' 8.55917280" 17° 19' 13.61110800" 
Mikulovice u 

Jeseníka 
495   

Milokošť - přístřešek pro cestující IC7000046767 48° 58' 1.46175960" 17° 23' 55.83119640" Milokošť 1039 1 

Milotice n.B. - obytná budova + 
technologie 

IC5000231289 49° 32' 3.64100000" 17° 50' 8.20600000" Milotice nad Bečvou 462   

Milotice n/B - přístřešek pro cestující u 
kol.č.1 

IC5000232247 49° 32' 2.53579200" 17° 50' 10.83548760" Milotice nad Bečvou 500 1 

Milotice n/B - přístřešek pro cestující u 
kol.č.2 

IC5000232247 49° 32' 3.00556680" 17° 50' 11.03356680" Milotice nad Bečvou 500 1 

Mladeč jeskyně - provizorní přístřešek pro 
cestující 

  49° 42' 10.35292320" 17° 0' 52.23799800" Mladeč 657   

Mladeč - provozní budova IC6000311734 49° 42' 13.79100000" 17° 0' 10.96000000" Mladeč 174   

Mladeč - WC IC5000206221 49° 42' 14.23200000" 17° 0' 11.70300000" Mladeč 175   
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Mladějovice - budova zastávky IC5000178512 49° 45' 29.70700000" 17° 14' 6.92700000" 
Mladějovice u 

Šternberka 
93   

Mladějovice - přístřešek pro cestující   49° 45' 30.36512520" 17° 14' 6.23338440" 
Mladějovice u 

Šternberka 
533 1 

Mohelnice - přístřešek pro cestující na 
nástupišti č.2 

IC6000313189 49° 46' 36.13400000" 16° 56' 35.34600000" Mohelnice 2984 1 

Mohelnice - RZZ IC6000329977 49° 46' 38.83000000" 16° 56' 32.41500000" Mohelnice 2988   

Mohelnice - výpravní budova IC6000383347 49° 46' 36.13172880" 16° 56' 33.80937720" Mohelnice 2989   

Mohelnice - zastřešení schodiště km 
53,045 

IC6000313190 49° 46' 37.03000000" 16° 56' 33.55600000" Mohelnice 2984 1 

Moravičany - budova trafost. pro el.ohřev 
výhybek 

IC5000206100 49° 45' 30.07800000" 16° 58' 3.26800000" Moravičany 1006 3 

Moravičany - přístřešek pro cestující na 
nástupišti č.2 

IC6000330874 49° 45' 30.78600000" 16° 58' 3.53500000" Moravičany 1006 1 

Moravičany - výpravní budova IC6000383344 49° 45' 29.22139800" 16° 58' 5.73165120" Moravičany 834   

Moravičany - zastřešení schodiště km 
55,955 

IC6000330873 49° 45' 29.70700000" 16° 58' 4.60300000" Moravičany 1006 1 

Moravský Beroun - stavědlo č.1 IC5000253159 49° 47' 9.83000000" 17° 25' 44.91700000" Ondrášov 174   

Moravský Beroun - stavědlo č.2 IC5000253158 49° 46' 57.56200000" 17° 26' 9.68600000" Sedm Dvorů 85   

Myslechovice - přístřešek pro cestující   49° 40' 38.00803080" 17° 2' 54.92628960" Myslechovice 384   

Napajedla-budova RZZ IC6000110644 49° 9' 48.47000000" 17° 30' 18.09600000" Napajedla 3274   

Napajedla - přístřešky pro cestující na IC6000110646 49° 9' 46.06900000" 17° 30' 16.82600000" Napajedla 884 27 
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ostrovním nástupišti 

Napajedla-releový domek km 150,976 IC6000110637 49° 10' 34.86700000" 17° 30' 10.20000000" Napajedla 3161   

Napajedla-releový domek km 150,976 IC6000110637 49° 10' 34.86700000" 17° 30' 10.20000000" Napajedla 3160   

Napajedla-releový domek km 151,363 IC6000110638 49° 10' 47.40000000" 17° 30' 12.83300000" Napajedla 2821   

Napajedla-releový domek km 151,968 IC6000110639 49° 11' 6.56200000" 17° 30' 19.70500000" Napajedla 3273   

Napajedla-veřejné WC IC6000383246 49° 9' 45.83107080" 17° 30' 17.93577600" Napajedla 763   

Napajedla-výpravní budova č.p.520 IC6000383283 49° 9' 47.31305400" 17° 30' 18.27230400" Napajedla 645   

Návojná-budova zastávky IC5000231345 49° 6' 3.73300000" 18° 2' 38.73000000" Brumov 1923   

Nedakonice-budova RZZ IC6000123300 49° 1' 55.74900000" 17° 22' 30.11200000" Nedakonice 656   

Nedakonice-hala SMR IC6000328519 49° 1' 57.71100000" 17° 22' 26.80700000" Nedakonice 642   

Nedakonice-kompresorovna IC5000308429 49° 1' 56.13700000" 17° 22' 24.62600000" Nedakonice 644   

Nedakonice-měnírna IC5000308401 49° 1' 57.11200000" 17° 22' 25.25100000" Nedakonice 641   

Nedakonice-příruční skladiště č.p. 251 IC6000383327 49° 1' 57.92745360" 17° 22' 32.18342880" Nedakonice 257   

Nedakonice-releový domek PZS km 
132,659 

IC6000178606 49° 2' 14.86500000" 17° 22' 48.21500000" Nedakonice 657   

Nedakonice-sklad hořlavin IC5000308801 49° 1' 56.86900000" 17° 22' 23.66300000" Nedakonice 645   

Nedakonice-soc.zařízení /WC/ IC6000383276 49° 1' 57.66776400" 17° 22' 31.93268880" Nedakonice 257   

Nedakonice-útulek TO IC6000383325 49° 1' 57.91843920" 17° 22' 32.18342880" Nedakonice 257   

Nedakonice-výpravní budova +BJ /248/ IC6000383317 49° 1' 56.94378600" 17° 22' 31.38638880" Nedakonice 288   

Nedakonice-zastřešení vstupu k IC6000123301 49° 1' 57.20400000" 17° 22' 31.01900000" Nedakonice 668 19 
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podchodu 

Nedakonice-zastřešení 3. nástupiště IC6000123302 49° 1' 58.02800000" 17° 22' 30.67600000" Nedakonice 668 19 

Němčice n.H. - stavědlo IC5000206267 49° 20' 40.85300000" 17° 13' 0.25600000" Němčice nad Hanou 929   

Němčice n.H.-výpravní budova IC6000383675 49° 20' 40.90426800" 17° 12' 59.41211760" Němčice nad Hanou 471   

Nemilany - přístřešek pro cestující IC7000002476 49° 33' 31.44000000" 17° 14' 39.74300000" Nemilany 1207 1 

Nemile - SD č.486 IC5000206034 49° 52' 3.73000000" 16° 50' 23.01800000" Hněvkov 74   

Nemile - SD č.486 IC5000206034 49° 52' 3.73000000" 16° 50' 23.01800000" Hněvkov 89   

Nezamyslice - měnírna IC5000206107 49° 20' 3.45600000" 17° 9' 28.50400000" 
Nezamyslice nad 

Hanou 
489   

Nezamyslice-OTV dílna IC6000383863 49° 20' 0.23221320" 17° 9' 21.96470880" Dřevnovice 212   

Nezamyslice-OTV hala IC6000383856 49° 19' 59.76649920" 17° 9' 22.46768280" Dřevnovice 213   

Nezamyslice - pomocný domek k měnírně IC5000206295 49° 20' 1.61200000" 17° 9' 24.97900000" 
Nezamyslice nad 

Hanou 
491   

Nezamyslice - provozní budova ST IC6000325660 49° 20' 6.00500000" 17° 9' 40.75700000" 
Nezamyslice nad 

Hanou 
514   

Nezamyslice - TO garáž pro motorový 
vozík 

IC6000315239 49° 20' 4.36700000" 17° 9' 38.24500000" 
Nezamyslice nad 

Hanou 
516   

Nezamyslice - TO sklady IC6000315242 49° 20' 5.62200000" 17° 9' 39.99700000" 
Nezamyslice nad 

Hanou 
515   

Nezamyslice-výpravní budova IC6000383858 49° 20' 9.14924040" 17° 9' 40.56649200" 
Nezamyslice nad 

Hanou 
168   

Nezdenice-stavědlo IC5000231425 49° 1' 20.57900000" 17° 44' 55.90900000" Nezdenice 158   
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Nezdenice - technologický objekt SÚ IC7000038826 49° 1' 21.15713640" 17° 44' 55.33225080" Nezdenice 158   

Nezdenice-výpravní budova +BJ/č.p.89/ IC6000383614 49° 1' 20.28116280" 17° 44' 56.63809320" Nezdenice 98   

Nova Hradečná - služební budova, 
čekárna 

IC5000178457 49° 50' 8.70600000" 17° 4' 19.59800000" Nová Hradečná 113   

Nové Losiny - přístřešek pro cestující IC7000049606 50° 6' 58.87926360" 17° 0' 20.13794640" Nové Losiny 1586 5 

Nové Losiny - přístřešek pro cestující IC7000049606 50° 6' 58.87926360" 17° 0' 20.13794640" Nové Losiny 2253   

Nový Hrozenkov - výpravní budova 
č.p.506 

IC6000325508 49° 20' 26.42000000" 18° 12' 15.30600000" Nový Hrozenkov 2108   

Nový Hrozenkov zastávka - přístřešek pro 
cestující 

IC5000231392 49° 20' 4.07500000" 18° 10' 39.04000000" Nový Hrozenkov 1633 2 

Nový Malín - hospodářská budova IC6000336922 49° 56' 43.89100000" 17° 2' 1.88600000" Nový Malín 4094   

Nový Malín - provizorní přístřešek pro 
cestující 

  49° 56' 44.73530160" 17° 2' 3.33150000" Nový Malín 4095 1 

Nový Malín - SD č.34a IC5000178389 49° 56' 50.83700000" 17° 2' 5.59100000" Nový Malín 4095 3 

Nový Malín - výpravní budova IC5000178459 49° 56' 45.36300000" 17° 2' 3.34100000" Nový Malín 4093   

Odrlice - přístřešek pro cestující IC7000002473 49° 38' 36.56000000" 17° 4' 19.41800000" Odrlice 671   

Olomouc - admin.budova Nerudova 1 IC6000315233 49° 35' 22.33200000" 17° 15' 7.72200000" Olomouc-město 1076   

Olomouc Bělidla - stavědlo lO IC5000206314 49° 36' 10.50200000" 17° 16' 48.70400000" Bělidla 369   

Olomouc Bělidla - ZO mobilní 
buňka/ohrada ZO/ 

IC6000383740 49° 35' 57.57556560" 17° 16' 37.08643440" Bělidla 101 1 

Olomouc Bělidla - ZO mobilní 
buňka/ohrada ZO/ 

IC6000383740 49° 35' 57.57556560" 17° 16' 37.08643440" Bělidla 51 12 
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Olomouc Bělidla - ZO sklady IC6000383741 49° 35' 56.49335160" 17° 16' 37.03541160" Bělidla 386   

Olomouc Černovír - dozorce spádoviště IC6000383778 49° 36' 52.05126240" 17° 16' 8.69558880" Černovír 570   

Olomouc - DS plechová garáž IC6000383819 49° 36' 2.33527320" 17° 16' 24.90129480" Pavlovičky 113 5 

Olomouc - garážová stání (Na Špici) IC6000382197 49° 36' 1.26900000" 17° 16' 25.11408000" Pavlovičky 322   

Olomouc - garáž S-1203-geodet. kancelář IC6000383783 49° 36' 12.33919440" 17° 16' 21.64878480" Pavlovičky 261   

Olomouc Hejčín - přístřešek pro cestující IC7000006202 49° 36' 8.25500000" 17° 14' 11.76300000" Hejčín 438 12 

Olomouc hl.n. - zastřešení I.A nástupiště IC6000404013 49° 35' 25.56077280" 17° 16' 44.75456400" Hodolany 143 2 

Olomouc hl.n. - zastřešení III.nástupiště IC6000404015 49° 35' 32.24180760" 17° 16' 43.34392200" Hodolany 805 1 

Olomouc hl.n. - zastřešení II.nástupiště IC6000404014 49° 35' 32.10525240" 17° 16' 42.68967960" Hodolany 805 1 

Olomouc hl.n. - zastřešení I.nástupiště IC6000404012 49° 35' 32.02022040" 17° 16' 42.02779080" Hodolany 143 1 

Olomouc hl.n. - zastřešení I.nástupiště IC6000404012 49° 35' 32.02022040" 17° 16' 42.02779080" Hodolany 143 2 

Olomouc hl.n. - zastřešení IV.nástupiště IC6000404016 49° 35' 32.43152400" 17° 16' 44.01671880" Hodolany 804 2 

Olomouc hl.n. - zastřešení IV.nástupiště IC6000404016 49° 35' 32.43152400" 17° 16' 44.01671880" Hodolany 805 1 

Olomouc hl.n. - zastřešení V.nástupiště IC6000404017 49° 35' 32.56021320" 17° 16' 44.67252360" Hodolany 804 2 

Olomouc hl.n. - zastřešení V.nástupiště IC6000404017 49° 35' 32.56021320" 17° 16' 44.67252360" Hodolany 805 1 

Olomouc město - výpravní budova IC6000383745 49° 35' 38.78620080" 17° 14' 29.02219440" Nová Ulice 110   

Olomouc - Nezamyslice - technol.domek 
PZS km 100,0 

IC7000007912 49° 34' 58.02000000" 17° 16' 24.25400000" Hodolany 2363   

Olomouc - Nezamyslice - technol.domek 
PZS km 97,54 

IC7000007910 49° 33' 56.59800000" 17° 15' 2.48100000" Slavonín 1233 3 
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Olomouc - Nezamyslice - technol.domek 
PZS km 99,18 

IC7000007911 49° 34' 34.22500000" 17° 15' 59.09400000" Hodolany 2362   

Olomouc Nová Ulice - garáže 3 ks IC6000383784 49° 35' 14.21038680" 17° 14' 40.71837120" Olomouc-město 1788   

Olomouc Nová Ulice - stavědlo 1 IC5000206239 49° 35' 15.00400000" 17° 14' 39.01600000" Olomouc-město 1401   

Olomouc Nová Ulice - stavědlo 2 IC5000206240 49° 35' 9.36100000" 17° 14' 56.93800000" Olomouc-město 1474   

Olomouc Nová Ulice - výpravní budova + 
1 BJ 

IC6000383746 49° 35' 14.63789040" 17° 14' 39.74164800" Olomouc-město 1402   

Olomouc Nové Sady - přístřešek pro 
cestující 

IC7000002479 49° 34' 16.06200000" 17° 15' 38.98100000" 
Nové Sady u 
Olomouce 

625 1 

Olomouc Nový Svět - SDč.25, Holická 30 IC5000206023 49° 34' 56.15100000" 17° 16' 20.48200000" Hodolany 155   

Olomouc - provozní budova (Na Špici) IC6000383779 49° 36' 4.40124840" 17° 16' 25.83091920" Pavlovičky 262   

Olomouc přednádraží - budova 7.zálohy IC5000206231 49° 36' 49.14500000" 17° 16' 8.79100000" Černovír 510   

Olomouc - přednádraží stan.výpravčího 
filiálka 

IC6000383818 49° 36' 46.18793160" 17° 16' 9.37267680" Černovír 543   

Olomouc přednádraží - stavědlo č.5 IC5000206237 49° 36' 17.03000000" 17° 16' 24.52200000" Pavlovičky 113 1 

Olomouc přednádraží - trafostanice č.5 IC5000206093 49° 36' 42.52600000" 17° 16' 12.72000000" Černovír 601   

Olomouc - rel.domek v km 0,580 
tr.Olomouc-Krnov 

IC7000048486 49° 35' 51.30631320" 17° 16' 36.78231720" Bělidla 100 1 

Olomouc -rel.domek v km 102,539 
tr.Olomouc-Šumperk 

IC7000048488 49° 36' 8.73261000" 17° 16' 33.13036200" Pavlovičky 114 3 

Olomouc -rel.domek v km 102,828 
tr.Olomouc-Šumperk 

IC7000048489 49° 36' 16.73913960" 17° 16' 34.61395800" Pavlovičky 114 3 
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Olomouc - rel.domek v km 1,651 
tr.Olomouc-Krnov 

IC7000048487 49° 36' 21.21345720" 17° 17' 4.60775760" Chválkovice 1438 4 

Olomouc - rozvodna EPZ 2 km 86,696 IC7000048496 49° 35' 39.25657320" 17° 16' 42.25683360" Hodolany 805 1 

Olomouc Řepčín - výpravní budova IC6000383744 49° 36' 59.19106320" 17° 13' 25.87622160" Řepčín 304   

Olomouc - sklad č.1 u ÚS IC6000405691 49° 35' 46.29458040" 17° 16' 34.84939080" Bělidla 100 1 

Olomouc - sklad č.2 u ÚS IC6000405692 49° 35' 45.65055480" 17° 16' 35.09298480" Bělidla 1000 1 

Olomouc Smetanovy Sady  - přístřešek 
pro cestující 

IC5000336897 49° 35' 8.04700000" 17° 15' 17.02700000" Olomouc-město 144   

Olomouc - spádovištní stavědlo km 
205,400 

IC5000206289 49° 35' 23.66900000" 17° 16' 48.96000000" Hodolany 2269   

Olomouc - stavědlo (unimobuňky) v km 
85,720 

IC7000048498 49° 36' 7.83561960" 17° 16' 25.29450480" Pavlovičky 181   

Olomouc - technologický objekt IC5000206094 49° 35' 54.70200000" 17° 16' 34.53900000" Bělidla 387   

Olomouc - TO hala pro MUV IC6000383785 49° 36' 2.21866920" 17° 16' 25.67969760" Pavlovičky 249   

Olomouc - trafostanice č. 1 86,798 IC5000206097 49° 35' 36.45700000" 17° 16' 46.66700000" Hodolany 2266   

Olomouc - trafostanice č.3 IC5000206095 49° 36' 15.20200000" 17° 16' 29.56400000" Pavlovičky 132   

Olomouc - trafostanice T2 IC7000048493 49° 35' 55.51318680" 17° 16' 34.30021080" Bělidla 99 1 

Olomouc - trafostanice T5 km 84,310 IC6000404080 49° 36' 52.85175120" 17° 16' 6.59063280" Černovír 1117 1 

Olomouc - trafostanice T6 km 87,290 IC7000048495 49° 35' 20.80080960" 17° 16' 49.37988720" Hodolany 804 2 

Olomouc - úschovna kol IC6000389417 49° 35' 29.15507400" 17° 16' 42.64127400" Hodolany 804 3 

Olomouc - ústřední stavědlo IC5000206288 49° 35' 47.40700000" 17° 16' 34.12400000" Bělidla 280   
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Olomouc - útulek na rampě II IC6000383780 49° 36' 1.74141360" 17° 16' 26.19985440" Pavlovičky 263   

Olomouc - výpravní budova IC6000383742 49° 35' 33.13895640" 17° 16' 40.20993840" Hodolany 143 2 

Olomouc - výpravní budova IC6000383742 49° 35' 33.13895640" 17° 16' 40.20993840" Hodolany 143 1 

Olomouc - výtah III. nástupiště IC7000002345 49° 35' 30.20300000" 17° 16' 44.40800000" Hodolany 805 1 

Olomouc - výtah II. nástupiště IC7000002344 49° 35' 30.07200000" 17° 16' 43.65400000" Hodolany 805 1 

Olomouc - výtah I. nástupiště IC7000002342 49° 35' 29.94100000" 17° 16' 42.92600000" Hodolany 805 1 

Olomouc - výtah IV. nástupiště IC7000002346 49° 35' 30.32000000" 17° 16' 45.03600000" Hodolany 804 2 

Olomouc - výtah podchod Hodolany IC7000011269 49° 35' 31.51500000" 17° 16' 48.47900000" Hodolany 804 2 

Olomouc - zastřešení výstupu z podchodu 
Hodolany 

IC7000011270 49° 35' 31.12400000" 17° 16' 48.43000000" Hodolany 804 2 

Ondřejovice - služební budova IC5000178497 50° 16' 20.70100000" 17° 20' 37.08600000" 
Ondřejovice v 

Jeseníkách 
2063   

Osek n.B - přístřešky pro cestující u 
kol.č.1,2 

IC7000000578 49° 31' 1.31900000" 17° 31' 25.05400000" Osek nad Bečvou 1280 2 

Osek n.B - releový domek km 194,712 IC6000122048 49° 31' 1.12600000" 17° 31' 27.23200000" Osek nad Bečvou 649   

Osíčko-RZZ IC6000384813 49° 25' 23.36189880" 17° 44' 32.05164120" Příkazy u Osíčka 29   

Osíčko-výpravní budova +1BJ IC6000384810 49° 25' 23.98102680" 17° 44' 32.98261920" Příkazy u Osíčka 29   

Ostr.Nová Ves-výpravní budova + 
BJč.p.416 

IC6000383320 49° 0' 34.80448320" 17° 26' 12.27428880" Ostrožská Nová Ves 1739   

Ostrožská Nová Ves lázně - přístřešek pro 
cestující 

IC7000023212 49° 1' 5.33300000" 17° 26' 46.14500000" Ostrožská Nová Ves 4551 1 
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Ostrožská Nová Ves-technologický objekt IC6000385571 49° 0' 35.73515880" 17° 26' 13.74032400" Ostrožská Nová Ves 4551 5 

Ostružná-rekreační a školící středisko IC9000000141 50° 11' 3.05000000" 17° 3' 1.92000000" Ostružná 376   

Ostružná - sklad olejů, WC IC6000383490 50° 11' 0.50187120" 17° 3' 3.77378640" Ostružná 374   

Ostružná - stavědlový domek IC5000178547 50° 11' 1.33800000" 17° 3' 2.99700000" Ostružná 375   

Ostružná - výpravní budova IC6000383392 50° 11' 1.33811520" 17° 3' 3.34507320" Ostružná 167   

Otrokovice-budova RZZ IC6000110643 49° 12' 7.86200000" 17° 31' 54.42700000" Otrokovice 3017   

Otrokovice Trávníky - provizorní mobilní 
přístřešek plechový 

  49° 12' 1.38087000" 17° 32' 45.24826560" 
Kvítkovice u 

Otrokovic 
1656 14 

Otrokovice-výpravní budova č.p.272 IC6000383284 49° 12' 9.24769800" 17° 31' 54.00552360" Otrokovice 278 1 

Otrokovice-WC pro cestující IC6000383670 49° 12' 11.02543920" 17° 31' 53.18936040" Otrokovice 3018   

Otrokovice-zastřešení ostrovního 
nástupiště 

IC6000110647 49° 12' 10.40500000" 17° 31' 51.80200000" Otrokovice 325 14 

Otrokovice-zastřešení schodiště(podchod 
BARUM) 

IC7000005356 49° 12' 10.20900000" 17° 31' 48.96200000" Otrokovice 3184   

Písečná - SD č.24 IC5000178416 50° 16' 40.95100000" 17° 15' 27.43700000" Písečná u Jeseníka 178   

Písečná - výpravní budova IC6000383430 50° 16' 43.02023520" 17° 15' 36.29640240" Písečná u Jeseníka 179   

Písečná - WC pro cetující, lampárna IC6000383348 50° 16' 43.25318400" 17° 15' 37.06972560" Písečná u Jeseníka 181   

Pitín - budova zastávky IC5000231337 49° 2' 15.13600000" 17° 50' 35.31800000" Pitín 514   

Pivín-výhybna, výpravní budova +BJ č.245 IC6000383859 49° 23' 15.16612200" 17° 11' 18.62945520" Pivín 1324 14 

Podhradní Lhota - čekárna + BJ IC6000306238 49° 25' 55.60300000" 17° 47' 50.69300000" Podhradní Lhota 197   

Podhradní Lhota - přístřešek pro cestující   49° 25' 54.95415240" 17° 47' 50.84102400" Podhradní Lhota 1225 1 
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Podlesí - provizorní mobilní přístřešek 
plechový 

  50° 5' 25.66208400" 16° 50' 56.67811800" Vysoký Potok 732   

Police-čekárna IC5000231321 49° 27' 2.38400000" 17° 52' 5.13400000" 
Police u Valašského 

Meziříčí 
5628   

Police - přístřešek pro cestující   49° 27' 2.37656520" 17° 52' 6.60389880" 
Police u Valašského 

Meziříčí 
5630   

Polichno-čekárna IC5000231346 49° 4' 6.98800000" 17° 42' 40.04400000" Polichno 188   

Polom - přístřešek pro cestující IC6000187151 49° 34' 27.22800000" 17° 51' 21.33600000" Polom u Hranic 833 1 

Polom - výstupní objekt podchodu IC6000187147 49° 34' 27.32600000" 17° 51' 20.33300000" Polom u Hranic 833 1 

Popovice-čekárna-č.p.144 zast.+BJ IC5000231285 49° 2' 47.34000000" 17° 31' 37.36100000" 
Popovice u 

Uherského Hradiště 
497   

Popov - přístřešek pro cestující IC7000034532 49° 4' 50.66616000" 17° 58' 0.41916000" Popov nad Vláří 1480 1 

Postoupky - přístřešek pro cestující IC5000207444 49° 19' 14.96860320" 17° 21' 41.15581920" Postoupky 424 1 

Postřelmov - provozní budova IC6000383437 49° 54' 37.28273400" 16° 55' 22.84792320" Postřelmov 563 4 

Postřelmov - releový domek km 5,351 IC7000016922 49° 54' 40.36500000" 16° 55' 27.03600000" Postřelmov 1938 1 

Postřelmov - výpravní budova IC6000383436 49° 54' 36.68110920" 16° 55' 22.32783840" Postřelmov 563 3 

Postřelmov - zatřešení výstupu z 
podchodu 

IC7000021434 49° 54' 37.75318920" 16° 55' 23.81029680" Postřelmov 1938 1 

Poteč - přístřešek pro cestující IC7000031534 49° 9' 15.96100000" 18° 2' 33.60200000" Poteč 2364 1 

Potůčník - přístřešek pro cestující IC5000178440 50° 4' 48.42500000" 16° 57' 49.39300000" Hanušovice 1578 1 

Prosenice - měnírna IC5000206086 49° 30' 7.03700000" 17° 29' 39.96900000" Proseničky 996   
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Prosenice - SD č.p.46  km 190,9 IC5000236988 49° 30' 7.76400000" 17° 28' 51.12400000" Buk 115   

Prosenice - výpravní budova IC6000384970 49° 30' 11.85998040" 17° 29' 5.10738360" Proseničky 897   

Prosenice - výtah II.nástupiště IC6000306579 49° 30' 10.62800000" 17° 29' 4.43400000" Proseničky 1093   

Prosenice - výtah I.nástupiště IC6000306580 49° 30' 11.26800000" 17° 29' 4.01900000" Proseničky 1093   

Prosenice - zastřešení nást. a vých. z 
podchodu 

IC6000122053 49° 30' 11.36700000" 17° 29' 4.34700000" Proseničky 1093   

Prostějov hl.n. - garáže IC6000325661 49° 28' 12.25800000" 17° 7' 44.56100000" Prostějov 8100 43 

Prostějov hl.n. - kolejová váha IC5000206352 49° 28' 28.76700000" 17° 7' 48.68800000" Prostějov 8100 1 

Prostějov hl.n. - provozní budova IC6000315234 49° 28' 10.47800000" 17° 7' 43.63900000" Prostějov 8100 2 

Prostějov hl.n. - stavědlo 1 IC5000206281 49° 28' 30.17800000" 17° 7' 46.60600000" Prostějov 8100 1 

Prostějov hl.n. - stavědlo 2 IC5000206208 49° 28' 6.79000000" 17° 7' 46.47400000" Prostějov 8100 1 

Prostějov hl.n. - TO dílny IC6000315238 49° 28' 8.82300000" 17° 7' 43.81600000" Prostějov 8100 36 

Prostějov hl.n. - TO hala pro mot.vozík IC6000315240 49° 28' 7.66000000" 17° 7' 44.97100000" Prostějov 8100 44 

Prostějov hl.n. - TO plechový sklad IC6000325550 49° 28' 6.98600000" 17° 7' 44.66800000" Prostějov 8100 1 

Prostějov hl.n. - TO skladištní budovy IC6000325551 49° 28' 8.86500000" 17° 7' 44.58800000" Prostějov 8100 1 

Prostějov hl.n. - TO,žst.sklad IC6000325662 49° 28' 14.14800000" 17° 7' 44.80500000" Prostějov 8105   

Prostějov hl.n. - úschovna kol IC6000383864 49° 28' 17.63043960" 17° 7' 43.33617120" Prostějov 8100 1 

Prostějov hl.n. - výpravní budova IC6000383861 49° 28' 20.12127960" 17° 7' 43.84774560" Prostějov 8108   

Prostějov m.n.- provozní budova + 8 BJ 
č.p.3162 

IC6000383854 49° 28' 43.46016960" 17° 6' 41.45823000" Prostějov 8121 1 
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Prostějov m.n. - stavědlo IC5000206283 49° 28' 43.62300000" 17° 6' 42.32800000" Prostějov 8121 2 

Prostějov m.n.-výpravní budova + 3 BJ 
č.p.3162/1 

IC6000383862 49° 28' 43.41147960" 17° 6' 41.42988360" Prostějov 8121 1 

Přerov - budova CDP IC7000022396 49° 26' 30.08900000" 17° 27' 5.23000000" Přerov 5755 10 

Přerov - budova HZS, č.p.439 IC6000378233 49° 26' 29.40396000" 17° 26' 58.50312000" Přerov 6878   

Přerov-buňka UNIMO DS IC6000383633 49° 26' 28.78744200" 17° 27' 9.05304600" Přerov 5761 30 

Přerov - garáže EU Olomouc IC6000330701 49° 26' 31.85100000" 17° 27' 8.38500000" Přerov 5754 2 

Přerov-garáže nákladní DS IC6000383634 49° 26' 27.70744920" 17° 27' 8.94403440" Přerov 5767   

Přerov - HZS, SO sklad IC6000378241 49° 26' 25.21600000" 17° 26' 58.64200000" Přerov 6868 107 

Přerov - HZS, speciální služby IC6000378235 49° 26' 27.73500000" 17° 26' 58.23400000" Přerov 6868 57 

Přerov - kabelový domek IC6000379184 49° 27' 29.97300000" 17° 25' 58.05300000" Přerov 6517 2 

Přerov Lověšice - napájecí stanice TTS 6 
KV 

IC6000186760 49° 25' 15.12500000" 17° 27' 10.06900000" Lověšice u Přerova 399   

Přerov Lověšice - stavědlo č.2 IC5000237230 49° 26' 2.33600000" 17° 26' 57.47700000" Lověšice u Přerova 82   

Přerov Lověšice - stavědlo č.3 IC5000237231 49° 26' 1.41500000" 17° 27' 1.20500000" Lověšice u Přerova 81   

Přerov Lověšice - stavědlo č.8 IC5000237365 49° 25' 55.97800000" 17° 27' 3.29300000" Lověšice u Přerova 393   

Přerov Lověšice - trafostanice levé 
přednádraží 

IC5000237087 49° 25' 43.82700000" 17° 27' 9.34100000" Lověšice u Přerova 396   

Přerov - multifunkční dílna IC6000328621 49° 26' 30.99100000" 17° 27' 9.26100000" Přerov 5755 8 

Přerov - provozní budova 
(elektrodispečink) 

IC5000206357 49° 26' 31.77600000" 17° 27' 7.27200000" Přerov 5754 5 
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Přerov - provozní středisko ST+ SBBH IC6000328624 49° 26' 31.82500000" 17° 27' 9.62500000" Přerov 5754 2 

Přerov-přečerpávací stanice u prov.stř. IC6000383736 49° 26' 29.32303920" 17° 27' 9.06695640" Přerov 5761 16 

Přerov - přístavba k budově HZS, č.p.439 IC6000378234 49° 26' 28.96100000" 17° 26' 58.08400000" Přerov 6868 113 

Přerov - rozvodna 3kV pro EPZ v km 
183,207 

IC7000035417 49° 26' 44.00484000" 17° 26' 53.90916000" Přerov 944   

Přerov - rozvodna 3kV pro EPZ v km 
183,688 

IC7000035418 49° 26' 54.53999880" 17° 26' 35.31000120" Přerov 6868 83 

Přerov - RSED(náhradní zdroj,sklad barev) IC5000237455 49° 26' 29.90400000" 17° 27' 9.33000000" Přerov 5761 13 

Přerov - spínací stanice IC5000206284 49° 27' 6.27700000" 17° 26' 14.86200000" Přerov 6868 101 

Přerov - SSZT kabelový domek IC5000237076 49° 26' 1.69500000" 17° 26' 57.94200000" Lověšice u Přerova 391   

Přerov - stavědlo č.1 IC5000237228 49° 26' 25.95000000" 17° 27' 3.39700000" Přerov 6874   

Přerov - stavědlo č.9 IC5000237234 49° 25' 50.10400000" 17° 27' 5.38400000" Lověšice u Přerova 78   

Přerov - stavědlo č.9 IC5000237234 49° 25' 50.10400000" 17° 27' 5.38400000" Lověšice u Přerova 395   

Přerov - SUOTH prefa garáže (2ks) IC6000315182 49° 26' 23.29224360" 17° 27' 0.48108240" Přerov 6868 83 

Přerov - TO garáže (3 stání) IC6000315206 49° 26' 29.84000000" 17° 27' 10.07200000" Přerov 5761 6 

Přerov - trafostanice pro ATU  (T7) 
[183.250] 

IC5000237083 49° 26' 48.67000000" 17° 27' 3.31300000" Přerov 1037 6 

Přerov - trafostanice T 1 IC7000008323 49° 26' 54.09100000" 17° 26' 30.62500000" Přerov 931 4 

Přerov - trafostanice T 2 [183.501] IC5000237084 49° 26' 47.12100000" 17° 26' 35.53692000" Přerov 6868 97 

Přerov - trafostanice T 2 [183.501] IC5000237084 49° 26' 47.12100000" 17° 26' 35.53692000" Přerov 6868 98 

Přerov - trafostanice T 3 [183.329] IC5000237085 49° 26' 47.33304000" 17° 26' 48.57216000" Přerov 943 1 
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Přerov - trafostanice T 5 IC5000237082 49° 26' 15.98600000" 17° 26' 53.71200000" Přerov 5862 3 

Přerov - výh.stanoviště XIV IC5000237360 49° 26' 22.36700000" 17° 27' 0.51100000" Přerov 6873   

Přerov - výpravní budova IC6000383737 49° 26' 50.69528520" 17° 26' 44.31652440" Přerov 908 1 

Přerov - zastřešení ostrov.nástupiště č.II IC7000035428 49° 26' 48.39631440" 17° 26' 43.59561720" Přerov 6868 83 

Přerov - zastřešení ostrov.nástupiště č.III IC7000035429 49° 26' 48.01321680" 17° 26' 42.97947000" Přerov 6868 83 

Přerov - zastřešení ostrov.nástupiště č.IV IC7000035430 49° 26' 47.30936640" 17° 26' 43.00500480" Přerov 6868 83 

Přerov - zastřešení výstupu z podch. v km 
183,391 v DPOV 

IC7000055508     Přerov 6868 102 

Přerov - zastřeš.výst.z podchodu-
1.nást.km 183,391 

IC7000035427 49° 26' 47.82245640" 17° 26' 46.53456360" Přerov 6868 83 

Příkazy - výpravní budova IC6000383822 49° 38' 17.40644880" 17° 8' 43.27487520" Příkazy 206 1 

Příkazy - WC IC6000383825 49° 38' 16.82193120" 17° 8' 44.11625280" Příkazy 1171 1 

Ptení - hospodářský objekt u vodárny IC6000297311 49° 31' 44.36700000" 16° 57' 27.48400000" Ptení 294   

Ptení - přístřešek pro cestující IC7000019850 49° 31' 42.93246720" 16° 57' 29.27923200" Ptení 3832 1 

Ptení-výpravní budova IC6000383866 49° 31' 46.16844960" 16° 57' 26.83316520" Ptení 292   

Ramzová - budova zastávky IC5000178475 50° 11' 36.29400000" 17° 3' 48.25200000" Ostružná 230   

Ramzová - přístřešek pro cestující IC7000047832 50° 11' 37.49156160" 17° 3' 48.57542640" Ostružná 1148   

Ramzová - releový domek km 20,256 IC7000053734 50° 11' 40.06927320" 17° 3' 47.99751480" Ostružná 1148 1 

Rokytnice u Př. - objekt pro ZZ 6 kV km 
189,183 

IC6000311978 49° 27' 38.52000000" 17° 22' 24.85200000" Rokytnice u Přerova 688   

Rokytnice u Př. - přístřešek pro cestující u IC6000311982 49° 27' 37.71200000" 17° 22' 28.21800000" Rokytnice u Přerova 930 4 
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koleje č.1 

Rokytnice u Př. - přístřešek pro cestující u 
koleje č.2 

IC6000311983 49° 27' 39.08700000" 17° 22' 25.94900000" Rokytnice u Přerova 930 4 

Rožnov p/R-výpravní budova č.p.492 IC6000384865 49° 27' 37.91412000" 18° 8' 4.25184000" 
Rožnov pod 
Radhoštěm 

679 1 

Ruda nad Moravou - Bohdíkov RD v km 
61,054 

IC7000050986 49° 59' 54.99228840" 16° 53' 41.96466600" Dolní Bohdíkov 1236 1 

Ruda nad Moravou - Bohdíkov - RD v km 
63,008 

IC7000050987 50° 0' 57.20254560" 16° 53' 55.19478120" Komňátka 783   

Ruda n/Moravou - výpravní budova IC6000383385 49° 59' 1.51671120" 16° 53' 18.47844240" Ruda nad Moravou 142   

Ruda n.M.- SD č.49 IC5000178406 49° 58' 54.68000000" 16° 53' 14.80900000" Ruda nad Moravou 141   

Říkovice-budova měnírny IC5000206415 49° 22' 38.03600000" 17° 27' 12.27600000" Říkovice u Přerova 288   

Říkovice-H.Moštěnice-releový domek PZS 
km 178,445 

IC6000186717 49° 24' 11.40300000" 17° 27' 11.29700000" Horní Moštěnice 960   

Říkovice-přístřešek pro cestující IC6000186751 49° 22' 43.97600000" 17° 27' 14.68000000" Říkovice u Přerova 335 10 

Říkovice-releový domek PZS km 176,012 IC6000186718 49° 22' 52.59500000" 17° 27' 14.50200000" Říkovice u Přerova 1331   

Říkovice-sklad hořlavin IC5000206416 49° 22' 38.39300000" 17° 27' 11.07900000" Říkovice u Přerova 238   

Říkovice - stání traf 110kV (měnírna) IC6000390023 49° 22' 36.88447080" 17° 27' 13.05104760" Říkovice u Přerova 297   

Říkovice - stání traf 110kV (měnírna) IC6000390023 49° 22' 36.88447080" 17° 27' 13.05104760" Říkovice u Přerova 296   

Říkovice - stání transformátorů (měnírna) IC7000038718 49° 22' 38.13425040" 17° 27' 13.01720040" Říkovice u Přerova 289   

Říkovice-výpravní budova č.p.72 IC6000383280 49° 22' 44.07655440" 17° 27' 12.77527680" Říkovice u Přerova 281   
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Říkovice-zastřešení vstupního objektu do 
podchodu 

IC6000182870 49° 22' 44.90400000" 17° 27' 13.33700000" Říkovice u Přerova 1335   

Říkovice-žst-budova SZZ - ET /RZZ/ IC6000188796 49° 22' 45.46700000" 17° 27' 13.47700000" Říkovice u Přerova 301   

Senice na Hané - výhybkářská budka IC5000206404 49° 37' 8.80000000" 17° 5' 51.02300000" Senice na Hané 1244 1 

Senice na Hané - výpravní 
budova,nahr.proud.zdroj 

IC6000383821 49° 37' 17.68807560" 17° 5' 59.49192120" Senice na Hané 275   

Senice na Hané, zastávka - přístřešek pro 
cestující 

IC6000332400 49° 37' 56.93600000" 17° 5' 11.78300000" Senička 601   

Skrbeň - budova zastávky IC5000206133 49° 38' 19.85200000" 17° 10' 29.03300000" Skrbeň 202   

Slatinice - budova zastávky IC5000206161 49° 34' 1.56000000" 17° 6' 31.64100000" Slatinice na Hané 126   

Slatinice - přístřešek pro cestující IC5000207531 49° 34' 2.12467800" 17° 6' 31.49803440" Slatinice na Hané 760 1 

Slavičín - technologický objekt SÚ IC7000038751 49° 4' 27.05911320" 17° 53' 56.74624800" 
Hrádek na Vlárské 

dráze 
2583 4 

Slavičín-útulek TO IC6000383622 49° 4' 26.77116000" 17° 53' 56.05008000" 
Hrádek na Vlárské 

dráze 
95   

Slavičín-výpravní budova + BJ, Nádražní 
č.p.86 

IC6000383615 49° 4' 27.24507120" 17° 53' 57.38391960" 
Hrádek na Vlárské 

dráze 
96   

Slavičín-WC pro cestující IC6000383455 49° 4' 26.87486520" 17° 53' 56.40728640" 
Hrádek na Vlárské 

dráze 
95   

Spytihněv - prístřešek pro cestující u 
koleje č.2 

IC6000377896 49° 8' 31.77384000" 17° 29' 41.14284000" Spytihněv 605 1 

Spytihněv - přístřešek pro cestující u 
koleje č.1 

IC6000377895 49° 8' 32.80992000" 17° 29' 43.33488000" Spytihněv 605 1 
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Spytihněv-releový domek km 144,618 IC6000110636 49° 7' 29.20700000" 17° 28' 32.48700000" 
Babice u Uherského 

Hradiště 
1261 2 

Spytihněv-releový domek km 147,058 IC6000110635 49° 8' 33.37100000" 17° 29' 42.58900000" Spytihněv 605 2 

Spytihněv-releový domek km 147,537 IC6000110634 49° 8' 46.21100000" 17° 29' 55.75000000" Spytihněv 605 3 

Staré Město p.S. - služební budova IC6000311719 50° 9' 44.00300000" 16° 56' 32.27900000" 
Staré Město pod 

Králickým Sněžníkem 
452   

Staré Město u Uh.Hradiště-budova RZZ IC6000123761 49° 4' 32.26800000" 17° 25' 21.17700000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
2832   

Staré Město u Uh.Hradiště-garáž TD IC6000315095 49° 4' 32.39800000" 17° 25' 15.74800000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
1837 4 

Staré Město u Uh.Hradiště-kolejová hala IC6000315148 49° 4' 34.79200000" 17° 25' 18.19400000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
2966   

Staré Město u Uh.Hradiště-provozní 
budova 

IC6000328516 49° 4' 35.60900000" 17° 25' 19.01000000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
2854   

Staré Město u Uh.Hradiště-provozní 
budova,bývalé staniční WC 

IC6000385619 49° 4' 32.97754920" 17° 25' 22.09768680" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
585 1 

Staré Město u Uh.Hradiště-přístř.pro 
pom.st.5a6 

IC6000123762 49° 4' 21.73800000" 17° 25' 9.42500000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
2851   

Staré Město u Uh.Hradiště-sklad PHM IC6000315096 49° 4' 34.18700000" 17° 25' 17.35100000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
3582 44 

Staré Město u Uh.Hradiště-sklad plynu IC6000315098 49° 4' 33.64200000" 17° 25' 16.67100000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
6009 56 

Staré Město u Uh.Hradiště - sklad TO,TD IC6000328518 49° 4' 35.26500000" 17° 25' 19.96700000" Staré Město u 2855   
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Uherského Hradiště 

Staré Město u Uh.Hradiště-sklad žst,hasiči IC6000315097 49° 4' 35.90500000" 17° 25' 20.73800000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
2855   

Staré Město u Uh.Hradiště-výpravní 
budova stará čá 

IC6000383281 49° 4' 34.25881800" 17° 25' 23.35193760" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
402   

Staré Město u Uh.Hradiště-výpravní 
budova stará čá 

IC6000383281 49° 4' 34.25881800" 17° 25' 23.35193760" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
633 1 

Staré Město u Uh.Hradiště-
zastřeš.4.nástupiště 

IC6000123299 49° 4' 34.23800000" 17° 25' 21.08800000" 
Staré Město u 

Uherského Hradiště 
3582 44 

Stražisko - výpravní budova - Maleny 42 IC5000206167 49° 32' 32.36400000" 16° 55' 43.21400000" Stražisko 53   

Střelná - EÚ měnírna IC5000206089 49° 10' 37.50700000" 18° 6' 44.34300000" Střelná na Moravě 310   

Střelná - garáž, sklad (měnírna) IC7000038632 49° 10' 37.01014680" 18° 6' 42.96201120" Střelná na Moravě 2084 13 

Střelná - hláska IC5000231416 49° 10' 34.68000000" 18° 6' 1.06000000" Střelná na Moravě 2654 0 

Střelná - objekt měření el. energie IC7000033069 49° 10' 48.18612000" 18° 7' 51.44592000" Střelná na Moravě 2651 0 

Střelná - přístřešek pro cestující u koleje 
č.1 

IC6000379423 49° 10' 34.13496000" 18° 6' 0.76392000" Střelná na Moravě 2654   

Střelná - přístřešek pro cestující u koleje 
č.2 

IC6000379424 49° 10' 34.91112000" 18° 6' 0.10188000" Střelná na Moravě 2654   

Střelná - releový domek AB a 6 kV IC5000328519 49° 10' 33.45100000" 18° 5' 59.19300000" Střelná na Moravě 448   

Střelná - stání traf 110kW (měnírna) IC6000389971 49° 10' 36.64555680" 18° 6' 42.22380240" Střelná na Moravě 2084 13 

Střelná - stání transformátorů (měnírna) IC7000038627 49° 10' 37.59752280" 18° 6' 44.14963680" Střelná na Moravě 310   

Střeň - přístřešek na kola km 71,396 IC6000303928 49° 41' 50.22800000" 17° 9' 25.45600000" Střeň 590 179 
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Střeň - přístřešek na kola km 71,415 IC6000303929 49° 41' 49.09400000" 17° 9' 25.46800000" Střeň 590 232 

Střeň - přístřešek pro cestující v km 
71,355 

IC7000007441 49° 41' 50.80700000" 17° 9' 23.49700000" Střeň 590 179 

Střeň - přístřešek pro cestující v km 
71,370 

IC7000007442 49° 41' 50.02600000" 17° 9' 23.68700000" Střeň 590 232 

Střeň - stavědlová ústředna IC7000007440 49° 41' 49.67000000" 17° 9' 24.54500000" Střeň 254   

Střítež nad Bečvou - přístřešek pro 
cestující 

IC7000039601 49° 27' 55.76329800" 18° 3' 51.52680720" Zašová 4211   

Sudkov - Bludov, odb. Chromeč - RD v km 
0,331 

IC7000050982 49° 55' 18.36695640" 16° 55' 56.25139440" Bludov 2901   

Sudkov-Bludov - releový domek km 6,986 IC7000016923 49° 55' 26.00300000" 16° 56' 9.10500000" Bludov 2995 1 

Svatý Štěpán - přístřešek pro cestující IC5000231348 49° 2' 45.90200000" 18° 2' 6.43500000" Svatý Štěpán 29 1 

Šelešovice-výpravní budova + BJ č.p.75 IC5000206191 49° 14' 59.88400000" 17° 21' 50.44600000" Šelešovice 108   

Šelešovice-výpravní budova + BJ č.p.75 IC5000206191 49° 14' 59.88400000" 17° 21' 50.44600000" Šelešovice 109   

Špičky - budova zastávky IC5000231401 49° 32' 12.83400000" 17° 48' 46.84900000" Špičky 378   

Špičky - přístřešek pro cestující IC5000232246 49° 32' 12.23008080" 17° 48' 46.90487520" Špičky 510   

Štarnov - přístřešek na nástupišti 
dvoumodulový 

  49° 41' 1.83874920" 17° 17' 5.60131080" Štarnov 1067 2 

Štarnov - služební budova, BJ IC5000178468 49° 41' 4.20500000" 17° 17' 6.48200000" Štarnov 255   

Štěpánov - budova RZZ IC6000328618 49° 40' 17.43000000" 17° 13' 9.93600000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1096   

Štěpánov - přístřešek pro cestující na IC6000297541 49° 40' 17.61400000" 17° 13' 12.16500000" Štěpánov u 1863 4 
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nástupišti v km76,767 Olomouce 

Štěpánov - přístřešek pro cestující na 
nástupišti v km76,818 

IC6000297540 49° 40' 16.69800000" 17° 13' 14.31900000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1863 4 

Štěpánov - SD č.519 IC5000206013 49° 39' 44.39100000" 17° 14' 26.73500000" Březce 250   

Štěpánov - SD 517,Nádražní 144 IC5000206012 49° 40' 34.27600000" 17° 12' 31.52900000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1826   

Štěpánov - spínací stanice IC5000206092 49° 40' 32.88100000" 17° 12' 31.64000000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1825   

Štěpánov - výpravní budova IC6000383777 49° 40' 15.23412840" 17° 13' 15.27092760" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1093   

Štěpánov - výtah II.nástupiště IC6000297776 49° 40' 15.54100000" 17° 13' 17.23500000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1863 4 

Štěpánov - zastřešení nástupiště IC6000297531 49° 40' 15.79500000" 17° 13' 16.64800000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1863 4 

Štěpánov - zastřešení rampy u parku IC6000297780 49° 40' 16.42400000" 17° 13' 18.48600000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1863 4 

Štěpánov - zastřešení rampy u VB IC6000297779 49° 40' 14.85500000" 17° 13' 16.68000000" 
Štěpánov u 
Olomouce 

1863 4 

Šternberk - přístřešek na nástupišti   49° 43' 15.63781800" 17° 17' 8.06877240" Šternberk 2350 1 

Šternberk - SD č. 1 IC5000178428 49° 43' 34.33900000" 17° 16' 50.87600000" Šternberk 2990   

Šternberk - TNS   49° 43' 7.99180320" 17° 17' 15.86870880" Lhota u Šternberka 126 4 

Šternberk - trafostanice 22/0,4 kV   49° 43' 17.55463440" 17° 17' 4.64861400" Šternberk 2350 1 
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Šternberk - výpravní budova IC6000383313 49° 43' 14.00854080" 17° 17' 10.57558200" Šternberk 2339 3 

Šumice - přístřešek pro cestující   49° 1' 47.87190120" 17° 43' 25.96811880" 
Šumice u Uherského 

Brodu 
6396 11 

Šumperk - Bludov - releový domek km 
45,698 

IC7000016926 49° 56' 57.55000000" 16° 57' 57.68500000" Šumperk 1799 1 

Šumperk - Bludov - releový domek km 
46,595 

IC7000016925 49° 56' 44.11500000" 16° 57' 19.17700000" Šumperk 1799 1 

Šumperk - garáže provozu IC6000383351 49° 57' 37.81180800" 16° 58' 53.36435280" Šumperk 5729   

Šumperk - garáž/motor.vozíky/ IC6000383441 49° 57' 39.18080880" 16° 58' 52.44399840" Šumperk 5730   

Šumperk - provozní budova IC6000383438 49° 57' 36.66903840" 16° 58' 50.30932800" Šumperk 4741   

Šumperk - přístřešek kol IC6000383349 49° 57' 37.39111560" 16° 58' 50.17019880" Šumperk 1799 12 

Šumperk - rozvodna 3kV pro předtápění 
souprav 

IC7000016937 49° 57' 40.25100000" 16° 58' 54.96800000" Šumperk 1799 12 

Šumperk - stavědlo č.2 IC5000178536 49° 57' 44.72800000" 16° 59' 13.87600000" Šumperk 654   

Šumperk - trakční měnírna IC7000016932 49° 57' 48.80600000" 16° 59' 38.51600000" Šumperk 1799 11 

Šumperk - transformovna IC5000178447 49° 57' 36.32600000" 16° 59' 2.43600000" Šumperk 1980   

Šumperk - výpravní budova IC6000383383 49° 57' 43.99324200" 16° 58' 58.29111480" Šumperk 659   

Šumperk - zámečnická dílna IC6000383439 49° 57' 37.32459480" 16° 58' 49.33379280" Šumperk 5734   

Šumperk - zastřešení a přístřešky pro 
cestující na nást. č.2 

IC7000021432 49° 57' 43.04300000" 16° 58' 58.77800000" Šumperk 1799 12 

Šumperk - zastřešení a přístřešky pro 
cestující na nást. č.3 

IC7000021433 49° 57' 42.60100000" 16° 58' 59.04200000" Šumperk 1799 12 
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Teplice n.B. - budova zastávky IC5000231288 49° 31' 48.11100000" 17° 44' 54.05400000" Hranice 1289 2 

Teplice n.B. - zastřešení nástupiště II IC6000102519 49° 31' 50.28600000" 17° 44' 54.51200000" Hranice 2531 1 

Teplice n.B. - zastřešení východu z 
podchodu 

IC6000328504 49° 31' 48.56300000" 17° 44' 55.13700000" Hranice 2531 1 

Tlumačov-budova RZZ IC6000385616 49° 15' 14.95186200" 17° 30' 3.24868320" Tlumačov na Moravě 1269   

Tlumačov-skladiště IC6000385569 49° 15' 12.42984960" 17° 30' 4.66641720" Tlumačov na Moravě 1270   

Tlumačov-trafostanice IC6000179293 49° 15' 13.04300000" 17° 30' 4.22600000" Tlumačov na Moravě 1398   

Tlumačov-výpravní budova + BJ č.p.232 IC6000383285 49° 15' 14.08598640" 17° 30' 3.57424920" Tlumačov na Moravě 360   

Tlumačov-zastřešení ostrovního 
nástupiště 

IC6000179294 49° 15' 13.81700000" 17° 30' 5.52700000" Tlumačov na Moravě 1398 33 

Tlumačov-zastřešení podchodu u VB IC6000177319 49° 15' 14.18700000" 17° 30' 4.11100000" Tlumačov na Moravě 1398 33 

Tomíkovice - služební budova IC5000178487 50° 19' 21.62900000" 17° 6' 28.17200000" Tomíkovice 123   

Troubelice - budova RZZ IC6000120718 49° 48' 18.53100000" 17° 4' 34.50700000" Troubelice 1278   

Troubelice - TO garáž MUV IC6000315232 49° 48' 24.13300000" 17° 4' 36.32300000" Troubelice 1282   

Troubelice - výpravní budova IC6000383352 49° 48' 17.35769880" 17° 4' 34.11458040" Troubelice 1277   

Troubelice - WC pro cestující IC6000383353 49° 48' 18.39069360" 17° 4' 34.51162800" Troubelice 1279   

Troubelice zast. - přístřešek pro cestující IC5000178526 49° 49' 32.36000000" 17° 4' 2.11500000" Troubelice 1274 2 

Třebčin - výpravní budova IC6000383820 49° 33' 3.07039680" 17° 7' 4.47363120" Třebčín 224   

Třebětice-výpravní budova IC6000383620 49° 19' 3.30650760" 17° 31' 10.09839720" Třebětice 86 3 

Uherské Hradiště- úschovna kol a 
zavazadel  (býv. 

IC6000328517 49° 3' 59.62600000" 17° 27' 27.65900000" Uherské Hradiště 2728   
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Uherské Hradiště-veřejné WC IC6000384806 49° 4' 0.92886600" 17° 27' 25.66396080" Uherské Hradiště 2832   

Uherské Hradiště-výpravní budova 
č.p.212 

IC6000383318 49° 4' 2.44616880" 17° 27' 25.25787000" Uherské Hradiště 284   

Uherský Brod - přístřešky pro cestující IC7000035225 49° 1' 19.38524880" 17° 38' 34.55729160" Uherský Brod 1751 7 

Uherský Brod-výpravní budova, Pod Valy 
1046 

IC6000383613 49° 1' 19.41490920" 17° 38' 37.79581200" Uherský Brod 1468   

Uherský Ostroh-příruční sklad.útulek IC6000383354 48° 58' 56.44492680" 17° 22' 31.93268880" Ostrožské Předměstí 374   

Uherský Ostroh-výpravní budova č.p.369 IC6000383319 48° 58' 55.02479520" 17° 24' 11.22687720" Ostrožské Předměstí 371   

Uherský Ostroh-WC pro cestující IC6000383275 48° 58' 56.61855120" 17° 24' 11.65432320" Ostrožské Předměstí 374   

Újezdec u Luhač.-útulek TO,sklad IC6000325505 49° 2' 1.83400000" 17° 41' 15.08500000" Újezdec u Luhačovic 192   

Újezdec u Luhač.-výpravní budova č.p.342 IC6000383619 49° 1' 58.86370920" 17° 41' 6.17862480" Újezdec u Luhačovic 190   

Újezd u Uničova - budova zastávky IC6000383314 49° 46' 30.55451880" 17° 5' 59.49192120" Újezd u Uničova 1518   

Újezd u Uničova - přístřešek pro cestující 
u kol. č.1 

  49° 46' 30.37035360" 17° 11' 13.65956880" Újezd u Uničova 1890   

Újezd u Uničova - přístřešek pro cestující 
u kol. č.2 

  49° 46' 30.66864960" 17° 11' 15.40141440" Újezd u Uničova 1890   

Újezd u Uničova - přístřešek pro kola   49° 46' 30.08772120" 17° 11' 14.04517920" Újezd u Uničova 310   

Újezd u Uničova - technologická budova   49° 46' 31.03748040" 17° 11' 14.89796520" Újezd u Uničova 1517 3 

Uničov - přístřešek na ostrovním 
nástupišti 

  49° 46' 44.79209760" 17° 7' 1.01637120" Uničov 2421 1 

Uničov - přístřešek pro cestující   49° 46' 44.90755680" 17° 6' 53.95308480" Uničov 2421 1 
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Uničov - rozvodna EPZ   49° 46' 44.66828280" 17° 6' 49.33666080" Uničov 2421 7 

Uničov - stavědko č.1 (buňka UNIMO) IC5000178592 49° 46' 45.56900000" 17° 6' 45.98200000" Uničov 2421 7 

Uničov - TNS   49° 46' 44.88305160" 17° 6' 47.69763120" Uničov 2421 7 

Uničov - výpravní budova IC6000383311 49° 46' 44.35728960" 17° 6' 57.30154920" Uničov 618   

Uničov zastávka - přístřešek pro cestující   49° 46' 39.41269320" 17° 8' 40.72720560" Brníčko 239   

Uničov zastávka - trafostanice22/0,4 kV   49° 46' 39.43620480" 17° 8' 28.22101800" Dolní Sukolom 742   

Ústí u Vsetína - EU měnírna IC5000206090 49° 18' 7.50600000" 18° 0' 14.97500000" Ústí u Vsetína 244   

Ústí u Vsetína - ocelový sklad (měnírna) IC6000325462 49° 18' 8.20100000" 18° 0' 16.87500000" Ústí u Vsetína 438   

Ústí u Vsetína - stání traf 110kV (měnírna) IC6000389970 49° 18' 6.03171720" 18° 0' 15.50589840" Ústí u Vsetína 761 3 

Ústí u Vsetína - stání transformátorů 
(měnírna) 

IC7000038618 49° 18' 7.94140920" 18° 0' 15.36943680" Ústí u Vsetína 244   

Valašská Polanka - budova RZZ IC5000231381 49° 15' 30.34200000" 17° 59' 57.35800000" Valašská Polanka 800   

Valašská Polanka - TO útulek IC6000384866 49° 15' 29.41948440" 17° 59' 57.53448600" Valašská Polanka 403   

Valašská Polanka - výpravní budova 
p.č.168 

IC6000384862 49° 15' 28.86183000" 17° 59' 57.32274480" Valašská Polanka 403   

Valašské Klobouky - vážní domek IC6000330234 49° 8' 24.74800000" 18° 1' 8.24200000" Valašské Klobouky 1685   

Valašské Klobouky-výpravní 
budova,Nádražní 328 

IC6000325512 49° 8' 32.71700000" 18° 1' 21.21700000" Valašské Klobouky 880 3 

Valašské Meziříčí - budova RZZ IC6000407603 49° 28' 29.53999920" 17° 57' 41.55000120" Krásno nad Bečvou 1227 2 

Valašské Meziříčí - hala MUV IC6000315159 49° 28' 31.95600000" 17° 57' 31.37900000" Krásno nad Bečvou 2613   

Valašské Meziříčí - měnírna IC5000206088 49° 28' 33.64100000" 17° 57' 28.82200000" Krásno nad Bečvou 836   
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Valašské Meziříčí - provozní budova IC6000315154 49° 28' 30.55500000" 17° 57' 31.05900000" Krásno nad Bečvou 2614   

Valašské Meziříčí - rozvodna EPZ IC7000031558 49° 28' 30.58800000" 17° 57' 42.26900000" Krásno nad Bečvou 2870   

Valašské Meziříčí - stání transformátorů 
(měnírna) 

IC7000038687 49° 28' 34.10603040" 17° 57' 28.89086040" Krásno nad Bečvou 836   

Valašské Meziříčí - TO mont.ocel.skladiště IC6000325518 49° 28' 36.05200000" 17° 57' 32.34700000" Krásno nad Bečvou 2602   

Valašské Meziříčí - trafostanice IC5000231273 49° 28' 42.70600000" 17° 57' 41.28500000" Krásno nad Bečvou 2832   

Valašské Meziříčí - výpravní budova IC6000384817 49° 28' 27.56658360" 17° 57' 40.62135240" Krásno nad Bečvou 1227   

Valašské Meziříčí - zastřešení nástupišť 
I,II,III 

IC6000102523 49° 28' 28.43700000" 17° 57' 38.82100000" Krásno nad Bečvou 1007 35 

Valašské Meziříčí - zděná garáž a 
ocel.přístřešek 

IC6000325513 49° 28' 32.24000000" 17° 57' 30.41500000" Krásno nad Bečvou 2615   

Valašské Meziříčí - žst.stavědlová věž IC5000231455 49° 28' 17.56100000" 17° 57' 33.84100000" Krásno nad Bečvou 2610   

Valašské Meziříčí - žst.strojovna VARD 
LEONARD 

IC5000231559 49° 28' 15.98500000" 17° 57' 34.02000000" Krásno nad Bečvou 2608   

Valašské Příkazy - přístřešek pro cestující IC5000231396 49° 9' 57.10700000" 18° 3' 48.00500000" Valašské Příkazy 81   

Vápenná - stavědlový domek IC5000178550 50° 17' 3.96900000" 17° 5' 40.72300000" Vápenná 409   

Vápenná - výpravní budova IC6000383432 50° 17' 3.57837000" 17° 5' 41.48525760" Vápenná 408   

Velká Bystřice - přístřešek pro cestující IC7000022977 49° 35' 51.71000000" 17° 21' 53.25000000" Velká Bystřice 2125 12 

Velká Bystřice - sklad zboží (RZZ) IC6000325663 49° 35' 36.15700000" 17° 20' 44.44300000" Velká Bystřice 313   

Velká Bystřice - TO garáž IC6000337260 49° 35' 33.44500000" 17° 20' 31.63400000" Velká Bystřice 2125 7 

Velká Bystřice - TO traťm.okrsek IC6000315244 49° 35' 33.22800000" 17° 20' 33.16800000" Velká Bystřice 315   



 

 

           PŘÍLOHA Č. 6 
                                Rámcová dohoda - Stavební práce 
46/51                                                                                                                                                                            VZ 63522129 

 

Velká Bystřice - výpravní budova IC6000383786 49° 35' 35.56554360" 17° 20' 42.74333880" Velká Bystřice 312   

Velká Kraš - stavědlový domek IC5000178552 50° 21' 44.88500000" 17° 7' 37.74200000" 
Hukovice u Velké 

Kraše 
104   

Velká Kraš - výpravni budova IC6000383435 50° 21' 44.23607640" 17° 7' 37.73870400" 
Hukovice u Velké 

Kraše 
51   

Velká Kraš - WC pro cestujícíi IC6000383434 50° 21' 43.47413640" 17° 7' 37.32046320" 
Hukovice u Velké 

Kraše 
50   

Velké Karlovice - výpravní budova IC6000325509 49° 21' 44.70100000" 18° 18' 7.87400000" Velké Karlovice 995   

Velké Karlovice zast. - budova zastávky IC7000012910 49° 21' 31.13300000" 18° 17' 10.39700000" Velké Karlovice 1119   

Vésky-čekárna zast.-byt.jedn. IC5000231351 49° 2' 33.76800000" 17° 30' 9.81400000" Vésky 445   

Věžky - přístřešek pro cestující IC6000383556 49° 24' 29.70771840" 17° 24' 58.68474840" Věžky u Přerova 337 1 

Věžky-výpravní budova IC6000383678 49° 24' 29.54290320" 17° 24' 58.31879040" Věžky u Přerova 122   

Vidnava - výpravní budova IC6000383494 50° 22' 20.70621480" 17° 10' 48.60341760" Fojtova Kraš 49   

Vizovice-veřejné WC a sklad PHM IC6000383326 49° 13' 12.61528320" 17° 50' 34.35073440" Vizovice 840   

Vizovice-výpravní budova+BJ č.p.409 IC6000383316 49° 13' 12.61528680" 17° 50' 34.92543480" Vizovice 840   

Vlárský Průsmyk-budova napájecího 
zdroje 

IC5000231437 49° 2' 0.42600000" 18° 3' 12.39800000" Sidonie 774   

Vlárský Průsmyk-výpravní budova IC6000383618 49° 1' 59.57284800" 18° 3' 11.62848240" Sidonie 259 1 

Vlaské - přístřešek pro cestující IC5000179218 50° 5' 15.13745880" 16° 54' 0.47494440" Vlaské 101   

Vlaské - strážní domek č. 62 IC5000178438 50° 5' 13.80700000" 16° 53' 57.22200000" Vlaské 80   

Vlaské - technologický objekt IC5000178591 50° 5' 14.96900000" 16° 53' 59.40600000" Vlaské 101   
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Vrahovice - služební místnost a čekárna 
km 83,187 

IC5000206139 49° 28' 57.93500000" 17° 9' 2.14600000" Vrahovice 660   

Vrbátky - SD č.18.č.p.61 IC5000206020 49° 30' 28.69400000" 17° 12' 17.32100000" Vrbátky 89   

Vrbátky - výhybkářské stanoviště IC5000206347 49° 29' 53.62900000" 17° 11' 39.44800000" Vrbátky 1 1 

Vrbátky - výpravní budova IC6000383823 49° 30' 6.67925640" 17° 11' 51.59909760" Vrbátky 91   

Vsetín - budova RZZ IC5000231383 49° 19' 57.96600000" 17° 59' 51.11100000" Vsetín 3348 4 

Vsetín - ED elektrická rozvodna IC5000231272 49° 19' 59.41800000" 17° 59' 44.74400000" Vsetín 3345   

Vsetín - prefa garáž u RZZ IC6000325463 49° 19' 56.74300000" 17° 59' 50.81300000" Vsetín 3348 1 

Vsetín - RZZ - přístřešek pro garážové 
stání 

IC7000016574 49° 19' 56.77400000" 17° 59' 51.16200000" Vsetín 3348 1 

Vsetín - výpravní budova č.p.649 IC6000384861 49° 20' 8.06807040" 17° 59' 37.89070080" Vsetín 3147   

Vsetín - žst.sklad 
hořlavin[4gar.+přístřešek] 

IC6000384867 49° 19' 59.99493720" 17° 59' 51.82872720" Vsetín 3348 8 

Vysoké Žibřidovice - přístřešek pro 
cestující 

IC5000178530 50° 6' 59.37800000" 16° 56' 15.29000000" Vysoké Žibřidovice 1652 4 

Zábřeh na Moravě z. - přístřešek pro 
cestující 

IC6000314979 49° 53' 4.43300000" 16° 53' 19.01800000" Zábřeh na Moravě 5494 13 

Zábřeh n.M. - budova RZZ IC6000305281 49° 52' 19.99200000" 16° 53' 15.29200000" Zábřeh na Moravě 3084 8 

Zábřeh n.M. - bývalá výpravní budova IC6000383346 49° 52' 21.10994400" 16° 53' 13.23601080" Zábřeh na Moravě 5468 3 

Zábřeh n.M.-nová výpravní budova IC6000383759 49° 52' 20.69364000" 16° 53' 14.86867200" Zábřeh na Moravě 5468 6 

Zábřeh n.M. - OTV ED buňka /sklad/ IC6000325522 49° 52' 28.95100000" 16° 53' 1.81200000" Zábřeh na Moravě 5488 1 



 

 

           PŘÍLOHA Č. 6 
                                Rámcová dohoda - Stavební práce 
48/51                                                                                                                                                                            VZ 63522129 

 

Zábřeh n.M. - OTV ocel. hala IC6000328616 49° 52' 29.55000000" 16° 52' 59.59300000" Zábřeh na Moravě 5488 2 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek 
km 0,839 

IC7000016915 49° 52' 50.86400000" 16° 53' 3.12900000" Zábřeh na Moravě 5494 1 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek 
km 1,146 

IC7000016916 49° 52' 58.56300000" 16° 53' 12.87500000" Zábřeh na Moravě 5494 1 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek 
km 1,584 

IC7000016917 49° 53' 9.57800000" 16° 53' 26.69900000" Zábřeh na Moravě 5494 1 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek 
km 3,851 

IC7000016918 49° 54' 5.77800000" 16° 54' 38.23200000" Postřelmov 1939 2 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek 
km 4,151 

IC7000016919 49° 54' 10.93000000" 16° 54' 50.82500000" Postřelmov 1939 2 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek 
km 4,338 

IC7000016920 49° 54' 13.42800000" 16° 54' 59.34100000" Postřelmov 1939 1 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - releový domek 
km 4,592 

IC7000016921 49° 54' 19.78200000" 16° 55' 7.48300000" Postřelmov 1938 1 

Zábřeh n.M. - Postřelmov - spínací stanice IC7000016929 49° 52' 29.59800000" 16° 52' 57.64100000" Zábřeh na Moravě 5493 4 

Zábřeh n.M. - provozní budova IC6000328615 49° 52' 26.99000000" 16° 53' 3.64000000" Zábřeh na Moravě 5472   

Zábřeh n.M. - přístřešek pro cestující nást. 
Šumperk 

IC6000383879 49° 52' 22.40515200" 16° 53' 10.33612800" Zábřeh na Moravě 5493 4 

Zábřeh n.M. - přístřešek pro pom.stavědlo 
Pst.4 

IC7000008315 49° 52' 21.63100000" 16° 53' 9.14300000" Zábřeh na Moravě 5493 4 

Zábřeh n.M. - SD č.487 IC5000206033 49° 52' 22.65800000" 16° 51' 43.05300000" Zábřeh na Moravě 5490   

Zábřeh n.M. - TO garáž IC6000329976 49° 52' 25.66200000" 16° 53' 6.64500000" Zábřeh na Moravě 5471   
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Zábřeh n.M. - TO sklady a soc.zařízení IC6000328619 49° 52' 25.80900000" 16° 53' 8.60400000" Zábřeh na Moravě 3079 5 

Zábřeh n.M. - TO 2 garáže IC6000328617 49° 52' 25.60100000" 16° 53' 7.41900000" Zábřeh na Moravě 5487 3 

Zábřeh n.M. - zastřešení nástupiště č.1 IC6000305311 49° 52' 19.37300000" 16° 53' 15.08000000" Zábřeh na Moravě 5493 4 

Zábřeh n.M. - zastřešení nástupiště č.2 IC6000305312 49° 52' 19.33200000" 16° 53' 14.10200000" Zábřeh na Moravě 5493 4 

Zádveřice - přístřešek pro cestující IC6000124293 49° 12' 56.99200000" 17° 48' 30.69800000" Zádveřice 296   

Záhlinice - přístřešky pro cestující na 
nástupišti 

IC6000186361 49° 17' 29.15100000" 17° 29' 28.99000000" Záhlinice 1725   

Záhlinice-releový domek km 165,034 IC6000179289 49° 21' 55.41100000" 17° 27' 15.91800000" Záhlinice 203   

Záhlinice-releový domek km 165,579 IC6000179290 49° 17' 32.42800000" 17° 29' 27.60700000" Záhlinice 202   

Záhorovice-čekárna IC5000231286 49° 1' 16.98100000" 17° 46' 40.79400000" Záhorovice 424   

Zašová - přístřešek pro cestující IC7000023213 49° 28' 4.83300000" 18° 2' 30.53400000" Zašová 2212 1 

Zborovice-výpravní budova + BJ č.p.147 IC6000325501 49° 15' 12.16800000" 17° 16' 59.08500000" Zborovice 1055   

Zdětín - přístřešek pro cestující IC5000205892 49° 31' 42.08300000" 16° 59' 15.78900000" Zdětín na Moravě 1033 1 

Zdounky-výpravní bud.-výhybna č.p.192 IC6000325500 49° 13' 43.37600000" 17° 18' 54.76300000" Zdounky 355   

Zdounky-WC IC6000325371 49° 13' 43.71300000" 17° 18' 55.70600000" Zdounky 1015 50 

Zlaté Hory - výpravní budova IC6000383495 50° 15' 34.13674080" 17° 22' 59.99377440" 
Zlaté Hory v 
Jeseníkách 

2471   

Zlín-Dlouhá - přístřešek pro cestující IC5000238335 49° 13' 45.12028800" 17° 40' 21.45679320" Zlín 3629   

Zlín - Louky - zastřešení nástupiště IC5000237199 49° 12' 59.55500000" 17° 37' 24.99900000" Louky nad Dřevnicí 1995 1 

Zlín - Malenovice - přístřešek pro cestující IC5000237198 49° 12' 20.19100000" 17° 34' 25.74400000" Malenovice u Zlína 777   
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Zlín Malenovice-výpravní budova + BJ 
č.p.245 

IC6000383286 49° 12' 35.74279080" 17° 35' 57.52093200" Malenovice u Zlína 358   

Zlín - Podvesná - přístřešek pro cestující IC5000237200 49° 13' 33.36200000" 17° 41' 27.98600000" Zlín 5721   

Zlín Prštné - provizorní mobilní přístřešek 
plechový 

  49° 13' 11.15619960" 17° 38' 24.78793200" Prštné 1164 4 

Zlín - Příluky - přístřešek pro cestující IC5000237140 49° 13' 15.51100000" 17° 42' 55.98200000" Příluky u Zlína 229   

Zlín střed-administrativní budova č.p.568 
ul.Trávník 

IC6000383277 49° 13' 34.98250080" 17° 39' 33.59440080" Zlín 690 1 

Zlín střed-nákladní skladiště IC6000330694 49° 13' 33.83200000" 17° 39' 28.43900000" Zlín 676   

Zlín střed-požární zbrojnice (prefa garáž) IC6000383358 49° 13' 36.76512000" 17° 39' 36.75600000" Zlín 161 2 

Zlín střed-sklad IC6000383356 49° 13' 35.31960840" 17° 39' 33.78587040" Zlín 690 2 

Zlín střed-sklad TO PREFA, garáž IC6000383357 49° 13' 37.05831480" 17° 39' 37.67078160" Zlín 161 2 

Zlín střed-úschovna zavazadel a spěšnin 
výdej 

IC6000383324 49° 13' 34.94042040" 17° 39' 32.79155400" Zlín 690 1 

Zlín střed-útulek posunovačů IC6000383323 49° 13' 35.27974200" 17° 39' 33.79158720" Zlín 690 2 

Zlín střed-výpravní budova č.p.543 IC6000383287 49° 13' 34.56487200" 17° 39' 30.90239280" Zlín 673   

Zlín U mlýna - provizorní přístřešek pro 
cestující 

  49° 12' 27.25692840" 17° 35' 5.02350360" Malenovice u Zlína 1947 6 

Zubří - přístřešek pro cestující IC7000023168 49° 27' 40.25800000" 18° 5' 38.09500000" Zubří 5457 3 

Žalkovice-releový domek PZS km 174,242 IC6000186714 49° 21' 55.41100000" 17° 27' 15.91800000" Žalkovice 290   

Želechovice nad Dřevnicí - přístřešek pro 
cestující 

IC5000237141 49° 13' 10.80200000" 17° 44' 39.23600000" 
Želechovice nad 

Dřevnicí 
1294   
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Žulová - garáž pro MUV IC6000330697 50° 18' 31.95800000" 17° 6' 9.31400000" Žulová 1230   

Žulova - přístřešek pro popelnice IC6000383440 50° 18' 27.76275720" 17° 6' 8.33864400" Žulová 569   

Žulová - stavědlový domek IC5000178551 50° 18' 27.77100000" 17° 6' 9.42000000" Žulová 1228   

Žulová - TO garáž pro motorový vozik IC6000315177 50° 18' 29.50300000" 17° 6' 10.31800000" Žulová 1221 2 

Žulová - výpravní budova IC6000383433 50° 18' 28.72898280" 17° 6' 8.95391280" Žulová 1219   
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Příloha ZTP č. 2 - Seznam objektů OŘ Ostrava – oblast Olomouc (stavby) 

Technické místo Název technického místa 
IC6000384892_O1 330126-BLATEC, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384891_O1 330753-PIVÍN, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000383342_P1 330928-BOHUŇOVICE, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 
IC6000385008_O1 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384844_O1 334821-GRYGOV 
IC6000384895_O1 335927-HLUBOČKY, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384898_O1 335927-HLUBOČKY, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384842_O1 338020-VIDNAVA, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384841_O1 338624-JAVORNÍK VE SL., PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384889_O1 343624-OLOMOUC HL.N., PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384890_O1 343624-OLOMOUC HL.N., PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384836_O1 346627-PŘEROV 
IC6000383826_P1 347021-PŘÍKAZY, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 
IC6000384886_O1 347021-PŘÍKAZY, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384888_O1 347021-PŘÍKAZY, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384837_O1 347559-LUHAČOVICE, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000383486_P1 348128-RUDA N.M., OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 
IC6000383488_P1 349720-ŠUMPERK, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 
IC6000383876_O1 349720-ŠUMPERK, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000384887_O1 350629-TŘEBČÍN, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384893_O1 352823-V.BYSTŘICE 
IC6000384894_O1 352823-V.BYSTŘICE 
IC6000384896_O1 352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384897_O1 352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000384899_O1 352823-V.BYSTŘICE, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000383240_O1 355024-ZÁBŘEH NA M. 
IC6000385056_O1 355024-ZÁBŘEH NA M. 
IC6000385057_O1 355024-ZÁBŘEH NA M. 
IC6000385058_O1 355024-ZÁBŘEH NA M., PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000383496_P1 355222-ZLATÉ HORY, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 
IC6000384843_O1 355222-ZLATÉ HORY, PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000383489_P1 355727-ŽULOVÁ, OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY 
IC6000385007_O1 366153-ÚJEZDEC U LUH., PŘEKLADIŠTĚ 
IC5000206754_O1 Bedihošť - SD ploty dřevěné /Molčík/ 
IC5000209229_O1 Bedihošť - SD studna /Molčík/ 
IC5000206671_O1 Bedihošť - SD žumpa /Molčík/ 
IC5000209231_O1 Bedihošť - studna /u SD Kamenský/ 
IC5000206673_O1 Bedihošť - žumpa /u SD Kamenský/ 
IC5000178765_O1 Bernartice u Javorníka - oplocení 
IC6000306607_O1 Bernartice u Javorníka - studna 
IC7000022391_O1 Bojkovice - zpevněná plocha u techn. obj 
IC6000325472_O1 Bojkovice - žumpa I /provozní budova TO/ 
IC6000325473_O1 Bojkovice - žumpa II /provozní budova TO/ 
IC6000315071_O1 Brumov - septik 
IC6000325470_O1 Bylnice - studna /soc. zařízení a kanal. TO/ 
IC6000325469_O1 Bylnice - žumpa /soc. zařízení a kanal. TO/ 
IC6000325468_O1 Bylnice - žumpa /soc. zařízení SZO/ 
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IC5000209249_O1 Čelechovice na Hané - studna /u býv. TO,SD/ 
IC6000180849_O1 Čelechovice na Hané - studna u VB 
IC5000209246_O1 Červenka - NS studna 
IC5000206791_O1 Dzbel - plot dřevěný 
IC6000311684_O1 Dzbel - plot dřevěný 
IC6000311685_O1 Dzbel - studna u WC 
IC6000311679_O1 Dzbel - žumpa u VB 
IC6000180851_O1 Dzbel - žumpa u WC 
IC5000206738_O1 Grygov - NS oplocení 
IC6000305096_O1 Grygov - oplocení měnírny 
IC5000178751_O1 Hanušovice odb. Morava - oplocení 
IC5000179991_O1 Hanušovice odb. Morava - studna km 71,957 
IC5000326921_O1 Horní Lideč - oplocení ČOV II 
IC6000106389_O1 Hoštejn - NS nádrže a jímky ochrany vod 
IC6000313088_O1 Hoštejn - oplocení pojízdné měnírny 
IC6000186403_O1 Hulín - oplocení - km 168,469 podchod 
IC5000209299_O1 Hulín-OTV oplocení 
IC5000238237_O1 Hulín-zpevněné plochy u žls 
IC6000180852_O1 Chropyně - studna /u stavědla 2/ 
IC6000325596_O1 Chropyně - studna u SD / u stavědla 1/ 
IC5000233761_O1 Jablůnka - kanalizace, žumpa RZZ 
IC5000206748_O1 Jarohněvice - ploty dřevo a cihly 
IC5000209218_O1 Jarohněvice - studna 
IC5000206662_O1 Jarohněvice - žumpa 
IC6000306608_O1 Javorník ve Slezsku - oplocení 
IC5000206780_O1 Kojetín - Kroměříž - ploty ocelové 
IC5000209207_O1 Kojetín - studna /stavědlo 2/ 
IC6000180809_O1 Kojetín - studna u SD /Rumunská 459/ 
IC6000180801_O1 Kojetín - žumpa /stavědlo 1/ 
IC6000180802_O1 Kojetín - žumpa /stavědlo 2/ 
IC6000325552_O1 Kojetín - žumpa SD Rumunská 459 (2 skruž 
IC5000206789_O1 Konice - plot dřevěný 
IC5000206790_O1 Konice - plot dřevěný 
IC5000206679_O1 Konice - žumpa /SD č.332/ 
IC5000206717_O1 Kroměříž - oplocení žst. 
IC5000206779_O1 Kroměříž - ploty a beton u VB 
IC6000181829_O1 Kroměříž - strážní domek /č.5/ č.p.1403 - studna 
IC6000181830_O1 Kroměříž - strážní domek /č.6/ č.p.1789 - studna 
IC6000181832_O1 Kroměříž - strážní domek č.5 - žumpa 
IC6000181833_O1 Kroměříž - strážní domek č.6 - žumpa 
IC5000206659_O1 Kroměříž-Hulín-kanál.,septik 
IC5000206747_O1 Kroměříž-ploty dřevo km 7,100 
IC6000378939_O1 Kunovice - oplocení areálu 
IC6000181845_O1 Kunovice - stavědlová věž - žumpa 
IC5000240489_O1 Kunovice - vodár. stav. 1 - studna 
IC6000378940_O1 Kunovice - vodárenská studna 
IC6000311718_O1 Litovel - drátěný plot u soc. zařízení 
IC6000311714_O1 Litovel - žumpa u sociálního zařízení 
IC5000206743_O1 Lobodice - ploty dřevěné 
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IC5000206654_O1 Lobodice - žumpa /u čekárny a SD/ 
IC5000231725_O1 Luhačovice - oplocení 
IC5000233696_O1 Luhačovice - studna 
IC5000231721_O1 Lužná u Vs. - oplocení 
IC6000325441_O1 Lužná u Vsetína - žumpa a kanalizace 
IC6000102590_O1 Mladějovice - studna 
IC6000102589_O1 Mladějovice - žumpa 
IC5000311955_O1 Nedakonice - měnírna - studna 
IC5000308940_O1 Nedakonice - měnírna - žumpa 
IC5000309056_O1 Nedakonice-oplocení měnírny 
IC5000309763_O1 Nedakonice-příjezdná komunikace 
IC5000309182_O1 Nedakonice-rozvodna 110kW 
IC5000309181_O1 Nedakonice-základy 27kW transf. 
IC5000309174_O1 Nedakonice-základy transformat. 
IC5000206697_O1 Nezamyslice - havar.jímka měnír. 
IC5000206798_O1 Nezamyslice - oplocení měnírny 
IC5000206799_O1 Nezamyslice - OTV oplocení 
IC5000206638_O1 Nezamyslice - OTV žumpa 
IC5000206637_O1 Nezamyslice - žumpa u měnírny 
IC5000231728_O1 Nezdenice - oplocení 
IC5000178748_O1 Nový Malín - oplocení v žst 
IC6000383690_O1 OST., NAPÁJECÍ STANICE, CR, ČOV - NÁDRŽE 
IC6000383801_O1 OST., OSTATNÍ, CR, ŽUMPA 
IC6000109262_O1 Ostr.Nová Ves - drátěný plot 
IC5000237812_O1 Ostr.Nová Ves-plot 
IC5000206644_O1 Otrokovice-olej.jímka s rozvod 
IC5000206718_O1 Otrokovice-oplocení 
IC5000342450_O1 Otrokovice-oplocení parkoviště 
IC5000206817_O1 Otrokovice-rozvodna 110kW 
IC5000206636_O1 Otrokovice-septik 
IC5000206815_O1 Otrokovice-základy transformát 
IC6000312024_O1 Popovice - čekárna - plastová jímka 
IC6000384840_O1 PŘEKLADIŠTĚ 
IC6000378239_O1 Přerov - HZS, oplocení východní 
IC6000378240_O1 Přerov - HZS, oplocení západní 
IC6000378248_O1 Přerov - HZS, zpevněná plocha asfaltová 
IC6000378247_O1 Přerov - HZS, zpevněné plochy SO, dílny 
IC6000315207_O1 Přerov - oplocení elektrodílna 
IC6000315208_O1 Přerov - venkov.oplocení EU TD 
IC6000306603_O1 Ptení - plot dřevěný 
IC6000306604_O1 Ptení - plot ocelový 
IC6000180858_O1 Ptení - studna 
IC6000306606_O1 Ptení - studna /u VB/ 
IC6000311678_O1 Ptení - žumpy 
IC7000000829_O1 Říkovice - jímka na vyvážení /u RZZ/ 
IC5000206634_O1 Říkovice - napájecí stanice NS - vrtaná studna 
IC5000209202_O1 Říkovice - NS studna 
IC6000187194_O1 Říkovice žst.-jímka na vyvážení /u RZZ/ 
IC5000231732_O1 Slavičín - oplocení 
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IC6000123764_O1 St.Město u Uh.Hr. - oplocení /žst./ 
IC5000237712_O1 St.Město u Uh.Hr. - vodárenská věž 
IC6000311673_O1 Staré Město p.S. - vodovod a studna 
IC5000209235_O1 Stražisko - studna žst. 
IC5000206749_O1 Šelešovice - ploty drátěné 
IC5000206699_O1 Šelešovice - ploty drátěné u VB 
IC5000209219_O1 Šelešovice - studna 
IC5000206663_O1 Šelešovice - žumpa 
IC6000102605_O1 Štarnov - septik a kanalizace 
IC6000102603_O1 Štarnov - studna 
IC7000016939_O1 Šumperk - oplocení trakční měnírny 
IC5000237788_O1 Tlumačov-oplocení žst. 
IC6000181854_O1 Uherský Ostroh - stavědlo 2 - žumpa 
IC5000237813_O1 Uherský Ostroh-plot 
IC6000181853_O1 Uherský Ostroh-studna /stavědlo 1/ 
IC5000231729_O1 Újezdec u Luh. - oplocení 
IC6000325399_O1 Újezdec u Luh. - žumpa /útulek TO, sklad/ 
IC6000325433_O1 Újezdec u Luh.-studna /útulek TO, sklad/ 
IC5000231683_O1 Valašská Polanka - žumpa /RZZ/ 
IC5000231699_O1 Valašské Klobouky - oplocení 
IC6000325435_O1 Valašské Klobouky - studny 
IC5000231709_O1 Valašské Meziříčí - SO oplocení 
IC6000325429_O1 Velké Karlovice - jím. zař. vod. studny 
IC6000315088_O1 Vésky - studna 
IC6000325431_O1 Vésky - studna 
IC6000325400_O1 Vésky - žumpa 
IC5000231701_O1 Vsetín - oplocení RZZ 
IC6000385510_O1 VÝH, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000383803_O1 Z., 330126-BLATEC, OSTATNÍ, CR, ŽUMPA 
IC6000315183_O1 Zábřeh n.M. - oplocení /TO a žst./ 
IC6000305324_O1 Zábřeh n.M. - oplocení PM 
IC6000325398_O1 Záhorovice - 2 žumpy 
IC6000325432_O1 Záhorovice - studna 
IC6000325385_O1 Zborovice - studna 
IC6000325379_O1 Zborovice - žumpa 
IC6000325383_O1 Zdounky - studna /VB/ 
IC6000325475_O1 Zdounky - studna /WC/ 
IC6000325474_O1 Zdounky - žumpa /VB/ 
IC6000325378_O1 Zdounky - žumpa /WC/ 
IC6000325384_O1 Zdouvky - Zborovice - studna v km 13,870 
IC6000383721_O1 ŽST, 330126-BLATEC, OSTATNÍ, CR, STUDNA 
IC6000383787_O1 ŽST, 330423-BLUDOV, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383868_O1 ŽST, 330928-BOHUŇOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000383867_O1 ŽST, 330928-BOHUŇOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385403_O1 ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, STRÁŽNÍ DOMEK, HIM, STUDNA 
IC6000385398_O1 ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, ŽUMPA 
IC6000385458_O1 ŽST, 335356-BYLNICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, ŽUMPA 
IC6000383762_O1 ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ČOV - NÁDRŽE 
IC6000383790_O1 ŽST, 337725-V.KRAŠ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
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IC6000385401_O1 ŽST, 338954-HRADČOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, 2 STUDNY, STUDNA 
IC6000385399_O1 ŽST, 338954-HRADČOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, 2 ŽUMPY (1), ŽUMPA 
IC6000383788_O1 ŽST, 339820-LIBINA, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000385009_O1 ŽST, 339853-HULÍN, RZZ, HIM, OSTATNÍ 
IC6000385511_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000385508_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385559_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385560_O1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385512_O1 ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000385509_O1 ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383839_O1 ŽST, 342824-MOHELNICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385561_O1 ŽST, 343061-KOJETÍN, ZPO -  OSTATNÍ, CR, ŽUMPA 
IC6000383562_O1 ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, 4 ŽUMPY, ŽUMPA 
IC6000385190_O1 ŽST, 346528-PROSENICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385400_O1 ŽST, 347559-LUHAČOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383692_O1 ŽST, 349126-STŘEŇ, OSTATNÍ, CR, STUDNA 
IC6000383689_O1 ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, OSTATNÍ, CR, SEPTIK 
IC6000383870_O1 ŽST, 351221-ÚJEZD U UNIČOVA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385464_O1 ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, ČOV - NÁDRŽE 
IC6000383807_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000383808_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, SKLAD, CR, STUDNA 
IC6000383811_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, ÚTULEK, CR, ŽUMPA 
IC6000383812_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, ÚTULEK, CR, ŽUMPA 
IC6000383687_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383809_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383810_O1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385456_O1 ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000385461_O1 ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000385462_O1 ŽST, 353656-NEZDENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000383563_O1 ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, STUDNA 
IC6000383838_O1 ŽST, 355222-ZLATÉ HORY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383564_O1 ŽST, 355552-OSTROŽSKÁ N.VES, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, STUDNA 
IC6000383560_O1 ŽST, 355552-OSTROŽSKÁ N.VES, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, ŽUMPA 
IC6000383688_O1 ŽST, 357251-PROSTĚJOV M.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383561_O1 ŽST, 359562-ŘÍKOVICE, NEVÍM, CR, ŽUMPA 
IC6000385459_O1 ŽST, 360750-SLAVIČÍN, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, CR, ŽUMPA 
IC6000385355_O1 ŽST, 360750-SLAVIČÍN, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000385460_O1 ŽST, 366153-ÚJEZDEC U LUH., PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, 3 ŽUMPY, ŽUMPA 
IC6000385354_O1 ŽST, 371856-VLÁR.PRŮSMYK, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, 2 ŽUMPY, ŽUMPA 
IC6000385402_O1 ŽST, 371856-VLÁR.PRŮSMYK, STRÁŽNÍ DOMEK, CR, 2 STUDNY ZRUŠENY, STUDNA 
IC6000383691_O1 ŽST, 380428-DLUHONICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC6000383691_O2 ŽST, 380428-DLUHONICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, ŽUMPA 
IC7000038688_O1 ŽST.,351627-VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ,OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY,, 
IC5000206782_O1 ŽST.,369355-ZDOUNKY,,TŘ.I,OSTATNÍ 
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Příloha ZTP č. 2 - Seznam objektů OŘ Ostrava – oblast Olomouc (sítě) 

Technické místo Název technického místa 
IC6000383844_S1 330753-PIVÍN, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385192_S1 334722-DRAHOTUŠE, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383845_S1 334821-GRYGOV, VODOVOD 
IC6000385248_S1 337220-HRANICE NA M., KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385562_S1 343061-KOJETÍN, KANALIZACE 
IC6000385564_S1 343061-KOJETÍN, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385563_S1 343061-KOJETÍN, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383842_S1 343921-OLOMOUC-ŘEPČÍN, STUDNA 
IC6000385568_S1 347559-LUHAČOVICE, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385193_S1 352021-LHOTKA N.BEČ., VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383843_S1 352856-NEZAMYSLICE, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000384845_S1 355024-ZÁBŘEH NA M. 
IC6000334679_S1 Bludov lázně - kanalizační přípojka 
IC6000107125_S1 Bludov lázně - vodovodní přípojka k SD č.p.328 
IC7000038753_S1 Bohuslavice n/V - dešť. kanal.(tech.obj) 
IC7000022389_S1 Bojkovice - kanalizace (techn. objekt) 
IC7000022390_S1 Bojkovice - vodovodní přípojka (techn. o 
IC6000325437_S1 Brumov - kanalizace 
IC6000315091_S1 Brumov - vodovod 
IC7000032893_S1 Bylnice - kanalizační jímka (techno.-pro 
IC5000233721_S1 Bylnice - vodov.rozv.potrubí 
IC7000032892_S1 Bylnice - vodovodní přípojka (techno.-pr 
IC6000315132_S1 Bystřička - plynová přípojka k VB 
IC6000315133_S1 Bystřička - vodovodní přípojka VB 
IC6000383877_S1 CR 
IC5000333003_S1 Čelčice zast. - plynovodní přípojka 
IC6000182035_S1 Čelechovice na Hané - vodovodní přípojka k VB 
IC5000209297_S1 Červenka - NS vodovod, kanalizace 
IC7000013003_S1 Červenka - odkanalizování měnírny 
IC5000361550_S1 Červenka - vodovodní přípojka pro měnírnu 
IC5000231358_S2 Dobratice, kanalizace 
IC5000231358_S1 Dobratice, vodovod 
IC6000311708_S1 Dzbel - vodovodní síť ocelová 
IC7000011564_S1 Grygov - kanalizační přípojka pro objekt SZZ 
IC5000209321_S1 Grygov - NS kanalizace 
IC7000011273_S1 Grygov - plynovodní přípojka pro objekt SZZ 
IC7000011563_S1 Grygov - vodovodní přípojka pro objekt SZZ 
IC5000209353_S1 Horka nad Moravou - plynová přípojka VB 
IC6000315121_S1 Horní Moštěnice - vodov. přípojka 
IC6000315151_S1 Hovězí - splašková kanalizace od VB 
IC5000240608_S1 Hranice n.M. - kanalizace /měnírna/ 
IC5000240550_S1 Hranice n.M. - vodovod /měnírna/ 
IC6000179298_S1 Hulín žst. - přípojka kanalizace 
IC6000109844_S1 Huštěnovice- kanalizace dešťová /budova RZZ/ 
IC6000109648_S1 Huštěnovice,kanalizace splašková /budova RZZ/ 
IC6000109657_S1 Huštěnovice,vodovod.přípojka /budova RZZ/ 
IC5000233735_S1 Jablůnka - vodov. přípojka RZZ 
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IC5000348088_S1 Kojetín - plynovodní přípojka a plyn. kamna st.1 
IC6000108187_S1 Kojetín - vodovodní přípojka st.II 
IC6000311709_S1 Konice - vodovodní přípojka 
IC6000311713_S1 Litovel - vodovodní přípojka pro zastávku 
IC6000334678_S1 Litovel město - plynovodní přípojka /pro VB/ 
IC5000209261_S1 Lobodice - vodovodní síť ocelová 
IC6000315092_S1 Lužná u Vs. - vodovod 
IC5000254742_S1 Malá Morávka, vodovodní přípojka žst 
IC6000298825_S1 Mladějovice - plynovodní přípojka 
IC6000110648_S1 Napajedla,vodovodní přípojka k bud.RZZ 
IC5000312357_S1 Nedakonice - kabel. kanál 
IC5000312027_S1 Nedakonice - vod. přípojka-měnírna 
IC5000312122_S1 Nedakonice -měnírna-kanalizace 
IC6000123305_S1 Nedakonice-vodovodní přípojka /budova RZZ/ 
IC5000209301_S1 Nezamyslice - přečerpací stanice,kanalizace 
IC5000209318_S1 Olomouc - kanalizační příp. /ústřední stavědlo/ 
IC5000209349_S1 Olomouc - teplovod /ústřední stavědlo/ 
IC5000209284_S1 Olomouc - vodovodní přípojka /spádovištní st./ 
IC5000209293_S1 Olomouc - vodovodní přípojka /ústřední stavědlo/ 
IC6000110650_S1 Otrokovice, kanalizační přípojka k bud. RZZ 
IC6000110651_S1 Otrokovice, plynovodní přípojka k bud. RZZ 
IC6000110649_S1 Otrokovice, vodovodní přípojka k bud. RZZ 
IC5000209317_S1 Otrokovice-venkov.kanalizace 
IC5000209255_S1 Otrokovice-vodovodní přípojka - měnírna 
IC6000383241_S1 PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000312025_S1 Popovice - čekárna - splašková kanalizace 
IC5000240548_S1 Prosenice - vodovodní přípojka /pro měnírnu/ 
IC6000378250_S1 Přerov - HZS, kanalizace býv. MO 
IC6000378249_S1 Přerov - HZS, kanalizační přípojka DN 20 
IC5000237811_S1 Přerov - vodovod 
IC5000240561_S1 Přerov - vodovodní přípojka st.č.8 pr. před. 
IC6000306600_S1 Ptení - kanalizace betonová 
IC6000306599_S1 Ptení - vodovodní síť ocelová 
IC6000184009_S1 Ramzová - plynová přípojka 
IC6000176341_S1 Ramzová - vodovodní přípojka 
IC5000179998_S1 Ruda n.M. - vodovodní přípojka k SD č.49 
IC7000000705_S1 Říkovice - plynová přípojka /k RZZ/ 
IC7000000706_S1 Říkovice - vodovodní přípojka /k RZZ/ 
IC6000186665_S1 Říkovice žst.-plynová přípojka /k RZZ/ 
IC6000187197_S1 Říkovice žst.-přípojka dešťové kanalizace /k RZZ/ 
IC6000186669_S1 Říkovice žst.-vodovodní přípojka /k RZZ/ 
IC5000240578_S1 Říkovice-kanalizace 
IC7000000836_S1 Říkovice-přípojka dešťové kanalizace /k RZZ/ 
IC5000240519_S1 Říkovice-vod. přípojka 
IC7000038754_S1 Slavičín-dešťová kanal./tech.objekkt SÚ/ 
IC6000109516_S1 St. Město u Uh.Hr.- kanalizace /budova RZZ/ 
IC6000315138_S1 St. Město u Uh.Hr.-plyn. přípojka STL 
IC5000240536_S1 St.Město u Uh. Hr. - rozvodný řád 
IC6000180937_S1 St.Město u Uh.Hr. - rozvod vody v nástup./před skl 
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IC7000000092_S1 St.Město u Uh.Hr. - rozvod vody v nástup./před skl 
IC6000109515_S1 St.Město u Uh.Hr. - vodovodní přípojka /budova RZ 
IC6000315136_S1 St.Město u Uh.Hr.-plynovodní přípojka/budovaVD/ 
IC6000311712_S1 Staré Město p.S. - dešťová a splašková kanalizace 
IC6000297525_S1 Štěpánov - kanalizace a žumpa pro SZZ 
IC6000297527_S1 Štěpánov - vodovodní přípojka pro SZZ 
IC5000179996_S1 Uničov zast. - vodovodní přípojka /PE/ 
IC5000180014_S1 Uničov zast.- kanalizační přípojka /kamen./ 
IC7000038690_S1 Valašské Meziříčí - kanalizace (měnírna) 
IC6000315134_S1 Valašské Meziříčí - plynová přípojka pro PS 
IC7000038689_S1 Valašské Meziříčí - vodovod (měnírna) 
IC6000325456_S1 Velké Karlovice - rozvod už. vody DKV 
IC6000315150_S1 Velké Karlovice - vodovodní přípojka k VB 
IC6000325440_S1 Vésky - kanalizační přípojka 
IC6000315090_S1 Vésky - vodovoní přípojka 
IC7000016572_S1 Vsetín - RZZ - dešťová kanalizace 
IC7000016571_S1 Vsetín - RZZ - plynovod 
IC7000016570_S1 Vsetín - RZZ - přípojka plynu 
IC6000383804_S1 Z., 330126-BLATEC, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383871_S1 Z., 355123-POSTŘELMOV, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000311892_S1 Zábřeh n.M. - plynovodní přípojka k budově SZZ 
IC6000311891_S1 Zábřeh n.M. - splašková kanalizace pro budovu SZZ 
IC6000311020_S1 Zábřeh n.M. - vodovodní přípojka k budově SZZ 
IC6000325497_S1 Zdounky - kanalizace - napojení k výpr. budově 
IC6000315065_S1 Zdounky - vodov. síť ocelová 
IC6000325454_S1 Zlín střed - rozvodný řád užitk. vody 
IC6000325453_S1 Zlín střed - výtlačný řád žst. 
IC6000315131_S1 Zlín střed-plynovodní přípojka žst. 
IC6000383795_S1 ŽST, 330423-BLUDOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383723_S1 ŽST, 330456-BEDIHOŠŤ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 
IC6000383802_S1 ŽST, 330456-BEDIHOŠŤ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383772_S1 ŽST, 331421-BRODEK U PŘER., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383732_S1 ŽST, 331421-BRODEK U PŘER., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385506_S1 ŽST, 331454-BOHUSLAVICE N.VLÁŘÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385454_S1 ŽST, 331850-BOJKOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383828_S1 ŽST, 333120-ČERVENKA, OSTATNÍ, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383827_S1 ŽST, 333120-ČERVENKA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383841_S1 ŽST, 334524-DRAHANOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383806_S1 ŽST, 334821-GRYGOV, VÝPRAVNÍ HALA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385455_S1 ŽST, 335356-BYLNICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383831_S1 ŽST, 335422-HANUŠOVICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383833_S1 ŽST, 335422-HANUŠOVICE, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383832_S1 ŽST, 335422-HANUŠOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383761_S1 ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383763_S1 ŽST, 336024-HLUBOČKY-MAR.ÚDOLÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383647_S1 ŽST, 336446-JINDŘICHOV VE SL., PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, ROZVOD ŽST., 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383789_S1 ŽST, 337022-H.LIPOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 
IC6000383792_S1 ŽST, 337022-H.LIPOVÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
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IC6000385191_S1 ŽST, 337220-HRANICE NA M., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385463_S1 ŽST, 337451-ZLÍN-MALENOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385404_S1 ŽST, 338558-HOLEŠOV, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD 
IC6000383874_S1 ŽST, 338921-JESENÍK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383835_S1 ŽST, 338921-JESENÍK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383834_S1 ŽST, 339028-JINDŘICHOV NA M., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383794_S1 ŽST, 339820-LIBINA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 
IC6000385565_S1 ŽST, 339853-HULÍN, OSTATNÍ, HIM, KANALIZACE 
IC6000385566_S1 ŽST, 339853-HULÍN, OSTATNÍ, HIM, KANALIZACE 
IC6000385344_S1 ŽST, 339853-HULÍN, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD 
IC6000385343_S1 ŽST, 339853-HULÍN, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385407_S1 ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE 
IC6000385405_S1 ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 
IC6000385465_S1 ŽST, 340059-TŘEBĚTICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, STR. DOMEK, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385515_S1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000385514_S1 ŽST, 341057-CHROPYNĚ, ZÁKLAD TECHN. ZAŘ., CR, KANALIZACE 
IC6000385517_S1 ŽST, 341156-VĚŽKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383295_S1 ŽST, 343624-OLOMOUC HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383729_S1 ŽST, 343624-OLOMOUC HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383294_S1 ŽST, 343624-OLOMOUC HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383768_S1 ŽST, 343855-KOSTELEC NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383769_S1 ŽST, 343855-KOSTELEC NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383770_S1 ŽST, 343855-KOSTELEC NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383730_S1 ŽST, 344028-OLOMOUC-N.ULICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383830_S1 ŽST, 344721-OSTRUŽNÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000385353_S1 ŽST, 344754-KROMĚŘÍŽ, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, KANALIZACE 
IC6000385352_S1 ŽST, 344754-KROMĚŘÍŽ, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, HIM, VODOVOD 
IC6000385346_S1 ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000385350_S1 ŽST, 345959-KUNOVICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385147_S1 ŽST, 346528-PROSENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000385146_S1 ŽST, 346528-PROSENICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 
IC6000383733_S1 ŽST, 346627-PŘEROV, RESTAURACE, JÍDELNA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383767_S1 ŽST, 348623-SENICE NA H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383731_S1 ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE 
IC6000383813_S1 ŽST, 349324-ŠTĚPÁNOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383872_S1 ŽST, 349423-ŠTERNBERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383829_S1 ŽST, 349423-ŠTERNBERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383836_S1 ŽST, 349720-ŠUMPERK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383837_S1 ŽST, 349720-ŠUMPERK, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383797_S1 ŽST, 349720-ŠUMPERK, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383791_S1 ŽST, 350025-TROUBELICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383796_S1 ŽST, 351122-UNIČOV, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383869_S1 ŽST, 351221-ÚJEZD U UNIČOVA, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385144_S1 ŽST, 351429-VALAŠSKÁ POLANKA, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ 

PŘÍPOJKA 
IC6000384808_S1 ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, KANALIZACE 
IC6000384809_S1 ŽST, 351858-NAPAJEDLA, ČOV - NÁDRŽE, CR, KANALIZACE 
IC6000385189_S1 ŽST, 352021-LHOTKA N.BEČ., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383565_S1 ŽST, 352054-NEDAKONICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
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IC6000385513_S1 ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000385516_S1 ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000385518_S1 ŽST, 352351-NĚMČICE N.H., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383873_S1 ŽST, 352427-VÁPENNÁ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383724_S1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, NAPÁJECÍ STANICE, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000383726_S1 ŽST, 352856-NEZAMYSLICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383771_S1 ŽST, 353425-VRBÁTKY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385145_S1 ŽST, 354423-VSETÍN, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385143_S1 ŽST, 354753-OSÍČKO, BUDOVA ZASTÁVKY, CR, KANALIZACE A PŘÍPOJKA VODY, 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385301_S1 ŽST, 354753-OSÍČKO, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385345_S1 ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, KANALIZAČNÍ 

PŘÍPOJKA 
IC6000383566_S1 ŽST, 354951-UHERSKÝ OSTROH, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, VODOVODNÍ 

PŘÍPOJKA 
IC6000383800_S1 ŽST, 355024-ZÁBŘEH NA M., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383798_S1 ŽST, 355123-POSTŘELMOV, PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383793_S1 ŽST, 355222-ZLATÉ HORY, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVOD 
IC6000385348_S1 ŽST, 355750-OTROKOVICE, PROV. BUD. PRO ŽEL.DOPRAVU, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383727_S1 ŽST, 357053-PROSTĚJOV HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383727_S2 ŽST, 357053-PROSTĚJOV HL.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383728_S1 ŽST, 357251-PROSTĚJOV M.N., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, KANALIZACE 
IC6000383805_S1 ŽST, 357756-PTENÍ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385406_S1 ŽST, 360750-SLAVIČÍN, OSTATNÍ, CR, KANALIZACE 
IC6000383568_S1 ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., NEVÍM, CR, VODOVOD 
IC6000385567_S1 ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., NEVÍM, CR, ZRUŠENO, KANALIZACE 
IC6000385347_S1 ŽST, 361451-ST.MĚSTO U U.H., PROVOZNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385409_S1 ŽST, 365759-UHERSKÉ HRADIŠTĚ, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000385349_S1 ŽST, 366153-ÚJEZDEC U LUH., NEVÍM, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000385351_S1 ŽST, 366153-ÚJEZDEC U LUH., VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, PLYNOVOD. PŘÍPOJKA 
IC6000383567_S1 ŽST, 368050-VIZOVICE, OSTATNÍ, CR, VODOVOD 
IC6000383722_S1 ŽST, 380428-DLUHONICE, VÝPRAVNÍ BUDOVA, CR, VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
IC6000315122_S1 ŽST.,339853-HULÍN,,,OSTATNÍ 
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Příloha ZTP č. 3 – Technická zpráva 

 

Technická zpráva 
 

 

  

 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 
v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - provozní 

pozemní objekty rok 2023 - oblast Olomouc“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vydání:   listopad 2022 
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1 Úvodní ustanovení 
 

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se 
zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách 
č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací 
a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb. 
 
 
Adresa OŘ Ostrava: Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz 

1.1 Odpovědní zástupci objednatele 

 
• přednosta Správy pozemních staveb SPS 
•  zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení  
• jednotliví správci obvodů 
Oblast Olomouc: 
 
 
 
 
 
Tato Technická zpráva je nedílnou součástí rámcové dohody a povinnosti zde uvedené pro obě 
smluvní strany tak podléhají sankcím zakotveným v Obchodních podmínkách.  
 
 
2 Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 

2023 - 2024 - provozní pozemní objekty rok 2023 - oblast Olomouc“ je soubor stavebních 
činností souvisejících se správou majetku SPS u OŘ Ostrava. Jedná se o práce technického 
charakteru a činnosti spojené se správou budov (provozních objektů) a zařízení v majetku SŽ k 
provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související činnosti dle specifikací 
uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto poptávkové řízení jsou součástí budov i 
příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně souvisejících příslušenství provozních objektů. Dílo bude 
prováděno v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace a v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., 
v platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby 
drah. 

 
 

3 Postup při realizaci veřejné zakázky 

3.1  Zadání požadavku - postup 

Objednatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku dodavatele. 
Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky objednatele, 
potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku. Dispečink dodavatele musí 
být schopen komunikovat s objednatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - 
elektronicky na bázi výměny dat a informací, faxově, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně 
apod. Dodavatel musí být schopen reagovat na požadavky objednatele v určených časových 
lhůtách, které se liší dle typu požadavku a kategorie objektu viz příloha č. 2 ZTP – Seznam majetku 
– oblast Olomouc. 

Požadavky budou dodavateli ze strany objednatele předávány elektronicky na předepsaném 
formuláři, jehož vzor je v Příloze č.1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 2“ Požadavek na zajištění 
operativní činnost, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava“. Všechny požadavky 
budou evidovány v SEZNAMU POŽADAVKŮ s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě, 
podle času jeho přijetí, vzor je v Příloze č.1 ZTP – FORMULÁŘE, vzor č. 1 “Centrální seznam 
požadavků (zakázek)“. Všechny formuláře dle Přílohy č. 1 ZTP – FORMULÁŘE budou v otevřené 
verzi ve formě pro aplikaci EXCEL Microsoft Office 2010 a novější.  
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3.2  Typy požadavků 

Operativní činnost 
 

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě SŽ bezprostředně po havárii 
nebo z jiných naléhavých provozních důvodů. 

 
Údržba 

 
Práce a činnosti na majetku ve správě SŽ, které odstraňují drobné závady.    ZÁVADA - stav 

technologického zařízení, rozvodů médií, stavebních částí objektu v majetku objednatele, který 
neumožňuje jeho řádné užívání a má přímou vazbu na provoz a kvalitu služeb poskytovaných 
objednatelem. Při odstranění závady dodavatel provádí úkony směřující k odstranění závadného 
stavu. Pokud takové úkony nevedou současně k uvedení poškozeného majetku do stavu před 
vznikem závady, konečné řešení stavu poškozeného majetku a odstranění následků závady bude 
řešeno v režimu oprava. 

 
Oprava  

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení neohrožující 
železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných 
objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází 
vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku. 

 
Servis 

 
Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého 

pokynu objednatele na základě předem odsouhlaseného harmonogramu v rozsahu zadaných 
požadavků. 

3.3  Čas reakce 

OPERATIVNÍ ČINNOST - doba nástupu dodavatele na místo zahájení prací způsobem sjednaným 
oprávněným pracovníkem objednatele, nejpozději však do 24 hod od nahlášení. 

 
ÚDRŽBA - doba nástupu dodavatele na místo zahájení prací způsobem sjednaným oprávněným 
pracovníkem objednatele.  

 
OPRAVA – jakákoliv reakce nebo činnost dodavatele (např. převzetí požadavku na dispečink) na 
požadavek objednatele. 

 
SERVIS – dle stanoveného harmonogramu objednatele. Čas reakce na řešení jednotlivých zakázek 
závisí na kategorii objektu a typu požadavku.  
 
Specifikace objektu uvedena v Příloze č.2 ZTP – Seznam majetku - oblast Olomouc. 

 
 

4 Kategorizace objektů 
 
Objekt kategorie A - provozní objekt a výpravní budovy s přímým vlivem na řízení a bezpečnost 
železničního provozu nebo s přítomností pracovníků objednatele, kteří zabezpečují řízení 
železničního provozu 
 
Objekt kategorie B - provozní objekt s přítomností zaměstnanců objednatele zabezpečujících 
železniční provoz, objekt se službami pro cestující veřejnost  
 
Objekt kategorie C - objekt bez zaměstnanců objednatele nesloužící zajištění železničního 
provozu  
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5 Zpracování cenového návrhu 

5.1  Obecné zásady tvorby cenového návrhu 

Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem dodavatel zpracuje 
cenový návrh dle vzoru v  Příloze č.1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 4 “Nabídkový list“ s položkovým 
rozpočtem, rozpočtem, nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí požadavku objednatele 
dodavatelem.  

Při zpracování cenového návrhu dodavatel zásadně použije vhodné ceníkové položky, 
uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení postupuje podle Obecných 
zásad. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou obsaženy ve 
sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování dodavatel podle Kalkulačního vzorce pro 
tvorbu směrných cen soustavy ÚRS. 

Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou cenou. Součet 
takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci 
požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany 
zadavatele. Cenový návrh bude doplněn o potřebné vedlejší rozpočtové náklady. Na takto 
zpracovaný a odsouhlasený cenový návrh uplatní dodavatel  zvýhodnění/přirážku, kterou uvedl v 
podané nabídce  ve Formuláři pro nabídku koeficientu nabídkových cen – Příloha č. 1 ZD.  

Nezbytnou součástí cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace a 
předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.  

 
Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě 

částek vyšších jak 50.000,00 Kč bez DPH, budou objednávky zveřejněny prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv). 

  

5.2  Postup při zpracování cenového návrhu 

Operativní činnost - dodavatel nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení 
prací dodavatel předloží v souladu s čl. 5 cenový návrh, který zahrne veškeré skutečně provedené 
práce.  

 
Údržba, opravy a servis - na základě požadavku předloženého objednatelem předloží dodavatel 
cenový návrh zpracovaný v souladu s čl. 5 a obsahující u jednotlivých položek počet měrných 
jednotek.  

 
Postup při projednání cenového návrhu - oprávněný zástupce objednatele prověří cenový 
návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle 
konkrétních výhrad či připomínek. Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří 
pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny. 
Cenový návrh musí být odpovědnými pracovníky smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od 
přijetí požadavku objednatele dodavatelem. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový 
návrh projednají osoby dle smlouvy o dílo jednající ve věcech technických. Pokud nedojde k dohodě 
ani na této úrovni, požadavek bude vyřazen z evidence. 

 
 

6 Realizace výkonu 
 
Dodavatel vede stavební deník po celou dobu smluvního vztahu.  Průběh prací na 

jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti vždy s jedinečným číslem požadavku 
dle článku 5.1.  

Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50.000,00 Kč bez DPH mohou být 
zahájeny po zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv). Ostatní práce mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele 
objednatelem. Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny v termínech dle Přílohy č.2 ZTP – 
„Seznam majetku - oblast Olomouc“.  
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6.1  Předání staveniště 

a) Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště se zápisem do stavebního 
deníku. Výjimkou jsou požadavky zadané v rámci operativní údržby. Staveniště se 
v těchto případech nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení 
prací. 

b) Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou 
přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma stranám 
dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné dohodě 
postupovat odlišně od ustanovení článku 6.1 a).  

 
V případě, že se postupuje podle článku 6.1 b), dodavatel oznámí objednateli skutečný 

termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou mailovou adresu a to nejméně tři 
pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného denního harmonogramu prací, který 
může být upravován pouze po vzájemné dohodě. Současně provede zápis do stavebního deníku. 
Neoznámí-li termín zahájení, práce nesmí být zahájeny. V případě nedodržení bude postupováno 
dle sankčních usnesení ve smlouvě.   

Ukončení prací oznámí dodavatel pomocí elektronické komunikace (email) minimálně jeden 
pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty 
potvrzením ve stavebním deníku.  

V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, 
například na základě předložené fotodokumentace apod.  
7 Vykazování výkonu 

 
Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím 

objednatele. Dodavatel musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených 
prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu objednatelem schválené nabídky.  

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro 
jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v souladu s pokyny 
objednatele. Pro tento účel je v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor č. 5 uveden vzor zjišťovacího 
protokolu o provedených údržbových prací a zakázkový list - v Příloze č. 1 ZTP – FORMULÁŘE vzor 
č. 3 se soupisem provedených prací dle položkového rozpočtu. Za stranu objednatele bude věcné 
odsouhlasení výkonů zajišťovat určený pracovník dle bodu 1.1. 

Dodavatel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní práce 
číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení daňové povinnosti. 
Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu. 

 
 

8 Místo plnění 
 

     Pro stanovení vzdálenosti v km, tj. nejkratší spojnice mezi místem plnění (výchozím 
místem objednatele) veřejné zakázky a místem skutečného výkonu prací po pozemních 
komunikacích, jsou určena tato místa plnění:  
- dle Přílohy č. 2 ZTP s názvem „Seznam majetku – oblast Olomouc“ – konkrétní výchozí místo 
objednatele v Olomouci
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PŘÍLOHA Č. 7 

Oprávněné osoby 
Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  



 

 

 PŘÍLOHA Č. 7 
 Rámcová dohoda - Stavební práce 
2/3                                                                                                                                                                                            VZ 63522129 

 

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Za vedoucího společníka: 
Ing. Martin PEŘINA, předseda představenstva nebo 
Ing. Radim VANEK, člen představenstva nebo 
Richard TLÁSKAL, člen představenstva  
 
Za společníka: 
Ing. Martin DOKOUPIL, předseda představenstva, 
Ing. Miloš PACEK, člen představenstva, 
Ing. Břetislava VYHLÍDALOVÁ, člen představenstva, 
Roman VEIS, člen představenstva 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení  
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Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3296129

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d23c7b10-7c11-418c-8cb3-a807c0d6b061

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vlastimil DUDA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.01.2023 08:30:22


		2023-01-06T07:38:20+0000




