



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK  
akciová společnost

## Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 06/2017  
Č. zakázky: 20100117

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**  
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vločka č. 2380  
Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
Zástupce  
ve věcech technických: xxx, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace  
IČ : 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. xxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.**  
se sídlem Praha 5, Křížová 472/47, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vločka č. 2382  
Zastoupená: Petrem Tauschem, statutárním ředitelem  
Manažer projektu: xxx, vedoucí střediska projekce a IČ  
Hlavní inženýr projektu xxx  
IČ : 60193689  
DIČ: CZ 60193689  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

**Dolní Liběchovka – prameniště vrty a vod. řady**

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro projektové práce.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Objednatel požaduje řešit zejména:

**- zpracování projektové a inženýrské činnosti nutné k provedení připojení vrtů Li 1 až Li 7 v prameništi Dolní Liběchovka**

Vrty Li 1 až Li 7:

- návrh stavebních úprav u jednotlivých vrtů (nadvrtové šachty, izolace, nadzemní objekt, terénní úpravy),
- návrh nového strojního vstrojení vrtů a trubní úpravy,
- návrh zpevněných ploch, oplocení a terénních úprav,
- návrh PHO,
- elektročást,
- měření a regulace, přenosy údajů.

Propojovací řady:

- návrh nových propojovacích řadů potřebných pro připojení jednotlivých vrtů do vodovodního systému. Odhad délky propojovacích řadů:
  - o větev Želízy cca 1.410 m
  - o větev Tupadly cca 3.130 m

Geodetické zaměření:

- zhotovitel provede polohopisné a výškopisné zaměření vrtů Li 1 až Li 7 včetně propojovacích řadů.

Čerpací zkoušky:

- zhotovitel zajistí u subdodavatele provedení čerpacích zkoušek pro ověření vydatnosti vrtů včetně zajištění kompletního rozboru dle vyhlášky 254/2004 Sb. a radiochemie.

Zajištění IČ související s obstaráním SOSVB

- obstarání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnost na pozemky dotčené stavbou.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

#### 3. Zajištění projektové dokumentace pro

- vydání rozhodnutí o umístění stavby
- vydání stavebního povolení
- provádění stavby

v rozsahu a obsahu:

##### 3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
- 3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
- 3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace. (Zejména průzkumy inženýrsko-geologický a hydrologický.)

### 3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR).

- 3.2.1 Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- 3.2.2 Celkový rozpočet nákladů stavby.

### 3.3 Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení (DSP/DPS).

- 3.3.1 Vypracování projektu pro vydání stavebního povolení (v podrobnosti pro provádění stavby) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., **včetně zapracování podmínek povolení stavby** a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.**
- 3.3.2 Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 3.3.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 3.3.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.

## 4. V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

- 4.1 IČ v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a k zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí projedná zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k návrhu na zahájení územního řízení.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhotovitel vypracuje a podá návrh na zahájení územního řízení.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhotovitel zabezpečení jménem objednatele příslušné úkony, potřebné k vydání územního rozhodnutí.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhotovitel zajistí výpisy z katastru nemovitostí a identifikaci majetkoprávních vztahů.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhotovitel provede potřebné úkony vedoucí k získání vlastnických, nebo jiných práv stavebníka k pozemkům nutným k přípravě a realizaci budoucí stavby, resp. k zajištění stanovisek vlastníků nemovitostí, popř. dohod na úrovni smluv o smlouvách budoucích.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se projednání kupních, nebo nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby.</li> </ul>

- 4.2 IČ v rozsahu potřebném k vydání SP a zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Na podkladě dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) projedná zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků, pokud není již řešeno v rámci územního rozhodnutí.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k žádosti o stavební povolení. (Ohlášení stavby).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel vypracuje a podá žádost o stavební povolení. (Ohlášení stavby.)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel zabezpečí jménem objednatele příslušné úkony, potřebné k vydání stavebního povolení</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel podle dohody s objednatelem zabezpečí úpravu (řešení) majetkoprávních vztahů.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel připraví, projedná a připraví objednateli k podpisu příslušné smlouvy související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud již nebyly vyřešeny v předchozí fázi projektové přípravy stavby.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se projednání kupních, nebo nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vztahujících se k příslušným pozemkům.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Činnost končí předáním pravomocného stavebního povolení (popř. potvrzením o ohlášení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu, nebo vodoprávnímu úřadu.)</li></ul>

#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:  
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou paní Magda Kubicová (tel. +420 312 812 255, mail: magda.kubicova@vkm.cz).

#### V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.
5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných

vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.

6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.
8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV)“ v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu ([www.vkm.cz](http://www.vkm.cz)) objednatele.
10. Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).
11. Inženýrské činnosti dle článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.
12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň dokumentace:	Počet paré:	Propočet nákladů:	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DUR	3 x	1 x	2x z toho 1x originály	1 x CD	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (propočet nákladů): xls Dokladová část: pdf

Stupně dokumentace:	Počet paré:	Výkaz výměr a rozpočet	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DSP/DPS	6	1 x (paré č.1)	3 x z toho 1 x originály	1 x CD	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (výkaz výměr a rozpočet): xls Dokladová část: pdf

## VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	<b>do 8 týdnů od podpisu SoD</b>
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	<b>do 22 týdnů od podpisu SoD</b>
4.	Geodetické práce:	<b>do 28 týdnů od podpisu SoD</b>
5.	Čerpací zkoušky:	<b>do 34 týdnů od podpisu SoD</b>

6.	IČ k zajištění SOSBVB:	do 40 týdnů od podpisu SoD
7.	Předání dokumentace DSP/DPS:	do 40 týdnů od podpisu SoD
8.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 50 týdnů od podpisu SoD

## VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele a byla vypočtena dle sazebníku UNIKA 2016.

Výpočet ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení vstupních podkladů	xxx	xxx	xxx
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.	xxx	xxx	xxx
2.3 Inženýrská činnost územního řízení a obstarání územního rozhodnutí.	xxx	xxx	xxx
2.4 Geodetické zaměření.	xxx	xxx	xxx
2.5 Čerpací zkoušky.	xxx	xxx	xxx
2.6 IČ k zajištění SOSBVB.	xxx	xxx	xxx
2.7 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP/DPS).	xxx	xxx	xxx
2.8 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	xxx	xxx	xxx
<b>Cena celkem:</b>	xxx	xxx	xxx
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: xxx korun českých</b>			

## VIII. Platební podmínky:

1. Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 – výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

	Kč bez DPH
1.1 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	xxx
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	xxx
1.3 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	xxx
1.4 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	xxx
1.5 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	xxx
1.6 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.6	xxx
1.7 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.7	xxx
1.8 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.8	xxx
<b>Cena celkem:</b>	xxx

2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.
3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele.**

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.

4. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smlouvanou úhradu.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
8. V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.
  - správní poplatky
  - zpracování projektu dopravního řešení
  - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
  - návrh provozního řádu
  - povodňový plán
  - pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
  - expertní posudky
  - speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
  - výňatek pro ČD aj.

9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

## IX. Smluvní sankce:

1. V případě prodloužení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodloužení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
2. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodloužení.

3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatel neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezpracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).

## X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
2. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím, že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, a.s.
3. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%
- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech správních rozhodnutí (ÚR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči zhotoviteli.

## XI. Záruka:

1. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.



## XII. Závěrečná ustanovení:

1. Součástí této smlouvy je výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.
3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne : .....

V Praze dne 6. dubna 2017

-----

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

-----

Petr Tausch, statutární ředitel  
zástupce zhotovitele

*Přílohy: č. 1 - Výpočet ceny  
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele*

Příloha č. 1

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 06/2017  
Č. zakázky: 20100117

Výpočet ceny

<b>1.</b>	<b>Projektční práce</b>				
	Cena dle Sazebníku UNIKA 2016				
kategorie funkčních částí staveb inženýrských a vodohospodářských, tabulka č. 13, pásmo III					
	celkové náklady stavby				xxx
	$C_{min}$				xxx
	$C_{max}$				xxx
	<b>pro návrh použita cena</b>				xxx
					xxx
	<b>stupeň dokumentace stavby</b>				xxx
	DUR				xxx
	DSP/DPS				xxx
	IČ pro vydání ÚR				xxx
	IČ pro vydání SP				xxx
	Geodetické zaměření				xxx
	Čerpací zkoušky				xxx
	IČ pro obstarání SOSBVB				xxx
					xxx
	<b>CELKEM</b>				xxx
	DPH	21%			xxx
	<b>CELKEM S DPH</b>				xxx

\*zhotovitel doplní tabulku dle konkrétního zadání objednatele

Příloha č. 2

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17

Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 06/2017

Č. zakázky: 20100117

## **PLNÁ MOC**

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

*U vodojemu 3085*

*272 01 Kladno*

*IČ: 46 35 69 91*

**uděluje Plnou moc**

paní xxx

**ze společnosti: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. IČ: 60193689**

**se sídlem: Křížová 472/47, 150 00 Praha 5**

na dobu od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2018

**k zastupování společnosti ve věci**

***Dolní Liběchovka – prameniště vrty a vod. řady***

.....,

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou s výjimkou uzavírání smluv na věčná břemena a smluv na náhrady škod souvisejících s realizací výše uvedené stavby.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. jednal ve výše uvedených věcech, přijímal písemnosti apod..

V Kladně dne .....

.....  
Ing. Petr Schönfeld  
ředitel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 6. dubna 2017

.....  
Podpis zmocněnce