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Číslo jednací: MCBS/2022/0197806/NEMI 
Vyřizuje:…………………….  

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku  

  

1. Smluvní strany 
  

  Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed  

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město 
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta   
 IČO:     449 92 785  
 DIČ:       CZ44992785  
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu:  43-8044220247/0100            
  

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka:  • ÚMČ města 
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, 
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“) 

   
 Zhotovitel  :  TROJAN - ZTI, s.r.o. 
 

Sídlo: Foltýnova 998/1, Bystrc, 635 00 Brno 
 Zastoupený:    Petrem Trojanem, jednatelem  
 IČO:     29304491 
 DIČ:       CZ29304491  
 Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu:  248894976/0300  
 Tel. kontakt: ……………… 
 E-mail:  ……………….      

 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
v oddíle C, vložka 72702 

     
2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„Česká 14 - oprava ZTI v domě“  
 v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu 

zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 
11.11.2022 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem 
v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, 
v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále 
jen“dílo“).  

  
 
 



2 
 

Dílo je dále rozděleno do dvou etap: 
V první etapě budou probíhat přípravné práce, kdy nebude zasahováno do bytů a 

nebytových prostor, které jsou pronajaty. Mohou probíhat přípravné práce 
(tj. zajištění záboru, práce ve společných částech domu a suterénu, 
vybudování zázemí pro nájemce v prázdném bytě č. 13 a ve spolupráci s 
nájemci vypracování harmonogramu oprav ZTI v jednotlivých bytových a 
nebytových jednotkách – po dohodě s nájemci). Dále bude probíhat 
vzorkování zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb s jednotlivými nájemci. 

 Zhotovitel se zavazuje touto náročnou fází pověřit kompetentní osobu 
nebo osoby, které jej budou zastupovat při jednáních s nájemci. Tyto 
osoby si při jednání musí počínat diplomaticky a vstřícně. Zásadním 
předpokladem je, že budou schopny řešit případné spory asertivně a 
profesionálně. 

 V první etapě také Zhotovitel připraví zařízení staveniště a sociální 
zázemí pro své zaměstnance, které bude mimo volný byt č. 13, který je 
určen pouze pro nájemce. Bude vyhotoven náhradní rozvod vody (bude 
opatřen podružným měřením) pro nájemce (na každém patře bude 
výpustný ventil. Spotřebu z tohoto náhradního rozvodu bude hradit 
Objednatel. 

 
V druhé etapě proběhne samotná výměna ZTI v jednotlivých obsazených bytových 

a nebytových jednotkách včetně souvisejících prací a následně dokončovací 
práce a předání dokončeného díla. 

  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této 

smlouvy a objednatel se zavazuje hotové dílo bez vad a nedodělků, které 
brání užívání, převzít a zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této 
smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 
objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor 
prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou 
součástí díla je také předání dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak 
zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví 
všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů a revizí k uvedení do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
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sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o 
zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 
doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně 
úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu 
prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 
fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); 
dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou 
v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, 
tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, 

 Fotodokumentace bude průběžně (každý pracovní den) 
ukládána na úložiště OneDrive, přístup na úložiště zajistí 
Objednatel. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v 
§15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je 
podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. 
této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání 
staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním 
a  převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před 
předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a 
úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a 
převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení 
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch 
a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu 
vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu 
plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a 
revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební 
práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit 
technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit 
okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy 

v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-
2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 
730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami 
uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje 
Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly 
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odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto 
provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou 
vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném 

měření v souladu s výše uvedenými normami. 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na 
stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající 
předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských 
oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo 
v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými 
materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke 
schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel zajistí po dobu stavby náhradní, uzamykatelné WC pro 
nájemníky domu (standardní splachovací WC) a sociální zázemí pro denní 
hygienu (sprchový kout a umyvadlo). Po celou dobu výstavby zajistí, aby 
tyto prostory byly funkční, a zajistí jejich každodenní úklid. Tyto prostory 
budou používat pouze nájemníci domu. Náhradní WC a sociální zázemí 
bude připraveno do doby zahájení první odstávky sociálního zázemí 
v bytech nájemců a bude odsouhlaseno zástupcem objednatele nebo TDS 
zápisem do deníku. K tomuto účelu poskytne Objednatel Zhotoviteli jeden 
volný byt v objektu Česká 14, Brno. 

2.1.11. Zhotovitel zajistí po dobu odstávek pitné vody, náhradní rozvod pitné vody 
pro každé podlaží (na každém patře musí být výpustný ventil pro nájemníky 
domu). Náhradní rozvod vody bude zásobován vodou pouze v době 
odstávek vody. Mimo odstávky vody bude náhradní rozvod uzavřen. 

2.1.12. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly 
zohledněny v cenové nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání 
staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy.  Zahájením prací 
se rozumí provádění prací v Etapě č. 1, tedy zejména jednání s nájemci atd. 

 
3.2. Termín dokončení 
 Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném 

dle odst. 3.2.1. této smlouvy. 
 

3.2.1.Plnění díla bude rozděleno do 2 etap: 
 

1. etapa – od uzavření smlouvy do 28.02.2023 s tím, že v období od 
21. 12. 2022 do 03. 01. 2023 (včetně těchto dnů) budou práce 
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přerušeny z důvodu zajištění klidu během vánočních svátků.  
2. etapa – od 01.03.2023 do 30. 07. 2023. 

 
3.2.2. Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran 

dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že  
 
a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku 

dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického 
hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, 

případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci 
dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná 
pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do 
termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací 
bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet daný 
technologický postup. 
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů 
na straně objednatele, nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném 
zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu 
pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty 
a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající 
času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává 
i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. 

3.2.5. Zhotovitel je povinen práce v dotčených prostorech provádět v termínech 
dohodnutých s nájemcem daného prostoru, tyto termíny dodržovat a 
pracovat pokud možno bez přerušení tak, aby čas potřebný na opravu 
v jednom prostoru nepřesáhl 10 pracovních dnů. Započítávají se pouze 
dny, po které budou v bytě probíhat práce. Je nutné přijmout taková opatření, 
aby se technologické přestávky zkrátily na minimum (použití rychle-
tuhnoucích materiálů s rychlým náběhem požadovaných vlastností, použití 
vysoušečů apod.). 

  
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je bytový dům Česká 154/14, Brno, pozemek parc. č. 561, 
k.ú. Město Brno 

 
 3.4. Postup prací (od podpisu smlouvy o dílo). 

 Zhotovitel je povinen (mimo jiné) v I. etapě plnění díla: 

A. Účastnit se jednání s nájemníky v domě, a to i opakovaně, dle požadavku 
Objednatele. Při těchto jednáních hájit zájmy Objednatele. Podílet se na získání 
potřebných kontaktů od nájemníků domu. 

B. Informovat nájemníky dle čl. 8.1.4. a dále osobně každou bytovou jednotku a 
případně nebytový prostor (má-li nájemce) o rozsahu uvažovaných prací 
v daném prostoru. Skutečnost, že nájemce byl informován, si Zhotovitel nechá 
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ztvrdit podpisem nájemníka. Během této informační schůzky předložit nájemci 
vzorník obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů a projednat s ním termín 
zahájení prací. Pokud nájemce nereaguje na výzvy k zastižení, je nutné 
neprodleně písemně informovat zástupce objednatele a TDS, aby poskytl 
potřebnou součinnost. Nejpozději 17.02.2023 předloží Zhotovitel 
Objednateli harmonogram postupu prací v druhé etapě. 

C. Informovat písemně, 14 dní před dohodnutým zahájením prací v bytovém 
domě Objednatele, TDS a nájemníky celého domu o dohodnutém 
harmonogramu prací. V uveřejňovaných informacích uvádět čísla bytů, 
neuvádět osobní údaje nájemců. 

D. Připravit náhradní sociální zázemí určené pouze pro nájemníky domu (v bytě 
č. 13). 

  
   Zhotovitel je povinen (mimo jiné) v II. etapě plnění díla: 
 

A. Postupovat podle dohodnutého harmonogramu prací. Zajistit na stavbě stálý 
dozor, který bude schopen asertivně řešit veškeré případné události s nájemci 
bytů. 

B. Zajistit pasport každého bytu před zahájením prací, který bude sloužit jako 
podklad pro řešení případných sporů při poškození majetku nájemců. 

C. Zajistit kvalitní každodenní úklid, přijmout taková patření, aby se zamezilo 
šíření prachu do částí bytů, kde nebudou probíhat stavební práce. 
 

 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

  
Celková cena díla bez DPH:   2.839.774,94 Kč  
DPH (15%, první snížená sazba)    425.966,24 Kč 

 Celková cena díla Kč vč. DPH  3.265.741,18 Kč 
  
  
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího 
řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu 
prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
k úplnému dokončení díla. 

  
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou 
veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a 
úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této 
smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz 
a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé 
vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb 
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ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn 
domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se 
všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla 
v návaznosti na toto přerušení.  

4.2. Podmínky pro změnu ceny 
4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny pokud 
se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce. 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 
provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem 
díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění.  

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo 
neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního 
deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, 
v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
(zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od 
zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním 
formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude 
zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným 
způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.   

 Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele 
(stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, 
že zde provádí AD).  

 Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným 
zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po 
podpisu Změnového listu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s 
konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková 
cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen 
uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena 
cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, 
dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita 
příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva 
ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou 
položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je 
nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní 
položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních 
cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni 
tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se 
shodným popisem položek. 

  
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
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5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících 
výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP 
(datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2.  Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za 
uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve 
smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto 
soupisu dílčí fakturu a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního 
měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou 
v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis 
provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto 
smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob 
platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle 
§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 
plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 
dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 
daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 

rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím 
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protokolu. 
  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti 
zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při 
dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny 
oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné 
sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 
zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu 
zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data 
splatnosti. 

  
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti 
od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne 
příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude 
postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti 
s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti.  

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to 
i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
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6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních 

dnů od podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel 
odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti 
s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 
způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby 
předání hotového díla objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. 

  
6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. 

Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, 
bude předání  staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o 
dílo na adrese Česká 14, Brno v 10:00hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí 
staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště 
zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 
7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 
7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 
vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě). Zhotovitel vede stavební deník ode dne 
předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých 
vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního 
deníku objednateli.  

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu 
kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 
jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 
práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je 
nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou 
postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 



11 
 

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí stavebního deníku. 

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

  
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. 
 Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, 

instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou 
předmětem díla.   

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, 
také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a 
Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, 
o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 
pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené 
v této smlouvě. 

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 
zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního 
předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

 
7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě 

……………………………………………………………. V případě, 
změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně 
(doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli 
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném 
oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. 

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, 
předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Min. 1x denně musí být 
přítomen na stavbě, provést kontrolu a zápis do deníku. Za neúčast 
stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při 
předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, 
odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je 
oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude 
výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právnickou 
nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní 
smlouvy. 

7.3.6. Zhotovitel je povinen zajistit během II. Etapy na stavbě nepřetržitý dozor 
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(každý den po dobu provádění prací na stavbě), buď stavbyvedoucím nebo 
jeho zástupcem, kterým bude odborně způsobilý a současně schopen jednat 
s nájemci asertivně a vstřícně. 

  
 
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, 
odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 
nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 
objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, 
které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále 
vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném 
vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel 
povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz V případě porušení povinnosti informovat 
nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě 
nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel 
nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. 
V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se 
zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku 
nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 
do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují 
zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců 
v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen 
zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou 
prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře 
atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. 
V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných 
prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah 
slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem 
přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.  

  
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
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bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 
zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 
objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost 
koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním 
souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, 
zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude 
dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný 
materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, 
nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné 
vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn 
a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán na dopravní 
prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracech musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu 
(chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, 
výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném uživatelném 
stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, 
schránek  

8.2.8. Při provádění prací v obytném prostoru nebo v prostoru určeném k podnikání 
je nutné zajistit zakrývání všech stávajících nášlapných vrstev, nábytku a 
jiných věcí, které by mohly být poškozeny nebo znečištěny. Dále zajistit 
taková opatření, aby se zamezilo nadbytečnému šíření prachu zejména při 
bouracích pracích. V případě, že dojde k znečištění bytu, je nutné toto nutné 
znečištění odstranit bezodkladně, v daný den. Provedený úklid potvrdí svým 
podpisem nájemce daného prostoru nebo zástupce vlastníka objektu do 
stavebního deníku.  

8.2.9. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
  
8.3.  Řízení stavby 

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů 

2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové 
dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 
všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 
činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost 
rozměrů a umístění všech částí díla. 
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4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 
vzniklé porušením těchto povinností. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným 
technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím 
techniků pro kvalitní zajištění výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a 
prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu 
předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy je zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 
provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů 
upravujících provádění díla. 

 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a 
důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto 
povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel 
k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

 
 

9. Předání a převzetí díla  
9.1.     Protokol o předání a převzetí díla 

 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 
(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 
požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u 
skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, 
návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti 
projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných 
energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů 
je považováno za nedodělek. 

 
9.2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 
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(protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové 
části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné 
podobě: 

• fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na 
datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

• zápis o spotřebovaných energiích,  
• revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE 
• revize plynu vč. tlakové zkoušky 
• zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod 
• doklad o protiskluznosti podlah 
• prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
• prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
• doklady o likvidaci odpadů 
• protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 

• originál stavebního deníku 
• projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve 

formátu dwg a pdf 
 
 

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
 

9.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo 
nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich 
odstranění 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 
jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.) 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem 
odstranění vad nebo nedodělků  

  
9.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje 
a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

      9.6.      Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
  

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a 
doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se 
na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, 
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předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele 
písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady 
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat 
odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo 
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 
to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel 
reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek 
ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
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den prodlení. 
11.1.6. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  
11.1.7. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé 
takové porušení.  

11.1.8. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit 
v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.9. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle čl. 11.2.1. a 11.2.2. 
v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 
8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto 
smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.  

11.4.2. V případě porušení povinnosti dle čl. 7.1.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 
18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti 
mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
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smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady 
škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne 
doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce 
objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele 
a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních 
pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 

občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  
 

13. Pojištění díla 
 

13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli na 
vyzvání. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
  

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na 
dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy 

před podpisem této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy  nebo 
v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

  
  

16. Změna smlouvy 
16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  
  

17. Zpracování osobních údajů 
17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů 

uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 
Sb. o zpracování osobních údajů  (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné 
pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu 
uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. 
Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje 
na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. 
V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem 
Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít 
k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu 
práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. 
v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou 
zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  

  
  

18. Závěrečná ujednání 
18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel  
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství.  
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18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní 
Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, 
že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel 
Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
(tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti a základní lidská práva. 

18.6.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – 
oceněné soupisy prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně 
a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 
objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu 
realizace díla, jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do 
provozu, veškerých vlastních podnikatelských aktivit, to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy 
ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

  
  

       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.12.2022, 
usnesením RMČ/2022/6/21.  

  
  
      V Brně dne 06.01.2023      V Brně dne 16.12.2022 
  
      Za objednatele       Za zhotovitele 
 
 
 
 



Protokol o zm ěně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

0,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

ú
d

aj
e 

o
 z

m
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d

aj
e 

o
 c

en
ě 

d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

0,00 Kč

Z
m

ěn
y 

d
le

 

§ 
22

2 
Z

Z
V

Z Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

o
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 2022.2

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 29304491

DIČ: CZ29304491

635 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

425 966,24

2 839 774,94

20 100,00

2 839 774,94

3 265 741,18

0,00

12 200,00

Foltýnova 998/1

Brno

Statutární m ěsto Brno - M Č Brno-st řed

Dominikánská 2

Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

1 999 914,37

126 720,00

Oprava ZTI v dom ě Česká 14

TROJAN - ZTI, s.r.o.

Celkem

680 840,57



Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

32 300,00 0,00 4 845,00 37 145,00 1

00 32 300,00 0,00 4 845,00 37 145,00 1

0,00

01 2 807 474,94 0,00 421 121,24 3 228 596,18 99

01 947 687,96 0,00 142 153,19 1 089 841,15 33

02 1 090 549,92 0,00 163 582,49 1 254 132,41 38

03 395 239,66 0,00 59 285,95 454 525,61 14

04 68 470,12 0,00 10 270,52 78 740,64 2

05 45 235,24 0,00 6 785,29 52 020,53 2

06 260 292,04 0,00 39 043,81 299 335,85 9

2 839 774,94 0,00 425 966,24 3 265 741,18 100

Popis stavby: 2022.2 - Oprava ZTI v domě Česká 14
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava ZTI Česká 14
Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05 - Výměna plynového kotle -  byt č.13 ( sociální zázemí pro nájemníky) 
Popis rozpočtu: 06 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 1.4.2 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 1.4.2 - Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Popis rozpočtu: 1.4.2 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 1.4.2 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 1.4.2 - Vzduchotechnika

Stavební úpravy

Zdravotně technické instalace

Plynoinstalace

Vzduchotechnika

Výměna plynového kotle -  byt č.13 
( sociální zázemí pro nájemníky) 

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Oprava ZTI Česká 14



Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV 133 572,04 4,7

3 HSV 35 572,86 1,3

4 HSV 25 024,48 0,9

61 HSV 146 262,90 5,2

64 HSV 18 959,25 0,7

94 HSV 8 322,34 0,3

95 HSV 64 384,02 2,3

96 HSV 174 864,30 6,2

99 HSV 18 389,29 0,6

711 PSV 65 242,54 2,3

713 PSV 28 630,06 1,0

721 PSV 670 812,25 23,6

722 PSV 156 530,08 5,5

723 PSV 377 061,66 13,3

725 PSV 193 690,23 6,8

726 PSV 37 690,50 1,3

728 PSV 64 229,62 2,3

731 PSV 5 664,42 0,2

734 PSV 496,80 0,0Armatury

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Instalační prefabrikáty

Vzduchotechnika

Kotelny

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Vodiče silové celoplastové s měděným 
jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 
0,45/0,75kV, zkušební na

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce



766 PSV 92 386,94 3,3

767 PSV 17 166,00 0,6

771 PSV 49 842,19 1,8

781 PSV 154 831,44 5,5

783 PSV 1 012,00 0,0

784 PSV 16 122,64 0,6

799 PSV 68 505,00 2,4

M21 MON 126 720,00 4,5

D96 PSU 55 489,09 2,0

VN VN 12 200,00 0,4

ON ON 20 100,00 0,7

Cena celkem 2 839 774,94 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické



S: 2022.2

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 12 200,00
1 VN01 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

3 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 22/ II

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ II

5 VN03 Fotodokumentace - zajištění po celou dobu prováděných prací soubor 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

6 VN04 Zařízení náhradního rozvodu a odběrného místa pitné vody soubor 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 20 100,00
7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 22/ II

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 100,00 100,00 RTS 22/ II

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); 
dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), 
elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena 
užitná plocha prostoru

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Podrobné popsání postupu prováděných prací s časovým plánem výstavby.
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Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Oprava ZTI v domě Česká 14

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem 32 300,00

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 343,84
1 342256253R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 27,01000 679,15 18 343,84 801-1 RTS 22/ II

Byt 11 : (1+1+3,6)*3,7 20,72000

Byt 14 : 1,7*3,7 6,29000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 25 024,48
2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 28,92000 865,30 25 024,48 801-1 RTS 22/ II

Byt 5 : (1,8*1)+(1,8*1,9)+(0,6*2,7) 6,84000

Byt 6 : (1,9*1,9)+(1,7*0,9) 5,14000

Byt 8 : 0,8*2,9 2,32000

Byt 11 : 1*1,2 1,20000

Byt 12 : 0,6*2,4 1,44000

Byt 13 : (1,8*1)+(1,8*1,9)+(0,6*2,7) 6,84000

Byt 14 : (1,9*1,9)+(1,7*0,9) 5,14000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 229,02
3 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 16,56000 1 040,40 17 229,02 801-1 RTS 22/ II

obezdění geberitu : 1,0*1,2*10 12,00000

obezdívka van : 2,0*0,6*3+0,8*0,6*2 4,56000

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 146 262,90
4 612423631R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 89,00000 821,10 73 077,90 801-4 RTS 22/ II

5 612474611R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 140,00000 522,75 73 185,00 801-1 RTS 22/ II

Díl: 64 Výpln ě otvor ů 18 959,25
6 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  70 x 197 x 10 cm

kus 5,00000 2 367,25 11 836,25 801-1 RTS 22/ II

7 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  800 x 1970 x 100 mm

kus 2,00000 2 392,75 4 785,50 801-1 RTS 22/ II

8 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  včetně dodávky zárubní  600 x 1970 x 100 mm

kus 1,00000 2 337,50 2 337,50 801-1 RTS 22/ II

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 081,84
9 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 28,00000 145,78 4 081,84 800-3 RTS 22/ II

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 43 000,00
10 925R01 Průběžný a závěrečný úklid společných prostorů v místě provádění prací den   60,00000 500,00 30 000,00 Vlastní

cca 3 měsíce = 20dní x 3 = 60 dní : 60 60,00000

11 952R02 Průběžný a závěrečný úklid bytu po rekonstrukci soubor 8,00000 1 500,00 12 000,00 Vlastní

12 925R03 Zabezpečení neřešených prostor bytu, geotextilie, lepenka, odolná folie soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 161 674,30
13 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 25,90000 55,13 1 427,87 801-3 RTS 22/ II

1.NP : 1,5*0,2+1,1*1,8+1,1*0,9+1,8*1,7 6,33000

2.NP : 1,7*2 3,40000

3.NP : 0,9*2,6 2,34000

4.NP : 1+2,2+1*1,1+1,6*3+1,7*1,9+1,5*1 13,83000

14 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m2 25,90000 33,83 876,20 801-3 RTS 22/ II

15 970031035R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm m 15,00000 1 025,00 15 375,00 801-3 RTS 22/ II

16 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 9,00000 1 055,00 9 495,00 801-3 RTS 22/ II

17 970031130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm m 15,00000 1 445,00 21 675,00 801-3 RTS 22/ II

18 971033621R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm

m2 1,60000 110,25 176,40 801-3 RTS 22/ II

4.NP, 4.014.03 : 0,8*2 1,60000

19 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 248,00000 111,00 27 528,00 801-3 RTS 22/ II

20 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 89,00000 203,63 18 123,07 801-3 RTS 22/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

4.NP, byt 14, m.č. 4.014.03

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

včetně dodávky zárubní

 70 x 197 x 10 cm

včetně dodávky zárubní

 800 x 1970 x 100 mm

včetně dodávky zárubní

 600 x 1970 x 100 mm

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Stavební úpravy

včetně pomocného lešení
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21 974082821R00 Vysekání rýh pro vodiče v omítce v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů  do 
hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 30,00000 167,63 5 028,90 801-3 RTS 22/ II

22 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 101,20000 93,75 9 487,50 801-3 RTS 22/ II

1.NP-STĚNA : (((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2)*2,0 40,40000

2.NP-STĚNA : ((1,7+2)*2)*2 14,80000

3.NP-STĚNA : ((0,9+2,6)*2)*2 14,00000

4.NP-STĚNA : ((1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1))*2 32,00000

23 973031346R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 450 mm

kus 8,00000 426,75 3 414,00 801-3 RTS 22/ II

24 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 1,47000 3 532,50 5 192,78 801-3 RTS 22/ II

pro plynoměr - 10ks : 0,7*0,7*0,3*10 1,47000

25 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 380,00000 41,03 15 591,40 801-3 RTS 22/ II

26 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 160,00000 153,38 24 540,80 801-3 RTS 22/ II

27 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %

m2 101,20000 36,98 3 742,38 801-3 RTS 22/ II

1.NP-STĚNA : (((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2)*2,0 40,40000

2.NP-STĚNA : ((1,7+2)*2)*2 14,80000

3.NP-STĚNA : ((0,9+2,6)*2)*2 14,00000

4.NP-STĚNA : ((1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1))*2 32,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 18 389,29
28 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 14,42297 1 275,00 18 389,29 801-4 RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vod ě 65 242,54
29 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 164,75390 396,00 65 242,54 AP-PSV RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 27,72990 27,72990

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 137,02400 137,02400

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 92 386,94
30 766697112R00 Ostatní montáž dvířek s rámemem k plynoměrům s olištováním  kompletizovaných, 

jednokřídlových, do rozměru 600 x 1725 
kus 10,00000 367,00 3 670,00 800-766 RTS 22/ II

31 553476564R Dvířka revizní použití: stavební otvor;  funkce: klasické;  materiál: hliník;  počet křídel: 1;  šířka = 
600 mm;  výška = 600 mm;  barva: šedá

kus 10,00000 959,00 9 590,00 SPCM RTS 22/ II

32 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,00000 594,00 4 752,00 800-766 RTS 22/ II

33 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 800-766 RTS 22/ II

34 61165420R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/2; 
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge

kus 1,00000 5 835,50 5 835,50 SPCM RTS 22/ II

35 61165421R dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/2; 
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge

kus 5,00000 5 835,50 29 177,50 SPCM RTS 22/ II

36 61165422R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/2; 
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge

kus 2,00000 5 835,50 11 671,00 SPCM RTS 22/ II

37 61169702R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; 
dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 9 663,50 9 663,50 SPCM RTS 22/ II

38 54914624R kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty 
leštěná nerez

kus 8,00000 293,43 2 347,44 SPCM RTS 22/ II

39 553353503R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm kus 1,00000 9 520,00 9 520,00 SPCM RTS 22/ II

40 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,38550 8 845,65 3 410,00 800-766 RTS 22/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 49 842,19
41 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 27,72990 44,00 1 220,12 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 27,72990 27,72990

42 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 
do 30 mm

m2 27,72990 170,50 4 727,95 800-771 RTS 22/ II

včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu

včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu

včetně kování

50 m vodorovně

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

Bez osazení madla a zámku.
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Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 27,72990 27,72990

43 24551554R vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 
mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá

kg 124,78455 15,40 1 921,68 SPCM RTS 22/ II

spotřeba 1,5kg/1mm : 27,7299*1,5*3 124,78455

44 771575106R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 27,72990 682,00 18 911,79 800-771 RTS 22/ II

1.NP : 

m.č.1.101.05 : 1,15*1,0 1,15000

m.č.1.002.02 : 1,84*1,675 3,08200

2.NP : 

byt č.6 : 1,98*1,58 3,12840

byt č.5 -koupelna : 1,67*1,91 3,18970

wc : 1,545*0,99 1,52955

3.NP : 

byt č.8 : 

koupelna : 2,8*0,82 2,29600

4.NP : 

Byt č.11 : 

koupelna : 2,18*1,0 2,18000

wc : 1,075*1,0 1,07500

Byt č.14 : 

wc : 1,0*1,58 1,58000

koupelna : 3,8 3,80000

Byt č.13 : 

wc : 1,545*0,99 1,52955

koupelna : 1,67*1,91 3,18970

45 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 50,60000 82,50 4 174,50 800-771 RTS 22/ II

1.NP : ((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2 20,20000

2.NP : (1,7+2)*2 7,40000

3.NP : (0,9+2,6)*2 7,00000

4.NP : (1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1) 16,00000

46 597623082R dlažba keramická š = 98 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 m2 30,50289 580,83 17 716,99 SPCM RTS 22/ II

ztratné 10% : 27,7299*1,10 30,50289

47 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 0,70858 1 650,00 1 169,16 800-771 RTS 22/ II

Díl: 781 Obklady keramické 154 831,44
48 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 137,02400 44,00 6 029,06 800-771 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 137,02400 137,02400

49 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 137,02400 682,00 93 450,37 800-771 RTS 22/ II

1.NP : 

m.č.1.101.05 : (1,15+1,0+1,1)*2,0 6,50000

(1,84+1,675*2)*2,0+01,25*1,48 12,23000

2.NP : 

byt č.6 -koupelna : (1,98+1,58)*2*2,0-0,7*1,97 12,86100

m.č.2.006.03 : 1,61*2,0 3,22000

m.č.2.006.02 : 2,5*1,5 3,75000

byt č.5 -koupelna : (1,67+1,91)*2*2,0-0,7*2,15 12,81500

wc : (1,545+0,99)*2*2,0-0,7*2,15 8,63500

kuchyně : 1,765*1,5 2,64750

3.NP : 

byt č.8 - kuchyně : 3,0*1,5 4,50000

koupelna : (2,8+0,82)*2,0-0,6*1,85 6,13000

3.NP : 

Byt č.11 : 

koupelna : (2,18+1,0)*2*2,0-0,6*1,97 11,53800

wc : (1,075+1,0)*2*2,0-0,6*1,97 7,11800

Byt č.14 : 

wc : (1,0+1,58)*2*2,0-0,6*1,97 9,13800

koupelna : (1,98+0,78+0,5+0,25)*2,0 7,02000

kuchyně : (2,616+0,6)*1,5 4,82400

Byt č.13 : 

wc : (1,545+0,99)*2*2,0-0,7*2,15 8,63500

koupelna : (1,67+1,91)*2*2,0-0,7*2,15 12,81500

kuchyně : 1,765*1,5 2,64750

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka neobsahuje materiál.

vč. dodávky a montáže silikonu.

Dle výběru investora

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.



S: 2022.2

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Stavební úpravy

50 597813603R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk m2 150,72640 339,32 51 144,48 SPCM RTS 22/ II

ztratné 10% : 137,024*1,10 150,72640

51 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 2,55002 1 650,00 4 207,53 800-771 RTS 22/ II

Díl: 784 Malby 16 122,64
52 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 127,10000 6,60 838,86 800-784 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 127,10000 127,10000

53 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 127,10000 16,50 2 097,15 800-784 RTS 22/ II

1.NP-STĚNA : (((1,5+0,2)+(1,1+1,8)+(1,1+0,9)+(1,8+1,7))*2)*2,0 40,40000

2.NP-STĚNA : ((1,7+2)*2)*2 14,80000

3.NP-STĚNA : ((0,9+2,6)*2)*2 14,00000

4.NP-STĚNA : ((1+2,2)+(1+1,1)+(1,6+3)+(1,7+1,9)+(1,5+1))*2 32,00000

1.NP-STROP : 1,5*0,2+1,1*1,8+1,1*0,9+1,8*1,7 6,33000

2.NP-STROP : 1,7*2 3,40000

3.NP-STROP : 0,9*2,6 2,34000

4.NP-STROP : 1+2,2+1*1,1+1,6*3+1,7*1,9+1,5*1 13,83000

54 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 127,10000 65,25 8 293,28 800-784 RTS 22/ II

55 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 127,10000 38,50 4 893,35 800-784 RTS 22/ II

Díl: 799 Ostatní 64 005,00
56 210020912R00 Montáž požární ucpávky průchodu stropem,  , tloušťky 50 cm m2 2,50000 6 710,00 16 775,00 M21 RTS 22/ II

57 210020922R00 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou,  , tloušťky 30 cm m2 3,50000 5 905,00 20 667,50 M21 RTS 22/ II

58 210040701R00 Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění m 50,00000 171,25 8 562,50 M21 RTS 22/ II

59 0111 Prostup  stropem do DN -50 - úpravy stávajících prostupů ks    10,00000 500,00 5 000,00 Vlastní

60 0222 prostupy pro potrubí stěnami do DN 50, ks    26,00000 500,00 13 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 292,29
61 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 19,07252 457,20 8 719,96 801-3 RTS 22/ II

62 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 57,21756 218,40 12 496,32 801-3 RTS 22/ II

19,07252*3 57,21756

63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 19,07252 214,50 4 091,06 801-3 RTS 22/ II

64 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 76,29008 23,88 1 821,81 801-3 RTS 22/ II

19,07252*4 76,29008

65 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 19,07252 153,90 2 935,26 801-3 RTS 22/ II

66 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 362,37788 14,76 5 348,70 801-3 RTS 22/ II

19,07252*19 362,37788

67 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 7,39960 885,00 6 548,65 801-3 RTS 22/ II

68 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 11,67292 885,00 10 330,53 801-3 RTS 22/ II

Celkem 947 687,96

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



S: 2022.2

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 28 630,06
1 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm
m 90,00000 65,38 5 884,20 800-721 RTS 22/ II

2 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 98,00000 63,28 6 201,44 800-721 RTS 22/ II

3 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 56,00000 74,55 4 174,80 800-721 RTS 22/ II

4 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 88,00000 84,70 7 453,60 800-721 RTS 22/ II

5 722181213RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
50 mm

m 11,00000 95,20 1 047,20 800-721 RTS 22/ II

6 722181214RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
63 mm

m 30,00000 127,75 3 832,50 800-721 RTS 22/ II

7 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,02922 1 243,00 36,32 800-713 RTS 22/ II

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 670 812,25
8 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci kus 8,00000 711,20 5 689,60 800-721 RTS 22/ II

9 721177724R00 Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější 
průměr D 75 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 295,60 295,60 800-721 RTS 22/ II

10 721177725R00 Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější 
průměr D 110 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 428,80 2 144,00 800-721 RTS 22/ II

11 721177726R00 Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější 
průměr D 125 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 600,80 600,80 800-721 RTS 22/ II

12 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 15,00000 228,40 3 426,00 800-721 RTS 22/ II

13 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 50,00000 256,00 12 800,00 800-721 RTS 22/ II

14 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 55,00000 340,00 18 700,00 800-721 RTS 22/ II

15 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 28,00000 666,40 18 659,20 800-721 RTS 22/ II

16 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 10,00000 1 055,20 10 552,00 800-721 RTS 22/ II

17 721 R01 Bezvýkopová oprava ležaté kanalizace, viz technická specifikace, příloha P1 m 72,50000 8 200,50 594 536,25 Vlastní

1.Bezvýkopová úseková obnova z čistícího kusu K10 do odtoku : obnova kanalizace DN 100-
150, v celkové délce 4,0m. Obnova bude provedena z demontovaného potrubí, směrem do 
odtoku, po napojení na šachtu Š1: : 4,0

4,00000

2.Bezvýkopová úseková obnova z čistícího kusu K8 do odtoku : obnova kanalizace DN 150, v 
celkové délce 4,0m. Obnova bude provedena z demontovaného potrubí, směrem do odtoku, po 
napojení na další tok: : 4,0

4,00000

3.Bezvýkopová úseková obnova z čistícího kusu K5 do odtoku : obnova kanalizace DN 150, v 
celkové délce 4,0m. Obnova bude provedena z demontovaného potrubí, směrem do odtoku, po 
napojení na další tok : 4,0

4,00000

4.Bezvýkopová úseková obnova z čistícího kusu K1 do odtoku : obnova kanalizace DN 70-100, 
v celkové délce 4,0m. Obnova bude provedena z demontovaného potrubí, směrem do odtoku, 
po napojení na další tok: : 4,0

4,00000

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Po dobu 
provádění této metody  nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy 
zůstavají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak 
jejich funkčnost.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

50 m vodorovně

průměr D 75 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

průměr D 75 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

průměr D 110 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

průměr D 110 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

průměr D 125 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

průměr D 125 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Zdravotně technické instalace

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Zdravotně technické instalace

5.Bezvýkopová úseková obnova z DV1 do skryté revizní šachty Š (ČK za K5) : obnova 
kanalizace DN150-200, v celkové délce 18,0m. Obnova bude provedena z vpusti DV1, směrem 
do odtoku, po napojení na revizní šachtu š: : 18,0

18,00000

6.Bezvýkopová úseková obnova z revizní šachty Š (ČK za K5) do skryté revizní šachty Š1 : 
obnova kanalizace DN 150-200, v celkové délce 25,5m. Obnova bude provedena z revizní 
šachty Š, směrem do odtoku, po napojení na revizní šachtu Š1. : 25,5

25,50000

7.Bezvýkopová úseková obnova z revizní šachty Š1 do hlavního řadu : obnova kanalizace DN 
150-200, v celkové délce 13,0m. Obnova bude provedena z revizní šachty Š1, směrem do 
odtoku, po napojení na hlavní řad. : 13,0

13,00000

18 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 158,00000 21,04 3 324,32 800-721 RTS 22/ II

19 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,12438 679,20 84,48 800-721 RTS 22/ II

Díl: 722 Vnit řní vodovod 156 530,08
20 722237423R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 401,60 1 204,80 800-721 RTS 22/ II

21 722237324R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 522,40 1 044,80 800-721 RTS 22/ II

22 722237325R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 719,20 2 876,80 800-721 RTS 22/ II

23 722236128R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 4 668,00 4 668,00 800-721 RTS 22/ II

24 722269112R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 3/4" kus 7,00000 362,80 2 539,60 800-721 RTS 22/ II

25 722172611R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 98,00000 207,60 20 344,80 800-721 RTS 22/ II

26 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 90,00000 246,40 22 176,00 800-721 RTS 22/ II

27 722172613R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 56,00000 332,40 18 614,40 800-721 RTS 22/ II

28 722172615R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 11,00000 588,80 6 476,80 800-721 RTS 22/ II

29 722172614R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 88,00000 515,20 45 337,60 800-721 RTS 22/ II

30 722172616R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 30,00000 863,20 25 896,00 800-721 RTS 22/ II

31 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 30,00000 23,44 703,20 800-721 RTS 22/ II

32 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 11,00000 18,24 200,64 800-721 RTS 22/ II

33 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 88,00000 13,44 1 182,72 800-721 RTS 22/ II

34 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 244,00000 12,56 3 064,64 800-721 RTS 22/ II

35 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,32950 604,80 199,28 800-721 RTS 22/ II

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 193 690,23
36 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 10,00000 156,40 1 564,00 800-721 RTS 22/ II

37 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 14,00000 128,40 1 797,60 800-721 RTS 22/ II

38 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor 3,00000 145,20 435,60 800-721 RTS 22/ II

39 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 5,00000 128,80 644,00 800-721 RTS 22/ II

40 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 7,00000 156,40 1 094,80 800-721 RTS 22/ II

41 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 29,00000 72,96 2 115,84 800-721 RTS 22/ II

42 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 29,00000 38,32 1 111,28 800-721 RTS 22/ II

43 725014161R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 510 mm, výška 400 mm

soubor 10,00000 2 465,80 24 658,00 800-721 RTS 22/ II

44 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 14,00000 732,00 10 248,00 800-721 RTS 22/ II

45 725229102RT2 Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 soubor 3,00000 2 121,46 6 364,38 800-721 RTS 22/ II

bez výtokových armatur,

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

vodorovně do 50 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí



S: 2022.2

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Zdravotně technické instalace

46 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček kus 5,00000 5 354,84 26 774,20 800-721 RTS 22/ II

47 725249103R00 Montáž sprchového koutu  kus 5,00000 1 311,20 6 556,00 800-721 RTS 22/ II

48 725814107R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu kus 56,00000 300,40 16 822,40 800-721 RTS 22/ II

49 725814106R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu kus 14,00000 309,20 4 328,80 800-721 RTS 22/ II

50 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 14,00000 196,00 2 744,00 800-721 RTS 22/ II

51 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 8,00000 334,00 2 672,00 800-721 RTS 22/ II

sprcha : 5 5,00000

vana : 3 3,00000

52 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 8,00000 92,80 742,40 800-721 RTS 22/ II

53 725860181R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno,přivzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní 
kryt, včetně dodávky materiálu

kus 28,00000 164,22 4 598,16 800-721 RTS 22/ II

54 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 309,31 2 474,48 800-721 RTS 22/ II

55 551620224R sifon umyvadlový, prostorově úsporný; převlečná matice 5/4"; plast; napojení 40 mm kus 10,00000 100,82 1 008,20 SPCM RTS 22/ II

56 551620220R sifon umyvadlový; s výpustí; plast; d 40; napojení 40 mm; nerez mřížka kus 4,00000 93,67 374,68 SPCM RTS 22/ II

57 55145030R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch 
chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm

kus 14,00000 408,38 5 717,32 SPCM RTS 22/ II

58 55144212R baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací kus 8,00000 579,15 4 633,20 SPCM RTS 22/ II

59 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 8,00000 203,78 1 630,24 SPCM RTS 22/ II

60 554210160.AR vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 150 
l

kus 3,00000 4 194,96 12 584,88 SPCM RTS 22/ II

61 55428010R kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvrtkruhový; š. vstupu 520 mm; 
výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbrná

kus 5,00000 4 610,94 23 054,70 SPCM RTS 22/ II

62 642153255R umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm;bez otvoru; diturvit; bílé kus 10,00000 2 058,77 20 587,70 SPCM RTS 22/ II

63 64218426R umývátko š = 355 mm; hl. 255 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá kus 4,00000 1 485,36 5 941,44 SPCM RTS 22/ I

64 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,57726 713,60 411,93 800-721 RTS 22/ II

Díl: 726 Instala ční prefabrikáty 37 690,50
65 726211123R00 Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 

nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 10,00000 3 313,05 33 130,50 800-721 RTS 22/ II

66 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 10,00000 456,00 4 560,00 SPCM RTS 22/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 196,80
67 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 0,95949 457,20 438,68 801-3 RTS 22/ II

68 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním, podlažím

t 2,87847 218,40 628,66 801-3 RTS 22/ II

0,95949*3 2,87847

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,95949 214,50 205,81 801-3 RTS 22/ II

70 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,83796 23,88 91,65 801-3 RTS 22/ II

0,95949*4 3,83796

71 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,95949 153,90 147,67 801-3 RTS 22/ II

72 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 18,23031 14,76 269,08 801-3 RTS 22/ II

0,95949*19 18,23031

73 979990111R00 Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika,  , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,95949 1 475,00 1 415,25 801-3 RTS 22/ II

Celkem 1 090 549,92

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

materiálu

materiálu

vodorovně do 50 m



S: 2022.2

O: 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 723 Vnit řní plynovod 377 061,66
1 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 100,00000 109,20 10 920,00 800-721 RTS 22/ II

2 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 58,00000 509,60 29 556,80 800-721 RTS 22/ II

3 723163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 140,00000 745,60 104 384,00 800-721 RTS 22/ II

4 723163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 23,00000 962,40 22 135,20 800-721 RTS 22/ II

5 723163108R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 67,00000 1 888,00 126 496,00 800-721 RTS 22/ II

6 723235543R00 Vsuvka protipožární mosazná, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 1 207,20 9 657,60 800-721 RTS 22/ II

7 723239102R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 3/4" kus 20,00000 100,00 2 000,00 800-721 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,00000 20,00000

8 723239103R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1" kus 35,00000 109,60 3 836,00 800-721 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 35,00000 35,00000

9 723239106R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 2" kus 3,00000 201,20 603,60 800-721 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000 3,00000

10 723260801R00 Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 kus 6,00000 170,00 1 020,00 800-721 RTS 22/ II

11 723261912R00 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6 kus 10,00000 109,20 1 092,00 800-721 RTS 22/ II

12 7236004 Montáž chráničky do DN50 m 238,00000 10,00 2 380,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 232,00000 232,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,00000 6,00000

13 286004163R trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá m 232,00000 52,00 12 064,00 SPCM RTS 22/ II

14 28614054R trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 75,0 mm; vnitřní průměr 69,0 mm; s = 3,00 
mm; barva černá se žlutým pruhem

m 6,00000 33,04 198,24 SPCM RTS 22/ II

15 55113525.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka kus 20,00000 263,60 5 272,00 SPCM RTS 22/ II

16 55113526.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 35,00000 412,80 14 448,00 SPCM RTS 22/ II

17 55113529.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka kus 3,00000 1 324,00 3 972,00 SPCM RTS 22/ II

18 210061231R00b489T00Revize plynu kus 10,00000 500,00 5 000,00 Vlastní

19 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 288,00000 74,96 21 588,48 RTS 22/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 288 288,00000

20 998723103R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m t 0,71997 608,00 437,74 800-721 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 17 166,00
21 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 15,00000 136,40 2 046,00 800-767 RTS 22/ II

22 01 konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) soubor 1,00000 15 120,00 15 120,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 1 012,00
23 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 4,00000 253,00 1 012,00 800-783 RTS 22/ II

Celkem 395 239,66

chránička

chránička

vodorovně do 50 m

včetně pomocného lešení.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Plynoinstalace

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,



S: 2022.2

O: 01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 240,50
1 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 25,00000 143,00 3 575,00 800-3 RTS 22/ II

2 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 0,03025 22 000,00 665,50 800-3 RTS 22/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 64 229,62
3 210290751R00 Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci 

nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW
kus 7,00000 495,00 3 465,00 M21 RTS 22/ II

4 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 65,00000 86,13 5 598,45 800-728 RTS 22/ II

5 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 8,00000 82,50 660,00 800-728 RTS 22/ II

6 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 14,00000 66,53 931,42 800-728 RTS 22/ II

7 42320401R124 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 7,00000 78,54 549,78 Vlastní

8 429148017R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s tahovým spínačem; výkon 14 W; materiál 
ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 95 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 
2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34

kus 7,00000 2 467,08 17 269,56 SPCM RTS 22/ II

9 429853255R spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, 
zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C

kus 7,00000 314,16 2 199,12 SPCM RTS 22/ II

10 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC kus 14,00000 538,00 7 532,00 Vlastní

11 42972740R mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 100 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení 
s přírubou na volné konce potrubí

kus 8,00000 412,50 3 300,00 SPCM RTS 22/ II

12 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 45,00000 268,13 12 065,85 SPCM RTS 22/ II

13 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d 
= 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 20,00000 96,53 1 930,60 SPCM RTS 22/ II

14 429144952 Montážní a těsnící materiál soubor 5,00000 1 287,00 6 435,00 Vlastní

15 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,06948 33 000,00 2 292,84 800-728 RTS 22/ II

Celkem 68 470,12

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Vzduchotechnika

vodorovně do 50 m



S: 2022.2

O: 01

R: 05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 21 384,02
1 953802114R00 Montáž komínové vložky ohebné o vnitřním průměru do 130 mm, pro výšku komínu přes 15 do 

20 m
m 10,00000 1 003,20 10 032,00 801-4 RTS 22/ II

Komínové těleso 1) 1 spotřebič – 10m : 10,0 10,00000

2 953 R02 Dodávka  komínové vložky - trubka s hrdlem černá DN 60mm - délka 2,0m/ kus kus 5,25000 2 162,29 11 352,02 Vlastní

Začátek provozního součtu

  Komínové těleso 1) 5 kusů : 5 5,00000

Konec provozního součtu

ztratné 5% : 5,0*1,05 5,25000

Díl: 731 Kotelny 675,20
3 731200823R00 Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW kus 1,00000 675,20 675,20 800-731 RTS 22/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 190,00
4 977000011R00 Zvětšení průměru komínového průduchu frézováním úběr do 30 mm m 10,00000 1 319,00 13 190,00 801-3 RTS 22/ II

Díl: 731 Kotelny 2 984,00
5 731249321R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných s TUV, odtah do komína soubor 1,00000 2 984,00 2 984,00 800-731 RTS 22/ II

Díl: 734 Armatury 496,80
6 734295212R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 284,80 284,80 800-731 RTS 22/ II

7 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 106,00 212,00 800-731 RTS 22/ II

Díl: 731 Kotelny 2 005,22
8 731 R03 Dopojení ke stávajícím rozvodům soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

9 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m t 0,00115 4 540,00 5,22 800-731 RTS 22/ II

Díl: 799 Ostatní 4 500,00
10 900 01 Revize spalinových cest včetně revizní zprávy soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

11 900 02 Revize plynových kotlů včetně revizní zprávy soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

12 900 03 Uvedení do provozu soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 45 235,24

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Výměna plynového kotle -  byt č.13 ( sociální zázemí pro nájemníky) 

(hliníkové, nerez, Antikoro) včetně komínové zděře, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo sběrné nádoby odběratele, s případnými 
manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa,

Položka je kompletní dodávka a montáž včetně přesunu hmot.

Položka obsahuje dodávku a montáž trubky s hrdlem, revizní T kus s měřícím otvorem a patní koleno 87°s kotvením.

včetně likvidace

Položka obsahuje přesun suti v rámci staveniště a odvoz na skládku s poplatkem.

Včetně bezdrátového termostatu.

Objednatel již kotel plynový nástěnný kondenzační se zásobníkem 40 l má k dispozici a dodá jej zhotoviteli stavby.



S: 2022.2

O: 01

R: 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _2 Vodi če silové celoplastové s m ěděným jádrem a PVC izolací, jmenovité 
napětí 0,45/0,75kV, zkušební na

133 572,04

1 Pol__0020 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 480,00000 43,85 21 048,00 Vlastní

2 Pol__0021 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 160,00000 43,88 7 020,80 Vlastní

3 Pol__0022 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 445,00000 49,92 22 214,40 Vlastní

4 Pol__0023 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 21,00000 50,36 1 057,56 Vlastní

5 Pol__0024 Kabel CYKY-J 5x4 m 3,00000 59,66 178,98 Vlastní

6 Pol__0025 Vodič CYA 2,5 z/žl, včetně ukončení m 160,00000 38,50 6 160,00 Vlastní

7 Pol__0026 Vodič CYA 4 z/žl, včetně ukončení m 31,00000 56,10 1 739,10 Vlastní

8 Pol__0027 Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení m 5,00000 60,50 302,50 Vlastní

9 Pol__0028 Plastová lišta 60x40  včetně rohových a koncových dílů m 40,00000 148,28 5 931,20 Vlastní

10 Pol__0029 Plastová lišta 40x20  včetně rohových a koncových dílů m 120,00000 64,90 7 788,00 Vlastní

11 Pol__0030 Elektroinstalační trubka ohebná O16 m 150,00000 52,80 7 920,00 Vlastní

12 Pol__0031 Elektroinstalační trubka ohebná O20 m 50,00000 46,20 2 310,00 Vlastní

13 Pol__0034 Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná ks 24,00000 24,20 580,80 Vlastní

14 Pol__0035 Krabice přístrojová pod omítku, dvojnásobná ks 22,00000 49,50 1 089,00 Vlastní

15 Pol__0036 Instalační krabice na povrch / pod omítku IP66 ks 32,00000 74,80 2 393,60 Vlastní

16 Pol__0037 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 250V/16A IP44 ks 17,00000 225,50 3 833,50 Vlastní

17 Pol__0038 Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 250V/16A IP44 ks 2,00000 251,90 503,80 Vlastní

18 Pol__0039 Vypínač řazení 1 10A IP44 ks 24,00000 194,70 4 672,80 Vlastní

19 Pol__0040 Vypínač řazení 5 10A IP44 ks 2,00000 138,60 277,20 Vlastní

20 Pol__0041 Vypínač řazení 6 10A IP44 ks 2,00000 125,40 250,80 Vlastní

21 Pol__0042 Tlačítko řazení 1/0 10A IP44 ks 12,00000 137,50 1 650,00 Vlastní

22 Pol__0043 Vývod ukončený na svorkovnici, nebo zařízení ks 14,00000 165,00 2 310,00 Vlastní

23 Pol__0044 Zapojení bojlerů a ventilátorů ks 14,00000 220,00 3 080,00 Vlastní

24 Pol__0045 Doplňující pospojení ks 8,00000 110,00 880,00 Vlastní

25 Pol__0046 Autonomní detektor oxidu uhelnatého (bateriový) ks 8,00000 660,00 5 280,00 Vlastní

26 Pol__0047 Spojovací a nosný materiál, drobný úložny a montážní materiál, spojky wago, svorky a 
příslušenství

soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

27 Pol__0065 Výchozí revize soubor 1,00000 19 800,00 19 800,00 Vlastní

28 Pol__0067 Uzemnění potrubí vnitřního plynovodu soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 126 720,00
29 Pol__0001 Rozvaděč  RP101, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 8 360,00 8 360,00 Vlastní

30 Pol__0002 Rozvaděč  RP2, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 6 710,00 6 710,00 Vlastní

31 Pol__0003 Rozvaděč  RP5, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 8 360,00 8 360,00 Vlastní

32 Pol__0004 Rozvaděč  RP6, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 6 160,00 6 160,00 Vlastní

33 Pol__0005 Rozvaděč  RP8, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní

34 Pol__0006 Rozvaděč  RP11, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 7 040,00 7 040,00 Vlastní

35 Pol__0007 Rozvaděč  RP13, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 6 710,00 6 710,00 Vlastní

36 Pol__0008 Rozvaděč  RP14, popis viz TZ a výkresová část PD ks 1,00000 6 710,00 6 710,00 Vlastní

37 Pol__0009 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče nebytového prostoru 101 pro připojení 
RP101

soubor 1,00000 9 350,00 9 350,00 Vlastní

38 Pol__0010 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 2 pro připojení RP2 soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

39 Pol__0011 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 5 pro připojení RP5 soubor 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

40 Pol__0012 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 6 pro připojení RP6 soubor 1,00000 3 080,00 3 080,00 Vlastní

41 Pol__0013 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 8 pro připojení RP8 soubor 1,00000 3 850,00 3 850,00 Vlastní

42 Pol__0014 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 11 pro připojení RP11 soubor 1,00000 3 740,00 3 740,00 Vlastní

43 Pol__0015 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 13 pro připojení RP13 soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

44 Pol__0016 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 14 pro připojení RP14 soubor 1,00000 3 520,00 3 520,00 Vlastní

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.

V nebytové části budou zásuvkové a světelné obvody napojeny ze stávajícího rozvaděče R101 do nově vybudovaného plastového/ocel 
plechového,přisazeného/zapuštěného rozvaděče označený RP101.

včetně příslušenství

včetně příslušenství

včetně příslušenství

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

Včetně dokumentace, popisků prvků a bezpečnostníchh tabulek.

včetně příslušenství

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Elektroinstalace

včetně příslušenství
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Česká 14

Oprava ZTI Česká 14

Elektroinstalace

45 Pol__0017 Připojení nových RP do domovního rozvaděče pokud nepůjde připojit RP do bytového 
rozvaděče, (trasa, kabel, doplnění do R včetně případného měření)

soubor 1,00000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

46 Pol__0018 Stropní koupelnové LED svítidlo IP44 ks 16,00000 1 100,00 17 600,00 Vlastní

47 Pol__0019 Nástěnné osvětlení zrcadla LED IP44 ks 8,00000 935,00 7 480,00 Vlastní

Celkem 260 292,04

Odpojení stávajícího  zásuvkového a světelného obvodu koupelny a wc ze stávajícího rozvaděče.


