
SMLOUVA O DÍLO 
na provedení projektových prací 

č. 

„Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. etapa - DSP/DPS“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdejsích předpisů 

(dále jen občanský Zákoník) 

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY _ 

1.1 øhjeđnateız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
zastoupený: lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech plnění díla 
a převzetí prací: Ing. arch. Zuzanou Koňasovou, 

vedoucím odboru kancelář architektuw města 
IČO: 00252978 
DIČ: 
Bankovní Spojení: 
Čísıø účtu; 

(dále jen ,,objednateI") 

1.2 zhotovitel: GREGOR - projekt invest, s.r.o. 
Sídlo: Počítky 18, 591 01 Počítky 
zastoupený: Jaroslavem Gregorem, jednatelem 
IČ: 04901915 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou č. 
C92521/KSBR 

(dále jen ,,zhotovitel") 

čı. Z __ ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ _______ __ 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a 

Zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
specifikovaném v článku 3 této Smlouvy. 

2.2 Tato Smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č, 1113/2022 ze dne 
15.11.2022 O Schválení výsledku zadávacího řízení na služby vedeného v režimu zakázek malého 
rozsahu. 

2.3 Účelem plnění této Smlouvy je Zpracování projektové dokumentace, která bude způsobilým 
podkladem pro Získání stavebního povolení a pro Zahájení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby.
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3 _ W _, PREDMET SMLoUvĹ_ 
Předmětem plnění této smlouvy je Zpracování projektové dokumentace, na akci „Regenerace 
sídliště Ruprechtice - Il. a lll. etapa - DSP/DPS". Jedná se o návrh komplexní revitalizace veřejných 
prostranství části sídliště Ruprechtice V Liberci, přispívající k tomu, aby veřejné prostory sídliště 
byly kvalitní, přístupné všem obyvatelům i uživatelům. Klíčovými prvky projektu jsou: 

a) obnova dopravní infrastruktury včetně sítě cest pro pěší a zklidnění automobilového 
provozu, S důrazem na zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu a bezbariérové 
řešení; 
b) navýšení kapacity parkovacích stání (doprava v klidu), S důrazem na výměnu nepropustných 
povrchů parkovacích ploch za dlažbu se zasakovací funkcí; 
c) rekonstrukce a úprava veřejných prostranství, vytvoření příležitostí pro trávení volného 
času, s důrazem na zpřehlednění sídliště, zvýšení pocitu bezpečí a vytvoření zázemí pro různé 
věkové skupiny; 
d) rekonstrukce technické infrastruktury, konkrétně veřejného osvětlení, S důrazem na 
ekonomické a ekologické aspekty provozu a zvýšení pocitu bezpečí na sídlišti; 
e) revitalizace, kultivace a doplnění zeleně, S důrazem na volbu vhodné druhové skladby 
přispívající k adaptaci na měnící se klimatické podmínky 

Projektová dokumentace bude zpracována na základě již zpracované urbanistické studie 
regenerace sídliste Ruprechtice a dokumentace k umístění stavby „Rozsırení parkovacích mist 
v Ruprechticích - komunikace Konopná, Třešňová a Rychtářská“. 

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro 
objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni: 

1) DSP - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, přílohy č.5) 
Součástí projektové dokumentace budou následující stavební objekty a provozní Soubory: 
SO 10× - Objekty pozemních komunikací včetně odvodnění 
SO 40× - Elektro a sdělovací objekty 
(veřejné osvětlení, přeložka vedení ČEZ, přeložka vedení CETIN, ochrana vedení LlS) 
S0 80× - Krajinářské řešení 
(vegetační a sadové úpravy, kácení dřevin, mobiliář) 

Všechny stavební objekty budou rozděleny a navrženy takovým způsobem, aby byla umožněna 
jejich realizace dle etapizace vycházející Z urbanistické studie regenerace sídliště Ruprechtice: 

ll. etapa - ulice Třešňová a okolí 
lll. etapa - část ulice Rychtářská a okolí 

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení budou předbezné propočty 
jednotlivých stavebních objektů. 

2) IČ DSP - zajistení inženýrske cinnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení 

3) DPS - projektová dokumentace pro provádění Stavby 
(dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, přílohy č.6) 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou plán BOZP v přípravě Stavby, 
výkazy výměr a položkové rozpočty jednotlivých stavebních objektů stanovených v cásti projektu 
DSP.
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Součástí povinností zhotovitele dle této Smlouvyje na základě zákona č.183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon") provádění autorského dozoru projektanta V přípravě a zhotovení stavby dle zákona Č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy je také zajištěníveškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na Staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to vsouladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., o zajisteni dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit v rámci projektové dokumentace také veškerá Souhlasná 
stanoviska, případně jiné smluvní dokumenty, nutně pro zajištění vydání stavebního povolení 
nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se Záměry územního 
plánování dle Stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí díla je také smluvní zajisteni majetkoprávního vypořádání trvalých a dočasných záborů 
pro staveniště včetně nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. 

Licenční ujednání: 
a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3.2 této 

smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem. 
b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít (dále jen ,,licenci") ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, 
množst\/i a čase neomezeném a Objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 
spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
§ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 
Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i kjeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

CI) 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě 
(tzv. podlicence). 

HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ __ 
4.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

Část díla Doba plnění Podmínky dokončení 
O) Termín zahájení praci neprodleně po nabytí 

Smlouvy 
účinnosti 

1) Zajištění mapových 
podkladů, geodetické práce a 
Ostatní průzkumy 

do 2 měsíců od nabytí 
smlouvy O dílo 

účinnosti Předávací protokol 

Za) Odevzdání konceptu 
projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) k připomínkám 

do 4 měsíců od nabytí 
smlouvy o dílo 

účinnosti Předávací protokol 

2b) Odevzdání projektové 
dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) se 
zapracovanými připomínkami 

do 6 měsíců od nabytí 
smlouvy o dílo 

účinnosti Předávací protokol

3



3) Inženýrská činnost vedoucí 
k zahájení stavebního řízení 

do 8 měsíců od nabytí 
smlouvy o dílo 

účinnosti Podání žádosti o stavební 
povolení. Kopie žádosti 
předaná objednateli, 
potvrzená podatelnou 
stavebního úřadu. 

4) Odevzdání projektové 
dokumentace pro provádění 
stavby DPS včetně soupisu 
prací a rozpočtu 

do Z měsíců od zahájení 
stavebního řízení 

Předávací protokol 

5) Autorský dozor projektanta 
po dobu realizace stavby 

zhotovitel se zavazuje 
AD ode dne zahájení 
stavby do ukončení 

provádět 
realizace 
realizace 

Výkaz poskytnutých Služeb - 
1 x za čtvrtletí- Stručný popis 
výkonů 

stavby. 

4.2 Místo plnění: 
sídliště Ruprechtice - ulice Rychtářská a Třešňová 
katastrální území: Ruprechtice, město: Liberec XIV - Ruprechtice 

4.3 Místem předání díla je Magistrát města Liberec, odbor Kancelář architektury města, místnost 
č. 103 se sídlem Frýdlantská 183/4, 460 59 Liberec 1 

Šı_5 __ cENAzADíL0____ _ __ __ __ _ __ 

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 
4.10.2022 (viz příloha č. 1 této Smlouvy o dílo) a činí: 

I 

Specifikace položky 
| 

Cena v Kč bez DPH 
| 
DPH 21% 

| 
Cena v Kč vč. DPH

| 

1 

1) Zajištění mapových podkladů, 230 000,- 48 300,- 278 300,- 
geodetické práce a ostatní průzkumy 
2) Projektová dokumentace pro vydání 560 000,- 117 600,- 677 600,- 
Stavebního povolení- DSP 
3) Inženýrská činnost vedoucí k získání 160 000,- 33 600,- 193 600,- 
pravomocného stavebního povolení 
4) Projektová dokumentace pro 280 000,- 58 800,- 338 800,- 
provádění stavby DPS včetně soupisu 
prací a rozpočtu 
5) Autorský dozor projektanta po dobu 160 000,- 33 600,- 193 600,- 
realizace stavby 
celkem 

| 

1 390 000,- 
| 

291 900,- 
| 

1 681 900,- 
5.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související 
náklady zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

5.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výší 21 % dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny daňového 
předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle Zákona O dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po 
celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě. Cena může být 
měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna v Souvislosti s inflaci české 
měny, hodnotou kursu České měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový
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kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani vsouvislosti se změnou rozpočtu 
stavby. 

5.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle soupisu 
služeb v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a V ostatních 
případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určenívýše ceny plnění. 

ČI. 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v České měně. Platba bude provedena na 

základě 5 daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem na dílčíčástky ve výši dle čl. 5 odst. 
5.1 této Smlouvy o dílo, a to po řádném dokončení a předání těchto dílčích částí díla bez vad a 
nedodělků, způsobem dle čl. 7 této smlouvy o dílo. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od 
jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude vždy 
uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu 
bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, přílohou bude kopie podepsaného předávacího 
protokolu; veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo pokud nebudejejí přílohou kopie 
podepsaného předávacího protokolu, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveněho dokladu. 

6.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací, podílem Z dohodnuté ceny podle článku 5 a 
přílohy č. 1 této smlouvy. 

6.4 Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou dodatečných projektových prací, 

jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových prací, které nebyly realizovány, 
30 % zceny původní veřejné zakázky, za podmínky nepřekročeni limitu pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu. 

6.5 Více a méně práce budou uvedeny na samostatných výkazech -změnových listech, které musí být 
před započetím těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou písemného 
dodatku ke Smlouvě. Více práce budou oceněny dle oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle 
honorářového radu. 

čı._7_____ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ, ODEVZDÁNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1 Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými českými právními předpisy, dle aktuálně 

závazných a doporučených technických norem, dílo musi být dále v souladu S obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. 

7.2 Dílo bude postupně konzultováno sobjednatelem, který vpřípadě nutnosti schválí variantnı 
řešení díla. 

7.3 Ke každému dílčímu termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy o dílo bude provedeno odevzdání 
projektové dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy o dílo, na 
základě projednaného technického řešení, a to vlistinné podobě vpočtu jedné Soupravy a 
v elektronické podobě v počtu 1 x CD/DVD. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno 
v uzavřené formě.
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Definitivní odevzdání projektové dokumentace DSP bude provedeno po ukončení projekční 
činnosti a schválení objednatelem v listinné podobě v počtu čtyř souprav a v elel‹tronické podobě 
vpočtu 2 x CD/DVD, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 
objednatele a dotčených osob, včetně požadavků vzešlých ze Strany dotčených orgánů Státní 
správy ve stavebním řízení, nebo při vydávání rozhodnutí, závazných stanovisek nebo stanovisek. 
Definitivní odevzdání projektové dokumentace DPS bude provedeno po ukončení projekční 
činnosti a schváleníobjednatelem v listinné podobě V počtu šesti souprava v elektronické podobě 
vpočtu 2 x CD/DVD, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 
objednatele a dotčených osob. 
Dílo (dílčí části) bude protokolárně předáno objednateli vjeho sídle, vtermínech dle čl. 4 této 
smlouvy o dílo. 

O předání a převzetí díla (dílčí části) pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí 
díla (dílčí části) opatřený podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran (dále jen ,,předávací 
protokol”). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. 
Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím díla (resp. poslední dílčí části) bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

8 POVINNOSTI ZHOTOVITE LE 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s 

objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 
5 let od nabytí právní moci stavebního povolení stavby. 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím dila, dále také za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, vsouladu 
s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, se závaznými ČSN, technickými předpisy 
a V souladu S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané dílčí 

části díla s objednatelem a O průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 
objednatele. 
Projednání všech stupňů dokumentace bude probíhat formou porad. 
Poradu na projednání dokumentace může Svolat objednatel nebo zhotovitel. V případě potřeby 
může zhotovitel o Svolání jednání požádat objednatele. Na každé projednání musí být pozvány 
oprávněné osoby objednatele a určení zástupci objednatele. Pozvánka na poradu se zasílá 

elektronicky (emailem), případně také písemně, alespoň 7 dnů před konáním porady na příslušné 
odbory a pracoviště objednatele. Svolání porady musí být provedeno vždy vsoučinnosti a 
vědomím oprávněné osoby objednatele. Seznam emailových adres bude zhotoviteli předán 
zástupcem objednatele po podpisu smlouvy. 
Vstupní porada - při zahájení projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání S oprávněnými 
zástupci objednatele a S určenými zástupci objednatele. Vstupní porada muze být spojena s 

místním šetřením v místě stavby. 
Průbeıné porady- odborné otázky navrženého technického řešenív průběhu projekčních prací, 
bude zástupce zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických
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konzultacích a poradách, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní 
oblast činnosti musí být Svolána minimálně jedna odborná průběžná porada. Legislativní část lze 
projednat formou písemné žádosti -vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude 
jednoznačné souhlasné stanovisko. Průběžná porada může být spojena S místním šetřením V místě 
stavby. Zhotovitel bude také Svolávat pravidelné porady týkající se majetkoprávního vypořádání. 
Závěrečné porada - bude provedena před odevzdáním dokumentace dle jednotlivých stupnu 
dokumentací k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami objednatele a určenými zástupci 
objednatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli seznámeni S obsahem 
dokumentace. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se Zájmy a ve prospěch 
objednatele. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody vneprospěch objednatele. Vpřípadě, 
že Objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá 
za škodu takto vzniklou. 

8.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v Souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných 
výdajů, tj. Zhotovitelje povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo Zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnoutjim součinnost. 

ČI. 9 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE M ____ ý_j Ý 

ci. 10 ZÁRU KY 

9.1 Objednatel poskytne zhotoviteli tyto podklady: 
- urbanistická studie regenerace sídliště Ruprechtice 
- projekt DUR „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Třešňová 

a Rychtářská" 
- projekt DUR rekonstrukce plynovodu V ulici Třešňová: 

,,REKO MS Liberec - Třešňová, STL plynovod a přípojka, Liberec XIV- Ruprechtice" 
9.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, radně provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu. 
9.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady uvedené v odst. 9.1 a pokyny 

ke zpracování díla. 
9.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 
objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

9.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla. 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 36 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla či jeho jednotlivých částí objednateli bez vad a nedodělků, 
minimálně však do dokončení stavby realizované na základě projektové dokumentace sjednané 
v této Smlouvě, resp. do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
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10.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. 
10.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady V délce 14 dní od písemného 

oznámenívady zhotoviteli, pokud nebude S ohledem na charakter vady s objednatelem písemně 
dohodnuta lhůta delší. 

§11. __§!V'LUVĚ'_Íľ95!TY_ . _ 
11.1 Za jednotlivá porušení muze oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu 

došlo Z důvodu spočívajícív její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní 
pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výší 0,2% Z celkové ceny díla včetně DPH za každý 
započatý den prodlení, bez omezeníjejí celkové výse. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, a to i opakovaně bez 
omezení celkové Výše těchto pokut, tuto Smluvní pokutu může Objednatel nárokovat i kdykoli 
po dokončení a předání díla, zjistí-li tuto vadu v průběhu záruční doby. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce V rozsahu větším než 10% Z ceny 
původně (na základě této dokumentace) zadané Veřejné Zakázky, má Objednatel kromě 
nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výsi až 5.000,- Kč. 

d) V případě nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu dle čl. 10 odst. 
10.3 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. za každý i 

započatý den prodlení; 
e) V případě opožděníobjednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 

na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 
v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy; 

f) V případě nesplnění povinnosti zhotovitele udržovat po celou dobu provádění díla V platnosti 
objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží objednateli k prokázání 
Splnění této své povinnosti stanovené doklady V termínu dle č.12 odst. 3 této Smlouvy vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. za každý i započatý den prodlení. 

11.2 Objednatel si Vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vuci objednateli. 

11.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 
11.4 Kterákoliv Smluvní pokuta dle této smlouvy O dílo nevylučuje nárok na náhradu škody. 
11.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

čı. 12 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ _ 
12.1 Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a Subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že V případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osobje zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

12.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti ve výši min. 5 mil. 
Kč, platnou po dobu smluvní záruky na zhotovené dílo dle ČI. 10.1 na pojísteníškod způsobených 
při výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku. 

12.3 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavřenítéto smlouvy O dílo, V originálu
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nebo úředně ověřené kopií. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že 
veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

12.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, S faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a na 
poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. 

12.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

čı. 13 PODDODAVATELÉ 

13.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelù, 
uvedených v seznamu poddodavatelù podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy. Seznam 
poddodavatelù je přílohou č. 2 Smlouvy. V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a 
včasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 
předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný Seznam všech Svých poddodavatelù. 

13.2 Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném 
souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 5 
pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. 

13.3 Pokud prokazuje zhotovitel některý Z kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení k 
veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace alespoň ve Shodném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 

13.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 
provádět předmět subdodávky Sami přímo pro Objednatele aže poddodavatele nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

13.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelù na předmětu subdodávky Díla, za jednání 
poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako 
by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám. 

čı. 14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
14.1 Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy vpřípadě prodlení zhotovitele 

d , v „ z , .„ se sje nanymi termíny dokoncení a predanı díla (dılcích částí) O více jak 30 dní. 
14.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo ì v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
14.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy vcelém rozsahu. Objednatel má právo 

s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu plnění nepožadovat nebo 
požadovat V zúženém rozsahu.
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Č'-15 -_°^EŠH1É'iÁ"LÍ 
_. W.- __ _ _ 

15.1 Vpřípadě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 

15.2 Při hrubém nedodržení závazků plynoucích ztéto smlouvy jednou ze stran má druhá strana 
právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být Straně nedodržující Závazky písemně 
sděleny minimálně V desetidenním předstihu. 

15.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

15.4 Pokud vtéto smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

15.5 Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), svýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

ČI. 16 DOLOŽKY 
16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, kteréjsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovnítajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za Souhlas S jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

16.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vsouladu S § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

16.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 
2999 občanského Zákoníku.
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ČI. 17 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
17.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 Stejnopisech, Z nichž obieclnatel i zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
17.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými Statutárními zástupci obou smluvních stran. 
17.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva byla 

Sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a Svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran. 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 

V Liberci dne V Počítkách dne 
/ / ' ˇ Ä / /' /7/Ť jb øzz, 4;,/,;[Äž 

_ _____

G  - projekt invest, S.r.o. 
loblednatell (zhotovitel) 

lng. Jaroslav Zámečník, CSc. Jar°5|aV Gregor 
primátor města jednatel 

Il



{ 
Priıøhz č. 1| 

Titulní list nabídky 
podané V rámci [Zakázky malého roZsahı.IĹ: 

„Regenerace sídliště Ruprechtice - II. a III. etapa - DSP/DPS“ 
Znáavøıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

IČ; 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec 

Účastník: ÍGregor- projekt invest, s.r.o.
I 

IČ; [O4901916} 

DIČ; [cz 049 01 916 

Sióıøz Pøčiıky 18, S91 01 Ždár nad Sázøvøn 

Statutární orgán účastníka: Jaroslav Gregor, jednatel 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Gregor 

Tel. č. kontaktní osoby: 607 806 802 

E-mail kontaktní osoby: r.gregor@irgZr.cZ 

Telefon, fax,(e-mail): [607 806 802 (r.greg0r@irgZr.cZ 

Nejvýše přípustná nabídková cena bez DPH 1 390 000, - Kč 
DPH 291 900,- Kč 
Nejvýše přípustná nabídková cena včetně DPH 1.681 900,- Kč 

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
vzadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá Sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné Zakázky. 

V Počıtkach dne 04.10.2022 

Jaroslav Gregor - jednatel



Příloha č. 6 

Seznam poddodavatelů 
V rámci zakázky malého rozsahu: 

„Regenerace sídliště Ruprechtìce - II. a III. etapa - DSP/DPS“ 

Poddodavatel č. 1: Ing. Mojmír Novotný- geodetické práce s.r.o. 

IČO; 283 19 702 

Sídlo poddodavatele: Koutkova 350/14, 674 O1 Třebíč 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatele: Ing. Mojmír Novotný 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

Geodetické práce 

Jedná Se O poddodavatele, 
kterým dodavatel prokazuje 
splnění části kvalifikace? 

J-\=N0/NE 

Poddodavatel č. 2: ENVIRO~EKOANALYTIKA, S.r.0. 

ıČOz 49446690 

Sídlo poddodavatele: Nad Kunšovcem 1405/2, 594 O1 Velké Meziříčí 

Osoba oprávněná jednat za 
poddodavatelez Mgr. Martin Blažíček 

Přehled věcného rozsahu 
plnění: 

Geologické práce 

Jedná se 0 poddodavatele, 
kterým dodavatel prokazuje 
splnění části kvalifikace? 

ANG/NE 

Jaroslav 
Gregor 
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V Počítkách dne 4/ 10/2022 Jaroslav Gregor, jednatel 

či za účastníka (razítko) 

Í I 

J meno a podpis osoby oprávněné jednat jménem




