
REKAPITULACE stavby
Kód: SO-201
Stavba: SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most

KSO: CC-CZ:
Místo: Žernov - Babiččino údolí Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 35 124
ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o. DIČ: CZ45535124

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 850 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 10 850 000,00 2 278 500,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 13 128 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko

Objedna Uchazeč

Datum a Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SO-201

Stavba: SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most

Místo: Žernov - Babiččino údolí

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.07.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 10 850 000,00 13 128 500,00

SO 000 SO 000 Všeobecné a přípravné položky 
SO 201 SO 201 - Mostní objekt

1 389 073,98 1 680 779,52
9 460 926,02 11 447 720,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most 

Objekt:
SO 000 - SO 000 Všeobecné a přípravné položky

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: Žernov - Babiččino údolí Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 35 124

ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o. DIČ: CZ45535124

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Miroslav Macko DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 389 073,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 389 073,98 21,00% 291 705,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 680 779,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most

Objekt:
SO 000 - SO 000 Všeobecné a přípravné položky

Místo: Žernov - Babiččino údolí

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2022

■I
■
■

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 389 073,98

1 389 073,98

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 371 236,99

VRN3 - Zařízení staveniště 279 836,99

VRN4 - Inženýrská činnost 313 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 280 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 144 000,00
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ŘOUPIS PRACÍ

' stavba:
SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most

Objekt:
SO 000 - SO 000 Všeobecné a přípravné položky

Místo: Žernov - Babiččino údolí

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. 

ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o.

Datum: 12.07.2022

Projektant:
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 389 073,98

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 389 073,98

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 371 236,99

1 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 59 400,00 59 400,00

P Poznámka k položce:
potřebné geodetické práce před a během stavby

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 50 050,00 50 050,00

P Poznámka k položce: 
zaměření skutečného stavu stavby

3 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení soubor 1,000 88 000,00 88 000,00

P Poznámka k položce:
Povodňový a havarijní plán

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soubor 1,000 122 086,99 122 086,99

P Poznámka k položce: 
vypracováni ROS a VTD

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 51 700,00 51 700,00

P

Poznámka k položce:
dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, 3xparé a 1xCD v el. 
podobě) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 
cena za zpracování- DSPS (dokumentace skutečného provedení 
stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele 
v aktualizovaném znění

D VRN3 Zařízení staveniště 279 836,99

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 126 500,00 126 500,00

P

Poznámka k položce:
zřízení, provoz a demontáž staveniště
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event.
pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení.
Rozsah zařízení staveniště bude v souladu s PD, BOZP a podmínek
SOD

7 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště soubor 1,000 153 336,99 153 336,99

D VRN4 Inženýrská činnost 313 500,00

8 K 041903000 Dozor jiné osoby soubor 1,000 132 000,00 132 000,00

P Poznámka k položce:
odborný dohled z oboru dřevěných konstrukcí

9 K 042503000 Plán BOZP kpl 1,000 71 500,00 71 500,00

P
Poznámka k položce:
PLÁN BOZP - Veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu 
výstavby dle požadavků objednatele a Plánu BOZP

10 K 042903000a Ostatní posudky soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

P Poznámka k položce:
1. hlavní mostní prohlídka

11 K 042903000b Ostatní posudky soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

P Poznámka k položce: 
vypracování mostního listu

D VRN7 Provozní vlivy 280 500,00

12 K 072103011 Zajištění DIO komunikace soubor 1,000 165 000,00 165 000,00

P Poznámka k položce:
projednání, provoz a pronájem příslušného DIO na cca 1 rok

13 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 115 500,00 115 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [Czfl

Poznámka k položce:
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku

P správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním 
zápisem příslušných správců. Určení přesné polohy podzemního 
vedení kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodě na okolních 
pozemcích a objektech.

D VRN9 Ostatní náklady 144 000,00
14 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou soubor 1,000 144 000,00 144 000,00

Poznámka k položce:
položka k zajištění skladováni, manipulaci a výroby dřevěných prvků v 
místě stavby (ochrana proti klimatickým účinkům, zabezpečení, 
zajištění tvarové stálosti dřevěných prvků,..)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most 

Objekt:
SO 201 - SO 201 - Mostní objekt

KSO: 821 2 CC-CZ: 214
Místo: Žernov - Babiččino údolí Datum: 12.07.2022

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 455 35 124

ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o. DIČ: CZ45535124

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 460 926,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 9 460 926,02 21,00% 1 986 794,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 447 720,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most

Objekt:
SO 201 - SO 201 - Mostní objekt

Místo: Žernov - Babiččino údolí

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

12.07.2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 460 926,02

8 231 418,81

1 - Zemní práce 929 257,39

2 - Zakládání 523 659,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 641 895,42

4 - Vodorovné konstrukce 2 803 108,18

5 - Komunikace 17 787,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 230 823,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 801 956,83

99 - Přesun hmot 107 918,82

997 - Přesun sutě 258 476,27

998 - Přesun hmot 24 455,00

PSV - Práce a dodávky PSV 720 328,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 70 916,62

764 - Konstrukce klempířské 649 411,63

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 509 178,96

783 - Dokončovací práce - nátěry 436 142,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO 201 Rekonstrukce mostu - Červený most

Objekt:
SO 201 - SO 201 - Mostní objekt

Místo: Žernov - Babiččino údolí Datum: 12.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 460 926,02

D HSV Práce a dodávky HSV 8 231 418,81

D 1 Zemní práce 929 257,39

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 54,600 163,49 8 926,55

VV
vv

"dle situace"87,0+139,0+34,0+13,0
273*0,2

273,000
54,600

2 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 500 mm

kus 5,000 3 179,03 15 895,15

3 K 112201134 Odstranění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:2 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 8 360,96 16 721,92

4 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 273,000 63,12 17 231,76

P

VV

Poznámka k položce: 
uložení v místě stavby 
"dle situacé'87,0+139,0+34,0+13,0 273,000

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 60,000 435,51 26 130,60

Poznámka k položce: 
zrušení zemních hrázek

VV ______ 60 _________________________________________________________60,000

6 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 obiem do 100 m3 strojně

m3 74,400 469,28 34 914,43

Poznámka k položce:
výkop přechodových oblastí za stáv. opěrou

VV _________________ "za rubem opěr" 3,0*2,0*6,2*2____________________________ _______ _____ 74,400

7 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 32,200 2 634,05 84 816,41
Poznámka k položce: 
ocelové sloupky zábradlí U160

Vy____________________2,3*14_______________________________________________________ 32,200

8 M 13010916 ocel profilová UE 160 jakost 11 375 t 0,612 ( 62 369,52 38 170,15
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 14,20 kg/m

vv 32,2*0,019 'Přepočtené koeficientem množství 0,612

9 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km
D kmene do 500 mm

kus 5,000 379,62 1 898,10

10 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 5,000 1 135,37 5 676,85

11 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 5,000 427,36 2 136,80

12 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 54,600 79,07 4 317,22

VV 54,6  54,600

13 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 20,000 7,27 145,40

VV 4*5 20,000

14 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 20,000 16,65 333,00

VV 4*5 20,000

15 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 
ZKD 1 km kus 20,000 9,52 190,40

VV 4*5 20,000

16 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 136,378 347,02 47 325,89

p

vv
vv
vv
vv

Poznámka k položce:
předpoklad skládka 15 km

"výkopek” 74,4
"zemní hrázky” 60
"piloty zábradlí" 3,14*0,15*0,15*28
Součet

74,400
60,000

1,978
136,378
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [c^

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
17 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 681,890 26,79 18 26

Poznámka k položce: 
předpoklad skládka 15 km

VV
VV
VV
VV
VV

'Výkopek" 74,4
"zemní hrázky" 60
"piloty zábradlí" 3,14*0,15*0,15*28
Součet

74,400
60,000

1,978
136,378
681,890

18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 120,000 116,921 až 3 přes 100 m3 14 030,401
Poznámka k položce: 
zemní hrázky

W _________________ 2*60_________________________________________________ _______ 120,000

19 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 60,000 1 455,60 87 336,00
Poznámka k položce:
hrázky pro dočasnou ochranu skruže

1,0*1,5*10,0*4 60,000

20 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 t 241,920 1 505,67 364 251,69

VV
VV
VV
VV

"výkopek" 74,4 
"zemní hrázky" 60 
Součet

74,400 
60,000 

134,400 
241,920

21 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 28,800 791,85 22 805,28
Poznámka k položce: 
zhutnění podloží základů

VV 32 32,000
VV___________________ 32*0,9 'Přepočtené koeficientem množství__________________ ____________ 28,800

22 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2 m2 136,500 39,13 5 341,25
Poznámka k položce:
předpoklad cca 1/2 plochy ohumusování

VV 273/2 136,500

23 M 00572474 osivo směs travní krajinnš-svahová kg 3,413 135,08 461,03
VV 136,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 3,413

24 K 182201101 Svahování násypů m2 300,300 291,12 87 423,34

P

VV
VV

Poznámka k položce: 
úprava svahů
273
273*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

273,000
300,300

25 K 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 273,000 89,78 24 509,94
Poznámka k položce: 
předpokládaná tl. 0,15m

VV 273 273,000

D 2 Zakládání 523 659,64

26 K 212795111 Příčné odvodnění mostní opery z plastových trub DN 
160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsvou m 16,000 3 161,57 50 585,12

VV 8*2 16,000

27 K 226111112 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl 
do 5 m hor. II m 28,000 2 270,73 63 580,44

p Poznámka k položce:
pro sloupky zábradlí

VV 2*14 28,000

28 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné 
tlakem do 0,6 MPa hod 94,000 4 356,32 409 494,08
Poznámka k položce:

P injektování kamenného zdivá, hltnost 15%
vč. materiálu

VV 117,5/10*8 94,000

D 3______________ Svislé a kompletní konstrukce______________ 641 895,42

29 K 334213211 Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem 
jednoho kamene do 0,02 m3 m3 3,500 25 432,35 89 013,23
Poznámka k položce:

P kamenné římsy
(Božanovský pískovec)

VV
VV
VV

"římsy na křídlech” (0,5*0,8*0,15*2*2)*2 
"plentovací zídky" (0,7*0,4*1,0*2+0,95*0,5*1,0*2)*2
Součet

0,480
3,020
3,500

30 K 334214112 Kotvení kamenného obkladového zdivá mostů tl do 150 
mm ocelovými kotvami m2 7,600 5 752,53 43 719,23

p

VV

Poznámka k položce:
kotven/ nových kamenných ř/ms
(0,5*2*2+0,4*1*2+0,5*1*2)*2 7,600

31 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 5,040 7 099,83 35 783,14
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jpč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
-—

P

VV

Poznámka k položce: 
závěrné zídky
"závěrná zídka" 0,5*1,2*4,2*2 5,040

32 K 334352111 Bedněni mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení

I m2 13,758 1 650,07 22 701,66

Poznámka k položce:
závěrné zídky

VV 2*(0,55+0,25)*4,11 6,576
VV (0,48+1,13)*4,11+0,25*2*1,13 7,182
vv Součet 13,758

C
O

co 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 13,758 138,97 1 911,95

p Poznámka k položce:
závěrné zídky

34 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,7561 86 357,79 65 286,49
p Poznámka k položce:

závěrné zídky
VV 5,04*0,15 0,756

35 K 348181131 Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva 
hoblovaného s výplní

m 52,000 6 888,32 358 192,64

Poznámka k položce:
P materiál modřín

příhradová výplň

VV 2*26 52,000

36 K 348181132 Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva 
hoblovaného s vyplní

m 52,000 486,29 25 287,08

VV 2*26 52,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 803 108,18

37 K 421953311 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - 
výroba

m2 102,620 2 165,93 222 267,74

Poznámka k položce:
dubové mostiny, kotveny vruty 8x220mm 2x2ks/mostinu 
včetně distančních dř klínů pro vymezeni spáry (3ks /mostínu) 
dubové vzpěry mezi nosníky a to nad krajními opěrami, pilířem a v 
místech příčníků trámky rozměr 100/1 OOmm na horní ploše se 
zaobleným opracováním, dl. 1,0m 3*8=24ks a dl.200 mm 2*8= 16ks

VV "podlaha" 3,7*27 99,900
W "dubové vzpěry" 0,1*1*24+0,1*0,2*16 2,720
VV Součet ____________________ 102,620

38 K 421953321 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - m2 102,620 952,19 97 713,74
montáž

Poznámka k položce:
dubové mostiny, kotveny vruty 8x220mm 2x2ks/mostinu 
včetně distančních dř. klínů pro vymezeni spáry (3ks / mostinu) 
dubové vzpěry mezi nosníky a to nad krajními opěrami, pilířem a v 
místech příčníků trámky rozměr 100/1 OOmm na horní ploše se 
zaobleným opracováním, dl. 1,0m 3*8=24ks a dl.200 mm 2*8= 16ks

VV
vv
vv

"podlaha" 3,7*27
"dubové vzpěry" 0,1*1*24+0,1*0,2*16
Součet

99,900
2,720

102,620

39 K 421955114 Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - zřízení m2 104,000 1 183,81 123 116,24
vv 26*2*2 104,000

40 K 421955214 Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - odstranění m2 104,000 629,98 65 517,92

41 K 423175221 Montáž OK s podélnými nosníky t 3,740 48 745,10 182 306,67
vv "podélný" 55,0*13,5*2*2/1000 2,970
vv "výztuha” 55,0*3,5*4/1000 0,770
vv Součet 3,740

42 M 13010732 oce/ profilová IPN 300 jakost 11 375 t 3,927 65 397,16 256 814,65
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 54,20 kg/m

vv _________________ 3,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství_______________ ______________3,927

43 K 423181111 Dřevěná trámová mostní konstrukce z hranolů m3 38,466 33 753,15 1 298 348,67

Poznámka k položce:
nosná konstrukce mostu, modřín

P včetně veškerých pomocných ocel. přípravků (proti kroucení,...)
Přírodní masiv!
dovoz Rakousko - viz. samostatná položka

vv "hl. nosníky" 2x 300x350 dl."
VV "krajní 14,5 m" 0,3*0,35*14,5*2*4 12,180
VV "vnitřní 13,5 m" 0,3*0,35*13,5*2*4 11,340
VV
vv

VV

"vzpěra věšadla 200x250 dl. 4,5m" 0,2*0,25*4,5*2*4 
"rozpěra věšadla 200x250 dl. 4,5m" 0,2*0,25*4,5*4 
"sloupky věšadla zdvojené 250x250 dl. 2,3 m" 
0,25*0,25*2,3*2*2*4

1,800
0,900

2,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem r

w "sedlo (podélné ztužující trámy) 250x250 dl. 5,5m" 
0,25*0,25*5,5*4 1,375 181

vv "příčníky 300x250 dl. 5,0m" 0,3*0,25*5,0*4 1,500
vv "pozednice 200x200 dl. 4,2m'' 0,2*0,2*4,2*4 0,672
vv "obruba 160x160 dl. 27m" 0,16*0,16*27,0*2 1,382
vv Součet 33,449
vv 33,449*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,466

44 K 429172112 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů
šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg ^9 1 026,780 101,31 104 023,08

p Poznámka k položce:
ocelové kované kotevní třmeny, včetně povrchové úpravy (černá barva)

vv "pásovina třmen 60x20 mm"
vv "pro sloupek věšadla 2x dl. 1,8m" 0,06*0,02*1,8*2*2*4 0,035
vv "pro vzpěru věšadla v patě RDL 2,5m” 0,06*0,02*2,5*2*4 0,024

vv "podložky pod svorníky 216ks"
0,055*0,055*0,005*(11 *2*2+3*2*2*4+8*2*4+15*2*2) 0,003

vv "pásovina pod íčky" 0,06*0,02*0,25*28*2 0,017

vv "vyztužení zábradlí pásovina 60x10 dl. 9,6m”
0,06*0,01*9,6*2*2 0,023

vv "kulatina třmenIO mm pro kotvení obruby" 
3,14*0,005*0,005*1,5*28*2 0,007

vv Součet 0,109
vv 0,109*7850*1,2 1 026,780

45 K 429172212 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů 
šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kq kg 1 026,780 55,20 56 678,26

46 M 13010250R materiál pro výrobu třmenů jakost 11 375 t 1,027 54 823,69 56 303,93
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 9,42 kg/m

VV_______________1026,78/1000_________________________________________________ 1,027

47 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tíxotropní první vrstva tl 
10 mm m2 1,800 2 668,99 4 804,18

P Poznámka k položce:
podliti a vyrovnání z plastbetonu

VV "pod pozednicemi” 0,3*0,25*4*4 1,200
vv "pod I nosníky" 0,3*0,25*2*4 0,600
vv Součet 1,800

48 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tíxotropní každá další 
vrstva tl 10 mm m2 22,200 2 319,65 51 496,23

P Poznámka k položce:
podlití a vyrovnání z plastbetonu

VV “pod pozednicemi" 14*0,3*0,25*4*4 16,800
vv "pod I nosníky" 9*0,3*0,25*2*4 5,400
vv Součet 22,200

49 K 458311131 Filtrační vrstvy za operou z betonu drenážního 
hutněného po vrstvách m3 24,180 4 653,26 112 515,83

p Poznámka k položce:
zásyp za operou z MC8

VV "za rubem oper" 3,0*0,65*6,2*2 24,180

50 K 458501112 Výplňové klíny za operou z kameniva drceného 
hutněného po vrstvách m3 14,880 1 979,62 29 456,75

vv 3,0*0,4*6,2*2 14,880
51 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 39,250 3 330,42 130 718,99

Poznámka k položce: 
Božanovský pískovec

3,5*1,0*1,5+3,0*1,5*1,5+4,5*1,0*1,5+3,0*1,0*1,5+16,0*1,0*1,0

52 K 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 3,000 3 675,10 11 025,30

P Poznámka k položce:
Božanovský pískovec

VV 2,5*0,6*2 3,000

D 5 Komunikace 17 787,00
53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 60,000 267,95 16 077,00

Poznámka k položce:
P tl. 150 mm

ŠDB 0-63
VV "dle půdorysu" 3,0*10,0*2 60,000

54 K 573191111 NaTěnrTTílTracíTRatíonaKlíWnTTTnrtozstvrerfíulzn
kn/m2 m2 60,000 28,50 1 710,00

P Poznámka k položce: 
dle ČSN EN 12271

VV "dle půdorysu" 3,0*10,0*2 60,000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 230 823,08

55 K 628613233 Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a 
podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 74,800 3 085,87 230 823,08
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Poznámka k položce:
P nátěr min. 320um

včetně nátěrového materiálu

VV "IPN 300 1,1 m2/m'
VV 13,5*4*1,1
VV 3,5*4*1,1
VV Součet

59.400
15.400 
74,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání______________________________ __________________ 2 801 956,83

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 1 595,34 3 190,68
Poznámka k položce:
nerezové tabulka s letopočtem a evidenčním číslem

57 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční
ODěrou do lože z betonu prostého

m 24,000 288,79 6 930,96

VV "v předpolích" 6,0*4 24,000

58 M 583802140 krajník silniční kamenný, pískovec m 24,000 3 435,21 82 445,04

Poznámka k položce:
P Božanovský pískovec, řezané obrubníky rozměry 150x300x1000

59 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 31,000 140,90 4 367,90

Poznámka k položce:
P rub opěr, ochrana nopové folie

geotextilie 600g/m2

VV "dle půdorysu a řezů" 2,5*6,2*2 31,000

60 K 919726126 Geotextilie pro ochranu, separací a filtrací netkaná 
měrná hmotnost do 1200 q/m2 m2 21,000 208,44 4 377,24

p Poznámka k položce:
ochrana izolace NAIP mostovky

VV "dle půdorysu a řezů" 2,5*4,2*2 21,000

61 K 936171121 Osazení kovových doplňků mostního vybavení - 
svorníků a šroubů s matkou do otvorů kus 216,000 160,47 34 661,52

Poznámka k položce:
kovářské práce

VV "pro hlavní nosníky M24 svislé" 72+16 88,000
VV "svorníky M24 vodorovné" 216-88 128,000
VV Součet 216,000

62 M 31197011 | tyč závitová M24 8.8 m 136,000 455,54 61 953,44

P
Poznámka k položce:
svorníky pro spoje dřevěných kcí, kovaná hlava

VV
výroba včetně matenálu 

"dl. 0,7m" 0,7*9*4*2 50,400
VV "dl, 0,95m” 0,95*2*4*2 15,200
VV "dl. 0,55m” 0,55*128 70,400
VV Součet 136,000

63 K 936991111R
Odvodňovač kamenného zdivá mostu z kamenin, 
potrubí DN 160

m 2,000 2 911,19 5 822,38

Poznámka k položce: 
vyústky drenáži

VV ________ 1 *2_________________________________________________________ _______2,000

64 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 
do 10 m

m3 637,000 726,64 462 869,68

VV 7*3,5*26 637,000

65 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 
výšky do 10 m m3 637,000 152,32 97 027,84

66 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 
věží výšky do 10 m

m3 5 096,000 122,69 625 228,24

Poznámka k položce: 
předpoklad 8 měsíců

VV 637,000*8 5 096,000

67 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, kus 93,000 235,18 21 871,74
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
Poznámka k položce: 
spřahujici tmy

VV "kotvení v místech podliti, 2ks / podlití" 2,0*(4*4+2*4) 48,000
VV "pro závěrné zdi a přibetonávky" 15+30 45,000
VV Součet 93,000

68 K 953961214 Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 93,000 239,31 22 255,83

p Poznámka k položce: 
spřahujici trny

69 K 953965134 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm kus 93,000 244,54 22 742,22

p Poznámka k položce: 
spřahujici trny

70 K 961065312 Bouráni mostní nosné konstrukce ze dřeva tvrdého m3 53,800 3 039,29 163 513,80
VV "stav. mostovka" 16,8 16,800
VV "NK věšadlo" 32,0 32,000
VV "zábradlí” 5,0 5,000
VV Součet 53,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celker

71 K 962041211 Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého m3 8,064 7 848,59 6:

P

VV

Poznámka k položce: 
bouráni Části závěrných zdí

0,8*1,2*4,2*2 8,064

72 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými Korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů m 117,500 3 522,55 413 899,63;

P

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce:
vrty pro injektáž opěr
"vrty pro opěru OP1 + křídla" 20*2,5
"vrty pro opěru OP2 + křídla" 20*2,5
"vrty pro pilíř' 7*2,5
Součet

50,000
50,000
17,500

117,500

73 K 977211113
Řezání stěnovou pilou ŽB kel s výztuží průměru do 16 
mm hl do 420 mm m 20,000 4 005,80 80 116,00

>
CL 

>

Poznámka k položce:
úprava tvaru stáv. bloků pro osazeni nové NK 
(4*2+2)*2 20,000

74 K 985121122 Tryskání degradovaného kamene stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 1250 barů m2 142,000 377,64 53 624,88

p

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce:
stáv kamenné konstrukce před sanacemi

"OP1" 26,0+8,0+5,0
"Pilíř" 33,0+8,0+14,0
"OP2" 26,0+8,0+14,0
Součet

39,000
55,000
48,000

142,000

75 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 142,000 176,77 25 101,34

Poznámka k položce: 
stáv. konstrukce po sanacích

VV "OPI" 26,0+8,0+5,0 39,000
W "Pilíř'133,0+8,0+14,0 55,000
VV "OP2" 26,0+8,0+14,0 48,000
VV Součet ____  142,000

76 K 985142212 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdivá hl přes 40 mm 
dl do 12 m/m2

m2 71,000 1 630,27 115 749,17

D Poznámka k položce:
hloubkové spárování hl. cca 100mm

VV "OP1" 26,0+8,0+5,0 39,000
VV "Pilíř" 33,0+8,0+14,0 55,000
VV "OP2" 26,0+8,0+14,0 48,000
VV Součet 142,000
VV "předpoklad 50%" 142/2 71,000

77 K 985223211 Přezdívání kamenného zdivá do aktivované malty m3 1,500 24 104,72 36 157,08
p Poznámka k položce:

lokální přezděni

78 K 985232112 Hloubkové spárování zdivá aktivovanou maltou spára 
hl do 80 mm dl do 12 m/m2

m2 | 71,000 1 509,17 107 151,07

P

VV
VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce: 
hloubkové spárování hl. cca 100mm 
"OP1" 26,0+8,0+5,0 
"Pilíř 33,0+8,0+14,0 
”OP2" 26,0+8,0+14,0
Součet
"předpoklad 50%” 142/2

39,000
55,000
48,000

142,000
71,000

79 K 985233121
Úprava spár po spárování zdivá uhlazením spára dl do 
12 m/m2

m2 71,000 595,63 42 289,73

80 K 985241111 Plombování zdivá betonem s upěchovánim včetně 
vybourání narušeného zdivá do 3 m3 m3 5,000 14 820,33 74 101,65

p Poznámka k položce:
lokální podbetonování kaveren spodní stavby

81 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 142,000 445,76 63 297,92

P

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce: 
pohledové plochy beton a kámen 
"OP1" 26,0+8,0+5,0 
"Pilíř” 33,0+8,0+14,0 
"OP2" 26,0+8,0+14,0
Součet

39,000
55,000
48,000

142,000

D 99 Přesun hmot 107 918,82

82 K 998218111 Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m t 151,431 712,66 107 918,82

D 997 Přesun sutě 258 476,27

83 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 37,660 1 979,62 74 552,49

VV 37,66 37,660

84 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km

t 37,660 53,57 2 017,45

p
Poznámka k položce: 
předpoklad skládka 15 km 
dřevěná konstrukce
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VV 53,8*0,7 37,660

85 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 5 799,640 3,98 23 082,57

VV 37,66*14 527,240
VV 527,24*11 'Přepočtené koeficientem množství 5 799,640

86 K 997241621 Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí t 3,000 2 235,81 6 707,43
Poznámka k položce:
dočištění ploch

87 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 49,040 294,61 14 447,67

Poznámka k položce:
předpoklad skládka 15 km

VV 86,7-37,66 49,040

88 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 686,560 17,82 12 234,50
VV 49,04*14 686,560

89 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 49,040 1 618,63 79 377,62

VV 49,04 49,040

90 K 997241520 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při 
rekonstrukcích

t 90,922 506,55 46 056,54

D 998 Přesun hmot 24 455,00

91 K 998218195R Příplatek k přesunu hmot pro mosty dřevěné za 
zvětšený přesun - doprava dřevěných nosníků km 500,000 48,91 24 455,00

Poznámka k položce:
doprava dřevěných nosníků z Rakouska (předpoklad cca 500km)

D PSV Práce a dodávky PSV 720 328,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 70 916,62

92 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním

m2 21,000 28,41 596,61

Poznámka k položce:
P provedení 1 vrstvy nátěru, opěry

VV "dle půdorysu a řezů" 2,5*4,2*2 21,000

93 M 111631650 penetračni nátěr na mostní konstrukce t 0,001 34 944,27 34,94

VV 21*5E-05 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

94 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 21,000 465,80 9 781,80

Poznámka k položce:
rub opěr

VV "dle půdorysu a řezů" 2,5*4,2*2 21,000

95 M 628311160 pás těžký asfaltový, schválený systém m2 24,150 1 688,50 40 777,28
VV 21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

96 K 711161307 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro 
běžné podmínky íl, 0,5 mm šířky 1,5 m

m2 31,000 564,77 17 507,87

Poznámka k položce:
p těsnící geomembrána

izolace svahů výkopku za rubem opěr

VV "dle půdorysu a řezů" 2,5*6,2*2 31,000

97 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plvnům v objektech v do 6 m

% 686,985 3,23 2 218,12

D 764 Konstrukce klempířské 649 411,63

98 K 764001114 Montáž podkladního plechu m 491,100 321,40 157 839,54
VV "hl. nosníky věšadla RŠ 400mm" (14,5*4+13,5*4) 112,000
VV "věšadlo RŠ 300mm” (4,5*3*4) 54,000
VV "konce příčníků RŠ 400mm" (5*4*2) 40,000
VV "sloupky věšadla RŠ 500mm" (0,5*2*4) 4,000
VV "sloupky zábradlí RŠ 250mm" (0,25*23*2) 11,500
VV "horní madlo zábradlí RŠ 220mm" (1,2*26*2) 62,400
VV "úložný trám zábradlí RŠ 260mm" 27,0*2 54,000
VV "příhradová výplň RŠ 180mm" (1,2+0,7+0,7)*26*2 135,200
VV "pozednice RŠ 300mm" (4,5*4) 18,000
VV Součet 491,100

99 M 19420835 plech AI hladký polotvrdý tl 1,00mm tabule kg 609,946 227,07 138 500,44
VV 491,1*1,15*0,4*0,001*2700 609,946

100 K 764228461 Oplechování mechanicky kotvené z AI plechu m2 167,255 2 049,49 342 787,45
Poznámka k položce:

P oplechování dřevěnných prvků, nátěr červená barva
komplet vč. příchytek, spojek, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
P oplechování dřevěnných prvků, nátěr červená barva

komplet vč. příchytek, spojek, kotevních prvků, atd.

VV "hi. nosníky věšadla RŠ 400mm" 0,4*(14,5*4+13,5*4) 44,800
VV "věšadlo RŠ 300mm" 0,3*(4,5*3*4) 16,200
W "konce příčníků RŠ 400mm" 0,4*(5*4*2) 16,000
w "sloupky věšadla RŠ 500mm" 0,5*(0,5*2*4) 2,000
VV "sloupky zábradlí RŠ 250mm" 0,25*(0,25*23*2) 2,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celk

vv "horní madlo zábradlí RŠ 220mm" 0,22*(1,2*26*2) 13,728
vv "úložný trám zábradlí RŠ 260mm" 0,26*27,0*2 14,040
vv "příhradová výplň RŠ 180mm" 0,18*(1,2+0,7+0,7)*26*2 24,336
vv "pozednice RŠ 300mm" 0,3*(4,5*4) 5,400
vv Součet 139,379
vv 139,379*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 167,255

101 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 6 391,274 1,61 10 284,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 509 178,96
102 K HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 56,000 1 304,22 73 036,32

Poznámka k položce:p včetně jeřábu
vv 16+40 56,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 436 142,64

103 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukci před provedením 
nátěru

m2 593,569 139,73 82 939,40

vv "hlavní nosníky NK" 1,3*2*4*2*14,0 291,200
vv "věšadlo NK” 0,9*4,5*3*4 48,600
vv "sloupky věšadla NK" 1,5*2,3*2*4 27,600
vv "sedlo” 1,0*5,5*4 22,000
vv "příčníky" 1,1*5,0*4 22,000
vv "pozednice" 0,8*4,2*4 13,440
vv "zábradlí" 36*(4*0,16*1,5+4*0,12+4*0,14+4*0,09*1,65*2) 114,768
vv Součet 539,608
vv 539,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 593,569

104 K 783213011 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 593,569 110,63 65 666,54

vv "hlavní nosníky NK" 1,3*2*4*2*14,0 291,200
vv "věšadlo NK" 0,9*4,5*3*4 48,600
vv "sloupky věšadla NK" 1,5*2,3*2*4 27,600
vv "sedlo" 1,0*5,5*4 22,000
vv "příčníky" 1,1*5,0*4 22,000
vv "pozednice" 0,8*4,2*4 13,440
vv "zábradlí" 36*(4*0,16*1,5+4*0,12+4*0,14+4*0,09*1,65*2) 114,768
vv Součet 539,608
vv 539,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 593,569

105 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukci

m2 593,569 195,64 116 125,84

vv "hlavní nosníky NK" 1,3*2*4*2*14,0 291,200
vv "věšadlo NK" 0,9*4,5*3*4 48,600
vv "sloupky věšadla NK" 1,5*2,3*2*4 27,600
vv "sedlo" 1,0*5,5*4 22,000
vv "příčníky" 1,1*5,0*4 22,000
vv "pozednice" 0,8*4,2*4 13,440
vv "zábradlí" 36*(4*0,16*1,5+4*0,12+4*0,14+4*0,09*1,65*2) 114,768
vv Součet 539,608
vv 539,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 593,569

106 K 783217101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 593,569 149,05 88 471,46

Poznámka k položce:
p červený nátěr dřevěných konstrukcí a zábradlí
vv "hlavní nosníky NK" 1,3*2*4*2*14,0 291,200
vv "věšadlo NK" 0,9*4,5*3*4 48,600
vv "sloupky věšadla NK" 1,5*2,3*2*4 27,600
vv "sedlo" 1,0*5,5*4 22,000
vv "příčníky” 1,1*5,0*4 22,000
vv "pozednice" 0,8*4,2*4 13,440
vv "zábradlí" 36*(4*0,16*1,5+4*0,12+4*0,14+4*0,09*1,65*2) 114,768
vv Součet 539,608
vv 539,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 593,569

107 K 783232101 Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy 
epoxidovým tmelem

m2 593,569 139,73 82 939,40

VV "hlavní nosníky NK" 1,3*2*4*2*14,0 291,200
vv "věšadlo NK" 0,9*4,5*3*4 48,600
vv "sloupky věšadla NK" 1,5*2,3*2*4 27,600
vv "sedlo" 1,0*5,5*4 22,000
vv "příčníky" 1,1*5,0*4 22,000
vv "pozednice" 0,8*4,2*4 13,440
vv "zábradlí" 36*(4*0,16*1,5+4*0,12+4*0,14+4*0,09*1,65*2) 114,768
vv Součet 539,608
vv 539,608*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 593,569
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