

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Název: Město Vlašim
Sídlo: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
IČ: 002 32 947
DIČ: CZ00232947
Zastoupen: Mgr. Luděk Jeništa, starosta

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: Delmonte Bauinvest s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 07341814
DIČ: CZ07341814
Zapsán v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299451
Zastoupen: Ing. Ladislav Jůna – jednatel
Bankovní pojení: Fio banka a.s., 2101476947/2010

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

tuto
smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“):

I. Veřejná zakázka

1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Technické zhodnocení fotbalového hřiště Na Lukách**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), kdy veškeré podmínky plynoucí ze zadávacího řízení na Veřejnou zakázku jsou pro Smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této Smlouvě a obě Strany s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
2. Zhotovitel podal nabídku v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a na základě tohoto zadávacího řízení byla se Zhotovitelem uzavřena tato Smlouva.
3. Výkazy výměr jsou Zhotovitelem oceněné soupisy dodávek a prací, které byly předloženy v rámci Veřejné zakázky, a v nichž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek, prací a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství, přičemž výkazy výměr byly součástí nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení (dále jen „**Výkaz výměr**“) a v této podobě jsou přílohou č. 2 této Smlouvy.

II. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními, na základě kterých je oprávněn provést Dílo, jak je definováno níže podle této Smlouvy, a v souladu s účinnými právními předpisy a technickými normami.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má obchodní zastoupení pro prodej umělých trávníků UT3G kvality (FIFA QUALITY /dříve FIFA*/ nebo FIFA QUALITY PRO /dříve FIFA**/) a oprávnění k jejich pokládce na území Evropského hospodářského prostoru od certifikovaného subjektu nebo že těmito disponuje třetí osoba, kterou Zhotovitel pověřil provedením Díla.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že na provedení Díla se bude přímo podílet zaměstnanec či jiná třetí osoba ve smluvním vztahu s Dodavatelem disponující osvědčením o autorizaci pro obory Pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou požadovaného plnění, příslušnou dokumentací, zejména s požadavky na Dílo, Projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, Výkazem výměr a místem plnění, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
5. Objednatel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této smlouvy jednat:
 - *Zdeněk Dvořák, tel: 602 252 201, e-mail: zdenek.dvorak@mesto-vlasim.cz*
6. Zhotovitel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této smlouvy jednat:
 - *Ing. Ladislav Jůna, tel: 605 451 981, e-mail: ladislav.juna@delmonteholding.com*

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, samostatně a s potřebnou péčí Dílo, a obstarat k jeho provedení vše potřebné, a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje převzít Dílo a zaplatit za něj cenu, to vše dle podmínek této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo spočívající ve vybudování zavlažovacího systému fotbalového hřiště a instalaci nového umělého povrchu fotbalového hřiště, a to v souladu a za podmínek stanovených:
 - **projektovou dokumentací**, která je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále a výše jen „Projektová dokumentace“),
 - **touto Smlouvou**,
 - **Výkazem výměr**, a
 - **obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN.**

(dále a výše jen „**Dílo**“)

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že od Zhotovitele převezme Dílo a zaplatí za něj sjednanou cenu ve výši:

- cena za plnění bez DPH 7.895.670,01,- Kč
- % sazba DPH, DPH z uvedené ceny 21 %, 1.658.090,70,- Kč,
- celková cena za plnění vč. DPH 9.553.760,71,- Kč

4. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je také provedení potřebných revizí, atestů a zkoušek, a zejména zpracování kompletní dokumentace o provedení Díla.

IV. **Provedení Díla**

1. Předmětem Díla je provedení prací spočívajících ve vybudování zavlažovacího systému k fotbalovému hřišti, dále též v odstranění a likvidaci stávajícího povrchu fotbalového hřiště a instalaci nového povrchu, včetně zásypu a lajnování, a to za podmínek a v rozsahu dle Projektové dokumentace, Výkazu výměr, právních předpisů České republiky, použitelných technických norem ČSN a aplikovatelného Prováděcího pokynu FAČR k atestacím hřišť s umělými trávnicemi nové 3. generace (UT3G).

2. Předmětem Díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu .pdf. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedené Díla včetně provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod.; tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav, včetně geodetického a geometrického zaměření Díla odpovědnou osobou.

3. Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat na žádost Objednatele nebo v průběhu realizace Díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli fotodokumentaci z průběhu provádění Díla komplexně zachycující jeho průběh.

4. Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, služby, dodávky a média nutná k provedení Díla, včetně kompletního zařízení staveniště, na kterém bude Dílo prováděno v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací (dále a výše jen „**Staveniště**“). Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně za dodržování právních předpisů a ČSN technických norem.

5. Zhotovitel může pověřit provedením části Díla poddodavatele. V takovém případě má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nebo požadována v zadávacím řízení.

6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla a dále po provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření, úklid apod.), a to v rozsahu vymezeném Projektovou dokumentací, Výkazem výměr a ČSN technickými normami. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatel.

V.

Průběh provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele místo plnění a na tomto zřídit Staveniště do 5 dnů od doručení výzvy k převzetí Staveniště učiněné Objednatel. O tomto předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou Smluvních stran.
2. Před zahájením prací na Staveništi Zhotovitel zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi dle požadavků stanovených účinnými právními předpisy, je-li vyžadován, provede zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením Díla a po dokončení Díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem realizace Díla.
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli v nutném rozsahu potřebnou součinnost při poskytování informací o stavu Díla, spočívající zejména v odevzdání podkladů a případných doplňujících údajů.
4. Zaměstnanci Objednatele a zástupci oprávněných státních orgánů jsou oprávněni vstupovat na Staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní a dozorovou činností, např. v souvislosti s výkonem finanční kontroly.
5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skutečnosti bránící řádnému provádění Díla, je povinen toto bez odkladu oznámit Objednateli, navrhnout další postup pro realizaci Díla a o tomto pořídít zápis do Deníku.
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací; v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vad Díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení (Projektové dokumentace) z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného předpisu je projektovým řešením porušeno.
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále a výše jen „**Deník**“) o pracích, které provádí.
8. Do Deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace a údaje nutné k posouzení prací stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány státní správy. Během pracovní doby musí být Deník na Staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Objednatel má právo se k zápisům v Deníku vyjadřovat.

9. Denní záznamy v Deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to pevnými a perforovanými, pro dva oddělitelné průpisy s tím, že perforované listy se číslují shodně s pevnými. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa. Kromě stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v Deníku Objednatel, jeho zástupce a/nebo jiné jím pověřené osoby a dále též orgány státního stavebního dohledu.
10. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat Deník po dobu 10 let od převzetí Díla.
11. Všechny překážky v práci je Zhotovitel oprávněn zaznamenat do Deníku. Tyto budou uznány jako prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v Deníku uznány písemně Objednatel (oprávněnou osobou).
12. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 7 dní předem, kdy bude Dílo dokončeno a připraveno k předání a kdy tak dojde k převzetí Díla. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí Díla. Zhotovitel připraví před předáním Díla nezbytné doklady nutné k převzetí Díla.
13. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví Smluvní strany zápis, který obsahuje zejména označení předávané Díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti Díla, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, a prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, resp. prohlášení Objednatele, že Dílo odmítá převzít.
14. Po dokončení Díla a úplném odstranění vad z přijímacího protokolu mezi Objednatel a Zhotovitelem předá Zhotovitel všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci Díla zpět Objednateli.
15. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou nutnou součinnost k tomu, aby Objednatel získal potřebnou atestaci FAČR, která bude opravňovat používat hřiště pro soutěžní utkání FAČR a to v soutěžích stanovených Objednatel.

VI.

Termíny a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo nejpozději do 6 měsíců od převzetí místa plnění dle čl. V odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště nejpozději ke dni dokončení a předání Díla. Místem plnění Díla dle této Smlouvy je sportovní areál Na Lukách, a to konkrétně pozemky specifikované Projektovou dokumentací.

VII.

Platební podmínky

1. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k cenám za plnění dle této Smlouvy připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě účinné v době vzniku zdanitelného plnění.
2. Na základě Výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy, bude Zhotovitel vystavovat měsíční soupisy provedených dodávek a provedených prací v rámci Díla; soupis bude předložen Objednateli či jím pověřené osobě předložen ke schválení.
3. Objednatel hradí cenu plnění postupně, oproti předloženým účetním dokladům – fakturám, které bude Zhotovitel vystavovat a předkládat Objednateli měsíčně na základě předem schválených měsíčních soupisů provedených dodávek a prací dle čl. XI odst. 2 této Smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených dodávek a prací. Faktury jsou splatné vždy do 30 dní od jejich doručení Objednateli.
4. Každý účetní doklad – faktura bude obsahovat údaje dle účinných právních předpisů. Objednatel je oprávněn před uplynutím splatnosti požadovat doplnění náležitostí faktury, pokud nebyly uvedeny, a také opravu nesprávných či neúplných údajů. Zhotovitel je povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu Objednateli; splatnost se v takovém případě posouvá o dobu, kterou Zhotoviteli trvalo odstranění nedostatků faktury.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění poskytnutá na základě této Smlouvy odpovídá podmínkám dle této Smlouvy a jejím přílohám. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti stanovené Smlouvou a dalšími dokumenty, které stanovují vlastnosti Díla, zejména Projektovou dokumentací, Výkazem výměr a ČSN technickými normami. Záruční doba pro Dílo činí 60 měsíců.
2. V případě vady Díla, za kterou odpovídá Zhotovitel (tj. vady, která se vyskytla v záruční době a nebyla způsobena Objednatelem), je Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění takové vady nebo poskytnutí slevy z ceny Díla.
3. Zhotovitel v případě volby odstranění vady navrhne Objednateli návrhy řešení nejpozději do 48 hodin od písemného oznámení vady Objednatelem. V případě skutečnosti bránící plynulému provozu či znemožňující provoz, navrhne Zhotovitel řešení do 24 hodin od jejího písemného oznámení Objednatelem, není-li Smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu od návrhu postupu, není-li Smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitel vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
4. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena výše, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Při podstatném porušení této Smlouvy, v dalších případech stanovených touto Smlouvou, nebo pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této Smlouvy odstoupit.
2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá Strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, se považuje zejména:
 - a. vady Díla v době jeho provádění (tj. neprovádění dle Smlouvy), pokud Zhotovitel na výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b. prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla více než 15 dnů,
 - c. porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl Zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu.
3. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že má v úmyslu plnění dle této Smlouvy financovat prostřednictvím dotace poskytované Národní sportovní agenturou v rámci výzvy č. 20/2022 Standardizovaná sportovní infrastruktura z programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2024. Pokud uvedenou dotaci Objednatel výsledně neobdrží, bude tato skutečnost představovat důvod pro odstoupení dle této Smlouvy.

X. **Sankce**

1. V případě nedodržení termínu provedení či předání Díla se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Jestliže je Zhotovitel v prodlení s převzetím Staveniště, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění Staveniště zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním dalších povinností uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávkám Zhotovitele.
6. Splatnost smluvních pokut následuje následující den po nesplnění či po prodlení se splněním utvrzené povinnosti.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení povinností či prodlení s plněním této Smlouvy může mít za následek krácení dotace Objednatele, příp. uložení povinnosti uhradit odvody, což může představovat vznik škody na straně Objednatele. Nastane-li některá z uvedených skutečností

(krácení dotace, odvody) v důsledku porušení povinnosti či prodlení ze strany Zhotovitele, uhradí Zhotovitel takto vzniklou škodu.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje v případě kontrolní činnosti vykonávané vůči Objednateli k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost. Zhotovitel má dále povinnost uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací této Smlouvy, a to po dobu 10 let.
2. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu Smlouvy.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou rovněž následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2 – Výkazy výměr
4. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením a předáním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna dle účinných právních předpisů na profilu zadavatele, na webových stránkách Objednatele, v registru smluv a v dalších registrech dle účinných právních předpisů.
6. V běžné komunikaci týkající se plnění této Smlouvy, fakturace apod., sjednaly Strany možnost využívat elektronickou poštu (zasláním zprávy na e-mailové adresy uvedené v této Smlouvě). Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá Strana obdrží dva stejnopisy. Tuto Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

Ve Vlašimi dne . . .

**Mgr. Luděk
Jeništa**
Digitálně podepsal
Mgr. Luděk Jeništa
Datum: 2023.01.04
14:33:05 +01'00'

**Město Vlašim
Mgr. Luděk Jeništa, starosta**

V Praze dne 11.11.2022

**Ing. Ladislav
Jůna**
Digitálně podepsal Ing.
Ladislav Jůna
Datum: 2022.11.11 13:18:18
+01'00'

**Delmonte Bauinvest s.r.o.
Ing. Ladislav Jůna, jednatel**