
    
  
 

Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele:0112022 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení PD na  akci 

 „Slovácké muzeum UH, p.o. – oprava veřejné kanalizace Smetanovy sady UH“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,  
    příspěvková organizace 
Sídlo : Smetanovy sady 179 686 01 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel 
 
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel 
b) ve věcech technických : Jitka Zpěváková, ekonom 
   

   
IČO : 00092126 
DIČ : CZ00092126 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx 
Telefon : 572 551 370  
E-mail : jitka.zpevakova@slovackemiueum.cz 
ID DS : akuk 7si 
   
 
Zhotovitel : Marek Dacík 
Sídlo : Vlčnov 1296, 687 61 Vlčnov 
Statutární orgán : fyzická osoba 
Zapsán v obchodním rejstříku : ŽÚ v Uh. Brodě č.j.: OZU/1358/08/Bř/4  
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Marek Dacík 
b) ve věcech technických : Ing. Tomáš Achilles 
c) Hlavní inženýr projektu : Ing. David Šprta 

   
IČO : 87034549 
DIČ : CZ8607165061 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel. / Fax : 724 096 296 
E-mail : dacik@vodotopodacik.cz  
ID DS : gizue6t 
 
  

mailto:dacik@vodotopodacik.cz


    
  
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 
způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a 
technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů 
a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních 
rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele, která mu bude předána po 
podpisu této smlouvy. 
 

3. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA  

3.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení (souhlasu) v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby                                    
(dále jen „PD - projektová dokumentace“ nebo „Jednostupňová projektová dokumentace“) na 
stavbu: 

„Slovácké muzeum UH, p.o. – oprava veřejné kanalizace Smetanovy sady UH“ 
 včetně: 

3.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.; 

3.1.2. rekapitulace všech soupisů prací; 

3.1.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně 
estetických); 

3.1.4. konzultace v průběhu projekčních prací cca 1x za 14 dní s objednatelem, vedení těchto 
konzultací a pořizování zápisů z těchto konzultací. V průběhu projektových prací budou 
zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele; 

3.1.5. prověření polohy stávající kanalizace 

3.1.6. zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 
platných v době předání díla; 

3.1.7. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době 
přední díla; 

3.1.8. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla; 

3.1.9. zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před předáním jednostupňové 
projektové dokumentace provede prezentaci její konečné verze k ověření, zda je zpracována 
v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele do daného stupně 
projektové dokumentace; 

3.1.10. předložení před předáním díla  objednateli ke konzultací soupis prací a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací;  

3.1.11. zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude 
obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby a bude společně se soupisem 
prací jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování 
nabídek na realizaci stavby podle této PD; 

3.1.12. předložení před předáním díla objednateli ke  konzultaci soupis prací a to v takovém termínu, 
aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací; 

3.1.13. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů 
po jejím obdržení; 

3.1.14. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, 
bude-li požadováno; 

3.1.15. umístění na pozemku parc.č: 295/1, 665/2, 665/8, 665/9 a 665/10 v k.ú. Uherské Hradičšt. 
Zhotovitel uvede, kterých pozemků se vedení kanalizace dotýká vč. informace o případném 
projednání s vlastníky dotčených pozemků, odlišných od Zlínského kraje. 



    
  
 

3.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby včetně: 

3.2.1. veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci stavby; 

3.2.2. vyplnění žádosti o stavební povolení, zpracování všech příloh k žádosti o stavební povolení 
a podání žádosti na příslušný stavební úřad (podléhá-li akce stavebnímu povolení či jinému 
stavebnímu řízení);  

3.2.3. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 
doplnění žádosti a zabezpečení vydání povolení pro realizaci stavby; 

3.2.4. zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatku objednateli, správní poplatek 
hradí objednatel; 

3.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do 
projektové dokumentace; 

3.2.6. výsledek IČ (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci stavby..) bude předáno 
1 x v tištěné formě, 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf. 

3.3.  Autorský dozor (AD): součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru ve smyslu poskytnutí 
součinnosti při realizaci stavby, který spočívá mj. v účasti na kontrolních dnech stavby zpravidla 
2x za měsíc (max. 3 kontrolní dny v průběhu realizace stavby). Činnost autorského dozoru (AD) 
při realizaci stavby bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele po zajištění finančních 
prostředků na realizaci stavby v rozpočtu objednatele. V případě nerealizace stavby nevzniká 
zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční, ani jiný nárok vůči objednateli. 

 

4. TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 3.1. této smlouvy  
do  31. 3. 2023. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje odeslat žádosti o vyjádření k vyjádření subjektům dotčeným při povolováni 
stavby do 5 pracovních dnů po předání PD objednateli dle odst. 3.2. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů po obrdžení veškerých vyjádření dotčených 
subjektů pro povolení stavby podat žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad včetně 
všech příloh (podléhá-li akce stavebnímu řízení). 

4.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vyjádření jednotlivých účastníků a povolení pro realizaci 
stavby do 5 pracovních dnů po nabytí právní moci povolení pro realizaci stavby. 

4.5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a 
kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

4.6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

4.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou 
součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde 
k přerušení nebo zpoždění prací delší než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 
4.1. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě 
nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, 
podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje 
doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k 
části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než                  
5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně 
doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích. 

4.8. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 3.1. delší jak                                          
10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení 
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

4.9. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez 
vad a nedodělků. 

4.10. Místem plnění je: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,p.o., Smetanovy sady 179, 686 01 
Uherské Hradiště. AD bude v místě provádění stavby a bude ukončen po dokončení stavebních 
prací. 



    
  
 

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. 

5.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.  

5.3. Zhotovitel odpovídá za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování 
projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně 
závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky. 

5.4. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách a vyhlášce 169/2016 Sb.,  o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.5. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla.                     
Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního 
díla. Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu 
autorského dozoru. 

5.6. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

5.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné 
požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

5.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím hlavního inženýra projektu (HIP), uvedeného pod 
písmenem c) v článku I. této smlouvy, jímž bylo prokazováno splnění technické kvalifikace 
v nabídce na veřejnou zakázku, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Zhotovitel 
je oprávněn změnit HIP pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela a týkala se 
uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

5.10. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění 
upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 
souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 
bezúplatná. 

5.12. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 



    
  
 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla 
objednatele.  

6.2. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.                      
Zjistí-li se vady díla již při předávání díla, budou vyznačeny v zápise. Oznámení o případných 
zjištěných vadách a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli 
do 5 pracovních dní od předání díla. 

6.3. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a 
nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy. 

6.4. PD bude objednateli předána: 

▪ 6x v listinné (tištěné) podobě; 
▪ 1x v tištěné formě oceněný soupis prací  
▪ 1x v tištěné formě neoceněný soupis prací 

▪ 1x v elektronické podobě na CD/DVD: 
➢ PD ve formátu *pdf; 
➢ PD ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC; 
➢ oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
➢ neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx. 

6.5. PD bude označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

 

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

  Cena bez DPH: 326 000 Kč  
 
                 DPH (21%): 68 460 Kč 
 
                                   Cena celkem včetně DPH: 394 460 Kč  

 

 

7.2. Rozpis ceny 

7.2.1. Jednostupňová projektová dokumentace dle odst. 3.1 

252 000 Kč (plátce DPH, cena bez DPH) 

7.2.2. Inženýrská činnost dle odst 3.2 

65 000 Kč (plátce DPH, cena bez DPH) 

7.2.3. Autorský dozor dle odst. 3.3 

9 000 Kč (plátce DPH, cena bez DPH) 
 

7.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, 
všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s 
výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty. 

7.4. V dohodnuté ceně za dílo dle této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, 
které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

▪ dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 
▪ poštovní poplatky, telefon, apod. 
▪ časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
▪ náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  



    
  
 

▪ všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech 
prací zhotovitele na díle. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 

 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - kopie podepsaného 
protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že 
dílo část díla bylo předáno bez vad a nedodělků nebo kopie podané žádosti o stavební povolení 
s prokazatelným datem podání nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti nebo protokol o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD).                                

8.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí stavby. Součástí faktury za AD musí být soupis 
výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů 
a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání 
stavby. 

8.4. Splatnost faktur je 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele.                             
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 

8.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

8.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.  

8.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne 
vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. 

8.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

8.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

8.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 
jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu objednateli.  

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

9.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění. 

 

10. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 



    
  
 

ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců. 

10.3. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

10.3.1. v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby; 

10.3.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby. 

10.4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno 
písemně (např. e-mailem, dopisem, datovou zprávou do datové schránky). V oznámení vad musí 
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.6. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.5. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které uhradí zhotovitel objednateli: 

11.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla oproti termínům 
dle čl.4 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;  

11.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH; 

11.1.3. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 10.3.1. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených nákladů, 
k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele; 

11.1.4. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 10.3.2., na kterou může být objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit.                  
Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1 000 Kč vč. DPH, o které 
bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové 
navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele 
stavebních prací. 

11.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve 
výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.  

11.4. Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 



    
  
 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB Pojišťovna, a.s., s limitem pojistného plnění 
1.000.000,- Kč (minimálně však 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána 
objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného 
plnění uvedeného ve větě první. 

 

13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 
ze smluvních stran. 

13.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“), u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou 
zjištěny. 

13.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle občanského zákoníku, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

13.4. Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové 
dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích 
materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných 
součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 

13.5. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez 
předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a 
dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když: 

13.5.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, 
že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů; 

13.5.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele; 

13.5.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení; 

13.5.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy. 

13.6. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

13.7.1. odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

13.7.2. zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14. této smlouvy. 

13.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 

doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na 

to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny 



    
  
 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Identifikační údaje zhotovitele 
a objednatele jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, 
které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném 
znění, a jeho prováděcích předpisů. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran.  
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 
zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.2. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. 

17.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

17.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství  
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

17.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

17.7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží  
1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

V Uheském Hradišti dne Ve Vlčnově dne  

 

 

 

__________________________ __________________________ 

PhDr. Ivo Frolec Marek Dacík 

ředitel  organizace 


