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I. OBECNÁ USTANOVENI

1. Objednatel si hodlá zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 
pro stavební projekt „Dostavba radnice ve Zlíně" („Projekt"), a proto zahájil v souladu s § 
68 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (,,ZZVZ“), řízení se soutěžním dialogem na veřejnou zakázku („Veřejná zakázka");

2. Dne 2. 3. 2022 došlo k uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení k Veřejné zakázce 
„Dostavba radnice ve Zlíně" ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem 
zakázky Z2022-008570.

3. V rámci Veřejné zakázky objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka 
zhotovitele; obsah této Smlouvy je výsledkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku;

4. Zhotovitel je připraven poskytnout objednateli plnění blíže specifikované v článku 1 (Předmět 
Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny objednatele, nabídkou zhotovitele 
a dále rovněž na základě zadávacích podmínek k Veřejné zakázce a doporučení hodnotící 
komise v rámci řízení se soutěžním dialogem.

5. Objednatel je připraven poskytnout zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou cenu;

1.1 Předmět Smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat objednateli dílo, na vlastní náklady a 
nebezpečí, spočívající ve vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace „Dostavba radnice 
ve Zlíně" v rozsahu I. a II. etapy Projektu dle zadání a jeho soutěžního návrhu ve Veřejné zakázce. Dílo 
zahrnuje I poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb, které jsou nezbytné k řádnému 
vypracování projektové dokumentace v rozsahu stanoveném zadáním Veřejné zakázky a touto 
smlouvou.

Předmět této smlouvy neobsahuje odstranění objektu č.p. 10 a ostatních objektů nutných k demolici 
včetně statického zabezpečení okolních budov. Zhotovitel je povinen poskytnout v potřebné míře 
součinnost třetímu subjektu - zhotoviteli projektové dokumentace a inženýrské činnosti projektu na 
odstranění stavby objektu č.p. 10 a ostatních objektů včetně statického zabezpečení okolních budov

Základní členění provedení díla dle etap a stupňů:

I. a II. etapa (týká se objektů č.p. 10, 12, 15 i vnitrobloku)
• příprava projektu včetně doměření a ověření stávajícího stavu (FS 1)
• dopracování návrhu stavby I. a II. etapy (FS 2), dále také „ST“

I. etapa (týká se pouze stavby na místě dnešního objektu č.p. 10)
• projekt pro povolení stavby nebo změny dokončené stavby včetně propočtu stavebních nákladů 

(FS 4), dále také „DUR" + „DSP" (společné řízení)
• projekt pro provádění stavby a výběru zhotovitele stavby (FS 5), dále také „DPS"
• výkaz výměr a kontrolní položkový rozpočet pro FS 5 (FS 6)
• autorský dozor a spolupráce při výběru zhotovitele stavby (FS 7), dále také „AD“
• projekt pro provedení interiérů vč. navigačního systému a pro výběr zhotovitele včetně výkazu 

výměr a kontrolního položkového rozpočtu (FS 8)

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré podklady, které obdržel v rámci Veřejné zakázky mají pouze 
informativní povahu.

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze 
Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že každá část 
plnění od provedeného stupně DUR + DSP bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě 
písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části 
(např. stupně projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny 
(nákladů).



Zhotovitel je povinen si za účelem řádného a tedy bezchybného plnění díla zajistit na své náklady
veškeré relevantní dokumenty, resp. ověřit správnost a aktuáínost podkladů a souvisejících průzkumů.
Žádný následný odkaz na chybnost či neaktuálnost podkladů tak nebude ze strany objednatele
akceptován a zhotovitel nebude oprávněn na objednatele přenášet odpovědnost za řádné zajištění
podkladů.

Podrobnější specifikace díla je obsažena v příloze č.
smlouvy.

1 této smlouvy a následujících článcích této

Specifikace a rozsah díia vychází rovněž z pokynů a doporučení hodnotící komise v rámci
soutěžního diaiogu „Dostavba radnice ve Ziíně“, s nimiž byl zhotovitel seznámen.

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a poskytnutí všech souvisejících služeb, tak, aby výsledek odpovídal
požadavkům zadání ve Veřejné zakázce a požadavkům objednatele na postupnou a samostatnou
stavební realizaci I. a II. etapy Projektu.

Na základě této smlouvy bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby I. etapy
Projektu ve všech stupních, část projektové dokumentace pro I. a II. etapu Projektu (příprava
projektu, stupeň ST) objednatel předpokládá využít v budoucnu pro zpracování dalších stupňů
projektové dokumentace.

1.2 Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby
nebo doporučenou poštou oproti doručence.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena,
zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele)
uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti
(5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii)
v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní
údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo
kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou;
nebo

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení
doručeno elektronickými prostředky.

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém
jazyce.

1.3 Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponifle všemi potřebnými
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.4 Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci ve věcech
technických:

(a) Zástupci Objednatele:

Jméno:
Adresa pro doručování:
Telefon:

Ing. Petr Hloušek
nám. Míru 12, 76001 Zlín



Marcela Hájková
nám. Míru 12, 76001 Zlín

Ing. arch. Karel Humpola
Soudní 1, 76001 Zlín

jednatel společnosti

Ing. arch. Michal Gabaš

E-mail;

Jméno:
Adresa pro doručování;
Telefon:
E-mail:

Jméno:
Adresa pro doručování;
Telefon:
E-mail:

(dále jen „Zástupce objednatele").

(b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno:
Adresa pro doručování:
Telefon;
E-mail;

(dále jen „Zástupce zhotovitele").

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1 Náležitosti Projektové dokumentace

Nestanoví-li tato smlouva jinak, projektová dokumentace (její jednotlivé stupně) musí být
zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon"), podle prováděcích vyhlášek
ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
(„Vyhláška"), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění
a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy, mimo výše uvedené zejména v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“).

Projektová dokumentace bude předávána v následujícím počtu tištěných vyhotovení; ST a
DUR+DSP v počtu tří vyhotovení (průzkumy v jednom vyhotovení), DPS v počtu šesti vyhotovení;
další Objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Nejméně jedno
vyhotovení DUR+DSP odevzdané Objednateli musí obsahovat originál dokumentu pravomocného
rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka Zhotovitele.

Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotoveni i v digitalizované formě se zajištěním
antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS
Office. Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software:
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, AutoCAD, vizualizace ve formátu JPG nebo TIFF,
vše rovněž ve formátu PDF. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
musí být v editovatelné podobě (formát Microsoft Office Excel a .xml) celkově uzamčené a
odemčené jen v těch částech, ve kterých dodavatelé budou doplňovat jednotkové ceny.

2.2 Předání Projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních podle čl. 1.1. této smlouvy a ve
sjednaných termínech či lhůtách podle čl. III. odst. 3 této smlouvy. Povinnost Zhotovitele předat PD
je splněna, je-li PD (její příslušný stupeň) předána včas, ve stavu, odpovídajícím požadavkům
vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena.
Nedokončenou PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není Objednatel povinen převzít PD
vykazující vady a nedodělky.

O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou



stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Projektová dokumentace DUR+DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušných 
povolení.

Nejpozději 7 kalendářních dnů před závěrečným předáním každěho jednotlivěho stupně PD dle 
této smlouvy předloží zhotovitel objednateli závaznou formou komunikace kompletní vyhotovení 
příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření se nesmí odchýlit od závěrů uvedených 
v zápisech z výrobních výborů dle bodu 2.4. této Smlouvy. Objednatel určuje svým zástupcem pro 
tyto účely některou z osob uvedených v odst. 1.4 této smlouvy.

2.3 Vady Projektové Dokumentace

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a 
úplnosti výkazu výměr - položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Projektu dle 
této Projektové dokumentace v areálu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého 
týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, 
že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat 
náhradu skutečně způsobené prokazatelné škody. Pro případ vady Projektové dokumentace 
sjednávají Strany právo objednatele požadovat odstranění vady v záruční době a povinnost 
zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku 
na kvalitu projektového řešení díla postaveného na základě odsouhlasené Projektové 
dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního předání každé dílčí 
části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro provádění Stavby, kde je záruční 
doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení díla do provozu, maximálně však 10 let od předání.

2.4 Kontrolní dny

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 této 
Smlouvy předloží objednateli k odsouhlasení aktuální návrh harmonogramu, který bude obsahovat 
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny.

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle objednatelem odsouhlaseného 
harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle objednatele. Na kontrolních dnech bude zástupce 
objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu a schvalovat části Projektu. 
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) 
písemně odsouhlasena objednatelem, pak je zhotovitel povinen bezplatně Projektovou 
dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů objednatele, s 
výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl v rozporu s platnými předpisy, normami aj., 
jehož naplnění by bránilo možnosti realizace Projektu nebo jeho části. Odsouhlasení části 
Projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla 
s výjimkou případů, kdy objednatel trval přes písemné upozornění zhotovitele na pokynech, které 
by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla.

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s objednatelem.

Program kontrolních dnů, pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí na své náklady 
zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách 
sjednaných v této smlouvě. Změny daných termínů či lhůt je možné provést pouze za podmínek 
stanovených touto smlouvou pro provádění změn.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že plnění podle této smlouvy bude zahájeno po nabytí její účinnosti. 
Zhotovitel poté provede veškeré průzkumy a měření, nezbytné k řádnému vypracování projektové 
dokumentace.

3.3 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně;
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3.3.1 Vypracování a předání návrhu stavby pro I. a II. etapu Projektu (ST) nejpozději do 120 
kalendářních dnů od zahájení plnění (nabytí účinnosti této smlouvy).

3.3.2 Vypracování a předání PD pro I. etapu Projektu (DUR+DSP) nejpozději do 150 
kalendářních dnů od data písemného a bezvýhradného odsouhlasení předchozí fáze 
(ST) Objednatelem a získání kladného konzultačního vyjádření NPÚ k návrhu stavby 
I. realizační etapy.

3.3.3 Obstarání pravomocného SP pro I. etapu Projektu (SP) do 210 kalendářních dnů od 
dokončení a předání DSP bez dokladové části.
Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného 
rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen 
postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná 
nejkratší době.

3.3.4 Vypracování a předání PD pro provedení stavby pro í. etapu Projektu (DPS) nejpozdějí 
do 180 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, která bude zaslána nejdříve po 
nabytí právní moci rozhodnutí o SP.

3.3.5 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby:
Zhotovitel je povinen respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména:
a) poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy dodavatelů nejpozději do 3 

pracovních dnů od jejich obdržení závaznou formou komunikace;
b) provést další úkony nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud mezi smluvními 

stranami nebude dohodnuto jinak;
c) pokud by se jednalo o vysvětlení zadávací dokumentace, které není možné 

z objektivních důvodů poskytnout ve lhůtě podle písm. a) nebo b), zhotovitel musí 
bezodkladně informovat objednatele závaznou formou komunikace a řádně 
zdůvodnit žádost o prodloužení lhůty k vysvětlení zadávací dokumentace.

3.3.6 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby I. etapy Projektu (AD):
- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby I. etapy
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi

Objednatelem a Dodavatelem stavby
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby 24 

měsíců
Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této 
smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva 
předpokládá, či které plynou z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. 
skutečné ukončení výkonu AD).

3.4 Výhrada dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat mimo jiné obtížnost získání podkladů, zdržení či 
prodloužení doby k vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 60 denní lhůtu (příp. potrvá-li společné řízení déle než 
75 dní od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí), pokud toto prodlení nebylo 
zapříčiněno vadným plněním zhotovitele. Zhotovitel je povinen o takovémto zdržení informovat 
objednatele závaznou formou komunikace a nezaviněné zdržení doložit. Prodloužení lhůt nemusí 
mít formu dodatku ktéto smlouvě, postačuje písemné odsouhlasení objednatele nebo zápis 
z kontrolního dne.

4. AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že na základě svého autorství čí na základě právního vztahu autorem díla, 
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části 
díla vytvořené podle této smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a



udělit objednateli jako nabyvateli díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami 
této smlouvy.

4.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
této Smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy 
rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy (všech částí 
plnění) vč. hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména 
jejich další zpracování, úpravy, změny a rozmnožování objednatelem či třetí osobou (zejména za 
účelem zpracování dalších stupňů Projektové dokumentace).

4.3 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této 
smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterěmu poskytl licenci objednateli.

4.4 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 
zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli 
v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci 
udělenou zhotovitelem na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění 
podle této smlouvy.

4.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

4.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a 
to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

4.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce.

4.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou 
objednateli je již zahrnuta v ceně díla.

4.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 
objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu 
provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se 
kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná 
práva třetích osob. Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém 
případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.

5. AUTORSKÝ DOZOR

5.1 Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro objednatele v souladu sjeho pokyny provádět služby autorského dozoru
(„Autorský dozor“) při realizaci I. etapy Projektu (Stavba), které zahrnují:

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 
zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěně vady v dílenské a montážní 
dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do 
Projektové dokumentace, pokud jejich potřeba nevzejde z požadavku objednatele;



(iv) přiměřenou součinnost zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu;

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno 
jinak;

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem;

(viii) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně, nebude-lí ujednáno jinak;

(ix) kontrola jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací a služeb 
(víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby. Pokud jednotkové ceny 
nebudou uvedeny v rozpočtu zhotovitele Stavby, pak zhotovitel posoudí jejích výši a rozsah 
vzhledem k cenám obvyklým nebo vzhledem k cenám jednotkovým dle ÚRS;

(x) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 5.4 níže;

(xi) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí dokumentaci;

(xii) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a 

(xiii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu.

5.2 Zahájení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

5.3 Ukončení Autorského dozoru

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. 
až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném 
kolaudačním rozhodnutí.

5.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel objednateli 
zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 
dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení 
stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze 
strany objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále 
objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů 
výměr a jednotkovým cenám.

6. POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1 Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel v rámci Veřejné zakázky předložil veškeré relevantní dokumenty ohledné staveb 
a pozemků, jichž se Projektová dokumentace dotýká, a které má k dispozici. Objednatel současně 
Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky nezbytné pro provedení Projektu. V případě dalších 
relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty.

Všechny dokumenty předané zhotoviteli objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
zhotovitelem pro objednatele budou uschovány a opatrovány zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném objednatelem zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.



6.2 Archeologický průzkum

Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli 
přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související.

6.3 Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu objednatele nebudou tyto dokumenty 
zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

6.4 Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti zhotovitele poskytne objednatel zhotoviteli veškeré potřebné plné 
moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které zhotovitel 
poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá objednatele písemně, aby mu udělil takové plné 
moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.

6.5 Poskytnutí součinností

Na písemnou žádost zhotovitele objednatel poskytne zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné 
poskytování služeb.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1 Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat služby pro získání povolení 
a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v 
souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, normami a pravidly.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, 
licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad, a zhotovitel odškodní objednateíe v případě, že tak neučinil.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy 
a postupy obecné závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i 
požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně objednatele.

7.2 Pokyny Objednatele

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od 
těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel 
schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a 
jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, 
může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro 
bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně 
upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
pokynu.

Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen na pokyn objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) pracovních 
dnů, neurčí-li objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení 
ceny za poskytované služby.



7.3 Spolupráce
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné 
komunikaci s objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, zejména 
spolupracovat s objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a 
uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením 
objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy,

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 
To se netýká smluv či dohod, jejichž předmětem bude pouze detailní rozpracování projektové 
dokumentace, zejména pro účely dokumentace výrobní (např. armovací výkresy). Zhotovitel se 
zavazuje o uzavření takovýchto smluv či dohod objednatele písemně informovat.

7.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně Projektové 
dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení Autorského dozoru 
zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní objednateli 
rychlou orientaci, a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny 
Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 
zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele dle Smlouvy a objednatel 
jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

7.5 Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale 
je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům). Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat 
coby poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci).

7.6 Povinnost mlčenlivosti
Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 
informacemi objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či 
úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo 
smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k 
mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. 
Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 
Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci 
svého autorského díla.

7.7 Povinnost profesního jednání

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledky svých plnění 
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení.
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9 790 000 Kč

2 055 900 Kč
11 845 900 Kč

pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, Jak určí 
objednatel.

7.8 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, zhotovitel je povinen ve všech svých 
textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, jehož je tato 
zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně v souladu 
s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje zhotoviteli poskytnout 
bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto údajů.

7.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a§ 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
0 finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel 
povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

8. CENA a platební podmínky

8.1 Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši

Celková maximální Cena bez DPH:

DPH:

Celková maximální Cena včetně DPH:

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z dílčích pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této 
Smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů 
vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze 
Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, 
správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně 
však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům 
sítí.

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady
1 s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

8.2 Další platby zahrnuté do Ceny

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno uhradit 
v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních a při 
přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit zhotovitel.

8.3 Platební podmínky

Podrobné rozdělení ceny, okamžik a výši fakturace - upravující platby za dílčí plnění, je uvedeno 
v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za dílčí plnění dle Rozdělení ceny (Příloha č. 2) po řádném 
předání výstupu, na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného 
výstupu, resp. části Projektové dokumentace Objednatelem). Přílohou dílčí faktury bude protokol 
dle čl. 2.2. této smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího 
protokolu k příslušnému výstupu.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 této smlouvy bude Objednatel 
hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru průběžně čtvrtletně do stanovené celkové výše, a 
to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru 
je zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby 
Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány.

Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a 
daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) 
dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.
V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se 
datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem 
nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude 
obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn ve lhůtě deseti 
(10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém 
případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší 
než doba původní, počíná běžet znovu doručením opravené či nově vystavené bezvadné faktury.

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly objednateli 
doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v 
záhlaví této smlouvy. Za okamžik úhrady plateb objednatelem se považuje okamžik odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i 
jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem" ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů („ZoDPH"), souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 
DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně.
V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění 
rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem dané způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu objednatel cenu plnění bez DPH a DPH v 
příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí 
s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání projektové dokumentace ST dle čl. 3 odst. 3.3.1 této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.2 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání projektové dokumentace DUR+DSP dle čl. 3 odst. 3.3.2 této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.

9.3 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání dokumentace DPS dle čl. 3 odst. 3.3.4 této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.4 V případě, že dokumentace DPS nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu až do výše 200.000,- Kč. Tím není dotčeno právo objednatele vymáhat na
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zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

9.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty podle čl. 3 odst. 3.3.5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, za každý případ a den prodlení.

9.6 Poruší-li zhotovitel závazek svolávat pravidelné kontrolní dny po stanovení jejich pevných termínů 
podle odst. 2.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý takový případ.

9.7 Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s objednatelem, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý 
započatý den prodlení.

9.8 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani 
vymáhání.

10. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

10.1 Obecná odpovědnost zhotovitele za škodu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých 
povinnosti vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od 
objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, 
poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit 
objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít.

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných objednatelem a/nebo vydání 
pokynů zhotoviteli ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou 
dokumentací.

10.2 Vyloučení odpovědnosti

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace. Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly 
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, zhotovitel informoval objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese zhotovitel.

10.3 Pojištění

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na 
pojištěni profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 
nejméně 5 000 000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli 
v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné 
smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání objednatele 
zhotovitel poskytne objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou 
smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení 
o řádné platbě pojistného.
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou 
dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována.

11. UKONČENÍ SMLOUVY

11.1 Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 11.2 a 11.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy Objednatelem.

11.2 Právo objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;

(b) Zhotovitel z jakěhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 
insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo (v) objednatel neobdrží 
předpokládané finanční prostředky na financování předmětu Smlouvy.

11.3 Právo zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) objednatel nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 8. této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě 
doručené zhotovitelem objednateli; a/nebo

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která 
je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí 
obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena zhotovitelem objednateli.

11.4 Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterěho se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.

11.5 Výpověď Smlouvy objednatelem

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém případě 
bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní doby (k 
tomuto datu nabude výpověď Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit 3 měsíce a počne 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

11.6 Cena při ukončení Smlouvy
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením nebo výpovědí Smlouvy ze strany objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektová dokumentace. Služeb pro získání 
povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi 
Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě taková části Ceny nebude mít

14



Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že 
Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání 
povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému 
dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce, v nichž byl 
Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli náhradu za 
všechny škody, které objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu 
plnění Smlouvy, tato náhrada a tyto náklady budou objednatelem proti splatné části Ceny 
započítána.

11.7 Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu zhotovitel do deseti (10) dnů předá objednateli 
veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl 
jinak objednateli předat po řádném splnění celěho předmětu Smlouvy, a dále se zhotovitel 
zavazuje na žádost objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným objednatelem v míře 
nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určeně objednatelem, umožněno převzít 
závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení 
Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená objednatelem bude schopna zcela nahradit 
zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data ukončení 
Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel splní shora 
uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
objednatel nahradí zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky 
vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v 
daném místě a čase.

11.8 Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva objednatele uvedená výše. Strany se dohodly, že pokud by 
zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od 
doručení písemné upomínky objednatele, je objednatel oprávněn splnit takově povinnosti 
prostřednictvím jiněho odborníka na náklady zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo 
snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.

11.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

Ve všech případech ukončení Smlouvy je objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, posk^ování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých zhotovitelem do data účinnosti 
ukončení této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádně dokončení Stavby, a 
to včetně výstupů původní Veřejně zakázky.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemněho souhlasu objednatele.

12.2 Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem Česká republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ.

12.3 Úplná dohoda Stran

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svěm předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody
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a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek.

12.4 Obchodní tajemství

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

12.5 Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 
zadávání (ZZVZ).

12.6 Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné 
míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.

12.7 Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

12.8 Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech Stran.

12.9 Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.10 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanskěho zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 
Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

12.11 Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti objednatelem 
(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí 
součinnosti je zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté objednateli k poskytnutí 
součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady objednatele.

12.12 Obchodní zvyklosti

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

12.13 Seznam příloh

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace;

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností;
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3) Řešené území včetně bezprostředně navazujících částí parcel 3565/1, 3565/4, 3565/6 a
3565/32, nutných k realizaci záměru a napojení na veřejné komunikace a technickou
infrastrukturu,

4) Smlouva o sdružení

12.14 Vyhotovení

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslojednací: 8. 12. 2022, č. usn. 1/2ZJ2022, RO č. 50 T6

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavřeni smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 5.9.2022 č.J. 79/17R/2022

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 12. 12. 2022, Č.J.5Í/25R/2022

STRANY tímto VYSLOVME PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH
PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne V kJi dne
fi IZ-22^

Ing. et jng. Jiří Korec,
primátor města

Ing. arch. Michal Gabia
jednatel společnosti Apropos Architects, s.r.o.

Ing. Jan Svoboda
jednatel společnosti Studio A.B.S., spol. s.r.o

na základě plné moci Ing. arch. Míchal Gabaš
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příloha č. 1
SPECIFIKACE díla

„Dostavba radnice ve Zlíně"

A. I. a II. etapa - příprava projektu a dopracování návrhu stavby - ZPRACOVÁNÍ STUDIE (ST)
Rozsah zpracování ST stanoví Objednatel. Studie řeší objemové proporce, výšku zástavby, zastavěnou plochu, 
konkretizuje účel využití ploch, dále řeší architektonický výraz stavby. Zhotovitel poskytne Objednateli následující 
služby a výkony

Obsah výkonů fáze průzkumů;
• obstarání vstupních údajS pro lokalizaci stavby
• zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování projektové dokumentace vyjma archeologických 

průzkumů, jedná se o veškeré průzkumy a měření nezbytné k řádnému dopracování návrhu stavby I. a II. 
etapy Projektu a následnému vyhotovení všech stupňů Projektové dokumentace I. etapy Projektu

• zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území pro účely stavby, včetně zaměření okolního terénu, 
staveb a konstrukcí, vyhodnotí-li dodané podklady zhotovitel jako nedostatečné; zaměření průběhu 
inženýrských sítí a jejich ověření

Obsah výkonů fáze konceptu studie:
• vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ Objednatele (mezní podmínky)
• objasnění urbanistických, tvůrčích, technických, stavebně fyzikálních a ekonomických vazeb a vztahů
• doplnění návrhu stavby podle zvláštních nároků Objednatele
• vypracování konceptu studie (doplnění a podrobnější rozpracování autorského návrhu) případně i ve

variantách ^
• zabezpečení konzultací konceptu studie na ORIA MMZ, OPP MMZ, NPÚ, HZS, IBP, KHS, KAM Zlín,
• předložení konceptu studie Objednateli ke schválení vybrané varianty jako podkladu pro čistopis studie 

Obsah výkonů fáze čistopisu studie:
• vypracování výsledné studie stavby jako závazného podkladu pro další projektové fáze
• zapojení profesních specialistů a zapracování jejich požadavků
• návrh řešení energohospodářských souvislostí a vazeb na okolí
• závěry z průběžných jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi
• předběžný propočet nákladů na realizaci Stavby
• předložení čistopisu studie ke schválení Objednateli

Dílčí fáze této etapy plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením dokumentace v rozsahu výše 
stanoveném.

B. I. ETAPA - ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUR+DSP) A PROPOČTU 
NÁKLADŮ

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby 
a výkony:

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o společné povolení, a to v rozsahu 
stanoveném:
a) příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavebního zákona), v platném znění,
b) vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 1 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.), a to bez dokladové části.
• vypracuje propočet nákladů (tzv. agregovaný rozpočet) s ověřením a porovnáním nákladů podle STUDIE 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením dokumentace DUR+DSP v rozsahu výše 
stanoveném.

C. I. ETAPA - KOMPLEXNÍ VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - OBSTARÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ 
STAVBY (SP)

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:
• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, 

potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení
• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o vydání společného povolení podle získaných 

dokladů a vyjádření
• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání společného povolení
• zajistí pravomocné společné povolení s vyznačením nabytím právní moci
• předání 1 paré DUR+DSP potvrzené stavebním úřadem ve společném řízení Objednateli. Toto předávané 

paré DUR+DSP bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele.
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (SP).

D. I. ETAPA - ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDÉNÍ STAVBY (DPS), ROZPOČTU NÁKLADŮ A 
VÝKAZU VÝMĚR
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby 
a výkony:

• vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 
stanoveném:
a) příslušnými ustanoveními zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
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stanoveném;
a) příslušnými ustanoveními zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění,
b) vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.),
c) a dále v rozsahu této smlouvy při respektování výsledků, dosažených ve společném územním a 

stavebním řízení a vydaném ÚR a SP
• upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016 

Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.
• zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a 

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky
• vypracuje podrobný výkaz výměr
• Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové 

dokumentace
• vypracuje podrobný rozpočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů podle DSP
• pro výběr Zhotovitele stavby Zhotovitel připraví:

a) 1 kompletní paré DPS v datové editovatelné podobě na vhodném datovém nosiči
b) 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči
c) Ix kompletní výkaz výměr všech částí projektu v programu excel na vhodném datovém nosiči se 

zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů 
s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek

d) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu 
budovaného díla), u nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se budou ucházet o realizaci 
stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení

e) u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou 
uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (1 
sloupec) - údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců, budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska 
splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a samotnému Zhotoviteli budou 
sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveněm.

I. ETAPA - TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

a) Zhotovitel Zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci požadavků na 
vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za následujících podmínek:
• dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující 

se k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě
• Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení dle bodu 3.4.5 

této smlouvy
• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek 

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků 
zadávacího řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení 
probíhat písemně nejpozději 2 měsíce před zahájením zadávacího řízení

b) Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek 
účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle zákona č. 
134/2016 Sb., v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech 
předložených nabídek bude zaměřeno na:
• kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který by! 

součástí zadávací dokumentace
• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve 
smyslu ust. §113 zákona č. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda 
některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami

• Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých 
položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě 
toho provede Objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných 
účastníky zadávacího řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na technická parametry stanovená 
v projektové dokumentaci

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 
nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 
parametrů stanovených v DPS

• posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení
• zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 

které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo 
které nejsou v nabídce oceněny

• svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při 
kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem

• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější 
nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli 
činnosti výše sjednané

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek.
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I. ETAPA - VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v 
rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním 
souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v 
této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

• zajistit účast AD na vybraných kontrolních dnech prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu 
(vedoucího projekčního týmu), případně zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů 
jednotlivých profesí

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS
• poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dodavatelské dokumentace
• zajistit posuzování návrhů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných dodavateli z pohledu 

dodržení estetických a technicko-ekonomických parametrů stavby
• zajistit účast AD na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
• zajistit účast AD na kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a při jednání 

o vydání kolaudačního souhlasu
• pravidelně Informovat Objednatele o postupu prací, jejích kvalitě a bude hlásit Objednateii jakékoli chyby 

či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce 
na stavbě a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na zákiadě reprezentativních vzorků, že 
jakákoiiv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba 
prováděna ve shodě s DPS. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby 
nebo opomenutí Zhotovitele stavby, poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, 
které provádějí výkony v souvisiosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést 
stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a dozor prováděný technickým dozorem investora (TDS), 
Zhotoviteli stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební 
prostředky, metody, techniky, užité technoiogie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní 
opatření ve vztahu ke stavbě

• Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětiovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také 
hodnotit jednání jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení 
stanoviska, budou-li písemně požadována Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší 
možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; 
Zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo 
grafickou formu; Zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést 
odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a 
odborně správně

• ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitei právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; 
právo, kdykoiiv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 
instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným 
patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data 
výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku 
nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí

• připravovat pro Objednateie ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a 
ve spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín 
a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 
Zhotovitele jako reprezentanta Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven 
nebo rozšířen bez společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu

• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP,
• Objednatei potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem stavby.
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 
převzetí dokončené stavby.

I. ETAPA - SOUČINNOST ZHOTOVITELE
Zhotovitel bude v případě potřeby Objednatele poskytovat součinnost objednateii při dalších dílčích úkonech, a to 
přinejmenším v následujících oblastech

• Výběr zhotovitele navigačního a orientačního systému budovy formou odborných konzultací, případně 
účastí ve výběrové komisi

• Projednávání žádosti o dotaci s poskytovatelem dotace a zpracovatelem žádosti o dotaci v případě 
takového záměru Objednatele

• Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do provozu v případě jejich výskytu
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PŘÍLOHA č. 2 - Nabídková cena dle jednotlivých činností

fáze
služby Rozdělení ceny Okamžik 

započetí práce

Okamžik fakturace 
(není-li ve Smlouvě 

uvedeno jinak)

předpokládané 
procentuální 

rozdělení ceny

celková cena 
dílčího plnění 

bez DPH

FSl

příprava projektu včetně 
doměření a ověření 
stávajícího stavu pro
1. i II. realizační etapu

nabytí 
účinnosti 

Smlouvy o dílo

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

rozptyl:
1-5% 450 000

FS 2/1
dopracování návrhu stavby

1. i II. realizační etapy 
hrubopis

nabytí 
účinnosti 

Smlouvy o dílo

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

Rozptyl FS2/1a 
FS2/2:

10 - 20%
545 000

FS 2/2
dopracování návrhu stavby l.i 

II. realizační etapy 
čistopis

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem
545 000

FS 4.1 projekt pro povolení stavby 
nebo stavební úpravy, 1. etapa

dle doručení 
výzvy

Objednatele

po dodání a rovněž i 
zapracování všech 

podmínek DOSS a ÚŘ 
do čistopisu 

dokumentace

rozptyl:
15 - 30% 2 750 000

FS 4.2

inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 

povolení stavby nebo 
stavební úpravy, 1. etapa

dle doručení 
výzvy

Objednatele

po nabytí právní moci 
povolení

rozptyl:
1-5% 350 000

FS5
+

FS6

dodání Dokumentace pro 
provádění stavby 1. etapy 
(včetně výkazu výměr a 

kontrolního položkového 
rozpočtu)

dle doručení 
výzvy

Objednatele

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

rozptyl:
25-40% 3 400 000

FS7
autorský dozor a spolupráce 
při výběru zhotovitele stavby,

1. etapa

dle doručení 
výzvy

Objednatele
dle smlouvy rozptyl:

5 -15% 1100 000

FS8

projekt pro provedení 
interiérů vč. navigačního 

systému a pro výběr 
zhotovitele včetně soupisu 

prací a dodávek

dle doručení 
výzvy

Objednatele

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem

rozptyl:
5 -15% 650 000

Z 100% 9 790 000 Kč





PŘÍLOHA č. 4 - Řešené území

SMLOUVA O SDRUŽENÍ

1. SMLUVNÍ STRANY

Dne 1.4.2022 uzavřeli níže uvedení:

Spoíeínost Apropos Architects s.r.o.

Sídlem: Pardubická 878, Chrudim, 53701,

IČO: 054 105 09

DIČ: CZ05410509

Zastoupená jednatelem společnosti

Ing. arch. Michalem Gabaáem, (zároveň vedoucí soutěžního sdružení)

Společnost Studio A.B.S.spol. s r.o.

Sídlem: Dukelských hrdinů 563/24, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

IČO; 630 774 26

DIČ; CZ63077426

Zastoupená Jednatelem společnosti

Ing. Janem Svobodou

(dále jen účastníci sdruženQ tuto SMLOUVU O SDRUŽENÍ

2. SMLUVNÍ STRANY

Účastnící se dohodli, že při výkonu společné činnosti budou užívat společný název;

Apropos Architects

3. ÚČEL SDRUŽENÍ

Účelem sdružení je účast v soutěžním dialogu a případné navazující zakázce akce:

N006/22/V00004666 - Dostavba radnice ve Zlíně

Činnosti účastníků sdružení jsou rozděleny následovně:

Ing. arch. Michal Gabaš, ČKA 04523 - vedoucí sdružení, člen realizačního týmu Apropos

Architects s.r.o.

Ing. Jan Svoboda, ČKA 02221 - člen realizačního týmu Studio A.B.S. spol. s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Beránek, ČKA 04919 - člen realizačního týmu Apropos Architects s.r.o.

Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, ČKA 04853 - člen realizačního týmu Apropos Architects s.r.o.



4. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účastníci sdružení se zavazují, že budou vůči zadavateli a třetím osobám z Jakýchkoliv

právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně a

to po celou dobu plněni veřejné zakázky.

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu před podpisem přečetli, že byla uzavřena podle jejich

pravé a svobodné vůle. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž každé má

povahu originálu. Každý z účastníků sdružení obdrží jedno vyhotovení. Změny této smlouvy

budou prováděny pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.

V Praze dne 14.2022

Ing. arch. Nlichal Gabaš

Jednatel spol. Apropos Architects s.r.o.

Ing. Jan Svoboda

Jednatel spol. Studio A.B.S. spol. s.r.o

Kontaktní osoba;

Ing. arch. Michal Gabaš



DODATEK KE SMLOUVĚ O SDRUŽENÍ .APROPOS^'

1. Smluvní strany;

Spoíeínost Apropos Architects s.r.o.

Sídlem: Pardubická 878, Chrudim, 53701,

IČO: 054 105 09

DIČ: CZ05410509

Zastoupená jednatelem společnosti

Ing. arch. Michalem GabaŠem, (zároveň vedoucí soutěžního sdružení)

Společnost Studio A.B.S.spol. s r.o.

Sídlem: Dukelských hrdinů 563/24, Holešovice (Praha 7), 17000 Praha

IČO; 630 774 26

DIČ: CZ63077426

Zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Janem Svobodou

se V tomto dodatku smlouvy o sdružení „Apropos" dohodly, že ve vztahu ke klientovi

- Statutární město Zlín - bude sdružení reprezentovat Apropos Architects s.r.o.

zastoupená jednateli společnosti:

Ing. arch. Michalem Gabašem, ČKA 04523

Ing. arch. Tomášem Beránkem, ČKA 04919

Každý z jednatelů může sdružení zastupovat samostatně.

2. Daňové doklady, vyúčtování a faktury bude za sdružení vystavovat společnost

Apropos Architects s.r.o.

Bankovní spojení; 2601072631/2010, Fio Bank a.s.



Kontaktní osoba:

V Praze dne 10.10.2022

Ing. arch. Michal Gabaš

Jednatel spol. Apropos Architects s.r.o.

Ing. Jan Svoboda

Jednatel spol. Studio A.B.S. spol. s.r.o

ing. arch. Michal Gabaš



Plná moc

Já, níže podepsaný: Ing. Jan Svoboda (zmocnitel)

Jednatel společnosti: Studio A.B.S. spol. s.r.o., Dukelských hrdinů 563/24, Praha 7
Holešovice, 170 00, IČO: 63077426, DIČ: CZ63077426

Narozen:

Trvale bytem: ul. Legií 688, Říčany, 25101, Česká Republika

zmocňuji tímto: Ing. arch. Michala Gabaše (zmocněnec)

Jednatele společnosti: Apropos Architects s.r.o.. Pardubická 878, Chrudim, 53701,
IČO: 054 105 09, DIČ: CZE05410509

Narozeného:

Trvale bytem: Nerudova 148, Hostivice, 25301, Česká Republika

k tomu, aby mě zastupoval za společnost Studio A.B.S. spol. s.r.o., která je součástí
sdružení „Apropos Architects“, ve věci podpisu smlouvy o dílo projektu: „Dostavba
radnice ve Zlíně“ vedené ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem
zakázky Z2022-008570.

V Praze, dne 9.12.2022

Zmocnitel:

Plnou moc přijímám:

zmocněnec

jrlif" ověi'ovc3(i knihy Llisdu Městské části Ptaha 1

pofadcjve cistu iep^ali^acp: 8609/3/2022

tuto listinu vlastnoručně podepsal/a:

JAN SVOBODA,25.05.1952,PRAHA 4

;mpiio/a, příjmení, datum a misto iiatozeni žadatele

ŘÍČANY,LEGIÍ 688/9

adiesa místa tivaléíio poliyU'.


