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        č.smlouvy objednatele: 000255 00 17 

        č. kontraktu: 9002002204 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl.  m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

Zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, pĜedsedou pĜedstavenstva 

   JUDr. Janem Blechou, místopĜedsedou pĜedstavenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spoĜitelna a.s., RytíĜská 29, Praha 1 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn. : oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a  
 

METREX PRAHA, a.s. 

Se sídlem:   Praha 9, Ke Klíčovu 160/7, PSČ 190 00 

Zastoupený:  JiĜinou Janíčkovou, členem pĜedstavenstva  

IČO:    26695715 

DIČ:    CZ26695715, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Praha 1 

Číslo účtu:   27-7727450207/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn. : oddíl B, vložka 7648 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového Ĝízení ze dne 6.3.017, č. j. 
400120/178/17 s názvem TČsnČní tunelového ostČní na trase B v úseku SN - RD, jehož výsledky 
jsou pro zhotovitele závazné, na uzavĜení této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen « občanský zákoník « ). 
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2. PěEDMċT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v opravČ tČsnČní 
tunelového ostČní, tak jak je blíže specifikováno v bodČ 2.2., na trase B v úseku 

Smíchovské nádraží – Radl.ická 1. - 2. TK, v celkové délce 115 bm železobetonového 

nebo litinového ostČní o ø 5,1 m dle konkrétního požadavku objednatele, a objednatel 

se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě.  

2.2. Technické podmínky: 

- těsnící práce budou provedeny metodou dvojité bariéry – PU injektáž, PU impregnace + 

2x PU stěrka v odlišném barevném provedení a v šíĜce 20 cm /beton/, pĜíp. na šíĜku 
žebra, včetně všech šroubů a montáž. otvorů /litina/; 

- použitý materiál - PU injektáž + PU impregnace – jednosložkový polyuretan 

                                - PU stěrka – dvousložkový plastický polyuretan; 

- pĜídržnost použitého materiálu k podkladu /beton, litina/ musí být min. 1,4 MPa; 

 konkrétní počet a délky opravovaných úseků není zadán, objednatel je určí pĜed 
zahájením prací, pĜípadně v jejich průběhu, a to na základě aktuálního stavu konstrukce. 
Všechny úseky budou stanoveny v traťovém úseku SN – RD 1. Nebo 2. TK a celkový 
rozsah  prací je 115 bm žel. bet. / litinového ostění. Délka úseků bude od 1 bm tunelu 
výše; 

 -organizované svody nejsou povoleny, ve výjimečných pĜípadech je může povolit 
objednatel zápisem do stavebního deníku s uvedenou kilometrickou polohou; 

- technologický postup opravy v noční pĜepravní výluce; 
- v rámci prací zhotovitel zajistí odvoz veškerého odpadu z tunelu na skládku a kopii 

dokladu o likvidaci (nebezpečného) materiálu dodá k pĜejímacímu Ĝízení; 
- provedení odtrhových zkoušek (min. 3 vzorky) certifikovaným měĜicím pĜístrojem po 

provedených pracech nezávislým odborně způsobilým subjektem – protokoly budou 

dodány k pĜejímacímu Ĝízení; 
- dodržovat ustanovení Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra 

Os 3/1; 

- VD (vlakový dispečer) má právo v mimoĜádných pĜípadech dĜíve povolené práce 
pĜerušit, pĜedčasně ukončit nebo nepovolit; 

- práce budou probíhat v nočních pĜepravních výlukách, tj. cca od 1:10 – 3:30 hod 

(„pracovní směna“) včetně pĜesunů na místo prací, vyklizení a úklidu pracoviště a 
v souladu s platnou normou DP o Organizaci plánování pĜepravních výluk a budou 
uvedeny v týdenním plánu prací; 

- pĜedpokládá se použití pouze vlastní mechanizace, lešení apod., které v pĜípadě pohybu 
po kolejích nebo instalace na kolejnice musí být schváleny dle pĜedpisů jako drobné 
kolejové vozidlo; 

- každý den po celkovém ukončení prací bude provedena demontáž lešení, jeho uložení na 
určené místo a zajištění proti uvolnění mimo průjezdný průĜez; 

- každý den po ukončení prací bude proveden kompletní úklid pracoviště a využívaných 
prostor; 

- používané materiály budou zpracovávány pouze v originálním balení a objednateli bude 
umožněno kdykoliv si odebrat vzorek materiálů pro kontrolu;  

- náhrada materiálu, který je součástí nabídky, za jiný je nepĜípustná, je důvodem k 
okamžitému zastavení prací a bude sankciována, pĜípadně bude důvodem pro okamžité 
ukončení smluvního vztahu;  

- zhotovitel povede stavební deník dle pĜíslušných právních pĜedpisů s denními záznamy o 
prováděných pracích, který bude k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke 
kontrole a pĜípadnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku poĜízený 
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dodavatelem, kterému pĜísluší odsouhlasení objednatele, se považuje za objednatelem 
odsouhlasený /pĜípadně vzatý na vědomí/ pouze v pĜípadě, že je objednatelem výslovně 
podepsán; 

- v každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovoĜící českým 
jazykem; 

- práce budou provedeny během 120 pracovních směn po sobě jdoucích, pĜerušení prací je 
možné jen pokud z provozních důvodů bude pracovní směna objednatelem zrušena. Na 
tyto objednatelem zrušené směny se pozastaví i lhůta 120 pracovních směn. Každé jiné 
prodloužení termínu prací nad 120 pracovních směn bude penalizováno. 

-  práce budou zahájeny max. do 10 pracovních dní po vydání Souhlasu k pracem 

(nejpozději od tohoto dne začne běžet lhůta 120 pracovních směn na provedení prací) 
-   o Souhlas k pracem zažádá zhotovitel neprodleně po uzavĜení smluvního vztahu.  

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena je ujednána 
pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší 
pĜípustná a nepĜekročitelná a je platná po celou dobu provádění díla. Cena není určena podle 
rozpočtu sjednaného s výhradou úplnosti. 

3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 5 275 000,- Kč bez DPH  

 (slovy: Pětmilionůdvěstěsedmdesátpěttisíckorunčeských). 

3.3. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravu 
ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Zhotovitel tímto 

výslovně pĜebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany dále výslovně vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení 
občanského zákoníku, upravující zvýšení ceny díla. Rozpis cen díla (položkový rozpočet) je 

uveden v pĜíloze č. 1 této smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 
ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. Navýšení cen je pĜípustné 
pouze v pĜípadě uzavĜení písemného dodatku ke smlouvě o provedení víceprací, a tedy 
rozšíĜení pĜedmětu smlouvy. 

3.4. Jakékoliv pĜípadné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být zahájeny 
pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací objednatelem. Objednatel v rámci 
uvedeného souhlasu současně odsouhlasí pĜípadný použitý materiál. O těchto vícepracích 
bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavĜení 
dodatku ke smlouvě o rozšíĜení pĜedmětu díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.5. V pĜípadě, že na dohodnuté vícepráce nebo méněpráce bude možné použít jednotkové ceny 
prací, dodávek a dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (pĜíloha č.1), budou tyto 
jednotkové ceny pro smluvní strany pĜi oceňování takových prací závazné. 

3.6. Oceňování pĜípadných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se 
provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., ve výši 70%  aktuální cenové úrovně. Nebude-li jednotková cena obsažena v 
těchto katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že pĜímé náklady budou pĜiměĜeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O pĜiměĜenosti pĜímých nákladů rozhodne zástupce 
objednatele nebo objednatel. NepĜímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor stavebních 
prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   
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3.8. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a je 
součtem cen za skutečně provedené práce dle položkového ceníku, který je pĜílohou č. 1 této 
smlouvy. Cena je však dle čl. 3.1 této smlouvy stanovena jako pevná a není určena podle 
rozpočtu s výhradou úplnosti. 

3.9. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích faktur (daňových dokladů) 
bezhotovostním pĜevodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktury – 

daňové doklady (dále jen faktura) budou vystaveny oproti soupisu skutečně provedených 
prací, které budou zaznamenány v pĜíslušném pĜedávacím protokolu. Nedílnou součástí 
konečné faktury bude protokol s kompletním soupisem skutečně provedených prací 
podepsaný objednatelem, protokol o odtrhových zkouškách (min. 3 vzorky) prokazující 
požadovanou pĜídržnost a kopie o likvidaci (nebezpečného) materiálu. 

3.10. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je den podpisu pĜedávacího 
protokolu. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 
235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších pĜedpisů 
musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  

­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČ objednatele a zhotovitele, 
­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele.  

3.14. V pĜípadě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 

uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo 
její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotovitel/prodávajícímu k opravě či 
doplnění. V takovém pĜípadě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15. Zhotovitel pĜedloží nejdéle do 14 dnů po pĜedání a pĜevzetí díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle, jejíž pĜílohou bude 
rekapitulace dílčích faktur.  

3.16. Objednatel bude hradit pĜijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveĜejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z pĜidané hodnoty, v platném znění. V pĜípadě, že zhotovitel nebude mít daný účet (tj. 
účet pro zaslání platby uvedený u identifikačních údajů zhotovitele v rámci bankovního 
spojení) zveĜejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveĜejnění 
pĜíslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém pĜípadě 
nedostává do prodlení s úhradou části ceny pĜedstavující nezaplacenou DPH. 

3.17.Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
PĜíslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě pĜíslušnému 
správci daně. 
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4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na díle pĜecházejí na objednatele 
dnem pĜedání a pĜevzetí díla. 

 

5. DOBA PLNċNÍ 

 

5.1. Zhotovitel provede dílo do maximálně 120 pracovních smČn po sobě jdoucích, pĜičemž 
zhotovitel není oprávněn pĜerušit po sobě jdoucí Ĝadu pracovních směn v jednotlivých 
pracovních dnech, ledaže tomu brání provozní důvody na straně objednatele. Zahájení plnění 
díla : po podpisu smlouvy a pĜedání staveniště. 

 

6. ODPOVċDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo Ĝádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
pĜíslušnými standardy, zákony, naĜízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice 
a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zaĜízení bylo na úrovni požadované 
smlouvou, objednatelem a/nebo všemi pĜíslušnými standardy, zákony, naĜízeními, výhláškami 
a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude 
mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími pĜílohami (včetně 
podmínek poptávkového Ĝízení), platnými právními pĜedpisy (zákony i podzákonnými 
právnimi pĜedpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s 
veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu NaĜízení EP a Rady (EU) 
č.305/2011 ve znění pozdějších pĜedpisů, a v souladu s dalšími právnimi pĜedpisy, oborovými 
normami a doporučeními výrobců. Pokud jsou uvedené právní pĜedpisy nebo normy nebo 
doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpĜísnější 
pĜedpis, norma či doporučení. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho Ĝádným dokončením a pĜedáním, odpovídá zejména za 
to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými normami a to jak pĜi pĜevzetí 
objednatelem, tak i v záruční době, která činí 72 mČsíců. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke 
smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. pĜedevším plnou 
funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné na svůj náklad. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen 
nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany 
v konkrétním pĜípadě písemně nedohodnou jinak.  

6.4. Důvodnost reklamace objednatele v pĜípadech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V pĜípadě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. V pĜípadě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti za 
vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. této smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady díla 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele a bez vlivu na poskytnutou záruku. 
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6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 

(zjevnou nebo skrytou) do jednoho roku po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného 
odkladu  poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

 

 

7.    SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujích pĜípadech: 

7.1.1.Pro pĜípad prodlení zhotovitele s pĜedáním dokončeného díla, nepĜedání dokumentace, a 
to nejpozději v den pĜevzetí díla, anebo s odstraněním vad ve lhůtě 10 dnů, ve výši 1 % 

z celkové ceny díla za každý byť i jen započatý den prodlení. 
7.1.2.Za každé jednotlivé porušení technických podmínek k provádění prací ( napĜ. použití 

odlišných materiálů, neumožnění odběru vzorků apod.) se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 2 % z celkové ceny díla. Porušení technických podmínek k provádění prací je 
považováno za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy bez jakýchkoliv náhrad zhotoviteli.  

7.1.3.Pro pĜípad porušení závazku odvolat subdodavatele, ve smyslu bodu 9.2 této smlouvy, 

se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i 
započatý, den porušení. 

7.1.4.Pro pĜípad porušení povinností vést, ve smyslu bodu 9.4 této smlouvy, stavební deník, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
pĜípad porušení. 

7.1.5.Pro pĜípad nutnost dát pĜíkaz k pĜerušení prací, ve smyslu bodu 9.7 této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
pĜípad porušení. 

7.1.6.Pro pĜípad porušení povinnosti dle bodu 9.23 mít uzavĜenou pojistnou smlouvu nebo 
porušení povinnosti takovouto pojistnou smlouvu pĜedložit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé porušení a den trvání. 

7.1.7.Pro pĜípad porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, ve smyslu bodu 9.25 této 
smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý 
jednotlivý pĜípad porušení. 

7.1.8.Pro pĜípad porušení povinnosti ze strany zhotovitele, které budou mít za následek 
omezení nebo pĜerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové dopravy), 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý pĜípad. Narušením 
grafikonu jsou v souladu s vnitĜními pĜedpisy objednatele následující situace: 

­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 
dopravy. V pĜípadě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměĜena za každý vlak; 

­ dojezd vlaku s pĜepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy 
pĜekročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se 
rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. 

V pĜípadě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměĜena za každý 
vlak;  

­ pro posuzování situace je podstatné její zaĜazení do kategorie mimoĜádných událostí 
klasifikovaných dle platné legislativy (Zákon o dráhách vč. navazujících Vyhlášek a 
vnitĜní pĜedpisy objednatele). 
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7.1.9.Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze vymáhat 
samostatně a v plné výši. 

7.2. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit 

veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.3. Veškeré pĜípadné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet 
objednatele uvedený na faktuĜe. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na 
smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.5. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši pĜesahující 
smluvní pokutu, pĜičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 
Občanského zákoníku. V pĜípadě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na 
náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní pĜedpis stanoví pokutu 

(penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na smluvní pokutu. 
Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká pĜípadného práva na úroky z 
prodlení. 

7.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

 

8.    POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli pĜístup na místo provádění díla.  
 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostĜednictvím subdodavatelů uvedených 
v pĜíloze č. 2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (nebo jeho část) prostĜednictvím 
subdodavatele neuvedeného v pĜíloze č. 2 (seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s 
pĜedchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

9.2. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezokladně odvolal subdodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v Ĝádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezokladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení 
ani cena díla. 

9.3. V pĜípadě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4. Od okamžiku pĜevzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a dále se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého 
bude pověĜený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) 
zaznamenávat pĜíslušné údaje, týkající se díla. 

9.5. Stavební deník bude veden s dvěma průpisy. 
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9.6. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 
jsou považovány za neplatné. Stavební deník bude každou pracovní směnu k dispozici 

objednateli ke kontrole a k pĜípadnému zápisu. Každý jednotlivý zápis  do stavebního deníku 
poĜízený zhotovitelem, kterému pĜísluší odsouhlasení nebo vzetí na vědomí objednatele, se 
považuje objednatelem za odsouhlasený/vzatý na vědomí pouze v pĜípadě, že je objednatelem 
výslovně podepsán.  

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovení § 2626 občanského 
zákoníku. Nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. Tento zaměstnanec je oprávněn dát zaměstnancům 
zhotovitele pĜíkaz pĜerušit práce, pokud není pĜítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele a 
hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život zaměstnanců či tĜetích 
osob a rovněž v dalších pĜípadech (napĜ. když zhotovitel provádí stavbu nekvalitně, 

nedodržuje technické podmínky dané Pě č.j. 400120/178/17, nepoužívá schválené materiály, 
technologický postup apod.). 

9.8. Pokud dojde k pĜerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat náhradu prokázaných nákladů, vzniklých zhotoviteli z 
důvodu tohoto pĜerušení. Následně pĜípadný zástupce objednatele či objednatel sám projedná 
se zhotovitelem pĜípadnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení díla však nesmí pĜekročit dobu, po kterou bylo pĜerušeno plnění díla. 

9.9. Objednatel je oprávněn zastavit/pĜerušit plnění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele. 

9.10. Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a to na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je povinen 
respektovat podmínky v něm stanovené. 

9.11. Práce budou prováděny podle vzájemně odsouhlaseného technologického postupu. Práce 
budou probíhat v nočních pĜepravních výlukách v době cca od 1:10 do 3:30 hodin včetně 
pĜesunů na místo prací, vyklizení a úklidu pracoviště a v souladu s platnou normou 

objednatele o „Organizaci plánování pĜepravních výluk“ a budou uvedeny v týdenním plánu 
prací.  

9.12. V pĜípadě mimoĜádné události si objednatel vyhrazuje právo na pĜerušení, pĜedčasné 
ukončení nebo nepovolení prací.  

9.13. Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této smlouvy s veškerou možnou 
odbornou péčí,  vždy pĜíslušnými proškolenými a odborně vzdělanými zaměstnanci, dle 

pĜíslušných právních pĜedpisů všech platných technických norem (včetně ČSN) vztahujících 
se k jeho provedení a které jsou pro tuto činnost závazné, Vyhlášky MD č. 177/95 Sb., atp. 

Dále je povinen Ĝídit se touto smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či 
budou objednatelem pĜedány a postupovat v souladu s jeho zájmy. 

9.14. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteĜí budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí pĜed započetím prací u 
objednatele. 

9.15. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteĜí se podílejí 
na provádění díla a mají pĜístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatĜení 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, protipožární ochrany a ochrany životního 
prostĜedí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
pĜedpisů, z pĜíslušných obecně závazných právních pĜedpisů a podmínek daných realizací díla 
nebo stanovených objednatelem.  
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9.16. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteĜí budou proškoleni 
z pĜíslušných vnitropodnikových pĜedpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání pĜed 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců 
sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do tunelu vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.17. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
9.18. Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat se ve služebních prostorech objednatele pouze 

v místě pracoviště a Ĝídit se pokyny pracovního dohledu. 
9.19. Povinností zhotovitele je pĜedcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatĜení nutná 

pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni s  pĜedpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostĜedí a jsou povinni je dodržovat. 

9.20. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

9.21. Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem odpadů, 
kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících pĜi provádění díla a je povinen dodržovat 
veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.22. V každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovoĜící českým 
jazykem.  

9.23. Zhotovitel je povinen mít uzavĜenou pojistnou smlouvu pro pĜípad odpovědnosti za škodu 
související s plněním pĜedmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zástupci Objednatele kdykoliv na vyžádání tuto pojistnou smlouvu do 2 

dnů od výzvy pĜedložit. 
9.24. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

pĜi provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  
9.25. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového Ĝízení, 

s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou pĜedmětem plnění 
podle této smlouvy, spadají do pĜedmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně 
kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.26. Zhotovitel odpovídá za správné zatĜídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

 

10. SPLNċNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1. Po dokončení díla  bude provedeno pĜejímací Ĝízení. O průběhu a výsledku pĜedávacího Ĝízení 
sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla.Objednatel 

není povinen pĜevzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, pokud nejde o ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, jež je 
pĜedmětem díla dle této smlouvy, funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. V pĜípadě pĜevzetí pĜedmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady 
a nedodělky uvedeny v zápise o pĜedání a pĜevzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (pĜevzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém 
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objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem 
protokolu o pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla.  

10.2. V průběhu pĜejímacího Ĝízení pĜedá zhotovitel objednateli následující doklady, které budou 
nedílnou součástí Protokolu o pĜedání a pĜevzetí dokončeného díla: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že pĜedávané dílo bylo provedeno a dokončeno v 
souladu s platnými pĜíslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími pĜedpisy pro dráhu 
speciální – metro, s Ĝádnými technologickými postupy s projektovou dokumentací, 

- originál stavebního deníku, 
- prohlášení o shodě použitých materiálů, 

- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti, 
- protokol o provedení odtrhových zkoušek nezávislým odborně způsobilým subjektem po 

provedených pracech (min. 3 vzorky - certifikovaným měĜícím pĜístrojem).  

 

 

11. OPRÁVNċNÉ OSOBY 
 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických a provozních:  

11.2. Oprávněné osoby zhotovitele : 

    Ve věcech smluvních:
    Ve věcech technických a provozních: 

 

12. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 
 

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se Objednateli k datu podpisu této smlouvy po celou dobu jejího 
trvání : 
12.1. že proti Zhotoviteli nebylo zahájeno (ani nehrozí zahájení) trestního Ĝízení pro některý 

z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob (zákon č. 418/2011Sb.) a neexistují okolnosti, které by vedly nebo mohly vést 
k zahájení tohoto Ĝízení; 

 

12.2. že Zhotovitel nebyl odsouzen za žádný z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob; Zhotoviteli nebyl uložen žádný trest a/nebo 

ochranné opatĜení ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;  
 

12. 3. že na Zhotovitele nebylo podáno trestní oznámení pro některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; a  

 

12. 4. že Zhotovitel není pachatelem, spolupachatelem a/nebo účastníkem trestného činu, ani se 
jiným způsobem nepodílel na jakékoli trestné činnosti ve smyslu Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob, a to i v pĜípadě, došlo-li k zániku trestní odpovědnosti 
Zhotovitele z důvodu promlčení trestní odpovědnosti a/nebo z důvodu účinné lítosti; a 
Zhotovitel není ani právním nástupcem jakékoli osoby, která by se dopustila jednání 
zakládajícího okolnosti uvedené v tomto Odstavci. 

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran. 
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13.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
insolvenčního Ĝízení, likvidace nebo zrušení (kromě pĜípadů fúze) nebo je platebně neschopný 
či provádí vyrovnání s věĜiteli nebo postoupení ve prospěch svých věĜitelů nebo souhlasí, že 
bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věĜitelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní 
vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli Ĝízení nebo jsou pĜijata usnesení v 
souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatĜení k uplatnění zástavního 
nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti 
ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené 
úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek naĜízena exekuce nebo pokud zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / pĜes pĜedchozí písemnou 
výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  
(c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů, 

vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů, 
(d) pĜes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
pĜípadně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento pĜípad jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) pĜes pĜedchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(f) nepĜedal pojistnou smlouvu, 

(g) zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č.418/2011 Sb. 

(h) proti Zhotoviteli bylo zahájeno trestní Ĝízení pro některý z trestných činů uvedených 
v ustanovení § 7 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb., 

(i) Zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatĜení ve smyslu Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob č.418/2011 Sb.,  

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel považovat 
za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě písemného 
oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní 
práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli ke dni skončení 
platnosti smlouvy i nadále pĜísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho 
dokončení použít jiného zhotovitele 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě pĜípadů fúze nebo pĜeměny), 
13.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
13.5.  Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná část ceny díla, stanovená 

dohodou smluvních stran. V pĜípadě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

13.6.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 
stanovená dohodou smluvních stran. V pĜípadě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 
15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
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znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

 

14. ZÁVċREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. Strany nejsou oprávněny  postoupit svá práva ani pĜevést své povinnosti z této smlouvy bez 
pĜedchozího písemného souhlasu druhé strany.  Pro pĜípad postoupení této smlouvy strany 
vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

14.2. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

14.4. Zhotovitel na sebe tímto pĜebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
14.5. Tato smlouva se Ĝídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení 

§ 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této smlouvy. 

14.6. Tato smlouva tvoĜí úplnou dohodu mezi stranami ohledně pĜedmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré pĜedchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se pĜedmětu této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný pĜi jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavĜení této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.7. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za pĜedpoklad pro uzavĜení této smlouvy. 

14.8. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádĜeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy 
výslovně nevyplývají. 

14.9. PĜi výkladu této smlouvy se nebude pĜihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavĜení této smlouvy pĜedcházelo, popĜípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě pĜikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
obchodní praxe. 

14.10. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a 
nikoliv zdánlivým závazkem, jehož pĜedmět bude v nejvyšší možné míĜe odpovídat pĜedmětu 
původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních 
ustanovení této smlouvy. 
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14.11. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
14.12. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v pĜípadě, bylo-li již plněno. 

14.13. Strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. vedené objednatelem a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku  ani za důvěrné 
informace a udělují proto svolení k jejich užití a zveĜejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. Zároveň berou na vědomí, že objednatel je povinen na žádost tĜetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu 
k informacím a souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této smlouvě budou bez 

výjimky poskytnuty tĜetím osobám, pokud o ně požádají. 
14.14. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami (tj. podpisem 

této Smlouvy poslední Stranou). Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

 

PĜílohy: 
PĜíloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
PĜíloha č. 2 -  Prohlášení o subdodavatelích 

 

 

V Praze dne:        V Praze  dne : 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

........................................................                                       ............................................... 

Mgr. Martin Gillar      JiĜina Janíčková 

pĜedseda pĜedstavenstva     člen pĜedstavenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METREX PRAHA, a.s.   

akciová společnost 
 

 

 

.............................................................. 

JUDr. Jan Blecha 

místopĜedsedkynČ pĜedstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   

akciová společnost 
 


