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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na výkon inženýrské činnosti při provádění stavby - technický dozor stavebníka (TDS) pro dílo;

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice 
(výstavba nového pavilonu)

Číslo smlouvy příka2ce: -2<? 16 OOQ <*93 
Číslo smlouvy přikazníka:

1, Smluvní strany
1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice,
zastoupen; ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru 

Magistrátu města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, technikem investičního 

odboru Magistrátu města České Budějovice 
kontakt: tel.: +420 386 802 216

IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka České Budějovice
č. ú.: 4209522/0800
dále jen príkazce

1.2. PARSER v. o. s.
Se sídlem: Plavnická 38, 373 81 České Budějovice

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- smluvních: Ing. Pavlem Prskavcem
- technických: Ing. Pavlem Prskavcem

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl A. XII. .vložka 49

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka České Budějovice 

DIČ:

dále jako

2. Identifikační údaje stavby, 
dokumentace stavby, prohlášení přikazníka

2.1. Identifikační údaje stavby
„Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového 
pavilonu)"
Mateřská škola K. Šata 1a, České Budějovice, k. ú. České 

Budějovice 3, parcelní £.: 229/1 
Statutární město České Budějovice 
AI spol. s r.o., Lannova 16/13,370 01 České Budějovice,
IČ. 14501945

název stavby:

místo provádění stavby:

investor stavby: 
projektant:
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projektová dokumentace: Výstavba nového pavilonu v areálu stávající MŠ K. Šatala
z 06/2015 č. zakázky 14/539

Zaměstnanec príkazce 
odpovědný za vedení
daňových dokladů: Ing. Eliška Ašenbrylová, ekonom investičního odboru

asenbrylovae@c-budeiovice.cz. tel.: 386 802 206
zaměstnanec příkazce oprávněný 
schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací,
dodávek a služeb: Ing. Petr Syrovátka, technik investičního odboru

syrovátkap@c-budeiovice.cz. tel.: 386 802 216
2.2. Příkazce předá bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy příkazníkovi tyto podklady 

nezbytné pro realizaci stavby (díla):
2.2.1. správní rozhodnutí vztahující ke k Dílu
2.2.2. listinné doklady ke stavbě (Dílu), stanoviska a vyjádření s nimi související,
2.2.3. projektová dokumentace ke stavbě (Dilu)
2.2.4. další doklady či dokumentace ke stavbě (Dílu), pokud si jed v souvislosti s řádným 

plněním příkazu dle této smlouvy příkazník vyžádá po příkazci
2.2.5. Smlouva o dílo uzavřena mezi příkazcem a zhotovitelem Díla (dále jen SOD)

2.3. Účel příkazu:
Účelem příkazu dle této smlouvy je obstarání činností příkazce ve formě zajištění činností 
přikazníka ve prospěch a na účet příkazce při zajištění technického dozoru stavebníka a 
inženýrské činnosti při realizaci stavby označené příkazcem jako investorem a stavebníkem: 
„Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového pavilonu)" podle schválené 
projektové dokumentace a podmínek investora, včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu 
pro uvedenou stavbu a řádného uvedení stavby (tj. bez vad a nedodělků) do provozu, tj. 
provádění dozoru nad včasným a kvalitním provedením díla.

2.4. Prohlášení přikazníka:
Příkazník prohlašuje, že má veškeré práva a odbornou způsobilost ktomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z této uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní či jiné překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění těchto závazků a uzavřením této smlouvy nebudou porušeny žádné obecně 
závazné předpisy. Příkazník dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
příkazce ohledně přípravy a realizace stavby uvedené v předchozích odstavcích.

3. Předmět plnění
3.1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce, jako investora stavby, označené jako „Rozšíření kapacity 

MŠ v lokalitě Nemanice (výstavba nového pavilonu)" (dále jen Dílo), bude provádět, za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě, stavebně technický dozor dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dle ustanovení §153, 
odst. 3 a 4) a inženýrské činnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovněž 
Přílohou £. 1 k této smlouvě, v níž je vymezen rozsah výkonů stavebně technického dozoru (dále 
jen TDS) a další dohodnuté služby, činnosti a práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou.

3.2. Příkazce se zavazuje za činnost přikazníka, dle podmínek této smlouvy, zaplatit sjednanou 
odměnu.

3.3. Kromě výkonu TDS v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této smlouvy, je příkazník povinen dále 
provádět tyto činnosti:
3.3.1. spolupracovat při projednání návrhu případných dodatků SOD se zhotovitelem Díla;
3.3.2. spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného časového plánu Díla (harmonogramu 

prací) za účelem dodržení sjednaného termínu provedení díla dle SOD;
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3.3.3. dohlížet po celou dobu realizace Díla nad dodržováním podmínek SOD, včetně jejích 
dodatků a příloh, zhotovitelem Díla;

3.3.4. spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdání a převzetí celého Díla i 
jednotlivých dílčích plnění nebo konkrétních prací a osobně se těchto převzetí účastnit;

3.3.5. zabezpečit, aby zhotovitel Díla odstranil vady a nedodělky uvedené v Zápise o předání a 
převzetí díla (Zápise o stavebním ukončení díla) nebo v Zápisech o dílčím předání a 
převzetí díla;

3.3.6. zabezpečit splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení vztahujícího se k Dílu a 
pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace Díla v dostatečné kvalitě i kvantitě;

3.3.7. po celou dobu běhu záruční doby dle SOD poskytovat příkazci potřebnou či vhodnou 
odbornou pomoc při uplatňování práva zodpovědnosti za vady Díla;

3.3.8. ke každé faktuře, e-mailem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, zaslat na 
ekonomický úsek investičního odboru (zaměstnanci příkazce odpovědnému za vedení 
daňových dokladů) aktuálně vyplněnou tabulku o průběhu čerpání nákladů na 
jednotlivých stavebních objektech; jako podklad o provedení kontroly jednotlivých 
faktur je příkazník povinen přiložit ke každé faktuře podepsané a orazítkované „Čestné 

prohlášení" dle Přílohy č. 2 k této smlouvě,
3.3.9. poskytování konzultací a příkazce vyžádané součinnosti při uplatňování záručních vad 

Díla u zhotovitele.

4. Doba plnění
4.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovněž i po 

dokončení Díla, tj. nejméně do doby převzetí Díla do provozu.
4.2. Zahájení činnosti: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
4.3. Ukončení činnosti: dnem převzetí Díla objednatelem a předáním kompletní dokumentace

vztahující se k Dílu (ne však dříve, nežli po dokončení všech úkonů TDS 
dle Přílohy č. 1 ktéto smlouvě a po odsouhlasením konečného daňového 
dokladu za provedení Díla, vystaveného zhotovitelem Díla)

5. Odměna
5.1. Příkazce za řádný výkon činností přikazníka dle této smlouvy zaplatí příkazníkovi sjednanou 

odměnu ve výši 142:800,-Kč,- Kč bez DPH (slovy: stočtyřicetdvatisícosmset korun českých). 
Odměna je stanovena bez DPH. K odměně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními 
předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady přikazníka spojené s 
výkonem činností uvedenými v této smlouvě (vč. jejich příloh). Odměnu je možné překročit, jen 
pokud dojde ze strany přfkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím 
podmínkám nebo nastanou v průběhu realizace Díla okolnosti, které jsou zásadní pro rozsah 
provedení Díla. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné orgány 
státní správy a samosprávy.

5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace Díla z důvodů, které nebudou spočívat na 
straně přikazníka a dojde k odvolání nebo výpovědi příkazu dle této smlouvy, má příkazník nárok 
na úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti zániku 
příkazu dle této smlouvy.

6. Platební podmínky
6.1. Odměna za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je 

splatná na základě faktur, vystavených příkazníkem. Nedílnou součástí vystavené faktury musí být 
soupis prací, které provedl zhotovitel Díla, u kterého provádí příkazník TDS a u kterých provedl
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příkazník kontrolu dle podmínek této smlouvy a příslušných právních předpisů. Příkazník je 
povinen nejpozději do desátého (10) dne následujícího kalendářního měsíce, předat příkaze! 
kompletní zprávu o své činnosti za předchozí kalendářní měsíc. Po odsouhlasení této zprávy ze 
strany příkazce, je příkazník oprávněn vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být takto 
potvrzená zpráva o činnosti. Pro vyloučení pochybností, je příkazce povinen vyslovit souhlas nebo 
nesouhlas s touto zprávou, případně požádat přikazníka o podání vysvětlení či doložení dalších 
skutečností do pěti (5) pracovních dnů od obdržení této zprávy ze strany přikazníka.

6.2. Náležitosti faktury jako daňového dokladu:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;
- označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;
- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
- číslo smlouvy;
- označení předmětu smlouvy a názvu stavby;
- fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);
- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury
- razítko a podpis oprávněné osoby.

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového 
dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je příkazce oprávněn fakturu s odůvodněním 
v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením nové nebo opravené faktury příkazci.

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města 
České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná odměna přikazníka bude uhrazena příkazcem 
připsáním na účet přikazníka, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto smlouvou. 
Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost vznikne 
nejbiižší následující pracovní den.

6.5. Vyúčtování odměny za řádné provedení příkazu a činnosti dle této smlouvy bude příkazníkem 
prováděno v pravidelných fakturacích dle tohoto článku do max. výše 90 % sjednané odměny. 
Zbývajících 10% sjednané odměny je příkazník oprávněn fakturovat nejdříve po nabytí právní moci 
Rozhodnutí o kolaudaci stavby (Díla).

6.6. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice 

odpovídá příkazník.
6.7. Příkazce neposkytuje příkazníkovi žádnou zálohu na plnění příkazu.

7. Součinnost příkazce a jeho povinnosti
7.1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti (příkaz), vyplývající ze 

smlouvy řádně a včas plnit. Požádá-li o to příkazník a je-li to důvodné a účelné pro plnění 
předmětu této smlouvy, může příkazce udělit příkazníkovi dle této smlouvy samostatnou Plnou 
moc.

7.2. Příkazce je v souladu s článkem 2 bod 2.2.1 až 2.2.5 této smlouvy povinen do 5-ti pracovních dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy předat příkazníkovi tyto další dokumenty:
7.2.1. Již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady (Rozhodnutí - Stavební 

povolení, zn. SU/4572/2015Vm, stanovení místní úpravy provozu ODSH/9958/15/Ma, jež 
jsou nutné pro zajištění činností, k nimž se příkazník zavázal, zejména zápisy zjednání a 
kontrolních dnů, týkajících se přípravy a realizace Díla;

7.2.2. příslušný stupeň projektové dokumentace nutné pro zajištění nasmlouvaných činností,
7.3. Příkazce je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu příkazníkovi informace, jež jsou nutné při 

zajišťování činnosti přikazníka, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této smlouvy 
obstarat sám příkazník.
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7.4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi na jeho vyžádání potřebnou či nutnou součinnost při 
řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, pří upřesňování požadavků na případné doplňky či změny projektu apod., 
nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající z této 
smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude příkazníkem vyzván a 
kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od obdržení žádosti přikazníka o součinnost příkazce. Nebude-li 
příkazce schopen zajistit požadovanou součinnost, vyrozumí o této skutečnosti ve lhůtě uvedené 
v předchozí větě přikazníka a po vzájemné dohodě určí další postup.

7.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost přikazníka dle této smlouvy ve všech fázích plnění 
činnosti přikazníka.

8. Součinnost přikazníka a jeho povinnosti
8.1. Přikaznik je povinen zařídit všechny činnosti vyplývajíc! z této smlouvy osobně a na svou 

odpovědnost. Svěří-li provedení příkazu dle této smlouvy jinému, odpovídá příkazník jako by 
příkaz prováděl sám. Příkazník je oprávněn použít ke splnění příkazu i jinou osobu, avšak vždy jen 
po předchozím písemném souhlasu přikazce.

8.2. Příkazník je povinen při obstarávání záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat 
poctivě, svědomitě a pečlivě dle svých odborných schopností. Příkazník je povinen při zařizování 
záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu 
se zájmy příkazce a zajistit, aby nedošlo k porušení právní předpisů či technických norem, 
souvisejících s plněním SOD (prováděním Díla). Při provádění všech činností je příkazník povinen 
řídit se touto smlouvou, instrukcemi a příkazy příkazce, zápisy a dohodami sjednanými 
oprávněnými zástupci zhotovitele Díla a příkazce a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy nebo samosprávy.

8.3. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazce o stavu realizace Díla a jím 
zabezpečovaných činností (TDS) průběžně, zejména pak na kontrolních dnech, jejichž termín 
konání bude vždy předem určen v zápisech ve stavebním deníku. Příkazník je dále povinen bez 
zbytečného odkladu předávat příkazci veškeré úřední doklady nebo vše co získá při zabezpečování 
činností podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné korespondence atp.).

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho 
pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou 
mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně které 
vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku Díla. Neučiní-li tak a 
v důsledku toho dojde k poškozeni zájmů příkazce, k neplněni sjednaných terminů realizace Díla či 
ke škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však příkazce na pokynech, které 
odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit, 
přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo přikazníka na úhradu sjednané ceny, resp. její 
části. Přikaznik je povinen být osobně přítomen na místě provádění Díla v rozsahu minimálně tří 
(3) návštěv v kalendářním týdnu, v rozsahu min. 1 hod nepřetržitě v rámci jedné návštěvy. O své 
přítomnosti v místě provádění Dita a dodržení hodinového rozsahu je příkazník povinen učinit 
zápis do stavebního deníku.

8.5. Přikaznik je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění 
v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

8.6. Zásahy do technického řešení Díla, vyžadující změnu ceny Díla dle SOD může příkazník nařídit 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu příkazce.
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9. Odpovědnost přikazníka, záruky
9.1. Přikaznik odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci Díla budou provedeny v rozsahu a kvalitě 

podle schválené projektové dokumentace k Dílu, v souladu se sjednanou SOD (včetně jejich 
příloh) a podle příslušných právních předpisů a technických norem.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či příkazů poskytnutých 
příkazcem jenom v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce. Příkazník neodpovídá za 
nevhodnost pokynů příkazce, v případě, že jej prokazatelným způsobem na tuto nevhodnost 
upozornil, ale příkazce na jejich ptnění trval.

9.3. Příkazník se zavazuje, že po dobu běhu záruční doby na Dílo dle SOD, poskytne příkazci odbornou 
pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady Díla.

10. Sankční ujednání
10.1. V případě porušení povinností přikazníka, které má za následek prodlení dokončení Díla dle SOD, 

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý takovýto den 
prodlení.

10.2. V případě že příkazník nebude vykonávat řádně a včas TDS dle této smlouvy a v příčinné 
souvislosti s tím se zvýší cena za Dílo (stavbu), oproti ceně uvedené v SOD se zhotovitelem stavby, 
je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný 
prokazatelný případ navýšení ceny za Dílo.

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou anebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací, vystavených zhotovitelem Díla a ty budou obsahovat práce, činnosti nebo 
dodávky, které nebyly zhotovitele Díla provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí 
příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou chybně odsouhlasenou fakturu.

10.4. V případě prodlení příkazce se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených oprávněně 
příkaznfkem, může příkazník požadovat po příkazci zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 
0,02% z dlužné částky za každý den prodlení

10.5. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-ti dnů od 
doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která příkazci vznikne 
v důsledku porušení povinností přikazníka, a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou smluvní 
pokutu.

10.7. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost přikazníka dokončit řádně smluvní plnění.

11. Ostatní ujednání
11.1. Zánik závazku z příkazu:

11.1.1. příkazník může tuto smlouvu vypovědět na základě písemné, zdůvodněné výpovědi, 
prokazatelně doručené příkazci; výpověď může nabýt účinnosti nejdříve k poslednímu 
dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď příkazci 
prokazatelně doručena

11.1.2. příkazce je oprávněn odvolat příkaz kdykoliv
11.2. V případě zániku příkazu, je příkazník povinen ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů po zániku příkazu

provádět veškeré činnosti, které nesnesou odkladu, pokud příkazce neprojeví jinou vůli. Příkazník 
je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do třech (3) pracovních dnů ode dne zániku 
příkazu předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti splněním povinností z této 
smlouvy vyplývajících. . >, ■

11.3. Příkazník prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prací y ťéfo smlouvě uvedených je předmětem 
jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a podle 

příslušných platných předpisů.

-6-
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11.4. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při prováděni sjednaných 
činností, výkonů a prací. Příkazník je povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-li to vhodné či 
nutné i v jiných místech souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

11.5. Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně 
potvrzeno.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato 

smlouva je vyhotovena v pěti (5) provedeních, každé o síle originálu, z nichž po Čtyřech (4) 
vyhotoveních obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.

12.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností 
smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy, nejdéle však do dne uvedeného včl. 4.3. této 
smlouvy.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky ktéto 
smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této 
smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů 
od doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh tímto 
návrhem vázána. Pro platnost dodatků ktéto smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

12.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právní poměry z ní vyplývající se 
řídí přfsl. ust. 2ákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění a dalšími souvisejícími 
právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu 
v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: 
Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle 
sídla objednatele.

12.5. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající Technický dozor Díla (TDS) není osoba propojená 
s dodavatelem {ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném 
zněni).

12.6. Nedílnou součásti této smlouvy je její Příloha č. 1 - Rozsah výkonů stavebně technického dozoru 
stavebníka a Příloha č. 2 - vzor Čestného prohlášení.

12.7. Příkazník prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně jejich příloha a jejich 
případných dodatků nebo dokumentů souvisejících s ukončením této smlouvy s na webových 
stránkách Statutárního města České Budějovice íwww.c-budefovice.cz). Příkazník prohlašuje, že 
souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené odměny za plnění dle této smlouvy a termínu 
skutečného plnění na webových stránkách Statutárního města České Budějovice iwww.c- 
budeiovice.cz).

12.8. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvy o dílo jsou seznámeny, a že 
smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne 8.3.2016

Za příkazce:

Ing. Zdeněk Šeda v.r. 
vedoucí investičního odboru 
Magistrátu města České Budějovice

V Českých Budějovicích., dne 4.3.2016

Za přikazníka:

Ing. Pavel Prskavec v.r. 
společník
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Příloha č. 1 
k Příkazní smlouvě

Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka:

1. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní 
správy (stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.);

2. písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně 
zápisem do stavebního nebo montážního deníku;

3. protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není 
povinností zhotovitele;

4. účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
5. kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního 

rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
6. organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;
7. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby;
8. kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a 

kvality prováděných prací;
9. kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování 

pořádku na stavbě a zařízení staveniště;
10. sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů 

provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur 
- daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání 
k likvidaci investorovi;

11. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní 
dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

12. podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných 
okolnostech při realizaci stavby;

13. kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými;

14. v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující 
činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor 
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

15. spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektu;

16. sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly a pod.);

17. sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve 
stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);

18. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby;

19. hlášení archeologických nálezů;
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20. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi;

21. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje 
zhotovitele na nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných 
majetkových sankcí;

22. kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
23. pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;
24. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
25. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání 

pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich
částí;

26. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých 
termínech;

27. kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;
28. spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického 

zaměření stavby;
29. po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků vlastníkům 

pozemků dotčených stavbou;
30. zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu;
31. po ukončení stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí bez zbytečného odkladu zkompletuje a 

předá protokolárně investorovi veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby,
32. Měsíční i závěrečnou zprávu je příkazník povinen předat v písemné i elektronické podobě.

V Českých Budějovicích, dne 4.3.2016

Za přikazníka: Ing. Pavel Prskavec v.r.
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