




SMLOUVA O DÍLO
č.j. SSHT 826/2017
níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského  zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
smlouva o dílo tohoto znění:


I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Zhotovitel:	RENOVUM – stavební činnost s.r.o.
Sídlo:			Plzeňská 20, 346 51   Staňkov	
Statutární zástupce: 	Václav Veselý – jednatel
			Rostislav Holoubek - jednatel
IČ:			26400812
DIČ:			CZ26400812
	E-mail:			renovumsro@seznam.cz
               	

(2)

Objednatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
Sídlo:			Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn
	Statutární zástupce:	Ing. Václav Švarc, ředitel
 	IČ:			00376469          
	Telefon:		XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:			 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a za podmínek obsažených v této smlouvě odborně provést pro objednatele dílo: 
ZPEVNĚNÍ PLOCHY – ÚPRAVA TERENU, PODKLAD A OSAZENÍ PANELŮ V AREÁLU MALÉHO HOSPODÁŘSKÉHO DVORA, HORŠOV 1, 346 01   HORŠOVSKÝ TÝN v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy. 


(2)
Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení nebo snížení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele jako dodatek k této SOD.



II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
(1)
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
Termín zahájení prací:	23.5.2017
Termín dokončení prací:	31.5.2017
Zhotovitel provede dílo v areálu Malého hospodářského dvora, Horšov 1, 346 01   Horšovský Týn. 

III. CENA DÍLA

(1)
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

	
· Cena celkem bez DPH		62 892,- Kč
· DPH					13 207,- Kč
· Cena celkem vč. DPH		 76 099,- Kč



 (2)
Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.
(2)
Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad vystavený nejdříve ve dnu předání díla.

(3)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 


(4)
Pokud bude o poskytovateli  zdanitelného plnění v okamžiku jeho uskutečnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo pokud bude prodávající požadovat platbu za uskutečněná zdanitelná plnění na jiný  účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, je objednatel oprávněn požadovat zvláštní způsob zaručení daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

IV. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY
(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. V. odst. 4 této smlouvy, a to 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

 (2)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

 (3)
	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.



V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou. 
(2)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
 (3)
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
(4)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
(5)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
(6)
 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
(7)
Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

 (8)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
(9)
Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.


VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
(1)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
(2)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
 (3)
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
(4)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
VII. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.
(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
VIII. VYŠŠÍ MOC

(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

IX. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
(2)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
(3)
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
(4)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
(5)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

(6)
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.
 (2)
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků dle Zákona č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
(3)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
(4)
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
(5)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.
(6)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XI. SEZNAM PŘÍLOH
(1)
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
1) oceněný položkový rozpočet 


V Horšovském Týně dne 22.5.2017                                  Ve Staňkově dne 22.5.2017



Za objednatele:						  Za zhotovitele:

 __________________________                                          __________________________	

  Ing. Bc. Václav Švarc                                                               Václav Veselý – jednatel
                         ředitel					  Rostislav Holoubek - jednatel					            	
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	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	0
	1,0
	61 659
	 
	617

	Mimostaveništní doprava
	 
	0
	0,0
	61 659
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	0
	1,0
	61 659
	 
	617

	Provoz investora
	 
	0
	0,0
	61 659
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	0
	0,0
	61 659
	 
	0

	Rezerva rozpočtu
	 
	0
	0,0
	61 659
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
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	[bookmark: RANGE!A1:I22]Položkový rozpočet 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	21 Zpevněná plocha
	 
	Rozpočet:
	1
	 
	
	

	Objekt :
	1 Zpevnění plochy bet. panely
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	[bookmark: RANGE!C6]Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	celkem (Kč)
	[bookmark: RANGE!H6]hmotnost / MJ
	[bookmark: RANGE!I6]hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	122202201R00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3
	m3
	32,50
	136,50
	4 436,25
	 
	 

	2
	122202209R00
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3
	m3
	32,50
	28,50
	926,25
	 
	 

	3
	162301102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
	m3
	32,50
	85,60
	2 782,00
	 
	 

	4
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skládku
	m3
	32,50
	15,60
	507,00
	 
	 

	5
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	35,00
	10,80
	378,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	9 029,50
	 
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	564251111R00
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	129,54
	124,00
	16 062,96
	0,30361
	39,32964

	7
	569903311R00
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
	m3
	 
	277,50
	 
	 
	 

	8
	584121111R00
	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm
	m2
	129,54
	167,50
	21 697,95
	0,44350
	57,45099

	9
	599441111R00
	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým
	m
	 
	5,20
	 
	0,00501
	 

	 
	Celkem za
	5 Komunikace
	 
	 
	 
	37 760,91
	 
	96,78063

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	998226011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný
	t
	97,50
	152,50
	14 868,75
	 
	 

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	14 868,75
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