S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele : 201712
č. smlouvy objednatele : 532/2017
Název díla :

„Hučivý potok (Perštejn) – oprava opevnění dna“

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

IČ:DIČ:

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora :


tel: ……., e-mail: 

Bankovní spojení :
 

číslo účtu :
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
Vodohospodářská stavební spol. s r.o.
IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:


tel. č. ……, e-mail: …….

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2065.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu výzvy k podání nabídky (tj. podmínkami zadání zakázky) vypsané objednatelem v rámci výběrového řízení a v rozsahu nabídky zhotovitele. 
· stručný popis
Vlivem klimatických podmínek a zvýšených průtoků došlo k poškození opevnění dna koryta toku Hučivý potok. Poškozené opevnění dna bylo zjištěno ve třech úsecích:

- 1. úsek: v ř. km 1,611 - 1,670 u soutoku s Malodolským potokem, v tomto úseku je opevnění tvořeno kamennou dlažbou do betonového lože. V úseku bylo zjištěno, že došlo k vyplavení spár na ploše cca 6 m2 a vytvoření kaverny v kamenné dlažbě na ploše 14 m2 (o objemu cca 6 m3).

- 2. úsek: u stupně, v ř.km 2, 277 – 2,283 (u domu č. p. 117), v tomto úseku je opevnění dna tvořeno kamennou rovnaninou z lomového kamene do 200 kg. V úseku bylo zjištěno vyplavení kamenné rovnaniny na ploše 8 m2 (o objemu cca 3,5 m3).

- 3. úsek: v ř. km 2, 689 – 2,767 v krytém profilu Perštejn a pod silničním mostem Perštejn – Vykmanov, v tomto úseku je opevnění dna tvořeno kamennou dlažbou do betonového lože. V úseku bylo zjištěno vyplavení spár na ploše 3 m2 a vytvoření kaveren na ploše 5,5 m2 (o objemu 1,8 m3).

Celková plocha poškozeného spárování je 9 m2. 

Celková plocha zcela odplavené kamenné dlažby do betonového lože je 19,5 m2. Celková plocha odplavené kamenné rovnaniny z LK do 200 kg je 8 m2. 

Celkový objem odplaveného opevnění je 11,3 m3 (z toho 7,8 m3 kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním a 3,5 m3 kamenné rovnaniny z lomového kamene).

Předmětem díla je provedení opravy opevnění dna toku v následujícím rozsahu:

- u poškozených spár požadujeme jejich vyčištění od nečistot a zbytků spárovací hmoty a opětovné vyplnění spár spárovací hmotou do hloubky 7-12 cm

- u chybějící kamenné dlažby požadujeme urovnání podloží a doplnění kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním

- u chybějící kamenné rovnaniny požadujeme urovnání podloží a doplnění kamenné rovnaniny (kámen o hmotnosti nad 200 kg s urovnáním na štět s vyklínováním)

- pro realizaci akce bude nutné provést převod vody, nebo jímkování.
Součástí předmětu díla je:

- havarijní a povodňový plán stavby, který bude před zahájením stavebních prací schválen příslušným vodohospodářským orgánem a Povodím Ohře s.p., závod Chomutov.
2. Zhotovitel kromě prací uvedených ve výkazu výměr zajistí
:
a. Projedná si přístupy s majitelem pozemků stejně jako prostor pro zařízení staveniště.

b. Čištění vozidel před výjezdem na státní silnici.

c. Průběžné čištění komunikace od nečistot, které z koryta toku vozidla na komunikaci vynesou.

d. Převádění vody, jímkování, čerpání vody a ostatní pomocné práce.

3.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

4. 
Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s budoucím staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. 
5. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
6.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.

Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště a definovaných ve výzvě k podání nabídky.
7. 
Přílohy této smlouvy o dílo:
 
Příloha č. 1 k SOD – zajištění BOZP a PO.

Příloha č. 2 k SOD – nabídkový rozpočet.
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

· Zahájení díla:
07/2017 po podpisu smlouvy
· Ukončení díla:
31.08.2017

Zhotovitel bude informovat zástupce objednatele o zahájení prací.
1.
Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
2.
Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí. 

3.
Staveniště bude vyklizeno zhotovitelem do 5 dnů po předání a převzetí dokončené stavby, a to včetně zařízení staveniště.

Čl. IV. CENA
1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena 
bez DPH
135.463,00  Kč
Cena je pevná celková a konečná. 
5.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2.  Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla. Veškeré daňové doklady je zhotovitel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.
4.
Všechny daňové doklady musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.
 5.  Pokud zhotovitel prací v režimu přenesené daňové povinnosti nedodrží správný postup fakturace, a režim poruší, v důsledku čehož dojde u objednatele k prodlení s odvodem DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako úrok z prodlení s odvodem DPH.
6. 
Zhotovitel na faktuře za provedené práce uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.
7. 
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

8. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebo ke dni převzetí díla zhotovitel nevyklidil staveniště, zadrží objednatel zhotoviteli platbu ve výši 5 % celkové smluvní ceny díla.

 9. Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že zhotovitel odstranil veškeré vady a nedodělky díla nebo vyklidil staveniště.

Čl. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

4. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště do stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši    0,05 % z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

5. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Sankce za porušení předpisů BOZP.


Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.

7. Pokud vybraný zhotovitel uzavře smlouvu s objednatelem a nenastoupí k plnění zakázky, zaplatí objednateli sankci ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny.
8. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
9. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, zhotovitel za objednatelem.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

12. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA
1. Po ukončení prací bude dílo předáno bez vad a nedodělků. Záruční doba se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li dodavatel uvedený termín, pak platí lhůta 30-ti dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 30-ti dnů po obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

 Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,

b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,

c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.

5. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

V Chomutově dne ……………


V Chomutově dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Pavel Eger




Ing. Pavel Škorpil
ředitel
závodu
 




jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik



Vodohospodářská stavební spol. s r.o.
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