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O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ 
NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY

„D 35 3507 Litomyšl - Janov"

evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR: 176/2022 

evidenční číslo smlouvy Vlastníka: ODSH/22/24799

I.
SMLUVNÍ STRANY

A. Ředitelství silnic a dálnic ČR
(státní příspěvková organizace)
se sídlem: 
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:

bankovní spojení:
(dále jen „ŘSD ČR“) 
a

B. Pardubický kraj
sídlo:
zastoupena:
IČ:
DIČ:

(dále jen „Vlastník")

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
generální ředitel

659 93 390 
CZ65993390

ředitel Správy Pardubice na základě
Pověření

Komenského nám. 125,532 11 Pardubice
hejtmanem

70892822
CZ70892822

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, připravuje k realizaci investiční akci -  stavbu s názvem „D35 
3507 Litomyšl - Janov" (dále též jen „Stavba"). Stavba zahrnuje vzájemně související soubor staveb 
uskutečňovaný za společným účelem, kterým je, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
hlavní stavba v předmětném souboru staveb výstavba dálnice D35 (dále též jen „Hlavní stavba").

2. Stavba je projednávána v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby"). Tato smlouva bude součástí 
dokladové části pro vydání stavebního povolení ve společném řízení, ke kterému je příslušný 
stavební úřad Ministerstva dopravy.

3. Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace pod názvem „D35 3507 Litomyšl - Janov", která 
byla zpracována společností Valbek s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČ: 48266230 (dále jen 
„schválená stavební dokumentace").

4. V důsledku realizace Hlavní stavby budou v jejím staveništním prostoru přerušeny stávající pozemní 
komunikace, které jsou ve vlastnictví Vlastníka.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro zachování dopravní obslužnosti je třeba pozemní komunikace a 
jejich příslušenství v úseku přímo dotčeném Hlavní stavbou upravit tak, aby i nadále mohly sloužit 
dopravě v dané oblasti.
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6. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že níže uvedené objekty, které 
budou či jsou ve schválené stavební dokumentaci pro územní řízení označeny jako:

Seznam objektů stavby -  stávajících, upravovaných
Číslo dle 
PD

Název objektu Vlastník Hodnota Kč bez 
DPH

SO 07-220 Most na 11/317 přes D35 v km 52,689 Pardubický kraj 30 595 620,56
SO 07-221 Most na 111/36016 přes D35 v km 55,320 Pardubický kraj 23 512 218,60
SO 07-222 Most na íl/360 přes D35 v km 57,318 Pardubický kraj 31 521 256,19
SO 07-223 Most přes 111/35846 přes D35 v km 58,857 Pardubický kraj 42 492 091,53
SO 07-224 Most na 111/03530 přes D35 v km 60,425 Pardubický kraj 39 135 853,20
SO 07-120 Přeložka silnice 11/317 v km 52,689 Pardubický kraj 10 474 258,27
SO 07-121 Přeložka silnice 111/36016 v km 55,320 Pardubický kraj 16 785 166,13
SO 07-122 Přeložka silnice 11/360 v km 57,318 Pardubický kraj 49 753 084,64
SO 07-123 Přeložka silnice 11/358 v km 58,360 Pardubický kraj 44 231743,14
SO 07-124 Přeložka silnice 111/35846 v km 58,850 Pardubický kraj 13 443 968,87
SO 07-125 Přeložka silnice 111/03530 v km 60,425 Pardubický kraj 19 781 282,54

budou po řádném dokončení předány resp. vráceny do vlastnictví výše uvedeného Vlastníka.

7. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací Hlavní 
stavbou vyvolaných a s ní souvisejících Stavebních objektů, jak jsou výše v této smlouvě uvedeny. 
Veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci Stavebních objektů provede ŘSD ČR na 
vlastní náklady, není-li dále uvedeno jinak. Náklady jsou zahrnuty do nákladů Hlavní stavby.

8. Smluvní strany se dohodly, že po řádném dokončení:
a) objekty stavby uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, jejichž realizace spočívá v nezbytné 

úpravě stávajících pozemních komunikací a jejich příslušenství v majetku Vlastníka, budou 
Vlastníkovi předány písemným předávacím protokolem.

b) ŘSD ČR se zavazuje, v závislosti na povaze objektu stavby, kterým je pozemek zastavěn, zajistit 
buď bezúplatný převod pozemku do vlastnictví Vlastníka (Pardubického kraje) nebo ve prospěch 
Vlastníka zřízení věcného břemene k zabezpečení provozování objektu stavby.

9. Dle ust. § 38 odst. 1, § 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a ust. § 2h odst. 2 zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury budou 
převody majetku dle odst. 8 písm. a) a písm. b) článku II této smlouvy realizovány bezúplatně s tím, že 
nevyžadují udělení souhlasu, výjimky nebo schválení podle zákona o majetku státu.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II:
a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých objektů Stavby;
b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Stavby, přičemž jednotlivé objekty Stavby budou 

projektovány standardním způsobem, t.j. v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 
normami, platnými v České republice;

c) územní rozhodnutí a stavební povolení (pokud je potřeba) na jednotlivé objekty Stavby dle čl. II 
této smlouvy včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou;

. d) realizaci uvedených objektů zhotovitelem v souladu s podmínkami územního, popř. stavebního 
povolení podle schválené projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně úhrady 
veškerých nákladů spojených s realizací a uvedením stavebního(ích) objektu(ů) do režimu trvalého 
užívání;
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e) písemné oznámení Vlastníkovi a Zástupci vlastníka (Správě a údržbě silnic Pardubického kraje,
příspěvkové organizaci, IČ 000 85 031,

o přesných termínech zahájení prací;
f) přizvání Zástupce vlastníka (Správy a údržby silnic Pardubického kraje, příspěvkové organizace) 

k předání stavebních objektů dle čl. II. této smlouvy, které následně přecházejí do vlastnictví, 
správy a údržby Vlastníka. Vlastník se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své 
oprávněné připomínky a námitky, které budou zohledněny v zápisu zjednání o převzetí. V zápisu 
budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny na jejich odstranění. 
Zástupce vlastníka je oprávněn zúčastnit se předání Stavebních objektů dle čl. II. této smlouvy. 
Souhlas Zástupce vlastníka se stavbou objektů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy;

g) převzetí objektů od zhotovitele i s drobnými vadami a nedodělky, které však nebrání uvedení 
stavby do provozu. ŘSD ČR se zavazuje zajistit, aby v předávacím protokolu byly tyto vady a 
nedodělky specifikovány spolu s dohodou o podmínkách a termínu k jejich odstranění;

h) předání dokončených objektů příslušnému Vlastníkovi vzájemně podepsaným protokolem o 
předání a převzetí objektů včetně dokumentace skutečného provedení, veškeré projektové 
dokumentace, oddělovacích geometrických plánů a pravomocného kolaudačního souhlasu (či 
souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním objektů, bude-li toho zapotřebí), účetní 
hodnoty a podmínek pro uplatnění záruk. ŘSD ČR se zavazuje vyzvat „Vlastníka" k převzetí 
objektů stavby, a to do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí;

i) potřebné pozemky a práva k nim v potřebném rozsahu (včetně zápisu do katastru nemovitostí);
j) ŘSD ČR před vydáním stavebního povolení uzavře příslušné smlouvy budoucí o zřízení věcného 

břemene/služebnosti na uložení inženýrské sítě a po protokolárním předání hotového díla správci 
sítě včetně zajištění geometrického zaměření po ukončení stavby zajistí uzavření řádných smluv o 
zřízení věcného břemene včetně vkladu práva do katastru nemovitostí, bude-li třeba.

2. Vlastník se touto smlouvou zavazuje:
a) zúčastnit se na základě výzvy ŘSD ČR přejímacího řízení a převzít objekty uvedené v čl. 

II. odst. 6. ve lhůtě do deseti pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR a zabezpečit 
jejich následný provoz a to i v případě, že stavba bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které 
však nebudou bránit bezpečnému provozu a které budou specifikovány v předávacím protokolu 
podle čl. III. odst. 1 písm. g) této smlouvy;

b) poskytnout ŘSD ČR k přípravě a realizaci a dalším činnostem ŘSD ČR potřebnou součinnost a to 
včetně poskytnutí a předání nezbytných informací a podkladů.

3. Vlastník je oprávněn:
a) účastnit se kontrolních dnů Stavby a to i prostřednictvím pověřeného zástupce
b) požadovat prostřednictvím ŘSD ČR odstranění vad a nedostatků, zjištěných při přejímacím řízení a 

v průběhu záruční lhůty. Nedojde-li v požadované době k odstranění uplatňovaných vad a 
nedodělků ze strany ŘSD ČR, je Vlastník oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků sám. 
V tomto případě ŘSD ČR uhradí Vlastníkovi účelně vynaložené náklady na odstranění těchto vad a 
nedodělků.

4. Vlastník tímto prohlašuje, že souhlasí s realizací předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy za
podmínek ve smlouvě uvedených, a realizaci umožní.

IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je stavba „D35 3507 Litomyšl - Janov".
2. Soubor objektů stavby bude dokončen do čtyř let od zahájení Stavby. Termín se může změnit 

s ohledem na priority a finanční prostředky investora resp. státu. Stavba bude zahájena neprodleně 
poté, co investor získá stavební povolení, všechna práva k pozemkům potřebná pro realizaci Stavby i 
staveb souvisejících, bude mít prostředky k jejímu financování a poté co bude vybrán zhotovitel. 
Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD ČR písemně upřesní Vlastníkovi a Zástupci vlastníka min. 14 
dní před započetím prací na příslušném objektu.

3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření smlouvy do 
okamžiku protokolárního převzetí hotového objektu/hotových objektů ze strany Vlastníka.
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ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Plná moc

v.

1. Při zajišťování předmětu smlouvy se ŘSD ČR zavazuje dodržovat podmínky územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit 
výchozími podklady, odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření této smlouvy a dohodami smluvních stran 
podepsanými pověřenými osobami.

2. Za účelem splnění této smlouvy uděluje Vlastník ŘSD ČR plnou moc, aby jeho jménem:
a) podávalo žádosti o vydání stavebního povolení na realizaci Stavebních objektů, tyto žádosti měnilo 

či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je dle právních předpisů nezbytné 
k obstarávání stavebních povolení a to i tehdy je-li k tomu třeba dle právních předpisů zvláštní plné 
moci;

b) podávalo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Stavebních objektů, tyto žádosti 
měnilo či bralo zpět, účastnilo se správních řízení a činilo vše, co je podle právních předpisů 
nezbytné k obstarávání kolaudačních souhlasů a to i tehdy je-li k tomu třeba zvláštní plné moci.

3. Vlastník souhlasí s tím, aby ŘSD ČR vlastním jménem činilo další úkony k naplnění účelu smlouvy, a 
to zejména včetně pořizování projektové dokumentace ve všech stupních odpovídajících příslušným 
fázím stavby objektů.

4. Bude-li to k naplnění účelu smlouvy třeba, Vlastník vydá ŘSD ČR samostatnou plnou moc k získání 
potřebných práv k pozemkům dotčeným stavbou objektů a poskytne veškerou součinnost při zajištění 
vkladu práv do katastru nemovitostí.

5. ŘSD ČR má právo zajišťovat plnění práv a povinností z této smlouvy prostřednictvím třetích osob, za 
jejichž činnost ponese ŘSD ČR plnou odpovědnost.

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY -  ZÁRUKA

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od Vlastníka, jejichž 
nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a Vlastník na jejich použití 
trval.

2. ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele příslušného objektu v obvyklém rozsahu a s 
délkou záruční doby 60 měsíců. Vady převzatých objektů bude v záruční době Vlastník uplatňovat 
prostřednictvím ŘSD ČR.

VII.
VLASTNICTVÍ K VYBUDOVANÝM OBJEKTŮM

1. Vlastnictví k objektům (pozemním komunikacím), jejichž přeložky, úpravy nebo zřízení jsou předmětem 
této smlouvy dle ČI. II. odst. 6. se nemění; vlastníkem po jejich dokončení a protokolárním předání a 
převzetí zůstává Vlastník.

V li l .
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními 
stranami.

2. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že do dvou let od 
účinnosti smlouvy nebude stavba zahájena, popř. písemným sdělením investora o rozhodnutí Stavbu 
nerealizovat.

3. Pokud smlouva nestanoví výslovně jinak, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
podepsaných vyhotoveních.
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5. Další stupně přípravy (výkupy pozemků, dokumentace pro stavební povolení a realizace) bude 
zajišťovat investor ŘSD ČR, IČ 659 93 390, Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 
Pardubice (Nikola Mullerová, mobil: 702 289 905). Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě 
přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí ŘSD ČR.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
ani do 90 dnů ode dne jejího uzavření, platí, že je zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1397/2ize dne 5. 12. 2022.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Souhlasné stanovisko SÚS Pk 
Příloha č. 2 -  Situační zákres Stavby

za Ředitelstva silnic a dálnic ČR: 

V Pardubicích d n e . ! . . ? . .1$ 2-

za Vlastníka:

V Pardubicích dne

ředitel Správy Pardubice hejtman Pardubického kraje



i Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

oddělení m ajetkové sp rávy  L itom yšl 
T.G .Masaryka 985, 570 01 L itom yš l

Váš dopis zn./ze dne:25.8.2022 
Naše značka: SUSPK/9402/2022 
Vyřizuje:
Tel.:
V Litomyšli dne:26.8.2022

Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem 
vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) 
vydává.

souhlasné stanovisko pro realizaci stavby: „D35 Litomyšl - Janov"

V souvislosti s hlavní trasou uvedené stavby dojde k přeložkám silnic II. a III. tříd, 
zřízení nových sjezdů a přístupových cest k pozemkům, stavbě provizorních komunikací, 
mostů, dešťové kanalizace dálnice, retenčních nádrží, přeložek sítí, technologických objektů, 
protihlukových stěn, oplocení, včetně vegetačních úprav.

K předložené projektové dokumentaci na uvedenou stavbu: „D35 Litomyšl - Janov“ 
jsme se vyjadřovali stanovisky zn. SÚSPK/1912/2017 ze dne 23.3.2017, 
a zn. SÚSPK/5856/2022 ze dne 10.6.2022. S projektovou dokumentací souhlasíme za 
dodržení stavebně technických podmínek v uvedených stanoviscích, včetně projednaného 
budoucího uspořádání silniční sítě a dále požadujeme následující:

• Do silničního majetku Pardubického kraje budou převedeny pouze stavební 
objekty, jejich součásti a příslušenství ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, včetně příslušných pozemků pod těmito objekty.

• Součástí stavby bude vypracování geometrického plánu pro účely majetkového 
vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením 
majetkové správy SÚSPK v Litomyšli.

• Při předání a převzetí dokončených stavebních objektů bude předána kompletní 
projektová dokumentace skutečného provedení.

• Před převzetím jednotlivých úseků silnic, které budou převedeny do majetku 
Pardubického kraje po uvedení stavby „D35 Litomyšl - Janov“ do provozu, 
požadujeme provést místní šetření se zástupci investora a budoucího vlastníka, 
kde bude dohodnuto, v jakém stavebně-technickém stavu a za jakých podmínek 
budou tyto úseky převzaty.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.26 
07:59:09 +02W

Vedoucí oddělení MS Litomyšl



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

dokumentační výbor

Společnost pro projektové práce D35 
Litomyšl -  Janov se společníky:
Atelier projektování inženýrských staveb

TOP CON SERVIS s.r.o.
GEOTEC CS, a.s.
CR Projekt, s.r.o.

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje V Pardubicích cíne
SÚ5PK/1912/2017 23.03.2017

Souhrnné stanovisko *. dokumentaci pro územní rozhodnutí ,D35. 3507 Litomyšl - Jancy~

Řešený úsek č. 3507 dáínice D35 Litomyšl - Janov prochází v severozápadním směru 
severně a východně cd města Litomyšl. Na severu navazuje na úsek č. 3506 Džbánov -  
Litomyšl, na jihu pak na úsek č. 3508 Janov -  Opate ve c.

Trasa dálnice v tomto useku prochází nezastavěným územím po pozemcích převážné 
využívaných jako zemědělský půdní fond.

Na začátku tohoto úseku je trasa vedena severovýchodně od c»ce Komice. Kolem 
Litomyšle prochází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, postupně kříži od severu 
k jihu stávající silnice il. a III. třídy, a to: II/356,11/360,11/358,111/35348 a 111/03530. Míjí západně 
obec Strakov a část obce Janov a končí v mimoúrovňové křižovatce se stávající silnici 1/35. 
Ceď tato trasa je  součástí 1. etapy.

Vedení trasy dálnice D35 řešeným územím kolem Litomyšle je dáno schválenými Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje včetně umístění mimoúrovňových křižovatek.

Délka projektovaného úseku je 7,15 km.

V řešeném úseku je v rámci této stavby připravována pouze jedna MŮK, a to se silnicí 1/35 
na konci úseku jižné od Litomyšle u obce Janov. Druhá MÚK je umisťována společné 
s přeložkou silnice 11/360 Litomyšl -  Ústí nad Orlici díe Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje u obce Komice. Od přípravy této stavby investor odstoupil pro nesouhlas obcí.

Součásti stavby je výstavba 3 dálničních mostů a 5 nad;ezdů.



Na katastru obce Strakov je orientačně zakreslena poloha odpočivky Strakov, která je 
připravována jako samostatná stavba.

Šířkové uspořádání dálnice D35 je kategorie D25,5/120 a je dáno normou ČSN 736101. 
Jedná se o komunikaci étyřpruhovou směrově rozdělenou středním dělicím pásem šířky 3 5m. 
Ostatní návrhové prvky rovněž odpovídají uvedené ncmté. technické parametry jsou popsány v 
kapitole stavebního objektu.

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 07-101 Rychlostní silnice D35 Litomyšl - Janov

Trasa projektované dálnice navazuje na začátku úseku na předcházející úsek 3506 - 
Dibánov Litomyšl a na konci úseku na navazující úsek 3508 - Janov - Opatovec.

Déika stavby je 7.15 km istaničeni ZÚ km 55 5 až KÚ km 62,65).

Dálnice je projektována v kategorii D25,5/120 se základní šířkou SDP 3.5 m.

Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Janov deltovitého tvaru (SO 07.110).

V trase dálnice se nacházejí 3 dálniční mosty a 5 nadjezdů přes dálnici.

V km 57,35 - 58,68 jsou navrženy služební sjezdy a nájezdy (SO 07-116 a 07-117) pro 
údržbu komunikace s příslušným rozšířením zpevněné krajnice na 4.0 m v délce 80 m. 
Rozšířeny jsou rovněž úseky křižujících komunikaci silnic nižších tříd na volnou šířku 9,0 m 
mezi svodidly. M ax podéiný sklon ve stoupání je navržen 6,0 %. v klesání 7,0 %. Na 
služebních sjezdech a nájezdech budou osazeny dálkově ovládané závory.

V souběhu s dálnicí, resp. dle potřeb přístupů na pozemky jsou navrženy polní cesty.

Přibližné v km 59,5 -  60,0 se předpokládá stavba střední dálniční odpočivky (není 
předmětem řešení tohoto projektu).

Voda z komunikace bude příčnými a podélnými sklony svedena do rigolů podél komunikace. 
Rigoly budou mít hloubku 30 cm a budou mít monoliticky zpevněné dno. Součásti stavby je v 
rámci příslušných objektů odvodnění navržen systém retenčních nádrži a příkopů, přes které 
bude odváděna srážková voda z komunikace a okoli do vodoteči. V km 57 04 bude v miste 
úžlabí postaven skluz do rigolu. V km 61,6 - 61.9 bude terénni deprese vyrovnána, aby 
nedocházelo ke zvýšenému přítoku do dálniční kanalizace a bylo možné převést nadzářezcvý 
příkop. Nadzářezový příkop je navržen vlevo na přivráceni straně terénu. Srážkové vody budou 
převedeny pod dálničními mosty, resp. propustky ve stamčeni 55,680 a 58,215.

Směrové je komunikace navržena v pravotočivém oblouku o poloměru 2350 m, pokračuje 
JV směrem táhlým levotočivým obloukem o poloměru 4000 m, na který navazuje cca 700 m 
díouhý přímý úsek. Za nim následuje pravoločivý oblouk o poloměru 4000 m a infte<i levotočivý 
colouk o poloměru 2350 ni, který se již v plné křivosti nachází v navazujícím úseku.

W ^ V % -  v - V ' W ^ V * .
Sprara a adriba ninic Pardubickelio kraje. Doubravice 93. 533 53 Pardubice
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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

dokumentační výbor
Nivě léta dálnice svou polohou vychází z niveleiy podkladové studie. Od začátku úseku je 

sklon nivelety navržen ve stoupání 0,6 %. Vrchol vydutého oblouku je v km 59,871. Dále trasa 
pokračuje ve sklonu 1,52 %. 'rasa  překonává v příčném směru tří terénní vlny se zářezy 
hloubky až cca 11 m a násypy výšky až 9 m. Nejdelší zářez z hlediska objemu výkopových 
prací se nachází v druhé polovině trasy od km cca 59 6. Význam tohoto zářezu spočívá, kromé 
překonání terénní nerovnosti také v ochraně obce Strakov a Janov před hlukem z provozu na 
dálnici.

Jednotný sklon trasy je 'výhodný zejména z důvodu odvedeni srážkových vod. Trasu by tak 
v případě potřeby bylo možné odvodnit do jediného stálého vodního toku, Končinského potoka.

Podélný skon komunikace nevyžaduje návrh přidaných pruhů ve stoupání.

Šířkově je dálnice navržena v kategorii D25,5/120 s rozšířeným středním dělícím pásem 
šířky 3.5 m. SDP bude ve staníčení 58.770 (v místě mostního pilíře) rozšířen oboustranně o 
0,25 m na 4,0 m a v km 60,392 vlevo o 0.25 na šířku 3,75 v délce 10 m. Rozšíření je navrženo 
z důvodu zajištění bezpečné vzdálenosti mez betonovým svodidlem a pilířem. Rozšíření je 
navrženo na délku 75 m.

Příčné sklony komunikace vycházejí ze směrového řešeni. Na začátku úseku je komunikace 
navržena v pravotočřvém oblouku ve sklonu 3,0 %. Klopení levého jízdního pásu je navrženo 
podle vnější hrany vnějšího vodícího proužku z důvodu dosaženi normového výsledného 
skionu. Dále dálnice pokračuje v základním příčném sklonu 2,5 % (rovněž z důvodu dosažení 
dostatečného výsledného sklonu) i v následujícím oblouku, který nevyžaduje dostředné 
klopení. Klopeni dalších dvou oblouku je navrženo dostředné v hodnotách 2,5 % resp. 3,0 % 
podle vnitřních hran vnitřních vodících proužků.

Konstrukce vozovky je navržena asfaltová tl. 650 mm. Podrobná skladba konstrukce bude 
specifikována v dalším stupni PD.

Přejezdy SDP jsou navrženy v délce 120 m v km 57,340 - 57 460. 59,280 - 59.400 a v 
prostoru MŮK v km 60.120 - 6.240 (před a za odpočivkou) a 61.950 - 62,070 (100 m od 
rozštěpu větve a hlavní trasy).

Hlásky jsou v návaznosti na úsek Džbánov - Litomyšl (poslední km 54,400) umístěny 
vstřícně ve vzdálenostech 1,7 - 2,0 km. Přehledná tabulka rozmístění hlásek a ostatních 
objektů telematiky je uvedena v textu SO 07-492.

Svodidla budou ocelová svodnicového rýpu ve smyslu TP 2D3. Úroveň zadržení bude 
stanovena v dalším stupni PD dle PPK-SVO. R69, TP 114.

V SDP bude osazeno oboustranné ocelové svodidlo úrovně zádržnosti H2. Svodidla u 
stojek mostů budou betonová.



Sklony zemních svahů vycházejí z Předběžných geotecnnických průzkumů. Sklony svahů 
násypových těles jsou navrženy základní dle ČSN 736133. Sklony zářezových svahů jsou v 
zářezech v km 55.9 až km 57.8 navrženy ve sklonu 1:2,5. od km 59,6 ve sklonu 1:1.75. Svahy 
na přivrácené straně terénu jsou doplněny nadzářezovými příkopy. Přestože v době provádění 
terénních prací na GTP nebyla ve vrtech zastižena hladina podzemní vody, je v příčném řezu 
dálnice navržena poměrné velkoryse dimenzovaná podélná drenáž. Vrtné práce byly 
prováděny v suchém bezsrázkovém období a je proto odůvodněná obava, že by se podzemní 
voda mohla zejména v hlubokých zářezech vyskytovat.

Ve staničení km 57.55 - 57.7 a km 60,75 - 61,25 jsou podél zemního tělesa oboustranné 
navrženy naváděcí pásy zeleně k migračním objektům. Šířka pásů je ve shodě se závěry 
Migrační studie navržena v rozmezí 15 -20 m resp. 10 -15  m.

SO 07-110 MÚK Janov

Tvar a umístěni MÚK vychází ze studie z r. 2014. Jedná se o tíeltovitou mimoúrovňovou 
křižovatku dálnice D35 a silnice L'35 s nadřazeným směrem dálnice. Součástí objektu jsou také 
dvě úrovňové stykové křižovatky s í/35 s dělícími ostrůvky kapkovitého (A: a trojúhelníkového 
tvaru.

Křižovatkové větve jsou navrženy na Vv = 60 kmih pro sjezdovou a nájezdovou větev ve 
směru od/na Pardubice. Vv = 50 km/n oro sjezdovou větev od Olomouce a Vv = 40 km/h pro 
nájezdovou větev ve směru na Olomouc. Poloměry a sklony ve větvích odpovídají návrhovým 
rychlostem a jsou uvedeny v Koordinační situaci.

Délky připojovacích pruhů jsou navrženy 295 m.

Délka odbočovacího pruhu od Olomouce je s otvedem na podélný skion navržena 200 m, 
od Pardubic polom 240 m.

Na silnici I/35 jsou navrženy odocčovací pruhy pro levé odbočení. Pro odbočení vpravo je 
navržen pouze vyřazovací usek, připojovací pruhy nejsou navrženy.

Volba návrhových prvků odpovídá tvaru křižovatky a prostorovému omezeni daném 
územním plánem obce Janov.

SO 07-120 Přeložka silnice II/360 v km 57,229

Stavební objekt řeší přeložku Siinice II. třídy spojující Litomyšl a Ústi nad Orlici.

Silnice je  navržena v kategorii S7.5/60.

Déika přeložky bude 220 m.

Podélný sklon bude v rozmezí 3,0 - 4.8 %.

Správa a adriba rilnic ?ardabicl:elio kraje. Doubravice98, 533 53 Pardubice
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Správa a údržba silnic
Pardubického aju

dokumentační výbor
Příčný sklon bude střechovitý ce základnám příčným sklonem 2.5 %.

Konstrukce vozovky je navržena asfaltová tl. 450 mm. Podrobná skladba konstrukce bude 
specifikována v dalším stupni F'D.

Odvodněni vozovky bude řešeno svedením srážkové vody do podélných přikopu podél 
komunikace, které budou navazovat na stávající příkopy, resp. budou dle potřeby skluzy 
svedeny do dálniční kanalizace.

Přeložka překříží D35 vrchem pod úhlem 105 g.

K překládanému úseku budou oboustranně připojeny polní cesty.

SO 07-121 Přeložka silníce II/358 v km 58,189

Stavební objekt řeší přeložku silnice II. třídy spojující Litomyšl a českou Třebovou.

Silnice je  navržena v kategorii 57.5/60.

Délka přeložky bude 575 m.

Podélný sklon bude v rozmezí 1,4 - 7.2 %.

Příčný skion buče v přímé střechovitý se základním příčným sklonem 2,5 %, v obloucích 
potom 4 0 - 4,5 %.

Konstrukce vozovky je navržena asfaltová tl. 450 mm. Podrobná skladba konstrukce bude 
specifikována v dalším stupni PD.

Odvodněni vozovky bude řešeno svedením srážkově vody do podélných přikopu podél 
komunikace které budou zaústěny do kanalizace, 'esp. vyústěny podél dálničního tělesa do 
volného terénu (otevřené občasné vodoteče).

Přeložka překříží D35 spodem pod úhlem cca 100 g.

K překládanému úseku budou oboustranné připojeny polní cesty, resp. příjezd k retenční 
nádrži.

Rozhledové poměry byly prověřeny a jsou dostatečné pro v„ = 70 krn/h.

SO 07-122 Přeložka silnice III/35846 v km 58.767

Stavební objekt řeší přeložku silnice lil. třídy spojující Litomyšl a Ústí nad Orlici.



Silnice je navržena v kategorii S7 5/60. ačkoliv se ;edná o přeložku silnice lil. třídy. Jedná se 
o frekventovanou komunikaci se šířkou zpevnění pohybující se v rozmezí 5.5 - 6.0 m. Mezi 
sjezdy služebního sjezdu a nájezdu je navržena šířka zpevnění 6.0 m (9,0 m volná šířka mezi 
svodidly).

Délka přeložky bude 630 m.

Podélný sklon se bude pohybovat v rozmezí 3,0 - 6,6 %.

Příčný sklon bude střechovitý se základním příčným sklonem 2,5 %, přeložka je navržena v 
přímé.

Konstrukce vozovky je navržena asfaltová tl. 450 mm. Podrobná skladba konstrukce bude 
specifikována v dalším stupni PD.

Odvodněni vozovky bude řešeno svedením srážkové vody dc podélných příkopů podél 
komunikace, které budou navazovat na stávající příkopy, resp. budou dle potřeby skluzy 
svedeny do dálniční kanalizace.

Přeložka překříží D35 vrchem pod úhlem 43 g.

K překládanému úseku bude zprava připojen služební sjezd a nájezd.

SO 07-123 Přeložka silnice III/03530 v km 60.390

Stavební objekt řeší přeložku silnice III. třídy spojující Litomyšl a Strako v.

Silnice je navržena v kategorii S7.5/60.

Na předpolí mostu bude rozšířena zpevněná krajnice na š. 3.5 m. Stejné šířky bude i 
chodník na mostě. Účelem tohoto rozšíření je umožněni převedeni cykiostezky propojující 
Litomyšl a Strakcv, která by měla být vedena odděleně od silnice po levé straně. Tato úprava 
byla do projektu začleněna jako požadavek obcí Litomyšle a Strakova.

Délka přeložky bude 725 m.

Podélný sklon bude v rozmezí 1,5 - 5,7 %.

Příčný sklon bude v přímé střechovitý se základním příčným sklonem 2,5 %, v obloucích 
potom 4.0 - 5,0 %.

Konstrukce vozovky je navržena asfaltová tl. 450 mm. Podrobná skladba konstrukce bude 
specifikována v dalším stupni PD.

Odvodnění vozovky bude řešeno svedením srážkové vody do podélných příkopů podél 
komunikace, které budou navazovat na stávající příkopy nebo budou vyústěny skluzy do 
dálničního odvodněni.
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^  Správa a údržba silnic
Pardubického kraiu

dokumentační výfcor
Přeložka překříží D35 spodem pod úhlem cca 38 g.

K překládanému úseku budou připojeny pcfni cesty v km 0.077 zleva a v km 0,328 
oboustranné.

Na základě projednáni v dokumentačním výboru Vám k předloženému návrhu zasíláme 
souhrnné stanovisko správce silnice.

Souhlasíme s předloženým navrženým řešením za níže uvedených podmínek:

• Smluvní vztahy k vlastnickému převodu nově vzniklých objektů v rámci stavby budou 
řešeny s Odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického 
kraje,

• skladby konstrukčních vrstev vozovek ve vlastnictví Pardubického kraje bude navržena 
v souladu s TF 170 v návaznosti na TDZ a provedené průzkumy,

■ opravy dotčených vozovek stavbou a na objízdných trasách v připadá jejich poškozeni při 
provádění stavebních práci a staveništi*.i dopravy ve vlastnictví Pardubického kraje, budou 
opraveny na náklady investora stavby dle pokynu správce komunikace (vedoucí cestmistr 
Litomyšl, pracovník majetkové správy Litomyšl),

• investor na své náklady zajistí a provede úpravu dopravního značení na pozemních 
komunikacích dotčených uvedením do silničního provozu stavby t,D35 Litomyšl - Janov* 
na zákíaaě vydaného stanovení místní úpravy na PK příslušným odborem dopravy,

• provést monitoring stavu vozovek ve vlastnictví Pardubického kraje v prostoru budoucí 
stavby a na objízdných trasách za uče em opravy vozovek v případě jejich poškození při 
prováděni stavebních prací a staveništní dopravy, monitoring bude předán správci 
komunikace (vedoucí cestmistr Litomyšl, pracovník majetkové správy Litomyšl) před 
zahájením stavebních prací,

• vegetační úpravy, náhradní výsadba nebude řešena na pozemcích Pardubického kraje
• svislé a vodorovné dopravní značeni bude navrženo v souladu s platnou legislativou
» v dalším stupni projektové dokumentace bude navrženo budoucí uspořádání silniční sítě 

Které bude projednáno a odsouhlaseno s dotčenými orgány veřejné a státní správy,
• aby součásti stavby byto vypracování geometrického plánu pro účely majetkového 

vypořádání geometrický plán bude v proběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové 
správy v Litomyšli,

• stanovisko dokumentačního výboru nenahrazuje postup podle zákona č. 13/1 &97 S‘o., 
o pozemních komunikacích ve věci povoíeni zvláštního užíváni silnic pro umístěni 
inženýrských šiti a prováděni stavebních prací.

• navazující stupeň projektové dokumentace bude rozdělen na stavební objekty dle 
budoucích vlastníků a správců,

• součástí navazující projektové dokumentace budou uzavřené smlouvy o smlouvách 
budoucích na jednotlivé stavební objekty, jejichž předmětem bude budoucí vlastnictví a 
správcovství,

• aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje



požádal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, 
o uzavřeni smlouvy o podmínkách provedeni stavby,

• odvodněn i komunikací ve vlastnictví Pardubického kraje v místě stavby bude navrženo 
takové, které zajisti řádné a funkční odvodněni silnic,

• stavební objekty, které jsou vyvolány realizací uvedené stavby a nebudou ve vlastnictví 
Pardubického kraje, budcu protokolárně předány při předání a převzetí dokončeného di a 
(stavby) jejich vlastníkům nebo správcům

• u mostních objektu které přejdou do vlastnictví Pardubického kraje, budou v projektové 
dokumentaci doplněna revizní schodiště,

• u nového mostního objektu na silnici II/3S8 v rámci její přeložky nebude zbytný (stávající) 
pozemek potí silnicí 11/358 ve vlastnictví Pardubického kraje.

• u nového mostního objektu na silnici 111/03530 v rámci je jí přeložky nebude zbytný 
(stávající) pozemek pod silnici III/D3530 ve vlastnictví Pardubického kraje,

• předložit další stu ceň projektové dokumentace ke stanovisku.

Toto stanovisko není odsouhlasením technického řešeni, za soulad splatnými
technickými předpisy pro projektováni odpovídá projektant

Dva zar* podcpui 
D«-é« : 201 A£4241 Í3íc41

za dokumentační výbor

Platnost stanoviska je 2 roky ode dne doručeni.
V případě, že dojde v této době k opravě/modemízad/rekonstrukci dotčené pozemní 

komunikace, je nutné vydané stanovisko aktualizovat!

Sprán a a držba Udíc Pardubického kraj*. Doubravicí 9 9. 533 53 Pardubice

ICO: 00085031 
DIČ: C Z-00085031
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Správa a údržba silnic
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D35 3507 Litomyšl - Janov

Dně 17. 5. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření K projektově dokumentaci pro vydání 
stavebního povoleni stavby „D35 3507 Litomyšl-Janov". Jedná se o liniovou stavbu dá nice D35. Vymezeně 
území se nachází mezi obcemi Sed liště a Janov s nadmořskou výškou od 340-440 m. n. m. a leží ve Svitavské 
pahorkatině. Stavba se v ce é svě dé ce vyhýbá obytné zástavbě. Okrajově jsou záměrem dotčeny katastrá ni 
území šesti obci {Bohuňovice, Sedlišté, Němčíce, Litomyš , Strakov, Janov). Stavba se rs  svém začátku v km 
52,300 u obce Sedliště napojuje na předchozí úsek stavby D35 3506 Džbánov — Litomyšl a na svém konci 
za MÚK Janov v km 62,740 na navazující stavbu D35 3503 Janov -  Opatovec. V souvislosti s hlavni trasou 
dojde k přeložkám silnic !., ll. a III. tříd, zřízení nových sjezdů a přístupových cest k pozemkům, stavbě 
provizorních komunikací, mostů, dešťové kanalizace dálnice, DUN a retenčních nádrží, přeíožky síti, 
technologické objekty, protihlukové stěny, vegetační úpravy, oploceni.

Součástí žádosti by y přílohy: C .i-s ituačn í výkres širších vztahů 1 :10 OCO;. A, B -  Průvodní a souhrnná 
technická zpráva a p ná moc.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k si nicim II. a :li. třídy 
v Pardubickem kraji podle § 9 zákona č. 13/1957 Sb., o pozemních komunikacích v platném zněni ‘vydává toto 
vyjádření;

Val bek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17 
46007 Liberec

(DOS: bebs53h

Požadujeme splnění podmínek:

1. Musí být splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn.
SÚSPK/1912/2017 vydaného k výše uvedené stavbě cne 23. 3. 2017.

2. Před zahájením stavby musí být uzavřena mezi objednáte em díla { RSDj a vlastníkem dotčených silnic
II. a III. třídy {Pardubickým krajem) dohoda o používání silnic při ve kvch stavbách ve smyslu 5 33
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Toto stanovisko nem odsouhlasením technického řešeni, za sou ad s p atnýmí technickými předpisy 
pro projektování odpovídá projektant stavby.

Toto stanovisko platí pouze za předpok adu, že by a mezi investorem a Pardubickým krajem uzavřena 
smlouva o podmínkách provedení stavby |v případě trvalého záboru pozemku ve v astnictvi Pardubického 
kraje).

Platnost tohoto stanoviska je 24 mesicú ode dne vydánu

Priiota:
- jojnrnre stanovisko 5Ú5 Pk zr. 5Ú5PK/1312/2017 ze cne 23. 3. 2017 

N; vériom
5Ů5 Pk. utvař téct-nickeho r.imžstta - 
SÓS Pk. útvar provozního otlcelerii Svitavy —

vesouc odcě eri N‘S Utomysl


