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 SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1.  
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    000 75 370 

bankovní spojení:   xxxxx 

číslo účtu:   xxxxx 

zastoupený:   Ing. Ivanou Bubeníčkovou, starostkou MO Plzeň 1 

datová schránka (ID):  2dibh62  

(dále jen „objednatel“) 

a   

Zhotovitel:    Mystic constructions spol. s r. o.  

sídlo:    Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

zapsaná:    v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77222 

IČO:    261 77 358 

DIČ:     CZ26177358 

bankovní spojení:  xxxxx  

číslo účtu:   xxxxx 

zastoupena:    Ing. Radomírem Teichmannem, jednatelem  

datová schránka (ID):  pm9pcqg 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

2.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je realizace rozšíření aktivit sportovního hřiště 
v Sokolovské ulici v Plzni, spočívající ve výstavbě skateparku a doplnění herních prvků a mobiliáře, 
a to v rozsahu dle specifikace uvedené v čl. 3. této smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se uzavřením 
této smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo. 

2.2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za dílo v souladu s čl. 5 smlouvy. 
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2.3. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se 
veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na stavební práce pod názvem “Rozšíření aktivit sportovního hřiště v Sokolovské ulici 
v Plzni (vybudování skateparku a doplnění herních prvků a mobiliáře)“.  

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané objednatelem, tj. zejména projektovou dokumentaci 
včetně soupisu prací s výkazem výměr, posoudil s odbornou péčí, přičemž současně prohlašuje, že 
objednatelem předané podklady byly pro takové posouzení úplné a dostačující a zhotovitel disponuje 
materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky potřebnými pro takové posouzení a pro 
zhotovení díla. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění 
této smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách 
včetně veškerých specifik a rizik, a že všechny jemu nejasné podmínky si před uzavřením smlouvy 
vyjasnil s objednatelem. 

3.  
ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající zejména 
v realizaci dvou základních stavebních objektů, a to skateparku a doplnění herních prvků a mobiliáře 
hřiště: 

• SKATEPARK (objekt SO 101) 

 

rozměr plochy cca 10,8 x 36,85 m, umístění ve východní části stávajícího multifunkčního 

hřiště, na pozici dvou nevyužívaných volejbalových hřišť,  

realizován bude jako celobetonová monolitická stavba pokládkou na stávající vrstvu 

multifunkčního hřiště (po odstranění svrchní 10 mm silné polyuretanové vrstvy), provedeny 

budou různě velké a tvarově členité plochy výškově dělené schody, nebo tzv. bangy 

(nájezdové rampy), které budou mít po stranách opěrné zídky různé šířky 400 – 800 mm, 

v obvodových hranách zídek bude zapuštěný jekl, dostatečně kotvený,  

konstrukce: 

železobetonová deska tl. 150 mm, beton tř. C25/30, XF1-XC2, povrchově leštěný, 1x vrstva 

kari sítě tl. 8 mm s oky cca 150 x 150 mm, použity budou distančníky, 

výplně překážek bude tvořit dobře zhutnitelný materiál, např. recyklát 0/32 s požadovanou 

únosností 30 MPa, hutněný a modelovaný do potřebného objemu a tvaru - na takto připravené 

podloží bude umístěno armování, betonový kryt na nejnižších rovných plochách bude umístěn 

přímo na stávající betonovou plochu, bude oddělen separační vrstvou tvořenou PE folií,   

veškeré rovné plochy budou v min. 1,5 % spádu a dešťová voda bude odváděna na delší okraj 

plochy a dál do stávajícího kanálku dešťové kanalizace, povrch zůstane v barvě betonu a dál 

nebude upravován, dilatace ploch – max. po segmentech 5 x 5 m (příp. 4 x 4 m), všechny 

spáry budou vyplněny trvale pružným tmelem, 

opěrné zdi budou osazeny přímo na stávající betonové ploše s kotvením výztuže do původní 

betonové plochy,  

na straně směrem k ploše pro míčové hry bude instalována zábrana proti vyjetí z plochy 

skateparku – tvořit ji bude ocelová trubka průměru 60 mm na svislých podpěrách s celkovou 

výškou cca 120 mm, kotvená do betonové plochy. 

 

• DOPLNĚNÍ DROBNÝCH AKTIVNÍCH PRVKŮ (objekt SO 201) 

 

➢ Doplnění aktivních prvků pro děti: 

 
Závěsný kolotoč: 

(výrobce / katalogové číslo: Dřevoartikl, spol. s r. o. / DA 0900) 

věková kategorie od 6 let, rozměry d/š: cca 90 x 90 cm,  

bezpečnostní zóna d/š: cca 690 x 690 cm, max. výška pádu: 75 cm,  

funkce kolotoče: uživatelé se zavěsí pomocí rukou za obruč kolotoče a v této pozici se 

otáčejí kolem středové osy, v dolní části bude umístěn stupínek pro usnadnění nástupu 

menším dětem, zařízení bude určeno max. pro 4 uživatele, 
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prvek bude obsahovat středovou tyč, otočný kruh s kotvením do betonového základu cca 

80 x 80 x 80 cm, 

povrchová úprava: ocelové části žárově zinkovány nebo ošetřeny velmi odolným 

lakováním formou elektrostatického nanášení barvy s jejím následným vytvrzením ve 

vypalovací komoře, prvek bude obsahovat speciální ložiskový otočný mechanismus 

s nadstandardní odolností proti poškození, 

 
Kolotoč s výkyvem: 

(výrobce / katalogové číslo: Dřevoartikl, spol. s r. o. / DA 0902) 

věková kategorie 6 let, rozměry d/š: cca 1 040 x 1 040 mm, 

bezpečnostní zóna d/š: cca 5 040 x 5 040 mm, max. výška pádu: cca 560 mm,  

funkce kolotoče: kolotoč s výkyvem do všech stran, otáčení kolem středové osy a díky 

otočné plošině na pružinách bude umožňovat i boční výkyvy, 

prvek bude obsahovat ocelovou konstrukci, podlahu z hliníkového plechu 

s protiskluzovou úpravou, šest ocelových obloukových ramen, tři pružiny, kotven bude do 

betonového základu dle pokynů výrobce,  

povrchová úprava: ocelové části žárově zinkovány nebo ošetřeny velmi odolným 

lakováním formou elektrostatického nanášení barvy s jejím následným vytvrzením ve 

vypalovací komoře, prvek bude obsahovat speciální ložiskový otočný mechanismus 

s nadstandardní odolností proti poškození, 

 
Balanční prvek: 

(výrobce / katalogové číslo: Lappset Group Ltd / 200010)  

šířka cca 3 540 mm, výška cca 600 mm, délka cca 3 540 mm,  

dopadová zóna: cca 38,3 m2, max. výška pádu: 1 000 mm, max. počet uživatelů: 5, 

funkce kolotoče: vyvažovací zařízení, kdy mezi čtyřmi pevnými rohovými sloupky je cca 

20 gumových knoflíků zavěšených na lanech s výškou cca 150 mm, ve středu zařízení je 

větší plošina na pružině, všechny povrchy (plošiny, knoflíky) jsou k sobě připevněny 

strukturou lanové sítě a přecházení uživatelů z jednoho knoflíku na druhý vyvolává vlnový 

pohyb zařízení, 

materiál: lepené pryžové díly (recyklovaný pryžový granulát, lepený polyuretanovým 

lepidlem odolným proti povětrnostním vlivům), všechny povrchy (plošiny, knoflíky) pokryty 

měkkým formovaným pryžovým granulátem, 

pro kotvení tohoto prvku bude nutné odstranit plochu stávajícího povrchu hřiště cca  

4 x 4 m v hl. 20 cm a vybudovat základ s kari sítěmi dle pokynů výrobce, svrchní vrstva 

EPDM granulátu bude obnovena ve stejné výšce v nové barvě,  

 
Zemní trampolíny: 3 ks  

(výrobce / katalogové číslo: Eurotramp Trampoline / 97500)  

velikost rámu: cca 2 000 x 2 000 mm, skákací plocha (antivandal) velikost min.  

1 560 x 1 560 mm vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů s min. 

počtem 56 pružin žárově zinkovaných,  

instalace každé trampolíny vyžaduje vybourání stávajícího podloží do hl. cca 600 mm 

v rozměrech cca 2 500 x 2 500 mm, kolem trampolín bude nově vybudována 

jednobarevná dopadová EPDM plocha tl. 35 mm nepravidelného tvaru, která bude 

včleněna do stávajícího EPDM povrchu sportoviště,  

trampolíny budou mírně vyvýšeny tak, aby bylo možné navýšit plochu EPDM z původních 

10 mm na požadovaných 35 mm; 

 

➢ Doplnění prvků mobiliáře: 

Parková lavička s opěradlem: 4 ks 

(výrobce / katalogové číslo: mmcité, a. s.  / LV 250)  

ocelová zinkovaná konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem, sedák i opěradlo 

z ocelových kulatin v barvě RAL 1012 – žlutá, šířka lavičky min. 1 500 mm, výška cca  

820 mm,  
 



statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1  Mystic constructions spol. s r.o. 

2022/007170 

 

4 

Parková lavička s uzamykatelnými boxy: 2 ks 
(výrobce / katalogové číslo: mmcité, a. s. / EBQ 110-01 bez USB)  

délka lavičky cca 2 995 mm s obsahem uzamykatelných úložných boxů,  

konstrukce: kombinace ocel – hliník, lamely z tropického dřeva bez povrchové úpravy, 

odnímatelné kotvení na dlažbu do betonového základu,  

 
Individuální mobilní venkovní sedáky (židle): 8 ks a stolky: 2 ks 
(výrobce / katalogové číslo - sedáky:  mmcité, a. s. / BOH252) 
(výrobce / katalogové číslo – stolky:  mmcité, a. s. / BOH926) 

ocelová pozinkovaná konstrukce krytá práškovým vypalovacím lakem, židle budou mít 

sedák i opěradlo z hliníkového plechu, výška židle vč. opěradla cca 785 mm, výška 

sedáku cca 450 mm, rozpěr nohou cca 495 mm, výška stolku cca 720 mm,  

 
Stojan na kola: 1 ks 
(výrobce / katalogové číslo: AB-STORE s. r. o. / 601598) 

stabilní celokovový stojan na kola, kotvený do dlažby, hmotnost cca 20 kg, počet stání 5, 

délka cca 1 750 mm, šířka cca 570 mm, výška cca 500 mm, barva stříbrná – žárový zinek, 

 
Stojan na koloběžky: 1 ks 
(výrobce / katalogové číslo: AB-STORE s. r. o. / 703754) 

počet stání 6, oblouky a základní rám budou lakovány v 6 barvách (odlišení jednotlivých 

stání), zinkováno proti korozi, stojan bude umožňovat oboustranné parkování, délka cca 

2 100 mm, šířka cca 390 mm, výška cca 330 mm, hmotnost cca 20,8 kg,  

 
Odpadkové koše: 2 ks 
(výrobce / katalogové číslo: mmcité, a. s. / QB140)  

kombinovaná ocelovo-hliníková konstrukce s opláštěním z ocelového pozinkovaného 

plechu, hliníkových profilů či dřevěných latí;  

 
➢ Mobilní konstrukce pergoly: 

(výrobce / katalogové číslo: mmcité, a. s. / kombinace variant)  

modulární typizovaný prvek – varianta tří segmentů o velikosti každého cca 2 200 x 2 270 

mm, který není nutné kotvit do stávajícího povrchu, prvek bude složen z ocelové plně 

pozinkované nosné rámové konstrukce, vyplněné zčásti stínícími dřevěnými lamelovými 

prvky (sibiřský modřín), ocelová konstrukce pergoly bude opatřena práškovou barvou, 

stínící lamely budou po celé horní části, v dolní části budou tvořit podlahu a v protilehlých 

rozích, pergola bude umístěna mezi zemní trampolíny a balanční prvek.   

 

➢ Přetrasování a doplnění ochranných sítí (oplocení) kolem hřiště: 

z důvodu změn v režimu míčových her (zrušení kurtů na volejbal a jednoho koše na 

basketbal), část sítí v délce 91 m bude zachována, část v délce 87 m bude odstraněna (v 

místě, kde bude skatepark a v obloukové části, kde budou umístěny aktivní prvky pro děti) 

a 75 m bude nově instalováno (pro oddělení skateparku a aktivních prvků pro děti od zbylé 

plochy hřiště), nově bude osazeno 25 ks jeklových pozinkovaných sloupků ve vzdálenosti 

cca 3 m, materiál sloupků FeZn, průměr 60 x 40 mm, délka 3,8 m, sloupek bude vybaven 

očky pro upevnění vodícího lanka a zakončen plastovou čepičkou, 

sítě budou polypropylénové, síly 3 mm, velikost ok 45 mm, barva zelená. 

 

➢ Oprava a výměna EPDM ploch poškozených stavbou a instalací prvků, doplňkové 

zpevněné plochy: 

rozsah bouraných ploch pro doplnění nových herních prvků - cca 36 m2, kdy bude 

odstraněna kompletní konstrukce včetně betonové části a části podkladních štěrkových 

vrstev, u zemních trampolín se předpokládá odstranění povrchu do hloubky 600 mm, u 

balančního prvku do 200 mm, u kolotočů do hloubky 800 mm,  

předpoklad kompletního porušení souvrství hřiště činí 55 m2 a opětovné zřízení tohoto 

souvrství ve struktuře dodržení stávající konstrukce v barvě tyrkysové – plocha 44 m2, u 

zbývajících ploch dojde k obnově svrchní vrstvy EPDM granulátu v mocnosti 10 mm, 
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stávající EPDM červený granulát bude přesně vyříznut na betonovou podkladní vrstvu, 

která bude napenetrována a ve vyznačených tvarech obnovena prostřednictvím 

tyrkysového odstínu nově doplňovaného granulátu, 

v rámci umístění prvků mobiliáře budou realizovány zpevněné plochy z betonové přírodní 

dlažby. 

 

• zajištění zápisu o provedené odborné technické kontrole (vstupní kontrola) všech osazených 

herních a sportovních prvků oprávněnou osobou, ze kterého bude zřejmá provedená kontrola 

všech jednotlivých částí dodávaných a osazovaných herních a sportovních prvků, včetně 

dopadových ploch v souladu s platnou normou ČSN EN 1176 – zařízení dětských hřišť a ČSN 

EN 1177 – povrch hřiště tlumící náraz.  

 
3.2. Popis předmětu díla a rozsah prací je zhotoviteli znám z projektové dokumentace pro provádění 

stavby včetně její technické zprávy a soupisu prací s výkazem výměr, hlavní projektant: Ing. Barbora 
Nosková, ČKA 03 696, která podrobně specifikuje předmět díla. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou 
projektovou dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou 
tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za 
sjednanou cenu zahrnující veškeré náklady zhotovitele.  

3.3. Zhotovitel je dále povinen provést i veškeré další ve smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li 
jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem 
očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá vliv 
na cenu díla uvedenou v čl. 5. této smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, a to zejména 
ČSN EN 1176 (Zařízení a povrch dětského hřiště), jakož i současně platným normám ČSN (ČSN 
EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto 
smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných 
předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než 
průměrné. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro provedení díla, které jsou v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“). Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
je zhotovitel povinen předat objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o 
shodě u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí být schopen podávat 
trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro 
který je zhotoven. Součástí díla je rovněž zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, 
certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných 
předpisů. 

3.5. Herní a sportovní prvky musí splňovat požadavky norem ČSN EN 1176 – zařízení dětských hřišť a 
ČSN EN 1177 – povrch hřiště tlumící náraz (dopadové plochy). Na tyto prvky musí být vydáno 
prohlášení o shodě s Nařízením vlády č. 450/2016 Sb. v platném znění. Prohlášení může být vydáno 
pouze na základě certifikace, provedené autorizovanou osobou. Herní a sportovní prvky musí 
splňovat příslušné vyhlášky a předpisy platné v době instalace.  

3.6. Veškeré navržené prvky, tj. aktivní prvky pro děti, mobiliář, pergola (v PD objekt SO 201) 
budou předem odsouhlaseny objednatelem a zpracovatelem projektové dokumentace, a to 
včetně barevného řešení a rozmístění stínících lamel v obvodových částech pergoly, rovněž 
tak i přesná barevnost povrchu EPDM bude před započetím prací předem odsouhlasena. Dále 
bude před osazením jednotlivých prvků odsouhlaseno přesné umístění, když odsouhlasením 
objednatele ani zpracovatelem projektové dokumentace se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za řádné provedení a dodání těchto částí díla.  

3.7. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem písemně potvrzené 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce je zhotovitel rovněž 
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povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a 
konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. 

3.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za 
vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost 
pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen objednatele neprodleně písemně 
upozornit. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli žádný pokyn, je zhotovitel povinen postupovat 
samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto smlouvou, jinak 
výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného. 

3.9. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle této 
smlouvy. 

3.10. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní, informovat objednatele o tom, 
v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s 
prováděním díla, zejména pak o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné dodání díla, 
je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

3.11. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a okolních 
komunikací, a to zejména při odvozu odstraňovaného materiálu a navážení stavebního materiálu. 
V případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je povinen zajistit 
bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů, a to na vlastní náklady. 

3.12. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku 
objednatele či třetích osob a dále je povinen zdržet se v souvislosti s prováděním díla všeho, co by 
v míře nepřiměřené místním poměrům nadměrně zatěžovalo okolí. 

3.13. V případě, že zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části 
třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za řádné plnění veškerých svých povinností vyplývajících ze smlouvy. 

3.14. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen stavbu viditelně označit informační tabulí o 
identitě stavby. Tato tabule bude provedena v jednotném vizuálním stylu města Plzně, jejíž vzor bude 
zhotoviteli předán objednatelem po podpisu smlouvy. Tabule bude na stavbě osazena na viditelném 
místě po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je dále povinen veškerá místa v rámci stavby, na 
nichž by hrozilo reálné riziko vzniku újmy jakýchkoliv osob, viditelně označit ohraničovací páskou či 
jinými prostředky.  

4.  

MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je pozemek ve vlastnictví statutárního města Plzeň, a to pozemek parc. č. 1137/29  
k. ú. Bolevec (Sokolovská ulice).  

4.2. Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno objednatelem po podpisu této smlouvy o dílo v termínu 
dle vzájemné dohody smluvních stran. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody 
způsobené na stavebním díle a pozemku, jakož i za škody vzniklé jeho činností ve spojitosti 
s prováděním díla. Staveniště musí být zabezpečeno v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zde je 
mimo jiné stanoveno, že staveniště musí být zabezpečeno oplocením minimální výšky 1,8 m. 

4.3. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli předány náležitosti, vyplývající 
z povinností objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k provádění stavby, včetně tří (3) paré 
projektové dokumentace, přičemž dvě (2) paré budou pak vrácena při předání dokončené stavby 
zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti původní projektové dokumentaci 
(dokumentace skutečného provedení stavby).  

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
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Cena za dílo celkem bez DPH    6 069 392,50 Kč  

DPH 21 %     1 274 572,42 Kč  

Cena za dílo celkem včetně DPH   7 343 964,92 Kč   

(slovy: sedm milionů tři sta čtyřicet tři tisíc devět set šedesát čtyři korun českých devadesát dva 
haléřů)  

5.2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se 
splněním povinností zhotovitele. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně 
vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení místa provádění 
díla, správní a jiné poplatky a další náklady, které patří či jsou objektivně potřebné k úplnému a 
bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě 
výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, jsou zahrnuty v ceně a 
zhotovitel je povinen je provést. 

5.3. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

• objednatel požaduje práce nad rámec ujednaného rozsahu díla; 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.  

5.4. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu plnění, který 
má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list k oceněnému soupisu 
prací (rozpočtu), který bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. Nárok na 
zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo a dalších nákladů vzniká zhotoviteli pouze na základě 
změnového listu, který je opatřen podpisy obou smluvních stran. Veškeré změny závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku mohou být uzavřeny pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bez podepsání 
změnového listu objednatelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo 
ani jiných nákladů.  

5.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle 
jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě, pokud se strany nedohodnou jinak.  

5.6. Zkratkou „DPH“ se pro účely smlouvy rozumí částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ 
změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, 
respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena 
ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

5.7. V případě, že se zhotovitel, který ke dni podpisu smlouvy nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání 
smlouvy plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle smlouvy. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen upravit cenu za dílo tak, že cena dle čl. 5 odst. 5.1. smlouvy DPH nezahrnuje. 

5.8. Předmět činnosti dle této smlouvy je výhradně užíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a 
proto nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu části díla, a to dle 
skutečně provedených prací oceněných dle výkazu výměr, přičemž nezbytnou přílohou každé dílčí 
faktury bude objednatelem odsouhlasený (podepsaný) soupis provedených prací. Provedené práce 
budou objednatelem hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) do výše odpovídající 
hodnotě 90 % ceny provedené části díla tzn. fakturované částky. Zbývající část, tj. část odpovídající 
hodnotě 10 % ceny provedené části díla, činí tzv. pozastávka. 

5.10. Objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí pozastávku ve výši 10 % ze sjednané ceny 
díla po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, popř. po 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

5.11. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
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5.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti dle zákona o dani 
z přidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat údaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany 
objednatele proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti 
opravené, resp. doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem 
vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené 
faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či smlouvou objednateli. 

5.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v souladu s ustanovením § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

5.14. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106 zákona o 
dani z přidané hodnoty, má objednatel právo od okamžiku jejího zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si dále 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby 
objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele 
vůči zhotoviteli. 

5.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení ceny díla nedojde ani v 
případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných okolností, které 
dokončení díla podstatně ztěžují. 

5.16. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle smlouvy (tj. jednotlivé dílčí položky) může být vždy k  
1. lednu zvýšena o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských 
cen (CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců předcházejícího roku, vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem, případně jinou institucí oficiálně autorizovanou k výpočtu roční míry inflace pro 
ČR, výlučně však vždy poté, co zhotovitel písemně objednatele o toto navýšení požádá a zároveň 
doloží aktualizovaný soupis nabídkových cen. Takovéto navýšení ceny se může týkat pouze částí 
díla, které budou provedeny nebo dodány po 1. 1. 2023. 

 

6.  

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku provést dílo 
s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

6.2. Zhotovitel si po podpisu smlouvy projedná způsob zajištění staveništní dopravy s Oddělením 
dopravy ÚMO Plzeň 1 a zajistí na vlastní náklady vydání příslušného povolení vč. přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví Odbor dopravy Magistrátu m. Plzně, po 
předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.   

6.3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý potřebný materiál, na vlastní náklady zajistí pronájem 
pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení místa provádění díla a skládky 
materiálu. Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky materiálu do původního 
řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do čtrnácti (14) dnů po podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla. Zhotovitel si dále na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného 
materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím 
díla. 

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, 
zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášky 
rad a zastupitelstev na území statutárního města Plzně. 

6.5. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 
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6.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu 
jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně 
a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit 
náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost nemá vliv na záruku dle čl. 8. 
smlouvy. Veškeré náklady, které objednateli na základě shora uvedených skutečností tímto vznikly 
(zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné výši 
objednateli, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani na 
zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na 
náhradu škody či smluvní pokutu není tímto dotčen. 

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce, jestliže nebude plněna smlouva, nebude-li dodržena 
kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek rad a 
zastupitelstev na území statutárního města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou 
dobu plnění díla. 

6.8. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části dle čl. 6 odst. 6.7. smlouvy 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. Veškeré 
náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné 
předání příslušným správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou. 
Za případné poškození inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě odhalení 
vedení, popř. obnažení kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat správce vedení, popř. 
správce kolektoru. 

6.10. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu ust.  
§ 157 stavebního zákona. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré 
změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora ke 
schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku 
a pořízení si výpisů, opisů a fotokopií. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

6.11. Zhotovitel v průběhu provádění stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém 
nosiči při předání stavby. 
 

6.12. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.13. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dnů předem vyzvat objednatele (v případě inženýrských sítí 
také jejich správce) ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli (správci sítě) 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Zhotovitel je dále povinen nejméně pět 
(5) dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení určité technologické 
etapy a před fakturací provedených prací. O každé kontrole se učiní záznam ve stavebním deníku, 
který musí navíc v případě zakrytí předmětných částí díla obsahovat souhlas objednatele 
s takovýmto zakrytím (v případě inženýrských sítí souhlas správce sítě).  Objednatel se zavazuje 
provést kontrolu na výzvu zhotovitele nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení této výzvy, pokud 
ve výzvě nebude stanoven termín pozdější.  

6.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem.  
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6.15. Dílo je od počátku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do 
splnění závazku podle čl. 7. této smlouvy. 

6.16. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit takovéto skutečnosti a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ve věcech smluvních. 

6.17. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené 
plochy nejpozději ke dni předání díla. 

6.18. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
 

6.19. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 
prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele a že s nahrazením objednatel 
písemně souhlasí. 

6.20. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, kterými prokázal splnění kvalifikace, a to 
konkrétně:  
osobou stavbyvedoucího (jméno a příjmení): Ing. Martin Hlava.  

7.  

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Povinností zhotovitele je při předání díla doložit úspěšné provedení zkoušek 
dokládajících způsobilost díla sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány 
právními předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě pochybností platí, že zkouška provedena 
být měla. Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto smlouvou a  
je-li předvedena úspěšně jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

7.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 8. 2023. 

7.3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil nebo 
z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, má zhotovitel právo na posunutí lhůty pro 
dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat. Přerušení či 
zastavení prací bude oběma smluvními stranami písemně potvrzeno ve stavebním deníku. 

7.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude místo 
provádění díla kompletně vyklizené. 

7.5. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož 
i případné záruční listy týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. 

7.6. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle čl. 7 odst. 7.4. bude objednatelem nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od výzvy zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož 
podpisem smluvních stran dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. Zhotovitel však splní 
svůj závazek dokončit dílo až poté, co budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání díla a protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které 
budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 
náklady nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

7.7. Ustanovením čl. 7 odst. 7.6. smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv, byť i ojedinělé a drobné vady či nedodělky nebránící řádnému 
užívání díla, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. Smluvní 
strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2628 občanského zákoníku. 

7.8. Spolu s dílem je zhotovitel povinen řádně předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu. 
Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez 
vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho 
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náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli 
úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném 
počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel 
není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto 
stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

8.  

ZÁRUKA ZA DÍLO 
 

8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců na stavební část díla, v případě 
herních prvků a mobiliáře minimálně dvacet čtyři (24) měsíců, pokud výrobce neposkytuje 
záruční dobu vyšší, nedohodnou-li se smluvní strany na poskytnutí delší než uvedené záruční 
doby. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému, a po tuto dobu 
zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

8.2. Záruční doba začíná běžet od řádného předání díla objednateli. Je-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky nebránícími užívání díla, počíná záruční lhůta běžet ode dne následujícího po dni, ve 
kterém byly vady či nedodělky zhotovitelem řádně odstraněny. 

8.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

9.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá dále za 
veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době. 

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ve 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku. 

9.4. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se 
v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady oprávněn vždy požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše 
dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu oznámí objednatel 
zhotoviteli v písemném oznámení. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok z vady 
může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, a to až do doby zahájení prací zhotovitele na 
jejím odstranění. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel 
reklamaci uznává. Současně je zhotovitel povinen písemně objednateli sdělit, v jakém termínu vadu, 
která je předmětem reklamace, odstraní. Tento termín nesmí být delší než patnáct (15) pracovních 
dnů od obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranění oznámené 
vady má zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. V případě, že zhotovitel 
odpovědnost za vadu neuznává, bude otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad řešena 
až po úplném odstranění uplatněných vad. 



statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1  Mystic constructions spol. s r.o. 

2022/007170 

 

12 

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech. 

9.7. Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny pro odstranění případných reklamovaných vad EPDM 
povrchů se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné případné vady odstranit z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek (déšť a/nebo mrholení, teplota během instalace povrchu nižší než 6°C a 
během vyzrávání nižší než 2°C po celý den). 

9.8. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9.9. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o tuto výši slevy z ceny díla, čímž není dotčeno ustanovení předchozího 
odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen 
slevu z ceny díla uhradit objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná 
výzva objednatele k poskytnutí slevy. 

10.  

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za újmu, kterou způsobí objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně újmy vzniklé vadami díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
újmy objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit. 

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby mít platné 
pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností včetně újmy způsobené pracovníky 
zhotovitele, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost 
činila minimálně 5 000 000,00 Kč (pět milionů korun českých). Tento limit nelze nahradit kumulací 
pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí krýt 
veškeré pojistné události, které by při plnění této smlouvy mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě či 
objednateli. 

11.  

SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty. Nárok 
na zaplacení smluvní pokuty může objednatel uplatnit opakovaně i kumulativně. 

11.2. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly 
v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním každé 
jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

11.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit místo provádění díla a uvést do původního 
řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč (pět tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

11.5. Při porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 10 odst. 10.2. této smlouvy (tj. povinnost mít platné 
pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností včetně újmy způsobené pracovníky 
zhotovitele po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby ve sjednané 
minimální výši pojistného plnění) může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den trvání porušení této povinnosti. 

11.6. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení. 
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11.7. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11.8. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.10. Objednatel je oprávněn proti jakýmkoliv splatným i nesplatným peněžitým pohledávkám zhotovitele 
jednostranně započítávat své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních 
pokut či nároků na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

11.11. Veškeré smluvní pokuty sjednané smlouvou považují smluvní strany za přiměřené, přičemž výslovně 
vylučují možnost aplikace ustanovení § 2050 a ustanovení § 2051 občanského zákoníku na 
vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy a v souvislosti s ní. 

12.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

12.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

12.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

12.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle smlouvy dále považuje skutečnost, že zhotovitel 
porušuje povinnosti dle smlouvy a neprovede nápravu ani k písemné výzvě objednatele. Za 
podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury 
delší než šedesát (60) dnů, ačkoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy řádně splnil. 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením od smlouvy 
se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy. 

13.  

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby: 

Za objednatele:  xxxxx  
    Tel.: xxxxx 
    e-mail: xxxxx 
 
Za zhotovitele:  Radomír Teichmann 
    Tel.: xxxxx 
    e-mail: xxxxx 

 

14.  

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
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ujednání této smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují nahradit takové zdánlivé, neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

14.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků ke smlouvě. 

14.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

14.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem. 

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a prohlašují, že výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv vedené statutárním městem Plzní, na úřední desce, popř. jiným zákonem 
stanoveným způsobem, při dodržení podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních 
údajů, ze strany statutárního města Plzně, městského obvodu Plzeň 1. 

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

14.9. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 346 ze dne             
20. 12. 2022. 

14.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 
dobu ve vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.11. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy. 

 
 
V Plzni dne 21. 12. 2022                   V Praze dne 3. 1. 2022 

 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
xxxxx                                                                                             xxxxx 
…………………………………………  ……………………………………  
Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma     Radomír Teichmann 
místostarosta MO Plzeň 1     jednatel 
na základě plné moci č.j. UMO1/26516/22 
ze dne 10.11.2022 

 
     


