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SMLOUVA O DÍLO

Revitalizace plochy - spojnice ul. Bezručova a Kasárenská, Krnov
uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník.

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
na straně objednatele

002 96 139 
CZ 002 96 139
Ing. Tomáš Hradil, starosta města
Ing. Klára Ha/uchová, odbor investic a správy majetku,OSObni údaj 
Bc. Martina Vičíková, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

osobní údaj
Ing, Dušan Martmík, odbor investic a správy majetku, osobní údaj 
Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
osobní údaj

a
2 . Sadové úpravy s.r.o.

se sídlem Úvalno 87, 793 91, Úvalno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30630
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:

27822001 
CZ27822001 
Roman Šťastný, jednatel 
Komerční banka a.s., Krnov 
osobní údaj

Roman Šťastný, jednatel
osobní údaj osobní údaj

na straně zhotovitele
I.

Preambule
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 
prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 
plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 2.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli
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na jeho požádání předložit k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
a nedílnou součást této smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Revitalizace
plochy - spojnice ul. Bezručova a Kasárenská, Krnov"
1. " (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených ve studii a položkovém 

rozpočtu citované vodst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené 
a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu 
díla.

2. Rozsah předmětu díla a místo plnění jsou konkrétně vymezeny v rámci výkresu mobiliáře a 
zeleně do mapy a položkovým rozpočtem zpracovanou městskou architektkou ve spolupráci 
s odborem investic a správy majetku.

3. Objednatel předal výkresy a položkový rozpočet citovanou v předchozím odstavci 
a vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to 
v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předaného 
situačního zákresu zeleně, mobiliáře a položkového rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že situační 
zákres zeleně, mobiliáře a položkový rozpočet přijal od objednatele kompletní, že je považuje za 
plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, 
které nebyly součástí předaného situačního zákresu a položkového rozpočtu a jejichž provedení 
je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou 
z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 
užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 
požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, 
tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu 
o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být 
uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je 
schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1. Pokud 
zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení 
termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací 
v termínu dle čl. III. odst. 1. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 
požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo 
namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 1 v souvislosti 
s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat 
tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci v souladu 
s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodin (Nh) profesí a strojů. Takto objektivně 
vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 
dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy platí i v případě méně prací 
s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení
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určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 
uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce či další činností, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 
dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 
inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 
komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
11. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 
realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,
k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
o) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.
Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště
Termín ukončení díla: 10.12.2022
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Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude 
zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle 
nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 
přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

4. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

6. Místo plnění je vymezeno pare. č. 3083 a část par. č. 3122/96, k. ú. Krnov -  Horní Předměstí.

IV.
Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH 370.893,67 Kč
21% DPH 77.887,67 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH 448.781,34 Kč

slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc sedm set osmdesát jedna korun a třicet čtyři haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 
smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 
vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 
smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 
a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
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odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené ve studii nebo 
položkovém rozpočtu.

Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem, vždy však musí dojít k porovnání výše 
ceny mezi jednotkovou cenou položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je 
součástí smlouvy o dílo, s výší ceny za položku dle cenové úrovně v aktuálním ceníku 
RTS či ÚRS. Pokud bude cena položky z položkového rozpočtu, která je přílohou této 
smlouvy o dílo, vyšší, je zhotovitel povinen účtovat cenu za vícepráce v cenové úrovni 
dle aktuálního ceníku RTS či ÚRS.
Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovní podle 
aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých 
složek u výrobců či subdodavatelů.
V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem stím , že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem.

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 
že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V,
Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 
rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 
rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 
odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce 
zašle objednateli soupis těchto prací stím , že objednatel nebo technický dozor stavby tento 
soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dní od jeho přijetí nebo 
v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených 
prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu 
ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura"). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 
5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli 
nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle 
platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané 
hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je 
zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
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a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatností faktury,
g) přesný název projektu,
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 
díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 
objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 
jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku tím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura"), kterými 
vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 
podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 
díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
6. Platby budou provedeny bezhotovostně.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 
smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit.

12. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu se studií, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo 
písemnými pokyny objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu.
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Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 
k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 
přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 
řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 
objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 
takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
g) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku.

VII.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 
přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 

zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí (3x 
v tištěné podobě, lx  v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a lx  digitální 
podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 
nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 
vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem 
nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 
a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 
stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 
správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 
porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli
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přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 
po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečností správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 
ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího 
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí í včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozdějí 
před dokončením díla nebo jeho částí předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikací minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energii po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existenci a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 
stavby či provozovateli.

Vlil.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 
předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. (viz znění Vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci 
staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 
které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 
pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu
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zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 
změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 
závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a jejích případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o:
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti studii a položkovém 

rozpočtu a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 
k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji 
poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu.
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8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků 
a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu 
protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
v dodatečné třídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takovýto 
prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení
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a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 
porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 
pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 
ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 
zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
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zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinností.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 
Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž, obě smluvní strana obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Doklad o pojištění odpovědnosti
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Přehled poddodavatelů

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Krnově dne........
osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil 
starosta města

v osobní údaj
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POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚN! ODPOVĚDNOSTI
č. návrhu 9332 3 9284

•GLT93323192841*

Pojistitel:
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, www.genereli.cz. 
Společnost je členem Skupiny Generall, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

zastoupena:

a

Helena Bystrianská, upisovatel, makléřské obchody -  region Ostrava 
Luděk Mičkal, upisovatel, makléřské obchody -  region Ostrava

Pojistník:
obchodní firma/název:
IČO (r.č.):
DIČ :
sídlo/místo podnikání: Úvalno

Sadové úpravy s.r.o. 
27822001

87, 793 91 Úvalno

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

osobní údaj

Jméno, příjmení rodné číslo bydliště

Kontaktní spojeni 
, ne

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti. 

Pojištěný je totožný s pojistníkem.
Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST!
Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/01 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí
Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena 
jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu 
pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů 
oprávněn.

Pojistná událost
Pojistnou události je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se 
vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti: Poskytováni služeb pro zemědělství a zahradnictví 
interní poznámka pojistitele: B2003, riziková třída: 3

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného:
Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši 
6 500 000 Kč.

Základní rozsah pojištění
Limit pojistného plněni pro základní rozsah pojištění: 6 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 2 000 Kč
Základní roční pojistné: 10 010 Kč
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Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného) 2 %

Čistě finanční škoda
Limit pojistného plněni pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2014/01: 
Spoluúčast:

3 000 000 Kč 
2 000 Kč

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/01 501 Kč

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01:
Spoluúčast:

3 000 000 Kč
2 000 Kč

Sleva za zúženi rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/01 501 Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění 
Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01: 
Spoluúčast:

3 000 000 Kč
2 000 Kč

Sleva za zúženi rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/01 501 Kč

Odpovědnost z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů 
Limit pojistného plnění pro toto připojištění die ZPP O 2014/01: 
Spoluúčast:

3 000 000 Kč
2 000 Kč

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/01 501 Kč

Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/01 2 004 Kč

Základní roční pojistné po slevách 7 806 Kč

Základní roční pojistné 7 806 Kč

Rekapitulace pojistného__________________ __________________________________________________________________ -
___________________________  ________________celkové roční pojistné v Kč_________________

odpovědnost 7 806
sleva obchodní 20 %
sleva za propojištěnost 10 %
celkové roční pojistné 5 620

Počátek pojištění, pojistná doba:
Pojištění začíná dne 1. 5. 2014 a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je 
stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:
Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 1. dni 5. měsíce každého roku.
Splátka pojistného: 5 620 Kč
Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Závěrečná ustanovení:
Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami: 
o Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01 
® Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/01

Příloha:

o kopie výpisu z obchodního rejstříku 
® dotazník

Prohlášení pojistníka
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti 
VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/01, doplňkové pojistné podmínky (DPP O), jsou-li ve 
smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.
Stránka2z8 Poradce v. 1.47/1 (podverzs 2) Ol MAJ Datum vytvořeni: 28. 4.2014



Pojistitel
Bělehradská 132,120 84 Praha 2,
lom v Praze, spisová značka B 2886 ,1 ‘
zapsané v italském registru P T " 1'“ " __

Generalí Pojišťovna a.s
zapsaná v OR voděném Městským so 
Spolsčnost je členem Skupiny Genars

Pojišťovací zprostředkovatel /
Osoba oprávněná za Generalí Pojišťovna a.

jméno, titul (název právnické osoby)____

, 5 2005, ICO: 61859860, DlC. CZ699001273, www.generali.cz. 
pojíštovaclch skupin, vedeném IV A S S .____________________

zaměstnanec Generalí Pojišťovna a.s._______________
š T k  Identifikaci, kontro le  klienta, zp ra co ván i 

registrační číslo přidělené ČNB agenturní číslo

osobní údajpříjmení, 13230164031217PAWurstová Kristina
adresa bydliště l  Adresa sidla^

Je zaměstnancem pojistitele.
-------- Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn

vykonávat zprostředkováni pro více po jlš toven ._______________ _

/zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

má smluvní povinnost“v I Pojišťovací zprostředkovatel--------  . .
A  | vykonávat zprostředkováni výhradně pro pojistitele.

PnriHzfinv pojišťovací zprostředkovatel
o so ba  op rávněná  je d n a l z a  po jišťo va c íh o  zp ro středkova te le  

jméno, titul (název právnické  osoby) _________________

telefonosobní číslo
příjmení,

adresa bydliště / adresa sídla

Informace
českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách o n  
,ý perlil na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele, pokud by k u

nv nebo nepřímý pódii na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovr 
J u pojistitele, u ČNB vykonávající dohled v pojišťovnictví.

strtdtovánTpra víca pojlštoven, na žádost klienta mu takové pojlšt 
vlnnost vykonával zprostředkováni výhradně pro pojistitele, nesmi 
¡dáioroch oolistných ridálostf, ve zněni pozdějších předpisu.

této skutečnosti

Klient
příjmení, jméno, tltu! (název právnické osoby)

úpravy
obec -  část obceč. popísnó/orientační

Úvalno
Ůvalno zastupující klienta, telefon, mail apod.)se od bydliště, údaje osobyobchodního rejstříku, bydlišté, místo podnikáni lišt-ll 

ta související se sjednávaným pojištěním  
j- ]̂ Dopravní pojištěni 

n n  Pojištěni odpovědnosti

Nepovinné údaje: (sídlo, údaje o zápisu do

Pojištěni průmyslových nebezpečí 

Pojištěni záruky pro případ úpadku CK| | Technická pojištění

I l Zemědělské pojištění

Specifikace požadavků

na kterých pojišťovací zfvostředkovatel zakládá svá doporučen,

1 3  nabízené pojištění odpovídá výše uvedeným potřebám a požadavkům klienta

Upozorněni požadas^lignta
smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb.

Podpisy

osobní údaj

značka B 28SS a je členem Skupiny
fe o :  61859869, DIÓ: CZ699001273~ 1 2 0 M  ičzapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Ganerall.^alfsané v UaíekémregUtru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Stránka 4 z 8 Poradce v. 1.47/1 (podverze 2) Ol MAJ Datum vytvořeni: 28. 4. 2014

datum místo

28. 4. 2014 -- osobní údaj

http://www.generali.cz


S S ^ S S g S t f K n, s, eÍKV (naP,  - n , .  Poil5,Sn,. sn,»n, ne.o  odm,tnut,

Z Z í ' Z ^ ~ ^ po P S . o p n p , « o , Sko a„ ýoH —

^ W C t í í í f f i , í S í  S C I “  »néV trestním fizehl. » a s « ,  2» „ „ n ,  sběr, lékaře, — z * * .  . • 

záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti; dQ

b) S W S S S S S  * ° . . ,alou polistnýeh pMni
a)zmocňuji pojistitele k nahlédnuti do podkladů líných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných události a s výplatou k

Výš^m/edené souhlasy a zmocnén. s# vztahull I na dobu po mé smrti. . . Worm„ a„ 0 , „ c »

■ H H H H
potvreuíl.lte všechny Maje, Které Jsem sdSIII p o li.« .«  r f S y U ' "  odktardu oznfirnit

• i - ' -  <*“ • • *  ™U M  — **  „.
doručování Korespondence). . «, ¡.. ¡mAnprri noiištěného ie-i! osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento PpPa
2 ^ 1 & ' í 3 K o ,í S S h ^ ! i i l . W  smlouvy všetné uvedených pojistných podmínek a .  »statním, relev.n nr 

dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Pojišťovací zprostředkovatel;
AC CORPQRATE a.s. 

registrační číslo přidělené ČNB: 005884PWI 
agenturní číslo: 13230164
příjmení, jméno, titul (nézev) osoby oprévnéné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést Identifikaci: 

Wurstová Kristina
registrační číslo přidělené ČNB; 031217F A 
agenturní číslo; 13230164

P roh lášen í po jistn íka/pojištěného: seznám en  se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech PJjtoH a

Podpisy smluvních stran 

V Úvalně 28. 4.2014 

Místo a datum
, /TFP. General* pojišťovna a.s.

, 1 *éí * 3 2  _ _ vActlmnňlnlfth mfikléfU

\i tlv/v-u u *  

Místo a datum

■'lOAM

M20B

ta 1

osobní údaj
osobní údaj

. . . . . . . t / . J M . ........ •-••••
Generafi Pojišťovna a.s. Sadové úpravy
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GENERALI POJIŠŤOVNA Á.S.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST! # o
O BLAST PODNIKÁNÍ, VLASTNICKÝCH A NÁJEMNÍCH VZTAHŮ,

INDIVIDUÁLNÍCH RIZIK 
2014

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST! - ZÁKLADNÍ

1. Identifikační údaje zájemce o pojištění

Název / jméno Sadové úpravý
Sídlo/mtsto podnikání Uvalno 87, 793 91 UvaSno
Í55 27822001
Rok založení —

Kontaktní osoba
Telefon E-mail osobní údaj

Webová adresa www.sadoveupravv.com.
Bankovní spojení, číslo účtu

2. Údaje o obratu

Za období Údaj
Roční obrat V předchozím roce 6 500 000 Kč

V následujícím roce ~
Podíl obratu na exportu do Evropy V následujícím roce -

Podíl obratu na exportu do ostatního světa V následujícím roce --

3. Jaké činnosti mají být do pojištění zahrnuty?

P  všechny dle oprávnění předložených v příloze
□  všechny dle oprávnění předložených v příloze, kromě

S  pouze vybrané dle oprávnění předložených v příloze, a to 
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví___________________________________

4. Uzavíráte pachtovní nebo nájemní smlouvy ke svým objektům?

□  ANO m  NE
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5, Z Jakého důvodní uzavíráte pojistnou smlouvu Jako pojistmifc za pojištěného, který k 
Vám není v žádném vztahu majetkové propojenosti?

6. Rozdělení pojišťovaných činností dllle obratu

Činnost Obrat v %
-- —
-- -
-- ~

7. Popis výroby a výrobků 
Popis výrobků_____________
Druh výrobku / služby Popis, užití výrobku
. . ~
-- --
- --
- ~

8, Rozsah pojištění odpovědnosti

LPP varianta 1 6 000 000 Kč SÚ varianta 1 2 000 Kč
LPP varianta 2 -- SÚ varianta 2 --
L.PP varianta 3 - SÚ varianta 3 --

9, Předchozí nebo současné pojištění odpovědnosti

Měli jste dřivé sjednáno pojištění odpovědnosti?
Ne U kterého pojistitele? --

Z jakého důvodu bylo pojištěni ukončeno? ■-

Máte sjednáno jiné pojištění odpovědnosti?
Ne U kterého pojistitele?

Pojistná částka/limit pojistného plnění: -
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10. Údaje o škodách
Uveďte počet škod nebo jiných újem za posledních 5 let a roky, v nichž nastaly: 

Uveďte jejich výši a stručně příčinu:

11. Požadavky na věcný rozsah pojištění

Pojistné nebezpečí Ponechat v základním rozsahu 
krytí ANO/NE

Škoda nebo újma z vlastnických a nájemních vztahů ano
Škoda nebo újma způsobená vadou výrobku ano
Regresní náhrada ze zdravotního nebo nemocenského pojištění ano
Čistě finanční škoda ano

Připojistit ANO/NE
Zahraniční pojistné krytí Evropa Ne
Zahraniční pojistné krytí -  Svět kromě USA a KanadyEvropa Ne
Věci třetích osob Ne
Věci vnesené a odložené Ne
Věci zaměstnanců a návštěvníků Ne
Autoservisy / pneuservisy / myčky Ne
Onemocnění z potravin Ne
Životní prostředí Ne
Křížová odpovědnost Ne
Odpovědnost za výrobek rozšířená na čistě finanční škody Ne
Nemajetková újma na přirozených právech člověka Ne
Školy
- Ztráty věcí ze školních šaten Ne
- Občanská odpovědnost žáků, učňů, studentů vůči škole Ne

Obce
-Výkon státní a veřejné správy Ne
- Zastupitelstvo Ne
- Osoby ve veřejných funkcích Ne
- Obecní policie Ne
- Hasičský sbor Ne
- Kulturní zařízení Ne
- Sportovní zařízení Ne
- Poskytování sociálních služeb Ne

Společenství vlastníků jednotek Ne
Zemědělství Ne
Koně Ne
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které považujete za důležité a které by mohly mít vliv na posouzení pojistného rizika, event. které potvrzují Vaši 
odbornou způsobilost:

Přílohy:
E l Výpis z obchodního rejstříku
□  Živnostenský list
□  Koncesn! listina
□  Jiné oprávnění
□  Informační materiály a popisy výroby a výrobků týkající se pojištění

Tento dotazník obsahuje dotazy na základní informace, které jsou důležité pro posouzení rizika a pro vytvoření 
nabídky pojištění odpovědnosti a následně uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti.
Zájemce o pojištění prohlašuje, že jeho odpovědi na dotazy pojistitele v tomto dotazníku jsou správné a úplné, a 
je si vědom toho, že změnu údajů uvedených v tomto dotazníku je povinen pojistiteli neprodleně oznámit. Dále je 
si vědom následků nepravdivého, zkresleného nebo neúplného zodpovězení dotazů v tomto dotazníku, případně 
dalších písemných dotazů pojistitele.

V Úval ” ’ .................... ....

osobní údaj
Podpis
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0 p Úroveň TC ČP TV Typ
položky Kód položky Popis MJ Množství J. cena Celková cena

1 D i Zemní práce

>2 oc 2 K HSV 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 
terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně (štěpkováním) m2 38.000

obchodní tajemství

>2 oc 71 K HSV 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 
dopravní prostředek m2 864.000 obchodní tajemství

>2 oc 45 K HSV 112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 
m včetně likvidace dřevní hmoty a odvozu na příslušnou skládku kus 3.000 obchodní tajemství

>2 oc 46 K HSV 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 
m včetně likvidace dřevní hmoty a odvozu na příslušnou skládku kus 2.000

>2 oc 47 K HSV 112151321 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 1,1 do 1,2 
m včetně likvidace dřevní hmoty a odvozu na příslušnou skládku kus 1.000

obchodní tajemství

>2 oc 8 K HSV 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 5.000

>2 oc 7 K HSV 112251108 Odstranění pařezů D přes 1300 do 1500 mm kus 1.000
ODcnoani tajemství

>2 oc 9 K HSV 122551301 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru ni3 5.000

n h ch n H n í ta je m stv í
>2 oc 48 K HSV 122911111 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 

1:5 m2 6.000

>2 oc 10 K HSV 131313701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně m3 5.000

obchodní tajemství
>2 oc 17 K HSV 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 m3 43.200

>2 oc 18 K HSV 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 ' t 64.800 obchodní tajemství

>2 oc 19 K HSV 171251201 Uložení sypaniny na skládku včetně naložení a odvozu na příslušnou skládků 
odpadů m3 43.200

>2 oc 26 K HSV 174111111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 6.000 obchodní tajemství

>2 pc 27 M HSV 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice (vrstva 5 cm x 864 m2) t 64.800

>2 oc 67 K HSV 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 100 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 100.000
obchodní tajemství

>2 oc 68 K HSV 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 
1:5 m2 764.000 obchodní tajemství

>2 pc 69 M HSV 00572410 Osivo směs travní parková kg 22.900

>2 oc 59 K HSV 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 
0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 92.000 obchodní tajemství

>2 oc 30 K HSV 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 
ni3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5.000

>2 oc 58 K HSV 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 46.000
QDcnoani tajemství



>2 o c 64 K HSV 183403114 Obdělání pQdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (4x) m2 3,456.000 obchodní tajemství
>2 o c 65 K HSV 183403152 Obdělání pňdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 (3x) m2 2,592.000

>2 o c 66 K HSV 183403153 Obdělání pQdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (3x) m2 2,592.000
oDcnoani tajem ství

>2 o c 60 K HSV 184102112 Výsadba dřeviny s bálem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 kus 92.000 obchodní tajemství

>2 o c 31 K HSV 184102117 Výsadba dřeviny s bálem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 kus 5.000 obchodní tajemství

>2 o c 41 K HSV 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 5.000

>2 o c 54 K HSV 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu 
do 1:5 kus 5.000

obchodní tajemství

>2 o c 33 K HSV 184501131 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 m2 15.000 obchodní tajemství
>2 o c 23 K HSV 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko 

v rovině a svahu do 1:5 (2x) m2 1,728.000

>2 p c 56 M HSV 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0.864 obchodní tajemství
>2 o c 38 K HSV 184806111 redukční řez korun stromQ po výsadbě D do 2 m kus 5.000

>2 p c 39 M HSV 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 15.000 obchodní tajemství
>2 o c 62 K HSV 184851412 zpětný řez netrnitých keřS po výsadbě v přes 0,5 do 1 m kus 92.000

>2 o c 52 K HSV 184911431 Mulčování rostlin kQrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 
(stromy, keře) m2 51.000 obchodní tajemství

>2 o c 34 K HSV 185802114 Hnojení pQdy umělým hnojivém k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 
1:5, 40 g/strom, 20g/keř t 0.001 obchodní tajemství

>2 o c 61 K HSV 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1.400 obchodní tajemství
>2 o c 36 K HSV 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m ni3 1.400

>2 fc 37 M HSV R Voda pro zálivku (100 l/strom, 101/keř) ni3 1.400

>2 fc 40 M HSV R1 Příčky ke kotvení stromu (3ks/strom) ks 15.000
U U C M U U M I  l a j e i  1 l o l V I

>2 fc 42 M HSV R2 Popruh (l,5bm/strom) bm 7.500 obchodní tajemství
>2 fc 43 M HSV R3 Tableta hnojivá ks 112.000

>2 fc 49 M HSV R4 Odkup dřevní hmoty ni3 -3.500 obchodní tajemství
>2 fc 50 M HSV R5 Naložení a odvoz dřevní hmoty včetně skládkovného (25 km - 3 kontejnery s 

objemem 6 m3 (řezy keřQ, likvidace náletů) km 75.000

>3 fc 28 M HSV R6
Psí pisoár - lomový kámen (cca 50x50 cm moravská droba) včetně instalace a 
uložení do štěrkového lože o rozměrech 1000x5x1000 mm, štěrk frakce 4/8, 
hloubka 5 cm

ks 2.000
obchodní tajemství

>3 fc 29 K HSV R7
Parková lavička včetně instalace (kotvením do betonového obrubníku 
uloženého v zemi včetně doplňkového materiálu pro instalaci lavičky) rozměry 
1800x646x773 s opěrkou, kov RAL 7016, barva dřeva tropické

ks 3.000 obchodní tajemství



>3 fc 72 M HSV R8
Cedule nerezový plech s nadpisem psí patník a piktogramem psa dle domluvy 
- vel. (200x150x1 mm), vygravírované nadpisy a piktogram včetně Instalace 
na lomový kámen kotevními šrouby a montážním lepidlem

ks 2.000 obchodní tajemství

>3 fc 73 M HSV R9 Koš ocel zn.+prášk.vypal.barva RAL 7016 / beton / impregnace / kotvící platle 
- rozměr 460x886x460 mm včetně ukotvení dle výrobce ks 1.000

obchodní tajemství

>2 fc 44 M HSV R10 Ochranný kryt na kmeny stromů (20 cm, hnědá barva) ks 5.000 obchodní tajemství
>2 fc 53 M HSV R l l Drcená borka vč. dovozu (cca 0,15 m3/l strom, keř) m3 7.650 o h c h o H n í  t a ie m c t v í
>2 fc 55 M HSV R12 Platanus acerifolia, vel. 16-18, s bálem, 3x přesazovaný ks 5.000

>2 fc 57 M HSV R13 Voda pro chemický postřik ni3 0.030

>2 fc 63 M HSV R14 Mochna křovltá 'Glenroy Plnkie', vel. 20-40 ks 92.000 obchodní tajemství
>2 fc 70 M HSV R15 Travní osivo - Lednická radost - 5g/m2, výsadba v dubnu 2023 kg 0.200

celková cena bez DPH 370,893.67

celková cena s DPH 21% 448,781.34
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