

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky dodavatele: **06EU-005945** (uvádějte při fakturaci)

Číslo objednávky dodavatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5321510007.9259.2174 (uvádějte při fakturaci)

Název veřejné zakázky:

I/21 Kočov, most ev. č. 21J-004 a ev. č. 21J-005 Aktualizace PDPS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Woring s.r.o.

Adresa: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu:

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti

stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci PDPS

Termín plnění: koncept aktualizace PDPS do 31.01.2023

čistopis aktualizace PDPS do 2 týdnů od připomínek

Fakturace: předpoklad 02/2023

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 63 800 Kč

DPH 21% 13 398 Kč

Cena celkem vč. DPH: 77 198 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- 1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- 2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám,

subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Na základě dodatečných požadavků ŘSD ČR, Správy Plzeň je třeba provést drobné úpravy zadávací dokumentace. Je zapotřebí upravit soupis prací, a to následovně:

- odstranit položku kácení (bude řešeno samostatně mimo zadání projektu na realizaci rekonstrukce mostních objektů)
- z položky značení stavby odstranit požadavek na smajlíky („musíme to opravit“) a knížkové značení
- odstranit položku zkoušek prací nad rámec TKP
- odstranit položku zkoušek konstrukcí nad rámec TKP
- odstranit položku prací geodeta v průběhu realizace stavby
- odstranit položku PD-RDS
- doplnit položku na nové oplocení hranice stavby soukromého pozemku, které může být případně poškozeno při realizaci kácení
- do položky odstranění pařezů u soukromého pozemku zahrnout požadavek na biologickou likvidaci s vyloučením potřeby fyzického vytržení pařezů (položku definovat jako čerpatelnou na základě souhlasu ad, TDS)
- odstranit položku videodokumentace stavby
- doplnit položku týkající se přemístění nádob na komunální odpad z lokality dotčené stavbou do centra obce (přemístění nádob zajistí zhotovitel)
- aktualizace třídíku OTSKP na poslední aktuální třídík 2022.
-

Dále je třeba upravit dokumentaci PDPS, konkrétně vyjmout stavební úpravy na pozemku par. č. 3168 a v souladu s výše uvedenou úpravou provést aktualizaci výkresové části dokumentace (půdorys a situace SO 101 a 201, koordinační situace stavby, záborový elaborát – textová a výkresová část a katastrální situace stavby).

Výstupy: 2x v tištěné verzi a 1x elektronická verze na datovém nosiči (Flash disk)čistopisu aktualizované PDPS

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Akce I/21J Kočov , most ev.č. 21J-004 a 21J-005, PDPS Aktualizace 2023			
		termín předání konceptu PDPS Aktualizace:	31.01.2023
		termín předání čistopisu PDPS Aktualizace:	2 týdny od připomínek
Aktualizace 2023 na základě požadavku objednatele, vč. zpracování podmínek vlastníků pozemků po ukončení MJČ			
		Počet jednotek	Jednotková sazba
			Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PDPS Aktualizace 2023			
C - SITUAČNÍ VÝKRESY			
	<i>C2 Katastrální situační výkres</i>		
	<i>C3 Koordinační situační výkres</i>		
	<i>C4 Záborový elaborát</i>		
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
	D2 SO 101 - Komunikace		
	Situace		
	D3 SO 201 - Most ev.č. 21J-004		
	Technická zpráva		
	Půdorys - nový stav		
	D4 SO 202 - Most ev.č. 21J-005		
	Technická zpráva		
	Půdorys - nový stav		
F - NÁKLADY STAVBY			
F1	Soupis prací, aktualizace OTSKP 2022 + doplnění		
F2	Rozpočet, aktualizace OTSKP 2022 + doplnění		
II. OSTATNÍ ČINNOSTI			
	1. Jednání		
	2. Planografické činnosti, dotisk dokumentace 2. Paré		
Celkem - oddíly I. - II.			63 800,00 Kč
DPH 21,0%			13 398,00 Kč
Celková cena s DPH			77 198,00 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 09.01.2023 16:21:42 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.09
14:04:06 +01'00'