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Číslo objednatele: OSS16/2022 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace 
Sídlo:  Mostecká 3000, 430 01  Chomutov  
Zastoupený:  Mgr. Bc. Jaroslavem Zahrádkou, ředitelem školy 
IČ:  613 42 645  
Bank. spojení:   Komerční banka, a.s.;  číslo účtu: 2110950217/0100 
 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka  
E-mail/telefon:  zahradka@gymcv.cz, +420 732 151 527   

 
 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  NEFO ELEKTRO s.r.o. 
Sídlo:  Na Bělidle 949, 430 01 Chomutov 
Zastoupený:  Milan Fořt, jednatel společnosti 
IČ:(RČ):  287 21 497 
DIČ:  CZ28721497 
Bank. spojení:  Raiffeisebank a.s., číslo účtu: 5266565001/5500 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Milan Fořt 
E-mail/telefon:  fort@nefo.cz, 777 689 122 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Milan Fořt 
E-mail/telefon:  fort@nefo.cz, 777689 122 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28723 nebo 
v Živnostenském rejstříku u úřadu Magistrátu města Chomutova 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran na dodávky a 
stavební práce při zhotovení díla v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky ev. č. 
zakázky ve VVZ Z2022-035717 s názvem „Rekonstrukce osvětlení vč. souvisejících 
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stavebních prací – Gymnázium Chomutov, p.o.“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) 
v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem plnění jsou dodávky a stavební práce související s výměnou osvětlení v budově 
Gymnázia Chomutov v souladu s podmínkami zadávacího řízení, které bylo na tuto akci 
realizováno. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) Aplikaci zajistí zhotovitel a umožní přístup k zápisům pro objednatele (investor), 
pro technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP.  

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit licenční nebo obdobné ujednání na 
ESD platné minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II odst. 1 

4. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem 
v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 1 a 
je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou SYVEL plus, s.r.o. Nelsonská 8, 417 05 

Osek u Duchcova, IČ: 287 38 306 a Ing. Jiřím Holíkem, U Staré školy 147, 415 01 
Teplice a 

c) protokolu o výpočtu osvětlení zpracovaném firmou SOVERT, s.r.o., 3. května 84, 513 
01 Semily, IČ: 020 55 953 a 

d) nabídce zhotovitele ze dne 7.10.2022. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před 
uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení 
předmětu plnění a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

6. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto 
výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při 
provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se zpracuje do stavebního 
deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

 
II. 

Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31.3.2023. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými 
podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. O tuto dobu může 
být následně upravena lhůta pro provedení díla bez sankcí. 

5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud se v průběhu 
realizace závazku prokáže, že dílem dotčené objekty neodpovídají podkladům, dle kterých 
má být dílo zhotoveno a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost 
předvídat. V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla tak, že bude 
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prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této skutečnosti bude vždy 
učiněn podrobný záznam do stavebního deníku.  

6. Objednatel připouští přerušení nebo změnu termínu zhotovení díla, pokud v průběhu 
realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu 
stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního 
deníku.  

7. Objednatel připouští přerušení doby plnění závazku z provozních potřeb ze strany 
uživatele – příspěvkové organizace, kterými jsou například přijímací, maturitní a opravné 
zkoušky, významné dny, zimní technologická přestávka apod. O této skutečnosti bude 
vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. O tuto dobu může být následně 
upravena lhůta pro provedení díla bez sankcí. 

8. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou 
smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho 
smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit – zhotovitel 
si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl 
předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho 
následnému poškození. 

9. Místem provedení díla je Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace, Mostecká 
3000, 430 01 Chomutov (dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

5 302 642,49 Kč (slovy: pětmilionůtřistadvatisícšestsetčtyřicetdva korun českých) bez 
DPH 

6 416 197,41 Kč (slovy: šestmilionůčtyřistašestnácttisícstodevadesátsedm korun českých) 
včetně 21 %   

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-25643/2022 uvedené v nabídce 
zhotovitele ze dne 7.10.2022. 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla 
zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla. 

3. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že 
provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel 
přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

4. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho 
trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 
odst. 1 ZZVZ v následujících případech: 

a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě 
změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně 
sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve 
výši platné ke dni zdanitelného plnění; 

b) Pokud se v průběhu realizace stavebních prací prokáže, že ke zhotovení závazku je 
nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených 
v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna 
podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a 
to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena 
skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně 
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předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky 
bude sjednaná cena změněna;  

5. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a 
specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového 
nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o dílo upravená 
v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková 
ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, odstavců 5 a 6 
ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti 
odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
předmětu smlouvy, bude o těchto skutečnosti učiněn záznam do stavebního deníku, jehož 
součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená.  

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných cenách 
tohoto položkového rozpočtu zhotovitele. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše 
aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou 
oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem. 

7. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 
kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový 
list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí 
oceněného soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž 
cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzený 
příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského 
dozoru a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.  

8. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho 
návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu 
objednatelem stavby, nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele o změně 
závazku. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební 
práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ.  

9. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

10. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 
90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno 
zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po 
odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku IV. 
odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. Součástí předání a 
převzetí díla je i předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
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- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v čitelné listinné podobě nebo v čitelné elektronické 
podobě do datové schránky.  

Objednatel preferuje elektronické doručení faktury na e-mailovou adresu: info@gymcv.cz  

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

12. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

13. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

14. Objednatel jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto 
prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že 
přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
poskytovatel plnění. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil 
způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce 
k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za 
splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako 
poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), 
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nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel 
zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na 
daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, 
že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro 
Ústecký kraj, územní pracoviště v Chomutově a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále 
i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako 
výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany 
nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady 
odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky a 
její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro 
odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést 
řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle článku II odst.  

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 
pro použití ke smluvenému účelu. 
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5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo 
vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednaného termínu 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná 
patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a 
den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
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vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, 
smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

  
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Ostatní ujednání 

 
1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) v souladu a rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle 
souvisejících právních předpisů. Aplikaci zajistí zhotovitel a umožní přístup k zápisům pro 
objednatele (investor), pro technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora 
BOZP. 

4. Funkcí stavbyvedoucího a vedením stavebního deníku je pověřen p. Milan Fořt. 

5. V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy 
doklady prokazující, že i nové osoby splňují kvalifikační požadavky tak, jako původní 
osoby. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím 
nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

6. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou 
písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí 
být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako 
tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

- za objednatele: Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy 

- za objednatele: pověřená osoba technického dozoru stavby 

- a dále autorský dozor a koordinátor BOZP. 
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- za zhotovitele: pouze osoby dle odst. 4 tohoto článku. Do aplikace ESD budou vloženy 
při zahájení stavby listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně autorizačních 
razítek a podpisů prostřednictvím elektronické konverze. 

8. Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů bude v listinné podobě včetně podpisů 
naskenován, převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do 
aplikace objednatelem. 

9. Zápisy z kontrolních dnů budou prováděny zápisem do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel při předání a převzetí díla předá objednateli stavební deník v listinné a 
elektronické verzi včetně písemného prohlášení o shodnosti verzí. 

11. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

12. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

13. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen: 

a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 
úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

b) zajisti v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytýčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

c) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet.  Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u 
svých poddodavatelů. 

d) zajisti po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné 
pojištění zaměstnanců. 

e) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele).  

f) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

g) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního 
prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a 
snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

h) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co 
nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním 
způsobem. 

i) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. 
Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své 
náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a 
výjezd ze staveniště. 

j) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí 
využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných 
výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
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zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat 
zaměstnance zhotovitel k efektivnímu a úspornému tisku. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

15. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků 
sousedních pozemků a ostatních osob. 

16. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními 
znaky zhotovitele. 

18. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

19. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

20. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

21. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

22. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.  

24. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení stavebního 
deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele nebo ze strany 
oprávněných osob vymezených právními předpisy 

25. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže 
stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí sám objednatel. 

26. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

27. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

28. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 
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objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

29. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 309/2006Sb., 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci koordinátora 
BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD. Koordinátor 
BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné provedení všech úkonů v rozsahu 
stanoveném uvedenými právními předpisy. 

30. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 
zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

31. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla, tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných břemen 
na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR OŘ DI místa 
příslušného,  

32. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), 
atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, 
doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 
výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, 
prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k 
provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

33. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského 
dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

34. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

35. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

36. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

37. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

38. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 
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39. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

40. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání 
a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o 
vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této 
smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických 
celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního cena díla bez DPH. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této 
smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 
v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k této 
smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
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schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky 
odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodl zřizovatel objednatele na 

základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 092/58R/2022 ze dne 24. 11. 2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 
její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních 
stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
7qgpg2s /na e-mail: fort@nefo.cz. Smlouva v listinné podobě nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Jednatel p. Milan Fořt je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

3. Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě výkonu funkce 
statutárního zástupce objednatele.  

 

 

 
           V Chomutově dne    23.12.2022                                     V Chomutově dne 23.12.2022 
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Objednatel 
 

Gymnázium Chomutov, p.o.  
Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka                                                                    

Ředitel školy 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      .......................................................... 

Zhotovitel 
 

NEFO elektro s.r.o. 
Milan Fořt 

Jednatel společnosti 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Podrobný časový harmonogram 
 
 
 

 



A B C
HSV Dodávky 1 839 451,92 0,00 5 088,15

Montáž 623 307,14 0,00 9 911,85

PSV Dodávky 16 882,64 0,00 2 500,00

Montáž 18 245,99 2 500,00

"M" Dodávky 0,00 2 500,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

46 187,73

2 544 075,41 0,00 22 500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 2 566 575,42

2 566 575,41 538 980,84 3 105 556,26

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

19

JKSO:  Zpracoval: Ing. Holík Jiří Datum: 4.10.2022

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek:

Lokalita:  Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Stavební úpravy Gamnázia 

Chomutov
Objednatel:  IČ/DIČ:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

34    25 582,38 20 063,02 45 645,40 0,47

1 347013109T00 m2 32,77 957,00 11 297,87 20 063,02 31 360,89 0,00 0,10 RTS I / 2022

4,75*3,8 m.č. 47 18,05

4,75*3,1 m.č. 28 14,72

2 59593001 m2 37,69 379,00 14 284,51 0,00 14 284,51 0,01 0,37 RTS I / 2022

32,77 32,77

;ztratné 15%; 4,9155 4,92

41    1 726 798,38 495 235,28 2 222 033,66 16,14

3 416021121R00 m2 49,21 809,00 15 523,53 24 287,36 39 810,89 0,01 0,59 RTS I / 2022

(5,7+3,0+6,15+5,4)*0,2 1.PP 4,05

(6,15+2,24+2,3+4,4+2,6+2,6+10,0+5,55+3,0+8,25+7,4+7,4+9,7)*0,2 1.NP 14,32

(2,4+2,5+4,8+2,35+2,2+2,7+10,0+5,55+3,0+8,35+7,4+9,8+8,65+12,0)*0,2 2.NP 16,34

(4,75+5,2+2,1+10,0+7,45+5,75+3,25+8,35+7,4+7,4+7,4+3,45)*0,2 3.NP 14,50

4 416061112R00 m2 604,62 1 049,00 490 810,27 143 436,11 634 246,38 0,01 5,83 RTS I / 2022

17,1+12,89+51,7+32,23 1.PP 113,92

10,5+17,22+19,01+28,16+14,72+13,43+11,23+13,54+3,36+17,48 1.NP 148,65

23,04+25,68+28,22+10,5+15,53+13,51+30,72+16,0+15,84+17,36+12,65+43,31 2.NP 252,36

22,25+10,89+34,32+8,37+13,86 3.NP 89,69

5 416061312R00 m2 1 026,73 1 462,00 1 191 385,17 309 694,09 1 501 079,26 0,01 8,83 RTS I / 2022

36,2 1.PP 36,20

62,56+47,73+47,73+53,21+58,65+27,0 1.NP 296,88

81,0+55,79+63,21+47,73+53,85+58,65 2.NP 360,23

47,73+47,73+47,73+53,86+45,52+59,5+31,35 3.NP 333,42

6 416093111R00 m2 49,21 953,00 29 079,41 17 817,72 46 897,13 0,02 0,89 RTS I / 2022

(5,7+3,0+6,15+5,4)*0,2 1.PP 4,05

(6,15+2,24+2,3+4,4+2,6+2,6+10,0+5,55+3,0+8,25+7,4+7,4+9,7)*0,2 1.NP 14,32

(2,4+2,5+4,8+2,35+2,2+2,7+10,0+5,55+3,0+8,35+7,4+9,8+8,65+12,0)*0,2 2.NP 16,34

(4,75+5,2+2,1+10,0+7,45+5,75+3,25+8,35+7,4+7,4+7,4+3,45)*0,2 3.NP 14,50

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)     19 808,07 12 136,93 31 945,00 5,46

7 767585113R00 Montáž  a dodávka  doplňků podhledů - okrajová rohová  lišta pro přechod  čelo m 246,05 100,00 15 256,77 9 348,23 24 605,00 0,02 4,43 RTS I / 2022

SDK a kazetový strop 49,21/0,2 246,05

8 767585113RXX Demontáž stávajících rolet ks 22,00 95,00 1 295,94 794,06 2 090,00 0,02 0,40 RTS I / 2022

9 767585113RXX Montáž stávajících a nových rolet (rolety nejsou předmětem dodávky) ks 35,00 150,00 3 255,36 1 994,64 5 250,00 0,02 0,63 RTS I / 2022

784    10 707,31 13 961,07 24 668,37 0,61

10 784011222RT2 m2 1 631,35 10,00 9 630,86 6 682,64 16 313,50 0,00 0,57 RTS I / 2022

604,62+1026,73 celá plocha podhledů 1 631,35

11 784161401R00 m2 98,42 19,89 534,11 1 423,46 1 957,57 0,00 0,02 RTS I / 2022

2*49,21 SDK podhledy a čela 98,42

12 784165212R00 m2 98,42 65,00 542,33 5 854,97 6 397,30 0,00 0,02 RTS I / 2022

94    67 263,09 95 871,91 163 135,00 9,66

13 941955003R00 m2 1 631,35 100,00 67 263,09 95 871,91 163 135,00 0,01 9,66 RTS I / 2022

604,62+1026,73 celá plocha podhledů 1 631,35

 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce     6 175,33 4 284,92 10 460,25 13,17  

14 963016111R00
 Vyřezání  otvorů   v  podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm -  30x30cm  

pro kotvení rastru  kazet  -  1ks/m2 = cca  15m řezu na 1m2
m2 108,74 42,86 2 751,49 1 909,20 4 660,68 0,01 1,09 RTS II / 2022

(113,92+56,2)*0,3*0,3 1.PP 15,31

(188,65+296,88)*0,3*0,3 1.NP 43,70

(292,36+360,23)*0,3*0,3 2.NP 58,73

15 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 208,24 4,80 3 423,84 2 375,73 5 799,57 0,01 12,08 RTS II / 2022

108,742/0,3/0,3 1 208,24

Stavební rozpočet
Název stavby: Stavební úpravy Gamnázia Chomutov Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby:  Projektant:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel: NEFO elektro s.r.o., Na Bělidle 949, Chomutov, PSČ 430 01, IČ: 287 21 497

JKSO:  Zpracováno dne: 4.10.2022 Zpracoval: Ing. Holík Jiří

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Stěny a příčky

Montáž sádrokartonové předstěny, kovová konstrukce CD, s izolací 50 mm, 1x opláštěné

Rigiton RL 8/18 akustický podhled 1188x1998 mm

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm

Podhled Kazeta standard, hrana A, bez izolace

Podhled Kazeta Gyptone Point 11,hrana A, bez izolace

Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm

Malby

Zakrytí podlah, včetně odstranění

Penetrace podkladu nátěrem z malířských směsí, 1 x

Malba z malířských směsí, bílá, bez penetrace, 2x

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m



H99    0,00 46 187,73 46 187,73 0,21

16 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti - svislá i vodorovná t 2,41 250,55 0,00 603,83 603,83 0,01 0,01 RTS II / 2022

17 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 2,41 269,85 0,00 650,34 650,34 0,01 0,01 RTS II / 2022

18 979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 4,41 300,43 0,00 1 324,90 1 324,90 0,01 0,03 RTS II / 2022

19 999281151R00 t 26,87 1 622,95 0,00 43 608,67 43 608,67 0,01 0,16 RTS I / 2022

2 544 075,41
Poznámka:

Ostatní přesuny hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením

Celkem:



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 1 897 659,87

Montáž - práce 602 287,20

Mezisoučet 1 0,00 2 499 947,07

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 149 996,82

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 2 649 943,89

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 649 943,89

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 86 123,18

Rezerva 0,00% 0,00

Vedlejší náklady celkem 86 123,18

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 736 067,07

Základ a hodnota DPH 21% 2 736 067,07 574 574,08

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 3 310 641,15

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 1 897 659,87 602 287,20

  Demontáže 0,00 14 000,00
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PoziceNázev Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

ÚPRAVY 3.NP

Demontáže

1 Demontáž stávajícího osvětlení včetně kabelů a vypínačů, komplet. Nedotčené projektem zachovat funkční hod 40,00 0,00 0,00 350,00 14 000,00 350,00 14 000,00

Demontáže - celkem 0,00 14 000,00 14 000,00

Svítidla

2 A - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem 7200/840, 58W/4000 K, 6496 lm, Ra80 řízené po komunikační sběrnici ks 224,00 2 637,53 590 805,97 257,60 57 702,40 2 895,13 648 508,37

3

ANZ - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem a nouzovým zdrojem 7200/840, 58W/4000 K, 6496 lm, Ra80 řízené po komunikační 

sběrnici + nouzový zdroj se samotestem 1h ks 21,00 3 295,58 69 207,10 257,60 5 409,60 3 553,18 74 616,70

4 B -LED Interiérové přisazené/závěsné svítidlo asymetrické pro osvětlení tabulí 4700/840, 32W/4000K, 3350 lm, Ra89 ks 15,00 1 604,99 24 074,88 257,60 3 864,00 1 862,59 27 938,88

5 C - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem 7200/840 OP 58W/4000 K, 6960 lm, Ra80 ks 40,00 1 811,63 72 465,38 257,60 10 304,00 2 069,23 82 769,38

6 CNZ - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem a nouzovým zdrojem 58W/4000 K, 6960 lm, Ra80 + nouzový zdroj se samotestem 1h ks 21,00 2 599,68 54 593,36 257,60 5 409,60 2 857,28 60 002,96

7 D - LED svítidlo přisazené nestmívatelné IP44 opálový PMMA difuzor, bílé ocelové tělo 3000 840, 32W/4000K, 3200 lm, Ra80 ks 19,00 1 115,37 21 192,12 257,60 4 894,40 1 372,97 26 086,52

8 E - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem 81W/4000 K, 8932 lm, Ra80 řízené po komunikační sběrnici ks 4,00 2 637,53 10 550,11 257,60 1 030,40 2 895,13 11 580,51

9 F - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem 5700/840 OP 46W/4000 K, 5520 lm, Ra80 ks 3,00 1 849,48 5 548,43 257,60 772,80 2 107,08 6 321,23

10

FNZ - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem a nouzovým zdrojem 5700/840 OP 46W/4000 K, 5520 lm, Ra80 + nouzový zdroj se 

samotestem 1h ks 1,00 3 295,58 3 295,58 257,60 257,60 3 553,18 3 553,18

11 G - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem 7900/840, 64W/4000 K, 7168 lm, Ra80 ks 2,00 2 637,53 5 275,05 257,60 515,20 2 895,13 5 790,25

12

H - LED průmyslové svítidlo pro osvětlení sportovišť s odolností proti nárazu 12500/840 optic 120, 70,1W/4000K,  11179 lm, Ra84 řízené po komunikační 

sběrnici ks 16,00 5 533,07 88 529,15 257,60 4 121,60 5 790,67 92 650,75

13 I - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem 5700/840, 46W/4000 K, 5152 lm, Ra80 řízené po komunikační sběrnici ks 17,00 2 597,53 44 157,95 257,60 4 379,20 2 855,13 48 537,15

14

INZ - LED Interiérové vestavné/přisazené svítidlo s opálovým krytem a nouzovým zdrojem 5700/840, 46W/4000 K, 5152 lm, Ra80 řízené po komunikační 

sběrnici + nouzový zdroj se samotestem 1h ks 2,00 3 125,58 6 251,15 257,60 515,20 3 383,18 6 766,35

15 J - LED svítidlo kruhové stropní přisazené s opálovým krytem 2950 24W-840-opál, 24W/4000K, 2840 lm, Ra85 ks 4,00 1 088,31 4 353,25 257,60 1 030,40 1 345,91 5 383,65

16 K - LED svítidlo interiérové stropní přisazené, s mikrovlným pohybovým sensorem 9200/840 IP54 Sensor, 58W/4000K, 7280 lm, Ra80 ks 2,00 1 895,81 3 791,62 257,60 515,20 2 153,41 4 306,82

17 L - LED interiérové svítidlo přisazené s opálovým krytem 6400/840 OP 35W/4000 K, 4200 lm, Ra80 ks 6,00 1 846,96 11 081,75 257,60 1 545,60 2 104,56 12 627,35

18 NO - LED nouzové svítidlo s piktogramem 150/750 AT 3H SA ks 65,00 1 813,93 117 905,54 257,60 16 744,00 2 071,53 134 649,54

19 Džák na strop pro nouzové svítidlo ks 50,00 319,62 15 981,11 225,00 11 250,00 544,62 27 231,11

Kabely

20 CYKY-J 3x1.5 m 7 280,00 15,80 115 024,00 17,80 129 584,00 33,60 244 608,00

21 CYKY-J 5x1.5 m 2 940,00 27,50 80 850,00 17,80 52 332,00 45,30 133 182,00

22 CYKY-O 3x1.5 m 570,00 16,10 9 177,00 17,80 10 146,00 33,90 19 323,00

Instalační materiál

23 Přepínač sériový; řazení 5 kompletný ks 13,00 189,30 2 460,90 62,30 809,90 251,60 3 270,80

24 Spínač jednopólový; řazení 1 kompletný ks 44,00 149,10 6 560,40 62,30 2 741,20 211,40 9 301,60

25 Přepínač střídavý; řazení 6 kompletný ks 18,00 187,20 3 369,60 62,30 1 121,40 249,50 4 491,00

26

čidlo pro řízení osvětlení řízené po komunikační sběrnici - Bluetooth, ovládání závislé na okolní intenzitě osvětlení, detekce přítomnosti osob, výška detekce 

min. 14m, montáž do zapuštěné krabice ks 55,00 2 051,18 112 814,90 46,20 2 541,00 2 097,38 115 355,90

27 čidlo (pohybový senzor) snímač přítomnosti osob pro řízení osvětlení - detekce až 21m ks 30,00 2 107,74 63 232,20 42,20 1 266,00 2 149,94 64 498,20

28 Ovládací prvek (spínač) řízení po komunikační sběrnici ks 40,00 2 205,22 88 208,80 42,20 1 688,00 2 247,42 89 896,80

29 Přístrojová krabice ks 115,00 7,60 874,00 28,10 3 231,50 35,70 4 105,50

Nosný systém

30 Plechový neperforovaný kabelový žlab 160x50, úchytový a spojovací materiál, kompletní dodávka m 400,00 212,00 84 800,00 149,50 59 800,00 361,50 144 600,00

Úprava rozváděče 01R5A

31 Jistič C10/1 ks 4,00 122,00 488,00 68,50 274,00 190,50 762,00

Úprava rozváděče 01R4A

32 Jistič C10/1 ks 7,00 122,00 854,00 68,50 479,50 190,50 1 333,50

Úprava rozváděče 1R1B

1 z 2
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PoziceNázev Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

33 Jistič C10/1 ks 13,00 122,00 1 586,00 68,50 890,50 190,50 2 476,50

Úprava rozváděče 1R3A

34 Jistič C10/1 ks 7,00 122,00 854,00 68,50 479,50 190,50 1 333,50

Úprava rozváděče 2R2B

35 Jistič C10/1 ks 12,00 122,00 1 464,00 68,50 822,00 190,50 2 286,00

Úprava rozváděče 2R3A

36 Jistič C10/1 ks 11,00 122,00 1 342,00 68,50 753,50 190,50 2 095,50

Úprava rozváděče 3R2A

37 Jistič C10/1 ks 6,00 122,00 732,00 68,50 411,00 190,50 1 143,00

Úprava rozváděče 3R1B

38 Jistič C10/1 ks 10,00 122,00 1 220,00 68,50 685,00 190,50 1 905,00

Ostatní

39 Drážky pro uložení kabelů m 500,00 0,00 0,00 84,70 42 350,00 84,70 42 350,00

40 Hrubá výplň kabelových rýh m 500,00 75,00 37 500,00 81,60 40 800,00 156,60 78 300,00

41 Jemná omítka kabelových rýh m 500,00 75,00 37 500,00 81,60 40 800,00 156,60 78 300,00

42 Začištění ostatních otvorů ks 20,00 452,00 9 040,00 175,00 3 500,00 627,00 12 540,00

43 Malířské práce ks 1,00 2 400,00 2 400,00 420,00 420,00 2 820,00 2 820,00

44 Oživení, nastavení, uvedení do provozu ks 1,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00

45 Úklid ks 1,00 0,00 0,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00

46 Zednické přípomoci ks 1,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu

47 Silnoproudé kabely komplet ks 1,00 0,00 0,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

48 Revize ks 1,00 0,00 0,00 11 850,00 11 850,00 ####### 11 850,00

49 Měření osvětlení, protokol ks 1,00 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00

50 Měření zemních odporů ks 1,00 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Hodinové zúčtovací sazby

51 Zabezpečení pracoviště hod 1,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

52 Napojení na stávající zařízení hod 6,00 0,00 0,00 350,00 2 100,00 350,00 2 100,00

53 Nepředvídatelná práce hod 8,00 0,00 0,00 350,00 2 800,00 350,00 2 800,00

54 Dokumentace skutečného provedení hod 25,00 0,00 0,00 750,00 18 750,00 750,00 18 750,00

55 Podružný materiál 86 248,57 0,00 86 248,57

Elektromontáže - celkem 1 897 659,87 602 287,20 2 499 947,07

2 z 2



        Rekonstrukce osvětlení vč. Souvisejících stavebních prací - Gymnázium Chomutov, p.o.
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1. Část (1.PP) ROK 2023    III. NP Pravé křídlo + chodba

Převzetí staveniště, zařízení staveniště

Přípravné práce

Demontáže stávajích konstrukcící.

Montáže nových  konstrukcící.

Úklid staveniště, předání

Montáž elektroinstalace

Montáž svítidel

Dílčí Výchozí revize

2. Část (1.NP)  III.a II. NP Levé křídlo + schodiště

Převzetí staveniště, zařízení staveniště

Přípravné práce

Demontáže stávajích  konstrukcící.

Montáže nových  konstrukcící.

Úklid staveniště, předání

Montáž elektroinstalace

Montáž svítidel

Dílčí Výchozí revize

3. Část  (2.NP)  II. NP Pravé křídlo + komplet chodby

Převzetí staveniště, zařízení staveniště

Přípravné práce

Demontáže stávajích  konstrukcící.

Montáže nových  konstrukcící.

Úklid staveniště, předání

Montáž elektroinstalace

Montáž svítidel

Dílčí Výchozí revize

4.část (3.NP) I. NP + vstup a tělocvična   

Převzetí staveniště, zařízení staveniště

Přípravné práce

Demontáže stávajích  konstrukcící.

Montáže nových  konstrukcící.

Úklid staveniště, předání

Montáž elektroinstalace

Montáž svítidel

Výchozí revize

Navrhovaný Harmonogram může být upřesněn a dopracován s ohledem na provoz školy.
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