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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 23/SML0006/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:  
 
 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 
Zástupce pro věcná jednání: 
  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 
  Ústeckého kraje 
E-mail/telefon  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Věra Píšová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 
Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168 
 
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
SAGASTA s.r.o.   

Sídlo:  Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
Zastoupený:  Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 
IČ:(RČ):  04598555 
DIČ:  CZ04598555 
Bank. spojení:  Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 272441512/0300 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Mgr. Petr Pelech 
E-mail/telefon:  petr.pelech@sagasta.cz / 725 949 689 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Vít Hoznour 
E-mail/telefon:  vit.hoznour@sagasta.cz / 606 643 705 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 
C 250116. 
 
 (dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
 
I. 

 Předmět smlouvy (díla a příkazu)  
 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a 
plnění příkazu v rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále 
„IČ“), výkonu autorského dozoru (dále „AD) a součinnosti při jednání hodnotící komise na 
akci s názvem: „Rekonstrukce mostů ev. č. 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni“ za 
účelem realizace stavebního díla. 

2. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/06 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a související platné legislativy. 

3. Předmětem realizace bude kompletní rekonstrukce dvou na sebe navazujících mostů v 
intravilánu obce Malá Veleň. 

Silniční most evid.č. 25851-3 převádí silnici III. třídy č. 25851 přes vodní tok Ploučnice. 

Most tvoří 6 ks prefabrikovaných předpjatých nosníků I-67 délky 27,0 m, nosníky jsou 
uloženy prostřednictvím ocelových válcových a pevných litinových ložisek na masivních 
betonových opěrách. Římsy mostu jsou z monolitického železobetonu. Kryt vozovky na 
mostě je z asfaltobetonu a oboustranné chodníky s povrchem z betonové dlažby. 
Zábradlí ocelové trubkové se svislou výplní. 

Na podhledu prefa nosníků mostu je lokálně prokreslená korodující výztuž, podél krajních 
nosníků znatelné slabé trhliny s vápennými výluhy, plošné vápenné mapy a výluhy s 
krápníčky. Zatékání na úložné prahy obou opěr, zatékání na křídla pod římsami. Lokálně 
uvolněná omítka na stěnách opěr, vápenné výluhy od zatékání. Silná povrchová koroze 
ložisek na obou opěrách. Ve vozovce příčné trhliny nad opěrami, plošný povrchový 
rozpad AB. Plošně oprýskaný, dožívající ochranný nátěr zábradlí. 

Silniční most evid.č. 25851-2 převádí silnici III. třídy č. 25851 přes železniční trať SŽDC 

Děčín - Česká Lípa.  

Most tvoří 6 ks prefabrikovaných předpjatých nosníků I-67 délky 24,0 m, nosníky jsou 
uloženy prostřednictvím ocelových válcových a pevných litinových ložisek na masivních 
betonových opěrách. Římsy mostu jsou z monolitického železobetonu. Kryt vozovky na 
mostě je z asfaltobetonu a oboustranné chodníky s povrchem z betonové dlažby. 
Zábradlí ocelové trubkové se svislou výplní. 

Velmi špatný stav vykazuje především krajní nosník 1 - stopy vápenných výluh a průsaků 
v řetízkových spojích, stopy vápenných výluhů, místy obnažená a korodující výztuž. Na 
vnějších bočních stěnách krajních nosníků místy obnažené a kodorující třmeny - 
nedostatečné krytí betonem. Na stěny opěr mostu protéká voda z úložných prahů, na 
povrchu stěn opěr mapy, omítka stěn porušená - mokrá. U říms plošný povrchový rozpad 
betonu, na bocích mapy od stékající vody, nad opěrami příčné trhliny. Ložiska - silná 
povrchová koroze, u válcových ložisek korozí ztížená funkce. U zábradlí silná plošná 
povrchová koroze, paty sloupků zábradlí místy silně zkorodované. 

Způsob provádění stavebních prací je nutné navrhnout tak, aby zůstal zachován přístup 
do obce Malá Veleň pro běžnou osobní automobilovou dopravu a výjimečně pro složky 
IZS. 

Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č.146/2008 (o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze 
dne 29. 1. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD – OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze 
dne 17. 12. 2009, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále také jen „výkaz výměr“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. v souladu s platným 
zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a 
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vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr jako 
podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu na akci: 
„Rekonstrukce mostů ev. č. 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni“ a zajištění inženýrské 

činnosti k obstarání souhlasů stavebního úřadu s realizací akce v nezbytném rozsahu dle 
nabídky zhotovitele ve smyslu výzvy KUUK/117523/2022/INV/VZ-INV/0152.  

Předmětem plnění je i provedení potřebných posouzení, diagnostiky, průzkumů, měření a 
zaměření území včetně polohy inženýrských sítí. Dále srovnávací sestavení skutečné 
situace komunikace s katastrální mapou a ověření majetkových poměrů v prostoru 
staveniště, včetně přípravy podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených 
pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány, 
záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví a projednání záborů s dotčenými vlastníky 
(jejich obeslání a vyžádání jejich vyjádření k trvalému i dočasnému záboru). V případě 
vyvolaných přeložek inženýrských sítí projednání a příprava smluv, resp. dohod o 
budoucích smlouvách o provedení přeložek a smluv o budoucích smlouvách o zřízení 
věcných břemen s příslušnými správci sítě (dle typových vzorů jednotlivých správců sítí) 
a vlastníky stavbou dotčených pozemků. Předmětem plnění není vlastní majetkoprávní 
vypořádání, tj. realitní činnost (sjednání kupních alt. nájemních podmínek, jejich 
odsouhlasení v orgánech kraje, příprava a uzavření kupních alt. nájemních smluv). 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:  

a) dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v listinné podobě 
a 1 x na CD, a to v rozsahu: 

 stavebně technický průzkum objektu, průzkumy, sondy (nesmí být delegováno na 
zhotovitele stavebních prací), 

 podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu (nikoliv dle dokumentace 
původního provedení stavby), 

podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, 

ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné 
pro zhotovení projektové dokumentace např.: statika, diagnostika, potřebná 
měření a průzkumy, koncept technického řešení. 

b) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty, a to 3 x v listinné 
podobě a 1 x na CD 

c) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány, a to 3 x v listinné 
podobě a 1 x na CD za jeden případ 

d) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 1x v 
listinné podobě, 1 x na CD včetně stavebního povolení v právní moci nebo souhlasu 
stavebního úřadu, a to 1x originál v listinné podobě. 

e) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním 
řešením detailů, a to: 

- 6 paré v listinné podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a 1 x na CD ve formátu dwg 
nebo obdobném otevřeném formátu  

- rozpočet (oceněný soupis prací v aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné 
podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a ve formátu Excel a včetně neoceněného 
soupisu prací, a to 1 x na CD ve formátu pdf a ve formátu Excel, který bude 
zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů 
dodavatele a pro vyplnění jednotkových cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového 
rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a 
rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS 
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ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu.  Odkaz  na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu 
může být uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 
odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V projektové 
dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že zadavatel 
v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i 
jiných, rovnocenných řešení. 

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. 

V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací 
zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je 
dále uvedeno v čl. VII. této smlouvy.  

Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu 
výskytu nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept technického řešení. 

Dokumentace bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů 

Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 x). 

5. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na 
jeho účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, a závazek 
příkazce poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto 
smlouvou. Za účelem obstarání uvedených činností a v souladu s touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v 
této smlouvě. Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v této 
smlouvě, jsou-li nutné k provedení předmětu plnění příkazu dle platných právních 
předpisů nebo dle okolností. 

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace 
stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně 
pravomocného stavebního povolení.  

6. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon autorského dozoru po 
celou dobu realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele projektové dokumentace 
účastnit se kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně a to v předpokládaném rozsahu 
uvedeném v čl. II odst. 2.  

Autorský dozor dohlíží nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky 
stanovenými stavebním povolením a poskytuje vysvětlení pro plynulost výstavby, 
operativně zpracovává projektovou dokumentaci k odstranění odchylek mezi prováděním 
stavby a projektové dokumentace stavby, připravuje podklady pro případná změnová 
řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. Aktivně spolupracuje s  objednatelem, s 
technickým dozorem stavby a se zhotovitelem. 

7. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během 
zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové 
dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a 
soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od 
objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
srozumitelné včetně případných oprav v projektové dokumentaci (technické zprávy, 
výkresová část, soupis prací a jiné). 
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Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena 
hodinovou sazbou.  

8. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků 
uživatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a objednatele. 

Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v závěru 
projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních 
objektů a profesí a odsouhlasena se zadavatelem Ústeckým krajem, popřípadě se 
samosprávou (obcí) a vždy s uživatelem, pro které je dílo určeno. 

9. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 
požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel 
v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 
ceně.  

10. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné 
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro výběr 
dodavatele stavebních prací v rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být 
zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový 
podklad bez dalšího použito. 

11. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 
 

II. 
 Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu  

 
1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 24 týdnů od 

nabytí účinnosti smlouvy uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 5. 10. 
2022 a jednotlivé části budou provedeny dle čl. I odst. 4: 

Dílčí část: Termín realizace: 

Příprava zakázky 
4 týdny od nabytí účinnosti 
smlouvy 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové 
elaboráty 

4 týdny od přípravy zakázky 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – 
geometrické plány 

                       xxx 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 
ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 
právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu 

8 týdnů od majetkoprávního 
vypořádání 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
rozpočtu a soupis prací 

8 týdnů od stavebního povolení 
v právní moci 
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2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu 
realizace stavby, a to v předpokládaném počtu 480 hodin.  

3. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně 
doby plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení 
provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, 
vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění 
vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti, nevhodných klimatických podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, 
stavebnětechnický nebo biologický průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé 
potřeby zasmluvnění dotčených pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem, 
které nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a 
plnění příkazu. O přerušení prací bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma 
smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby pozastavení provádění 
díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a plnění příkazu se nebude 
započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle článku II. odst. 1 a 2 smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy 
zůstávají nezměněny. 

4. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem. 

5. Místem budoucí realizace akce: mosty ev. č. 25851-3 a 25851-2 v Malé Veleni. 

 
 

III. 
Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích 
činností zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, součinnost při 
jednání komise, se ujednává ve výši: 

1 297 880,00 Kč bez DPH,  

1 570 434,80 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 
KUUK/117523/2022/INV/VZ-INV/0152 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze 
dne 5. 10. 2022 a je v souladu s příslibem číslo 23/RP150047. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny dle čl. I odst. 4: 

 

Dílčí část: v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky 184 800,00 223 608,00 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové 
elaboráty 

46 200,00 55 902,00 

Podklady pro majetkoprávní vypořádání – 
geometrické plány 

90 000,00 108 900,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 
ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení 
v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu 

261 800,00 316 778,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
rozpočtu a soupis prací 277 200,00 335 412,00 
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Výkon autorského dozoru  427 200,00 516 912,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací  10 680,00 12 922,80 

 

2. Případné správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši.  

3. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních prací 
uhradí objednatel v prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného počtu hodin 
bude upraveno dodatkem ke smlouvě. 

4. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a plnění příkazu, 
vyjma správních poplatků, které nejsou součástí ceny a budou účtovány samostatně.   
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 
2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

5. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 
příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně vynaložených nákladů při 
provádění příkazu, maximálně však ve výši ceny dílčí části díla. To neplatí, pokud byl 
nezdar způsoben porušením povinností příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda, ke 
které dal podnět příkazník.  

6. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle 
této smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené touto smlouvou a 
příkazník tak není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu 
vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn 
požadovat v souvislosti s plněním závazku této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

7. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 
základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i 
příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v tomto článku.  

8. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo 
jeho části (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena 
uživatelem p. o. se seznámením dané části projektové dokumentace za předpokladu, že 
je akceptována objednatelem bez výhrad. 

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě 
čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli 

(příkazci), také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena 
v čitelné listinné podobě nebo v čitelné elektronické podobě do datové schránky. 

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 
347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
(příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 
obsahujícího veškeré náležitosti. 

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou 
převodem na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na 
tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z  účtu objednatele 
(příkazce).  
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12. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – 
faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud 
by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností 
faktury objednateli (příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem 
(příkazcem). Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla 
účtu, které zhotovitel (příkazník) určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, 
považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH 
na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel (příkazník), jako poskytovatel 
zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v záhlaví této 
smlouvy nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Prahu 4, územní pracoviště Budějovická 409/1, PSČ  
140 00, Praha 4 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané 
hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli (příkazci). 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody  
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním bezvadného díla 

objednateli v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními 
stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné budou jako výhrady 
protokolárně předány zhotoviteli a rámci zahájeného reklamačního řízení.  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po 
celou dobu provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je 
předmětem této smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 
60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby. 

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují.  
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V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 
10 dnů nebo dle uzavřené dohody. 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den 
překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
(odměny) bez DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení,  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka 
rozpočtu projektové dokumentace a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny 
závazku ze smlouvy na stavební práce,  

d) příkazník se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 
jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními 
předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí 
zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, 
uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu  DPS a 
soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za 
každý takovýto případ,  

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 
poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na 
výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. 
odst. 6 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že 
odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k 
neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli 
součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí 
všechny náklady objednatele s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán 
dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za 
porušení zákona o veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového 
pochybení zhotovitele vznikne objednateli škoda, zhotovitel uhradí objednateli 
veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, 
poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli v 
plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení zaplatit, včetně 
prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel, jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 
kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, 
vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu 
ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke 
kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý 
zisk. 
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VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 
předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

2. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s 
plněním příkazníkova závazku.  

3. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s  náležitou odbornou péčí a 
použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož 
i takový, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 
příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s 
účelem, kterého má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je 
příkazníkovi znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této 
smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností 
dle této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy 
zastupovat třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci příkazníka.  

4. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy 
jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je 
povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění 
náležitě odůvodnit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených 
pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy 
v souladu s těmito pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce 
setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.  

5. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné 
v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se 
příkazník odchýlí od pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně 
informovat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

6. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat příkazce 
o postupu při plnění závazku dle této smlouvy.  

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v 
souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

8. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu 
způsobí v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. 
Zhotovitel (příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla-
li škoda způsobena v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či 
poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za 
škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 
3 000 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli (příkazci) pojistku nejpozději 

před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou 
zahrnuty v odměně. 
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9. Funkci vedoucího týmu a zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. Vít Hoznour. 

Funkci člena týmu bude vykonávat Ing. Zdeněk Vávra. 

Funkci člena týmu bude vykonávat Ing. Jiří Činka. 

V případě změny osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o 
schválení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. 
Změna údajů nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

10. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas 
příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této 
smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník 
potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se 
tato smlouva odkazuje. 

11. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen: 

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele).  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

c) v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit 
využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných 
výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat 
zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu prací 
maximálně materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů 
s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 
(https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je 
použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v rámci 
realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. 
Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s 
objednatelem odsouhlasit a v soupisu prací přehledným způsobem označit. V případě, 
že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace stavby 
možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel objednateli písemně včetně 
uvedení důvodu nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů s  obsahem druhotných 
surovin. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití 
materiálů s obsahem druhotných surovin. Výše uvedené informace budou součástí 
technické zprávy projektové dokumentace. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

12. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje 
součinnost zástupce pro věcná / technická jednání. 

 

 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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VIII. 

Licenční ujednání 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy může být 
plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), je k těmto 
součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto článku 
smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 
užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, 
časový nebo množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele je již zahrnuta 
v ceně díla uvedeného v čl. III této smlouvy.  

 

IX.  
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. 107/57R/2022 ze dne 9. 11. 2022.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z  ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze 
vypovědět na základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 
14 denní výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel 
(příkazník) povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a 
další), které od něho obdržel, jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle 
této smlouvy. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s  uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel (příkazce), který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli 
(příkazci) do datové schránky ID bkfcs9v /na e-mail: info@sagasta.cz. Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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X. 
Podpisy smluvních stran 

 

1. Zhotovitel i objednatel (příkazník i příkazce) shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 
jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 

2. Ing. Jiří Čurda, jednatel společnosti je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v 
souladu s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne 09. 01. 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Objednatel (příkazce) 
 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 

 

V Praze dne 05. 01. 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………. 

Zhotovitel (příkazník) 
 

SAGASTA s.r.o. 

                      Ing. Jiří Čurda 
                      jednatel firmy  
 
 

  
 
 
 


