
   
  

 

 
Číslo smlouvy objednatele:…….……….. 
Číslo smlouvy zhotovitele : 15/2016 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

 
„OU a ZŠ praktická Holešov – Výměna oken a rekonstrukce fasády“  

 
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1.  
Objednatel              :    Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov 
Sídlo : Nádražní 525, Holešov 769 01 
Statutární orgán : Ing. Stanislava Horáková, ředitelka školy 
Osoby oprávněné jednat :      
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislava Horáková, ředitelka školy 
b) ve věcech technických : Ing. Stanislava Horáková, ředitelka školy 
IČ : 47935910 
DIČ : není plátcem DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu : 8382650207/0100 
Tel. : 573  395 161, 608 724 016 
E-mail : horakova@ouholesov.cz 
 
 
1.2. Zhotovitel             :    KB projekt, s.r.o. 
Sídlo : Lešetín I/659, 760 01 Zlín 
Statutární orgán : Ing. Jiří Tomis 
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28281 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  
 : Ing. Jiří Tomis 
b) ve věcech technických : Ing. Jiří Tomis 
   
IČ : 25507893 
DIČ : CZ25507893 
Bankovní ústav : ČSOB a.s. 
Číslo účtu : 127095967/0300 
Tel. / Fax : 577431400 
E-mail : tomis@kbprojekt.cz  
 
 



   
  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení (dále jen 
„dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:  
 

„OU a ZŠ praktická Holešov – Výměna oken a rekonstrukce fasády“  

 
Rozsah a členění díla: 
 
 

2.1.  Část A - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
příloha č. 5, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.2. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené: 

2.1.2.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních                 
a provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“                   
a “C“, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, 

2.1.2.2. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky 
budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláška                    č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov),  

2.1.2.3. písemná konzultace variant energetické náročnosti budovy s Energetickou 
agenturou Zlínského kraje, o.p.s.  

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení; 

2.1.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.1.5. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
2.1.6. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 

průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověření přítomnosti hlinitanových 
cementů; 

2.1.7. inženýrsko-geologický průzkum podloží - průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.1.8. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 
inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 

2.1.9. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky 
apod.); 

2.1.10. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření 
potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - průzkumy 
budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého 
objektu; 

2.1.11. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;  

2.1.12. koordinace projektu stavby s projektem interiéru (bude-li v době zpracování znám 
zpracovatel projektové dokumentace interiéru); 

2.1.13. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu 
a realizaci akce a uvedení akce do provozu; 

2.1.14. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 



   
  

 

2.1.15. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.1.16. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována; 
2.1.17. písemné projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a 

případně správci sítí. 
 

2.2. Část B - Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci 
stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky                    
č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:  
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit 

jako příloha k žádosti pro stavební povolení; 
2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.3. vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných 

příloh k podpisu zástupcům objednatele; 
2.2.4. podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti                

o stavební povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný 
stavební úřad objednateli; 

2.2.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební povolení 
a zabezpečení vydání stavebního povolení; 

2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace; 

2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 
povolení. 

 
2.3. Část C - Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, včetně: 
2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný                
i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD 
v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva 
je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové 
soustavě;  

2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 

2.3.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
2.3.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby; 

2.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných                      



   
  

 

a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.3.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 až § 46 zákona 
č. 137/2006 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.3.10. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 
každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.3.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; 

2.3.12. písemné odsouhlasení projektové dokumentace se zástupcem Odborného učiliště a 
Základní školy praktické Holešov a zástupcem Odboru INV KÚZK; 

2.3.13. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, 
přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.3.14. případné projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány 
v samostatné části dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi 
projektové dokumentace) dle pokynů objednatele. 

2.3.15. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 137/2006 Sb.,o 
veřejných zakázkách, v platném znění, a prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu. 
 

2.4.   Část D - Autorský dozor (dále jen AD) 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 
2 dnů po jejím obdržení; 

2.4.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 

2.4.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-
li požadováno; 

2.4.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, bude-li požadováno; 

 
V průběhu realizace akce: 
2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem 
vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence 
výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby 
s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, 
neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 

2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.4.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje 
upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního 
řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení 
stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na 
kontrolních dnech stavby; 

2.4.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů                
a při uvedení díla do provozu;  

2.4.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.4.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 



   
  

 

případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 

2.4.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby 
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby; 

2.4.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.4.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.4.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 

stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr 
dodavatele a realizaci stavby; 

2.4.15. autorským dozorem nejsou: 
2.4.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.4.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.4.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

 
2.5. Součástí díla je rovněž: 

2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 
1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 
výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto 
kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 
pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.5.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.5.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací;  

2.5.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však                  v 
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1. v termínu do 40 kalendářních dnů 

od podpisu smlouvy o dílo.  
3.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. (zajištění 

vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do 70 kalendářních dnů ode dne předání 
projektové dokumentace pro stavební povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které 
bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se 
sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. v termínu do 30 kalendářních 
dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení. 

3.4. Výkon AD dle odst. 2.4 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky              
na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby, předpokládá se ve lhůtě 5 kalendářních 
měsíců. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 10-11/2016 
Předpokládaný termín realizace stavby: 12/2016 - 1/2017 a 06 – 08/ 2017 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude 



   
  

 

sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru 
protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 10 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně              
z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez 
vad a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bude 
vykonáván v místě provádění stavby. 

 

 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 
Celkem 282.000,- Kč   (bez DPH) 

 
 

DPH: 59.220,- Kč  
 
 

Celkem s DPH  341.220,- Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy:třistačtyřicetjedentisícdvěstědvacet korun českých) 

4.2. Rozpis ceny: 
 

 
 
4.2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1 132.000,- Kč (bez DPH) DPH 

27.720,- Kč, cena včetně DPH  159.720,- Kč; 
 
4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2 (zajištění 

vydání stavebního povolení v právní moci) 15.000,- Kč (bez DPH), DPH  3.150,- Kč, cena 
včetně DPH  18.150,- Kč; 

 
4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3 120.000,- Kč (bez DPH) 

DPH  25.200,- Kč, cena včetně DPH  145.200,- Kč; 
 
4.2.4. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4 15.000,- Kč (bez DPH), DPH 3.150,- Kč, cena 

včetně DPH 18.150,- Kč. 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 
plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle v tištěné 

formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném 
formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání              
s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a 2 x v digitální formě na DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1x předání vyplněné 
žádosti „územní souhlas“ v digitální formě v editovatelném formátu na CD. 

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.1             v 
tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x                             v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. 
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 



   
  

 

4.4.4. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání               
s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1x v digitální 
formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě                   
v editovatelném formátu na CD. 

4.4.5. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby dle článku 2.3. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x 
ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu 
*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu                    
a číslováním výkresů. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace  s 
tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou 
opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou                        
a provedením) díla dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, 
se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. 
před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu 
účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním 
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání                        
a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení 
a předání stavby. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.4 bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být 
soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za 
fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.  

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu                         o 
předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad                
a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové 
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o 
předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol                  o 
ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 



   
  

 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných                 

a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, 
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací                      
k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.                 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.5. projektová dokumentace (v rozsahu odst., 2.1, 2.3) bude vždy označena pořadovým číslem 
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

6.6. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.  
 
 



   
  

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat              

s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě 
důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 
5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.23   

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. studie 
7.3.2. investiční záměr 
7.3.3. stávající dokumentaci objektu 
 
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu                

a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné,                           
po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel 
uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady 
se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání            

a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá              
ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady 
a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále                   
ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných                     
i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem                   
a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti            s 
užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla              a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána 
jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 



   
  

 

věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace 
k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní 
vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace, 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 

2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1 nebo 2.2 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 10 000-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 



   
  

 

v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 
11.5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být uplatněna 
smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku 1 000,- Kč vč. DPH za každých 100 000,-
Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude 
považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 
rozpočet projektanta/dodavatele stavebních prací. 

11.6. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta 
ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení     
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce           
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu ČSOB s limitem 
pojistného plnění 5.000.000,- Kč (minimálně však 1 000 000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude 
předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle 
této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného 
plnění uvedeného ve větě první. 

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran 
odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností                      a o jejich 
důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, 
nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí 
tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 



   
  

 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.4.1. Neorganizování výrobních výborů 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.5.1. Nepředání studie 

13.5.2. Nepředání investičního záměru 

13.5.3. Neúčast na výrobních výborech 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 
a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody                            a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí                
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy                 
a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,                   
a jeho prováděcích předpisů. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 



   
  

 

17.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu                  
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě,                     
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

17.3. Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

17.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 

17.4.1. Plná moc  
 
 
 
 
V Holešově  dne 30. 8. 2016  Ve Zlíně, dne 15. 8. 2016  
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
____________________________   __________________________ 
Objednatel  Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 

 


