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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546
DIČ   CZ 708 89 546
zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení:                      
č. účtu:                     

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel Energy Benefit Centre a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

se sídlem  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO   29029210
DIČ   CZ 29029210
zastoupený  Ing. Miroslavem Hořejším

bankovní spojení                    
číslo účtu                    
dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající postupem
stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou
se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné
zakázky s názvem „Studie proveditelnosti přístavby budovy SŠSOG Hradec Králové,
ul. Truhlářská 462“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 1
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:
Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic,                                         
                  
Iva Javůrková,                                                            

b) zástupce uživatele:

Mgr. Alena Kloučková, ředitelka školy

Bc. Michal Řečínský,                                             
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2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických: Ing. Libor Truhelka, 
b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel pana Ing. Libora Truhelku, číslo autorizace 26794, 
v ČKAIT veden pod číslem 0009412. Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností 
ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném 
znění, a to v oboru pozemní stavby, případně v rozsahu autorizace autorizovaného architekta ve 
smyslu § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění. Vedoucím 
projektantem ve smyslu tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení projektu splňující 
podmínky dle tohoto odstavce. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu 
osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje 
alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen 
objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu 
dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 23. 11. 2022 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Investiční záměr,   
b) Seznam poddodavatelů (Souhrnné prohlášení), 
c) Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace (není relevantní). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 
na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky zahrnuty do 
jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
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Článek 3 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a dotčené objekty.  

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti 
na požadavcích objednatele. 

Článek 4 
Předmět díla  

4.1 Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení studie proveditelnosti ve 2 variantách na přístavbu 
budovy Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové vč. propočtu nákladů stavby a 
jejich částí po jednotlivých kapitolách. Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných 
průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 
zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně 
technický průzkum, statický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Součástí studie 
bude dále také vypracování energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov a všech 
nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, vedení inženýrských sítí, vedení horkovodu, apod.). 

Přístavba bude obsahovat 6 učeben (každá pro 32 žáků, z toho 2-3 učebny s možností propojení 
na konferenční místnost pro max. 100 osob), 2 menší učebny (každá pro 24 žáků), bufet s odpočívací 
zónou pro žáky, kanceláře pro ekonomický úsek, kabinety pro pedagogy (mohou být po 3-4 osobách 
v místnosti) a dílnu pro technické pracovníky školy. Budova by měla být primárně určena pro teoretické 
vyučování. Realizací přístavby objektu školy dojde k optimalizaci výuky žáků školy. 

1. varianta je umístění přístavby v levé části pozemku, při pohledu na budovu. Je nutné v rámci 
udržitelnosti zohlednit nově rekonstruovaný horkovod, který se nachází právě v této části pozemku 
a zjistit, zda je možné přístavbu na tomto pozemku zrealizovat, případně za jakých podmínek; 
Viz přiložený nákres. 

2. varianta je umístění přístavby v pravé části pozemku, při pohledu na budovu. V tomto případě je 
možné zbourat stávající šatny i objekt vlevo od vjezdové brány; Viz přiložený nákres. 

Součástí každé z variant je navržení parkovacích ploch, počet parkovacích míst bude stanoven 
výpočtem. 

Zhotovitel provede ekonomicko-technické posouzení výhodnosti jednotlivých variant.  

Při provedení projekčních prací je nutné postupovat v souladu s Investičním záměrem. 

Dokumentace bude obsahovat minimálně (územně plánovací informace, průvodní  zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, popis urbanistického řešení a souvislostí, popis konceptu řešení, funkce a provozu,  
popis technického řešení profesí, návrhová technická data, bilance energií, popis napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu, situace stavby, výkresovou dokumentaci, půdorysy, řezy, pohledy, 
prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, schémata, koordinace činností specialistů, 
odhad nákladů stavby po jednotlivých kapitolách, předjednání dokumentace s dotčenými orgány 
(napojení elektřiny, vodovodu, kanalizace) a vlastníky technické a dopravní infrastruktury. Součástí 
zpracované studie bude i 3D vizualizace objektu, návrh zpevněných ploch, peších komunikací, 
sadových úprav a oplocení pozemku, rozmístění nábytku, vyjádření nákladů, časový plán přípravy a 
realizace stavby). 

Inženýrská činnost bude minimálně obsahovat: informaci o podmínkách využívání území, umístění 
stavby, o ochranných pásmech, zdůvodnění účelu, základní idea, hmotné výstupy, kapacity, výkony, 
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stavební záměr, charakteristika prostředí, návrh časového plánu (HMG), realizace stavby, kopie 
katastrální mapy staveniště (území), výpisu z listu vlastnictví dotčeného území, informace o dotčených 
pozemcích KN, geometrický plán zaměření stávajícího stavu vč. zaměření celého pozemku, geodetické 
údaje, znaky inženýrských sítí, kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace, doprava), územně 
plánovací dokumentace, památková ochrana, regulační podmínky. 

4.2 Studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 
závazných i doporučujících. 

4.3 V rámci plnění bude předmět dodán v této podobě: 

    -  6x papírová/listinná podoba, 
    -  2x v elektronické podobě na USB v otevřeném formátu (textová část je požadována ve formátu 

MS Word, Excel, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG), 
    -  2x v elektronické podobě na USB ve formátu PDF. 

4.4 Součástí díla v průběhu zpracování studie jsou osobní konzultace zpracovatele s objednatelem 
v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla (v rozsahu, uvedeném výše, vždy také 
bezprostředně před odevzdáním zpracovaných variant, před odevzdáním vlastní studie). 

4.5 Součástí předmětu plnění je i zpracování předběžného rozpočtu investičních nákladů 
po jednotlivých kapitolách. 

4.6 Součástí předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

a) Studie bude zpracována v souladu s veškerými platnými a účinnými právními předpisy, 
zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů.  

b) Studie bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění v platném znění, včetně všech jejích příloh.  

c) Studie bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

d) Studie bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

e) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
podkladů, atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

f) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na zpracovatele PD 

g) Zhotovitelem zpracovaná studie bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné 
zakázky na zpracovatele navazujících stupňů PD. Zhotovitel poskytne objednateli 
součinnost při přípravě zadávacího nebo výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zpracovatele PD.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na výběr zpracovatele navazujících dokumentací; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

4.7 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy. 
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4.8 Zhotovitel bude provádět průběžnou konzultaci přípravy návrhu a studie s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, objednatel požaduje v průběhu zpracování studie osobní konzultace 
zpracovatele se zadavatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel se 
zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, 
pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě 
rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 
normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek 
na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden 
týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci 
dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel označí její konání za nadbytečné. 

4.9 K převzetí díla v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 
7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole studii převzít, pokud studie 
nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší 
zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo 
nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým 
charakterem umožňují. 

Článek 5 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. 
Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele  

     Celková doba plnění je 10 týdnů od zahájení provádění díla. 

3. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na studii. Zhotovitel je povinen 
na změnu počátku zpracování studie přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 se v takovém případě 
stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je následující: 
 
cena za realizaci předmětu díla dle článku 4.1, tj. 2 varianty studie proveditelnosti – činí: 

cena bez DPH  770.000 Kč  
DPH samostatně 161.700 Kč  
cena s DPH  931.700 Kč  

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost, bude 
daň odváděna přímo objednatelem. 
 

4. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
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během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena 
za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí předmětu díla následujícím způsobem: 

90 % ceny díla  dle článku 4.1 - studie proveditelnosti ve dvou variantách – bude zhotoviteli 
zaplaceno po předání příslušného počtu dokumentace a předání všech kladných bezrozporných 
vyjádření dotčených orgánů a organizací státní správy pro vybranou optimální variantu v rozsahu a 
za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno bez 
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy se zhotovitelem navazující projektové dokumentace. 
Pokud by objednatel nezapočal s výběrem zhotovitele navazující PD do  12 měsíců od předání díla 
dle článku 4. 3 písm. b) doplatí objednatel zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky 
podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, 
rozhodne-li, že nezahájí realizaci záměru ve lhůtě 12 měsíců od předání studie. 

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat.  

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

6. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 
požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

7. Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně 
za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím 
uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 
zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen 
„spolehlivý bankovní účet“). 

8. V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 
v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu 
této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení 
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nového řádného dokladu. 

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 
nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že 
dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či 
dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn 
nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona 
o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu 
obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní 
účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků 
objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy. 

10. Případné dílčí faktury budou vystavovány samostatně na služby vyplývající z původní smlouvy a 
samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě. Případné méněpráce budou 
fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy. 

11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením plnění nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, 
je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel 
objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné 
části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy 
objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, 
zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli 
doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i 
nesplatným pohledávkám z této smlouvy o plnění, anebo vyzvat dodavatele k zaplacení této částky 
na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním 
předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se 
zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od 
doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba 
objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

Článek 8 
Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 
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2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se 
zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 

5. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV 
(nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) 
dodržet. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

7. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

8. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem 
veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených 
požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - s tím, že záruka skončí uplynutím 
24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předání a převezetí díla objednatelem.  

4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.  

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
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protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle. 

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 
Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v článku 5 (včetně uzlových bodů) vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná 
se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené 
s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část 
díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele. 

Článek 12 
Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem škodám, 
které by mohl způsobit svojí činností, a to minimálně do výše 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 
trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 
3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

Článek 13 
Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek 
ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím 
přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 
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3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 
Článek 14 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. této 
smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky 
Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 této 
smlouvy. 

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 
toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této 
smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat 
před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 
zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

• přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

• válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

• povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

• nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co 
se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče 
o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní 
strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a 
možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 
silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není 
schopna svou povinnost splnit.  

6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení 
bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě 
pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 
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Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí
objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může
být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru
smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace,
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně
označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu
obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

8. Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena
elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena
ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše
uvedeno připojují své podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za zhotovitele v Praze dne …………

                           
Mgr. Martin Červíček Ing. Miroslav Hořejší
hejtman předseda představenstva
Královéhradeckého kraje Energy Benefit Centre a.s.



Investiční záměr - SŠSOGHK, ul. Truhlářská

Hradec Králové, KÚ Pouchov, parcelní číslo: 352/1 - je v majetku MM Hradec Králové

Ideální umístěni stavby (možnost zbořit soušasnou „garáž“ a postavit sklad nářadí přes cestu směrem 
k hřitovné zdi

Šatny (ideálně propojené se stávající budovou)

Pro cca 250?



6 učeben pro teoretickou výuku

> každá pro 32 žáků
> 2-3 učebny - možnost propojení na konferenční místnost pro 100 lidí 
> min. 2 z nich zasíťování pro 32 ntb/PC

2 učebny pro teoretickou výuku 

> min. 24 žáků

Bufet s odpočívací zónou pro žáky

Kabinet(y) pro učitele 

> 12 učitelů

Kabinet pro vedení 

> 4 místa

Serverovna

- prostor min 4 m2 pro umístění společného serveru a úložný prostor pro správu sítě (buď 
klimatizovaný nebo dostatečně odvětrávaný)

WC pro učitele a žáky

- dle hygien, předpisů

Ekonomický úsek

> 2 kanceláře pro 2 osoby
> 1 kancelář pro 1 osobu
> spisovna min. 35 m2
> sklad úklidových prostředků min. 8 m2 (v přízemí - snadná dostupnost autem)

Spisovna školy

> Ideálně 2 místností každá min. 20 m2



Dílna údržby

> Kancelář pro 3 zaměstnance, WC, sprcha
> dílna min 40 nr
> sklad
> 2 garáže

Optimální umístění dílny údržby

143.73 m3
■v**

1727

2



SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky
Studie proveditelnosti přístavby budovy

SŠSOG Hradec Králové, ul. Truhlářská 462

Zadavatel

Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČO: 708 89 546

Druh řízení veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie na služby

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Energy Benefit Centre a.s.

IČO 29029210

DIČ CZ 29029210

Sídlo Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Bankovní spojení/ číslo účtu                                        

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba ve věci

veřejné zakázky

Ing. Jana Oborníková,

ředitelka pobočky v Hradci Králové

e-mail                                  

telefon                                        

Zástupce ve věcech

smluvních
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

e-mail                          

telefon                 

Hodnotící kritérium č. 1 - Nabídková cena

Celková nabídková cena v Kč

bez DPH DPH samostatně (21 %)
Celková nabídková cena

v Kč včetně DPH



770 000 Kč bez DPH 161 700 Kč 931 700 Kč

Hodnotící kritérium č. 2 - Kvalifikace a zkušenosti osob

Hodnocená osoba – vedoucí projektant

Ing. Libor Truhelka

V Praze dne 23. 11. 2022

…………              
Bc. Petra Mašková

specialista na veřejné zakázky



Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtne příslušnou možnost]

X k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele

k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma [doplní dodavatel]

IČO [doplní dodavatel]

Sídlo [doplní dodavatel]

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

[doplní dodavatel]

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

[doplní dodavatel]

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne

8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?

ANO/NE

Tabulku použije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

V Praze dne 23. 11. 2022

                ….

Bc. Petra Mašková

specialista na veřejné zakázky
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