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1/00874671/2023 
SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi těmito smluvními stranami 

 
1. objednatel:    Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb 
se sídlem:   Lipník č.p.110, 294 43 Čachovice  
jednající:     Ing.Jana Juklová, MBA.    
Telefon:       
IČ:    00874671      
E-mail:     
 
    (dále jen „objednatel“) 
 
 
2. zhotovitel:        HERNGROUP CZ s.r.o.    
se sídlem:   Ptácká 299, Mladá Boleslav 293 01  
zapsán v OR:                                        Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93629 
zastoupený:   Ing.Libor Nikodem – jednatel 
Telefon:     
E-mail:     
IČ:    27064018          
DIČ:    CZ27064018 
Číslo účtu:     
 
    (dále jen „zhotovitel“) 
 

k provedení stavby: 

 
Rekonstrukce sociálních zařízení 

I. 
Identifikační údaje o stavbě 

Číslo stavby:  22-12-001  
Název stavby:   Rekonstrukce sociálních zařízení 
Místo stavby:  Lipník č.p.110, 294 43 Lipník 
 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele Dílo: „Rekonstrukce sociálních 

zařízení“ (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu položkového rozpočtu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou. 

Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy o dílo. 

2. Dílo bude provedeno v souladu položkovým rozpočtem, právními a technickými požadavky platnými v době 
podpisu této smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Specifikace rozsahu Díla je vymezena v příloze této smlouvy – v položkovém rozpočtu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Případné změny rozsahu Díla určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a právními 
předpisy. 

4. Objednatel se zavazuje Dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za 
podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje pouze drobné vady a 
nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla. 
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III. 

Cena Díla a platební podmínky 
 

1. Cena za zhotovení Díla a další činnosti zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran následovně: 
 
Základní cena celkem             57.000,-Kč 
DPH 21%               11.970,-Kč  
Celková cena včetně DPH             68.970,-Kč  
 

2. Takto stanovená cena Díla zahrnuje zhotovení a dodání veškerých položek, které jsou výslovně uvedeny 
v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovení dalších prací a dodání dalšího či 
jiného materiálu bude považováno za vícenáklady, které nejsou zahrnuty v ceně Díla. Veškeré vícenáklady se 
objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit nad rámec ceny Díla. V případě změny zákonné sazby DPH, zavazuje 
se objednatel uhradit zhotoviteli k základní ceně Díla DPH ve výši platné a účinné v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4. Cena provedených prací bude zhotovitelem účtována po dokončení a předání díla, a to v souladu 
s doloženými soupisy provedených prací, po jejich potvrzení odpovědným zástupcem objednatele 
(technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel a faktura včetně soupisu provedených 
prací včetně stavu čerpání položek bude dodána ve 2 vyhotoveních, kdy na soupise bude vždy uveden stupeň 
plnění položek vůči rozpočtu. Pokud odpovědný zástupce objednatele neposkytne zhotoviteli potřebnou 
součinnost ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy, je zhotovitel oprávněn bez dalšího účtovat objednateli 
práce provedené dle soupisu, a objednatel je povinen níže uvedeným způsobem zhotoviteli provedené práce 
uhradit. 

5. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána 
na účet zhotovitele. Jakékoli prodlení objednatele s úhradou provedených prací je považováno za hrubé 
porušení této smlouvy a zakládá právo zhotovitele od smlouvy odstoupit. 

6. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny, 
vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 

7. Veškeré faktury – daňové doklady musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném a účinném znění. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zhotoviteli zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů zhotovitelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou na plnění 
Díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je 
hrubým porušením smlouvy. 

9. Objednatel předá zhotoviteli ve smluveném termínu staveniště s určením napojovacích bodů pro odběr 
energií potřebných pro provoz zařízení staveniště. 

10. V rámci svého spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli na jeho výzvu spolupráci při zajištění podkladů 
a upřesňujících údajů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění Díla. V případě, že objednatel tyto práce nebo 
činnosti nebude moci zajistit, zabezpečí je po dohodě zhotovitel za zvláštní úhradu. 

 
 

 
IV. 

Dodací podmínky a doba realizace 
 

1. Doba plnění: 
 

Zahájení Díla      10.01.2023 

Dokončení Díla  20.01.2023  
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2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli – pokud se objednatel dostane do prodlení s předáním 

staveniště zhotoviteli, o dobu jeho prodlení se termín dokončení Díla prodlužuje) bude na základě protokolu 
o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích 
(průpisech). Záznamy do stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého 
pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní 
době stále přítomný na staveništi, aby objednatel nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním 
dni. 
Místo plnění: Lipník č.p.110, 294 43 Lipník 

3. Předání Díla, resp. jednotlivých částí Díla, bude v souladu s dohodou smluvních stran probíhat následovně: 
Zhotovitel oznámí objednateli termín předání Díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny 
předem. Objednatel Dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady 
nebo nedodělky nebrání užívání Díla, a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání Díla 
nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty 
pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání Díla nevzniká zhotoviteli právo 
vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení Díla. Po odstranění vad a nedodělků 
bránících užívání Díla objednatel Dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby datum 
odstranění vad a převzetí Díla potvrdí. Vady a nedodělky nebránící užívání Díla je zhotovitel povinen odstranit 
ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) 
bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění Díla  
5. Rozsah Díla je dán: 

a. Cenovou nabídkou ze dne 02.01.2022 
 

V. 
Další povinnosti zhotovitele a kontrola Díla 

 
1. Pokud zhotovitel k provedení Díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto 

osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti 
bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření 
k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a 
zejména, aby při provádění Díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

2. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí.  

3. Zhotovitel je povinen do předávacího řízení na své náklady zajistit stavbu a její dílčí části před poškozením a 
případnou krádeží. 

4. Zhotovitel dodá Dílo plně funkční a kompletní. 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 

vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

6. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 
VI. 

Zajištění závazku ze smlouvy o Dílo 
 

        1.   Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo nebude plnit svoji funkci ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03% ze smluvní ceny díla objektu za každý 
den prodlení, max. však 3% celkové smluvní ceny. Sankce 0,03% ze smluvní ceny díla objektu za každý den u 
vad a nedodělků nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou 
odstraněny ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O dobu prodlení objednatele s předáním 
staveniště se však doba pro zhotovení Díla prodlužuje. 

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny Díla či jakékoli jeho části, je tento povinen zhotoviteli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % denně z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

3. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody, a to i ve výši 
přesahující smluvní pokutu. 
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VII. 

Záruční podmínky 
 

1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení Díla a jeho předání objednateli na základě 
písemného předávacího protokolu, přičemž záruční doba na takto předané Dílo činí 24 měsíců.   

VIII. 
Ustanovení o doručování 

 
1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této 

smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen 
tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným 
v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou 
v rubrice smlouvy. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního 
doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou posledním dnem 
lhůty pro uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu neseznámil. 
 

IX. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Objednatel i zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a dále v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za hrubé. 
2. Odstoupením zaniká smlouva k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky. 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených 

dodatků. 
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny 

vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení Díla a místo provedení Díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle této smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy 
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 
neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a 
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní 
strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

6.  Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím 
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Přílohy: Položkový rozpočet 

 
V Mladé Boleslavi dne 03.01.2023                             V Mladé Boleslavi   dne 03.01.2023 

 
 
 

………………………………………...                                 ................……………………………….. 
           objednatel                                                                       zhotovitel 

Ing.Jana Juklová, MBA.            Ing.Libor Nikodem 
ředitelka – Domov pod lípou          HERNGROUP CZ s.r.o. 


