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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Účel díla:

Účelem stavby je zkvalitnění a zefektivění železniční dopravy na trati Plzeň -  Žatec a 
odstranění havarijního stavu náspu v úseku žkm 150,700 -  žkm 151,435 v místech, kde dochází 
k opakovaným poklesům násypového tělesa. Stavba se realizuje na celostátní jednokolejné trati 
s nezávislou trakcí, s dovolenou traťovou třídou zatížení C3 a s provozním zatížením 5. řádu. 
Stávající traťová rychlost v dotčeném úseku je 70 km/h. Nově navrhovaná rychlost je V = 80 km/h 
a V 130 = 85 km/h.

1.1.2 Rozsah díla:
Předmětem díla je zpracování Projektu stavby „Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec" 

v rozsahu schválené přípravné dokumentace stavby „Sanace náspu „Pastuchovice" na trati Plzeň -  
Žatec". V rámci rekonstrukce železničního svršku budou provedeny nezbytné práce vyvolané 
vlastními sanačními pracemi na železničním spodku a stávajícím stavem trati. V současnosti je 
vlivem opakovaných poklesů násypového tělesa patrný rozpad GPK zhruba v km 150,700 - 
151,300.

Rozsah stavby je od km 150,100 do km 151,675.
Vzhledem ke složitým směrovým poměrům bude provedena rekonstrukce GPK v km 150,100 - 

151,675. Nové prostorové vedení trasy bylo zvoleno tak, aby došlo k optimalizaci zatížení náspu a 
směrových poměrů s využitím návrhové rychlosti V/V130. Stávající nevyhovující materiál 
železničního svršku bude nahrazen kolejovým roštem s pružným upevněním, bude zřízena 
bezstyková kolej, kolejové lože bude tvořeno novým materiálem.

Bude sanován stávající deskový kamenný propustek v km 150,808 světlé šířky 0,6 m. V rámci 
stavebních prací dojde k přespárování zdiva, reprofilaci betonových částí a k celkovému vyčištění 
propustku.

U železničního mostu v km 151,133 dojde k celkovému očištění zdiva s provedením nového 
spárování a k odtěžení přebytečné zeminy nad římsami a křídly. Svahy budou vydlážděny. Stávající 
nevyhovující zábradlí bude nahrazeno novým z ocelových úhelníků. Bude provedena oprava 
izolace klenby mostu.

U propustku v km 151,237, který přemosťuje Podvinecký potok, bude v rámci sanace náspu 
provedena rekonstrukce, spočívající ve vybourání stávajících trub na výtoku propustku a 
zatrubnění stávající klenby ocelovými flexibilními troubami. Nový propustek bude proveden bez 
čel a konce trub budou seříznuty do sklonu svahu. Vtok a výtok bude odlážděn lomovým 
kamenem. Dále je nutné provést zabezpečení a přeložky dotčených kabelových tras. V místě 
sanace náspu se nachází kabel pro DOZZ a kabel pro počítače náprav. Kabely jsou ve správě SŽDC, 
s.o.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Přípravná dokumentace
2.1.1. Záměr projektu „Sanace náspu „Pastuchovice" na trati Plzeň - Žatec", zpracovatel SUDOP Brno, 

s.r.o., Kounicova 26, Brno, 611 36, datum 07/2016
2.1.2. Přípravná dokumentace "Sanace náspu „Pastuchovice" na trati Plzeň -  Žatec", zpracovatel SGJW 

Hradec Králové, s.r.o., Na Důchodě 1674, Hradec Králové, 501 01, datum 11/2014
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2.2. Související dokumentace
2.2.1. Schvalovací protokol ZP MD ČR č.j. 150/2016-910-IZD/8 ze dne 19.1.2017
2.2.2. Posuzovací protokol PD SŽDC čj: 1271/2017-SŽDC-SSZ-UT2-Dom ze dne 6.2.2017
2.2.3. Schvalovací protokol PD SŽDC č j:........... ze dne.............
2.2.4. Územní rozhodnutí (§ 15) č.j.: OV/22133/14Sou (MěÚ Kralovice) ze dne 3.11.2014

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými 

investičními akcemi a stavbami, které se nacházejí ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i se stavbami cizích investorů.

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi:

- Rekonstrukce mostu v km 35,579 na trati Plzeň -  Žatec

- Doplnění závor na přejezdu v km 22,690 na trati Plzeň -  Žatec

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Projekt stavby bude zpracován dle schváleného Záměru projektu a Přípravné dokumentace.
4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a 

osob, uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a 
to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3. Pro zpracování projektu stavby nejsou zapotřebí žádné doplňující průzkumy, ani není nutné 
doměření stávajícího stavu. Veškeré potřebné průzkumy a zaměření stávajícího stavu bylo 
provedeno v rámci zpracování přípravné dokumentace. Navržené řešení nevyžaduje žádné 
výjimky z norem TNŽ či ŠN ani z předpisů a směrnic SŽDC.

4.1.4. Zájmy obecné ochrany přírody nebudou stavbou dotčeny. V místě stavby se nenacházejí žádná 
chráněná území, ochranná pásma vodních zdrojů, poddolovaná území, významné krajinné 
prvky ani záplavová území. Stavba se nachází v extravilánu obce. Kácení náletových dřevin 
bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. Stavba nevyžaduje trvalé zábory pozemků 
ze ZPF nebo PUPFL.

4.1.5. Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude nutno před zahájením prací vybudovat provizorní 
kabelovou trasu v délce cca 1,5 km. Po ukončení stavebních prací budou kabely z provizorní 
trasy přeneseny do definitivní trasy bez přerušení provozu. Přebývající délky kabelů budou 
uloženy do kabelových rezerv, optický kabel do kabelové komory.

4.2. Zabezpečovací zařízení
4.2.1. Stavba se dotkne stávajícího zabezpečovacího zařízení v žst Žihle, v žst Mladotice a v žst 

Kaznějov v době, kdy budou přerušena optická vlákna hybridního kabelu v průběhu 
přepojování kabelů. Tyto stanice bude nutno obsadit po dobu přepínání dopravním 
pracovníkem (výpravčím), který bude zajišťovat nouzovou obsluhu zařízení. Předpokládaná 
doba obsazení stanic výpravčími se předpokládá cca 8 hodin. Je potřeba zvážit, zda nebude 
nutno obsadit tyto žst výpravčími i v době, kdy budou kabely ukládány do definitivní trasy.
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4.3. Sdělovací zařízení
4.3.1. V době přepínání kabelu bude ovlivněn i provoz sdělovacího zařízení. Aby nedošlo k úplnému 

výpadku spojení, budou nejdříve přepojeny metalické čtyřky kabelu a po navázání spojení 
budou přepojena optická vlákna.

4.4. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.4.1. Silnoproudé technologie stavba neřeší.

4.5. Ostatní technologická zařízení
4.5.1. Stavba neřeší ani ostatní technologická zařízení.

4.6. Inženýrské objekty
4.6.1. Železniční svršek

Směrové a výškové řešení bude optimalizováno pro rychlosti v = 80 km/h a V130 = 85 km/h. 
Rekonstruovaný úsek se napojuje na obou koncích na rovné úseky. V úseku km 150,661 až km 
151,460 bude snesen kolejový rošt, na MZ bude demontován a předán správci či převeden do 
odpadu. Nový kolejový rošt bude částečně tvořen materiálem, vyzískaným v rámci stavby 
(kolejnice S49, pražce SB8), větší část budou tvořit nové kolejnice (49E1) a nové betonové pražce 
s bezpodkladnicovým upevněním kolejnic. Bude použito pružné upevnění kolejnic, kolejnice 
budou svařené. Výměna upevňovadel bude provedena i v úsecích, kde se neprovede snesení 
kolejového roštu. Bude obnovena výstroj trati (zajišťovací značky, hektometry, sklonovníky, 
rychlostníky apod.). Rozhodující práce budou prováděny v nepřetržité výluce železničního 
provozu, která se předpokládá včetně úprav spodku v délce 45 dní.

4.6.2. Železniční spodek
Sanace železničního spodku je zaměřena na celkovou stabilitu zemního tělesa (násypu), který 

se jeví jako nestabilní. Bylo zvoleno řešení únosnosti násypu realizací štěrkových pilot, jejich 
překrytí zemní deskou, stabilizovanou směsným práškovým pojivem. Tím se zajistí lepší roznos 
zatížení, odolnost vůči mrazu a zabrání se degradaci v důsledku atmosférických srážek. Sklon 
zemní pláně se navrhuje 5 % ke hraně svahu. V místech, kde není navržena sanace železničního 
spodku, bude zajištěno odvodnění pomocí příkopových žlabů. Bude rozšířena drážní stezka. 
V nezbytném rozsahu bude provedeno kácení náletové zeleně a výřez křoví. Práce budou 
prováděny v nepřetržité výluce železničního provozu, která se předpokládá včetně úprav svršku 
v délce 45 dní.

4.6.3. Mosty a propustky
V rámci stavby budou upraveny 2 propustky a 1 železniční most.
Propustek v žkm 150,808 je kamenný deskový o šířce 0,60 m, který byl nastaven 

zabetonovanými kolejnicovými pasy. Spáry propustku budou hloubkově přespárovány, betonové 
části budou reprofilovány. Bude provedena úprava svahů a odstraněny náletové dřeviny.

Železniční most v km 151,133 se skládá ze dvou klenutých konstrukcí vedle sebe s nadložím cca 
6 m přes nezpevněnou polní cestu. Bude provedeno očištění a hloubkové spárování kamenné 
klenby a reprofilace betonových částí. Bude provedena plovoucí izolace klenby. Budou upraveny 
svahy a odstraněny náletové dřeviny.

Propustek v žkm 151,237 se skládá z kamenné klenby se světlou šířkou 1,90 m a ze dvou 
betonových trub, uložených nad sebou. Bude provedena celková rekonstrukce objektu. Stávající 
trouby budou vybourány. Stávající kamenná klenba bude zatrubněna flexibilní ocelovou troubou 
125 x 26 mm na podkladní beton. Ocelová trouba bude na svahu odlážděna lomovým kamenem.

4.7. Pozemní stavební objekty
4.7.1. Stavba neřeší žádné stavební objekty.

4.8. Zásady organizace výstavby
4.8.1. Stavba se nachází v extravilánu obce Pastuchovice a je v celém rozsahu umístěná na 

pozemcích ve vlastnictví SŽDC. Pro přístup ke staveništi, jakož i pro zřízení zařízení staveniště či

Správa železniční dopravní cesty
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pro deponii stavebních materiálů je nutno využít sousedních pozemků. Stávající provozní 
objekty dráhy nebudou využity. Zařízení staveniště si zhotovitelská firma vyřeší individuálně 
mobilními zařízeními. Pro stavbu nejsou vyžadovány přípojky vody a elektřiny.
Pro dopravu hlavního materiálu může být využita železnice. Ostatní materiál je možno 

přepravovat automobily po stávajících účelových komunikacích.
Na stavbě nesmí dojít k úniku ropných látek nebo pohonných hmot. Zásoby pohonných hmot 

na staveništi nesmí překročit jednodenní spotřebu.
Rozhodující práce budou provedeny ve výluce železničního provozu v délce 45 dní. Po 

ukončení prací na stavbě uvede zhotovitelská firma použité pozemky jakož i přístupové cesty do 
původního stavu.

4.9. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.9.1. Část dokumentace řešící vliv stavby na životní prostředí bude uspořádána dle Směrnice GŘ č. 

11/2006.
4.9.2. V rámci geotechnického průzkumu musí být provedeny chemické analýzy odebraných vzorků. 

Na základě jejich výsledků bude rozhodnuto, zda se jedná o nezávadný materiál dále využitelný 
v rámci stavby, nebo o odpad určený k uložení příslušných skládkách. Zvlášť bude analyzován 
odebraný materiál železničního svršku, zvlášť zeminy železničního spodku a zvlášť materiál 
povrchu odtěžovaných svahů náspu (škvárové přísypy, případné výzisky z čištění štěrkového 
lože). Respektovat je nutno následující metodické pokyny:

• Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi, MŽP Praha, leden 2008

• Metodický pokyn MŽP pro vzorkování odpadů, 02/2008
4.9.3. V části Odpadové hospodářství bude vycházeno z aktualizované předkategorizace (ne starší 

než jeden rok). S veškerým výziskem i železným šrotem bude za spolupráce s příslušným OŘ 
nakládáno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem Č.j.: 
45731/2012-ONVZ/1 ze dne 7.1.2013. V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit 
opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04* a 
nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem.

4.9.4. Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, 
která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné 
zeminy z výkopů nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále 
budou uvedeny jednotkové ceny vztažené na 1 tunu (odpad i materiál).

4.9.5. Upozorňujeme, že součástí projektu stavby musí být provedení podrobného dendrologického 
průzkumu včetně vyřízení povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les („nadlimitní dřeviny" - 
obvod kmene ve výšce 130 cm přesahující 80 cm, zapojené porosty dřevin). V souladu s 
Metodickým pokynem GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 
S 43941/2016-SŽDC-O15, kap. VII -  Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní 
cestě bude ověřeno, zda kácení provede OŘ na své náklady v rámci údržby v termínu do 
zahájení stavby. Vyjádření OŘ bude doloženo do Dokladové části.

4.9.6. Součástí dokladové části bude m.j. odůvodněné stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. -  tzv. „naturové stanovisko" a vyjádření stejného úřadu dle 
zákona č. 100/2001 Sb. -  tzv. „vyjádření k EIA".

4.10. Geodetická dokumentace
4.10.1. Geodetická dokumentace pro projekt stavby bude vyhotovena a předána v souladu s Přílohou 

č.2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.6 
Geodetické a mapové podklady:
- jako čtvrtý odstavec se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, 

zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č. 05/2016 
(prozatímní) Pro tvorbu ŽBP - č.j. 3234/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA ze dne 1.10.2016"

Správa železniční dopravní cesty
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- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů 
železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006 Opatření 
k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, č.j. S4730/2016-SŽDC-O13 (účinnost od 
15. února 2017), (dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni- 
jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)"

- stávající pátý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich 
doplnění se zpracovává podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 č.j. S34781/2016- 
SŽDC-O22 ze dne 30.8.2016 (dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/dalsi- 
informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html) a Metodického pokynu pro 
tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka SŽDC M20/MP005, č.j. S620/2016- 
SŽDC-O13 ze dne 1.9.2016 (dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)"

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC 
č.11/2006.

4.10.2. Pro vypracování části I.6 Geodetické a mapové podklady lze použít část I.3 Geodetické a 
mapové podklady (vyhotovila SŽG v roce 2014) z PD stavby v rozsahu km 150,100 -  151,810, 
platné k datu zaměření.

4.10.3. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 
stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování 
objednaného projektantem) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.10.4. Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP zajistí zhotovitel po dohodě se správcem 
ŽBP (SŽG Praha, pracoviště Plzeň).

4.10.5. Majetkoprávní část Geodetické dokumentace bude reflektovat aktuální stav katastru 
nemovitostí v době zpracování (platný SPI a SGI).

4.10.6. Geodetická dokumentace pro projekt stavby musí být ověřena úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem zhotovitele (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, §13 odst. 1 písm. 
c), uvedeným ve Smlouvě o dílo.

4.10.7. Součástí odevzdané geodetické dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled 
majetkoprávního vypořádání.xls", která slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního 
stavu vypořádání majetkoprávních vztahů po ukončení stavby. Formu a obsah upřesní na 
vyžádání ÚOZI objednatele.

4.10.8. Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.
4.10.9. Kompletní Geodetická dokumentace pro projekt stavby bude zaslána zhotovitelem ke schválení 

geodetem (ÚOZI) objednatele.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1. Projektant kromě jiného vytipuje sousední pozemky pro zařízení staveniště či deponii 

materiálu a přístupové cesty ke staveništi a podmínky využití prokazatelně projedná 
s příslušnými správci či vlastníky. Jedná se o cesty a pozemky, které budou vybranému 
zhotoviteli nabídnuty k využití.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:
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„Násep Pastuchovice na trati Plzeň -  Žatec" 
Příloha č. 1) -  Zvláštní technické podmínky

Projekt stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: . . . ........................................... ...... ............. ...... ........................ ...... ...... 
...................................., www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.
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