

SMLOUVA O DÍLO

č. S71/2017/018

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelkou Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí provozu Semenářského závodu (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

nebo [REDACTED] technický pracovník Semenářského závodu Týniště nad Orlicí,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

IČO: 649 39 511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Kanalizace a vodovod – rekonstrukce - studie; dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S71/2017/018

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
9. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

5 ks paré

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf*, editovatelné - formát doc. xls. dwg.*)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 18. dubna 2017
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 5. června 2017

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 19. června 2017, objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 149 400 Kč bez DPH, slovy stočtyřicetdevěttisícčtyřista korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změnena může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
2. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručeného na adresu Lesy České republiky, s.p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.
5. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, [redacted], autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, č. ČKAIT 0011757, tel [redacted] e-mail [redacted]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf*).
4. Zhotovitel projedná studii se stavbou dotčenými orgány a organizacemi a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
5. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
6. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
7. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 3 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení.
2. V případě prodloužení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodloužení, za každý, byť i započatý, den prodloužení.
3. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodloužení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodloužení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodloužení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
– provádění prací v rozporu s touto smlouvou,

- pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy včetně metadat srozuměn.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Týništi nad Orlicí dne: 18 -04- 2017

V Praze dne: 18 -04- 2017



Příloha:

1. Zadávací list projektových prací
2. Cenová nabídka

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: Kanalizace a vodovod - rekonstrukce

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: studie

Místo stavby: Lesy České republiky, s.p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí

k.ú.: Týniště nad Orlicí

Kraj: Královéhradecký

Popis stávajícího stavu:

V areálu SZ se nachází stoková síť oddílné kanalizace. Dešťová voda je odváděna přímo do vodoteče Alba. Odpadní voda splaškového charakteru a technologické vody ze zpracování plodů a bobulí natékají gravitační splaškovou kanalizací do biologické čistírny BIO CLEANER BC 100. Vyčištěná voda se vypouští do vodoteče Alba. Stávající ČOV splňuje limity pro vypouštění odpadních vod dané Rozhodnutím. Podle zjištěných údajů z monitoringu kanalizace bylo shledáno, že není vyřešena problematika odvádění splaškové vody z části areálu. Dosavadní stav je nevyhovující zejména z hlediska odvádění splaškových vod z budovy luštinny, konstrukční kanceláře a údržby. A dále odvádění technologických vod z haly, kotelny a mycího prostoru na oplachování přepravek a zahradní techniky. Kamerové zkoušky také odhalily nevyhovující technický stav na různých úsecích stok.

Činnosti, při kterých dochází k znečištění a vypouštění vody

Mytí sudů, přepravek - znečištění / prach, zemina, listí, semena, jehličí, piliny, zanedbatelné zbytky aplikační kapaliny - moření semen /

Mytí osobních automobilů, traktoru, sekačky – běžné znečištění / bláto, tráva, piliny / - nejedná se o techniku využívanou k lesnickým činnostem (přibližování a jízda po nezpevněných cestách)

Termoterapie – vypouštění teplé vody / teplota vody max. 42°C / cca 1000 l / ročně – obvykle v omezeném časovém období – říjen – prosinec (nárazově) – denní objem vypouštěné teplé vody je v desítkách litrů

Mixování dužnatých plodů - cca 65 m3 / ročně – odchází jemně rozemletá a přepasírovaná dužnina plodů, pevné části slupek a oplodí zůstávají zachyceny na sítích

Úpravna – vodárna

Tabletová sůl - cca 200kg / ročně

Savo - 100 l / rok

Úpravna – kotelna

Tabletová sůl - cca 300 kg / ročně

Fosforečnan sodný šupinkový - cca 50 kg ročně

Sířičitan sodný bezvodý – cca 80 kg ročně

Vypouštění teplé vody (80°-90°) v kotelně - průměrná roční spotřeba vody v kotelně 93 m3, vypouštění při odkalování cca 30 l/týden.

Popis návrhu a požadavků investora:

Vypracování studie, která bude podkladem pro projektovou dokumentaci a bude řešit následující problematiku:

1. stanovení hrubých nákladů na realizaci rekonstrukce, rozdělení hrubých nákladů na položky: vodovod, kanalizace, komunikace, zařízení pro úpravu vody (bod 11),
2. rekonstrukce celé sítě dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu (požární voda, upravená voda, neupravená voda),
3. obnova živičných povrchů po rekonstrukci, V místech, kde by došlo ke vzniku obnovených ploch v těsné blízkosti, bude obnova živičných povrchů propojena.
4. rekonstrukce kanalizace v místě, kde dochází k napojení dešťové kanalizace fyzické osoby pana Dvořáka do kanalizace ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.,
5. napojení sociálních prostor v budově garáže – dílny, skladu šišek (bývalá konstrukční kancelář) a luštiny – spojovací most na splaškovou kanalizaci,
6. návrh řešení odpadních vod z příležitostného oplachování aut a zahradní techniky z dílny (souvisí s bodem 5) a z mytí sudů a přepravek,
7. návrh řešení dílenského mycího místa pro očistu strojních součástí a zařízení před prováděním oprav a údržby + očista pracovníků, provádějících údržbu (souvisí s body 5, 6)
8. návrh zajištění upravené vody pro následující budovy: garáže a dílny, sklad šišek (bývalá konstrukční kancelář), luština – spojovací most a sociální zázemí mraziřenské haly,
9. návrh technického řešení pro odvádění technologických vod (zejména mraziřenská hala, vody do kotleny + vypouštění horké vody při odkalování),
10. zajištění rozboru kvality surové vody akreditovanou laboratoří – 2 studny,
11. návrh modernizace zařízení pro úpravu vody,
12. v rámci navrhovaného řešení zpracování legislativních požadavků na realizaci rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně projednání a zpracování připomínek dotčených orgánů,

Předpokládaný náklad na stavbu: 9 000 000,- Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 10. dubna 2017

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30. června 2017

Projekt bude vyhotoven v 5 samostatných paré a v editovatelné elektronické podobě.

Obsah dokumentace:

Studie – bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace /pro vydání územního řízení, pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby /. Součástí studie bude projednání konceptu se stavbou dotčenými orgány a organizacemi, včetně stavebního úřadu Týniště nad Orlicí a případné připomínky budou ve studii zohledněny.

Obsah studie

- Technická zpráva
- Situace širších vztahů
- Situace 1 : 500
- Výkres technického návrhu řešení dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu
- Popis požadavků vyplývajících z platné legislativy pro realizaci rekonstrukce
- Hrubý rozpočet nákladů na rekonstrukci členěný dle požadavku objednatele
- Modernizace zařízení pro úpravu vody

- Výsledky rozborů surové vody
- Návrh dílenského mycího místa a místa pro příležitostní oplachování vozidel, zahradní techniky z dílny a z mytí sudů a přepravek,
- Cenová nabídka dalších stupňů projektových prací pro vydání územního rozhodnutí a pro provádění stavby. V rámci zpracování projektových dokumentací budeme požadovat po zhotoviteli zajištění inženýrské činnosti.

Autorská práva:

Autor souhlasí s použitím studie a jejím rozmnožováním pro další stupně projektové dokumentace vedoucí k získání stavebního povolení a realizaci stavby.

Podklady pro zadání studie:

- Technická zpráva z pasportizace inženýrských sítí, výkresová část - vodovod, kanalizace + CD
- Prodloužení povolení k nakládání s vodami / vypouštění předčištěných odpadních vod pro areál SZ/, Platné do 26.3.2020
- Rozhodnutí o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu, Platné do 30.7.2010
360 m3/ měsíc 4400 m3/rok
BSK5 30 směsný NL 25 směsný CHSK 100 směsný
Rozbor 4 x ročně
- Návod k obsluze ČOV
- Dokumentace ČOV
- Protokoly o zkoušce - odpadní voda z ČOV / rok 2016, rok 2015/
- Protokoly o zkoušce – surová voda ze studní les a trafo z roku 2007
- Bezpečnostní list - Proplant / mořidlo/
- Úprava kotelní a užitkové vody
- Předávací protokoly – kamerování stok
- 1 x DVD stoka A, stoka B 1-5
- 1 x DVD stoka C, D, D1
- Pokyn ředitele SZ Týniště nad Orlicí 3/2006 – Pracovní a technologický postup při práci na mrazírenské hale

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na zpracování studie. Cenová nabídka bude zpracována dle UNIKY.

Dne: 31-03-2017

Objednatel



Dne: 29. 3. 2017

Zhotovitel



Lesy ČR, s.p.
Semenářský závod
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

„Kanalizace a vodovod - rekonstrukce“





Nabídka

ENDCon

Březen 2017

A. KRYCÍ LIST NABÍDKY**Údaje o uchazeči**

Obchodní firma nebo název	NDCon s.r.o.
Sídlo	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Spisová značka v obchodním rejstříku	C 42028
IČ	64939511
DIČ	CZ64939511
Telefon	+420 251 019 231
Fax	-----
E-mail	ndcon@ndcon.cz
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Ing. Robert Michek, jednatel
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Robert Michek, jednatel

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče	V Praze dne 27.3.2017 
Titul, jméno, příjmení	Ing. 
Funkce	jednatel

B. DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511 nejsme nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 zákona.

Jsme účastníkem, který:


- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu: tento předpoklad splňujeme jak jako právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, splňuje výše uvedené podmínky jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Praze dne 27.3.2017



PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis ze živnostenského rejstříku
- Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- Potvrzený zadávací list projektových prací

C. NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozklad rozpočtu:

nabídková cena dle UNIKA:

- předpokládané investiční náklady 9,0 mil. Kč => celkem za projektovou a inženýrskou činnost 830.000,-Kč.
- Zabezpečení vstupních podkladů 34.000,-Kč
- Fáze územního řízení 215.000,-Kč
- Sazebník UNIKA neřeší zpracování studie, ale poměrově lze určit, že studie bude řešit 60% činností, které budou pro zpracování DUR třeba a je tedy možné pro stanovení nabídkové ceny z tohoto vycházet.
- cena za studii: $34.000 + 215.000 = 249.000 * 0,6 = 149.400,-$ Kč bez DPH

Položky	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
Cena celkem	149.400,-Kč	31.374,-Kč	180.774,-Kč

Nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla, nabídková cena je maximální a její překročení je nepřípustné.

V Praze dne 27.3.2017

