
Smlouva o dílo (dále SOD) Č. 131BP122

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
Zastoupený: Bc. Robertem Zelenkou, starostou
iČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel:
BP STAVBY CZ s.r.o.
Sídlo : V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Statutární orgán: Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti
lČ : 25201506
DIČ: CZ25201506
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) Technických: stavbyvedoucí
b) Smluvních: jednatel společnosti

Telefon:
Email:
Bankovní spojení : č.ú.

II. Předmět díla

11.1. Předmětem díla je provedení stavby „Manipulační plocha na pozemku p.č.
44111, 44112 k.ú. Blovice“ v rozsahu dle projektové studie zpracované Ing. Martinou
Pavlíkovou v roce 2022.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Místem plnění předmětu díla jsou Blovice.

11.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ve SOD. Bez písemného
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti
schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí
mít vlastnosti dle staveb. zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

11.3. Dojdeli při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných zhalostí
zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soui5istěchto



změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle Čl. 111.2. a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení. Teprve Po případném odsouhlasení má zhotovitel právo
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu‘ Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně
zahrnuty.

11.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazu výměr nebo
specifikacích.

11.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

111.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je
oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH 2,388.686,90 Kč
DPH 21 % 501 .624,30 Kč
Cena vč. DPH 2,890.311,20 Kč

Plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

111.2. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v
rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné
vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

111.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy
v projektu stavby.

111.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní
dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na
vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních
přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce
spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného
stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele,
nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle či. II. smlouvy. Dále očekávaný vývoj cen
k datu předání díla.

111.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se
promítne v jejím konečném vyčíslení.



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV. 1. Předání staveniště: nejpozději 17.10.2022

IV.2. Zahájení prací na díle: 17.10.2022

IV.3. Ukončení: 31.12.2022

IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání díla

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Konečná faktura bude vystavena
při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů
nutných k provozování díla. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací
a dodávek vždy odsouhlasený technickým dozorem. Splatnost daňového dokladu je
20 kalendářních dní od data doručeni objednateli.

V.2. Nedojdeli mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad až Po odstraněni všech vad a
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke
kolaudaci díla.

V.5. Nenastoupí  Ii zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném
terminu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou
specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

Vl.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

Vl.1.1. Za prodlení stermínem předání díla (i dílčích termínů) vtermínu dle čI. lV.3.
smlouvy, a to 5.000, Kč za každý den prodlení.

Vl.1 .2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím
protokolu, a to 2.00Q Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

Vl.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čI. lV.4. smlouvy, a to min.
2.00Q Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Vl.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni této SOD nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto
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‚! částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně

odečíst tuto částku z pozastávky.

Vl.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a
ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VIli. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do
17.10.2022.

VIl.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby
řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla
objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních
objektů a odpovídá za jejich správnost.

Vll.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení
podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků síti Po
celou dobu výstavby.

VlI.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou
součástí sjednané ceny díla.

VlI.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto
práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Vll.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

Vll.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně
díla.

Vll.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného
měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejimací řízeni, neníli na staveništi pořádek,
nebo neníli odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

Vll.10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat
zhotoviteli smluvní pokutu dle či. Vl.1.3. a to až do vyklizení staveniště.
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Vll.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení

‚ zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Vlll.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve
sjednané době.

Vlll.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění
díla. Zjistíli, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

Vlll.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min.
3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiníli
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se
staly nepřístupnými na svůj náklad.

Vlll.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Budeli
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného
stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Vlll.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či
případné jiné předpisy související s realizací díla.

Vlll.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

Vlll.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich
prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

Vlll.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a
připomínky vyplývající z demoličního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Vlll.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel



učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vlll.1O. Zhotovitel je povinen provádět demoliční práce v pracovní dny v době od 7
do 17 hodin. Zhotovitel zamezí zvýšené prašnosti vhodným způsobem.

Vlll.1 1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je
zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na
požádání předložit objednateli.

Vlll.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících
z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
neníli to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Vlll.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu
bez písemného souhlasu objednatele.

Vlll.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů
s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se
kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak
povinen zajistit jiného subdodavatele.

Vlll.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní
správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je
povinen rozhodnout o dalším postupu.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

lX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které
provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plněni smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

lX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, lČ zhotovitele
název, sídlo, lČ objednatele
název, sídlo, lČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, lČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby



IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět
záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. NesouhlasíIi stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím
pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se
rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve
stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tři pracovních
dnů.

lX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako
doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro
účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník
vícepraci a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují
zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz
výměr a jeli to možné, tak i návrh na zvýšeni či snížení ceny. Objednatel se k těmto
zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od
vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném
deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

lX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Xl. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat,
nebudeli dohodnuto jinak.

X.2. Oznámíli zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé
nebo smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané
doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/l 998
Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a
schopné předání.



X.4. O průběhu přejímadho řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich
odstranění. (nejpozději do jednoho týdne, nebudeIi dohodnuto jinak.) Pokud
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. Před
odstraněným vad, je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem,
zdokumentovat.

X.5. Dílo je považováno za ukončené Po ukončení všech prací uvedených v či. II.
této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli
doklady uvedené v či. X.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a
uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení
díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
předávacího protokolu.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném
v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a
nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle
či. Vl.1.2. Objednatel není povinen převzít dílovykazující vady nebo nedodělky.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu
stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí,
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupíli zhotovitel
k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku,
nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají
obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání
a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

Xl.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na
něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Xl.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čI. II. záruku v délce 60 měsíců. Po
tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Xl.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku,
vyplývajícího z protokolu o předáni a převzetí díla.

Xl.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se



projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

Xl.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,
zařizovacích předmětů, apod.)

Xl.4.2. Odstranění vady opravou, jeli vada opravitelná.

Xl.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Xl.4.4. Odstoupení od smlouvy.

Xl.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 2 dny od obdržení reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne,
nebudeli dohodnuto jinak.

Xl.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady,
nejpozději však do 10 dnů Po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci
neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000, Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na případnou náhradu Škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Xl.8. Nenastoupíli zhotovitel k odstranění reklamovaná vady ani do 15ti dnů Po
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.

Xl.9. Prokáželi se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně,
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje
záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady
prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

Xl.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárH, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po
obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo
náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 3.000,Kč za každý
den, o který nastoupí k odstraňování vady později.



XII. VYŠŠÍ MOC

Xll.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Xll.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší mocí,
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

Xlll.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků
této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

Xlll.2. Nastanouli u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat
jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

Xlll.3. Chceli některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této
smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho
bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

Xlll.4. Nesouhlasíli jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé strany
nebo popíráli jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů Po
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem
odstoupení souhlasí.

Xlll.5. Odstoupíli některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání
z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný
daňový doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předáni a převzetí díla“ a objednatel je
povinen do tři dnů Po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím
předáni a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení
smlouvy o dílo.

Xlll.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést



svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným
souhlasem objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1. Smlouvaje uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy
doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.
Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou
smluvní strany, která jej opravila.

XIV.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plněni
podmínek této smlouvy a k plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů (např.
pro kontrolní orgány).

XIV.3. Smlouva byla schválena Radou města Blovice dne 10.10.2022 usnesením č.
18/22.

XIV.4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. V registru smluv budou uveřejněny také
případné dodatky této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost
smlouvy vzniká nejdříve uveřejněním smlouvy v registru smluv.

XIV.5. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejim obsahu
nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIV.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV.7. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 1.

XIV.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně
příloh a s celým obsahem SOD souhlasí‘

XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy:
. oceněný výkaz výměr
. časový harmonogram průběhu prací — vlastni návrh

V Blovicich, dne V Dýšině, dne 10: .2022

za objednatele: za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY
633

Stavba: MANIPULAČNÍ PLOCHA NA POZEMKU P.Č.44 III, 44112 K.U. BLOVICE

KSO CCCZ:
Místo BLOVICE Datum: 7

Zadavatel ič: 00256455
Město BLOVICE Dič: CZQQ256455

Zhotovitel 25201506
BP STAVBY Cz s.r.o. Dič: CZ25201506

‘Č.
DIČ.Zpracova~e lč.
Dič

Poznámka

Cena bez DPH 2388 686,88

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 2 1,00% 2388686,88 501 624,24

snížená 15.00% 0,00 0,00

CenasOpH CZK 2890311,12
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
633

Stavba: MANIPULAČNÍ PLOCHA NA POZEMKU P.Č.44111, 44112 K.U. BLOVICE

Místo: BLOVICE Datum 7. 10. 2022

Zadavatel Město BLOVICE Projektant:
Zhotovitel BP STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů 2 388 686,88 2 890 311,12

SOhO Manipulačni plocha 2388686,88 2890311,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MANIPULAČNÍ PLOCHA NA POZEMKU PČ.441/1. 441/2 KU. BLO VICE
Obiekt:

SOhO  ManipulaČní plocha

KSO‘ CCCZ:
Misto BLOVICE Datum 7. 10. 2022

Zadavate iČ: 00256455
Město BLOVICE DIČ CZ00256455

Zhotov‘te IČ: 25201506
BP STAVBY CZ s.r.o. DIČ: CZ25201506

Proiektarit IČ

DIČ:

Zpracovatel IČ
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 2 388 686,88

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 238868688 21.00% 501 624.24

snížená 0.00 15,00% 000

Cena s DPH V CZK 2890311,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: .

MANIPULAČNI PLOCHA NA POZEMKU P.C.44111, 44112 KU. BLOVICE
Obiekt:

SOhO  ManipulaČní plocha

Místo BLOVICE Datum 7. 10. 2022

Zadavatel: Město BLOVICE Projektant:
Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o. Zpracovatel

Kód dilu  Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 2 388 686,88

HSV  Práce a dodávky HSV 2 259 686,88

1  Zemni práce 681 565,50

2Zakládání 36247,34

4  Vodorovné konstrukce 65 904,53

5 Komunikace pozemní 1 082 465,83

9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 924,36

998  Přesun hmot 275 579,32

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 129 000,00

VRN1  Pruzkumné, geodetické a projektové práce 62 00000

VRN3  Zařízení staveniště 37 000,00

VRN4  Inženýrská Činnost 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MANIPULAČNÍ PLOCHA NA POZEMKU P.Č.441/1, 441/2 KU. BLO VICE
Obiekt:

SOhO  ManipulaČní plocha
Místo BLOVICE Datum 7. 10. 2022

Zadavatel: Město BLOVICE Projektant:
Zhotovitel BP STAVBY CZ s.r,o. Zpracovatel lva Dubišarová

PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 2 388 686,88

o HSV Práce a dodávky HSV 2 259 686,88

o 1 Zemni práce 681 565,50
K 121151103 Sejmuti ornice strojně pří souvislé ploše do 100 m2, ti. vrstvy do 200mm 663,360J 99,1OJ 65 738,~i]

yv <660+120+72‘03+1 3802)‘o,B 663,360

L~IK 122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třidytěžitelnostj II přes 500 dol 445,764~ 480,00~ 213 96~~j
w “Manipulační plocha zatravňovací dlažba“ 6600,42 277,200
vy “Manipulační plocha betonová dlažba“ 1200,42 50,400
yv “Odkop pro obruby“ 72*0,3*0,42+138*0,2.042 20,6~
yv “Sanace 25% plochy“ 7800,5‘0,25 97,500

132351104 Hloubeni nezapažených ~h ší%y do 800 mm strojně 5 urovnánim dna do předepsaného pro6iua spádu v 18 800 750 55 14 110 34
horninějf~y těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 ‚ ‘

yv “Rýha tralivod“ 94*0,5*04 18,800

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny Po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženi ‘

4 K 162551128 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti Ii skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2500 530,900 94 500,20
L do3000m

yv “Odkopávky, rýhy“445,764+18,8 464,554
W “Ornice“ 66,336 66,336
yv 530900

S K 171152111 Uloženi sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, ~ 117000 16800 1965600H hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně ‘ ‚ ‚

W “Sanace 25% plochy“ 780*0,6*025 117,000
6 M 58344229 Ištěrkodrt‘frakco 0/125 257 400 133 32~7~J

‘IV 117*2,2 5 4

7 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného m3 530,900‘ 45,00~ 23 890,~]
tvaru I

K 171201231 Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 008 710 8000 8 69 80
‚ Katalogu odpadii pod kódem 1705 04 ‚ ‚ ‚

W 530.9*1,9 1 008,710

L ~ J K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním J m2 J 829,200J 43,03J 35 680,48J
yv “Manipulační plocha zatravňovací dlažba“ 660 660,000
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PČ Typ Množstvl J.cena [CZK) Cena celkem [C

°Manipulačni plocha betonová dlažba‘ 120 120,000
‘Odkop pro obruby“ 72*0,3+138*0,2 49,200

829,200

D 2 Zakládáni 36247,34

10 K 211971110 Zřízení opláštěni vyplně Z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami m2 188 000 6886,«
šikmymi o sklonu do 1:2
94°2

11 M 693111990 geotoxtilie netkaná separační ochranná filtrační, drenážní PESUO%)+PP(30%) 300g/m2 188 000 6 125 04

12 K 212752101 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky as jejich m 94000 2323586
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PEHD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 ‘

94

D 4 odorovné konstrukce 65 904,53

457532111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdůim3, frakce m3 37600 1 752,78 65 904,53
od 48 do 2232 mm
“Filtrační vrstva trativod“ 94*2*0,5*0,4

D 5 Komunikace pozemní i 062 465,83
14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, Po zhutnění tI. 150mm m2 1 658,400 357 766.63

“Manipulační plocha zatravňovací dlažba“ 660°2 I 320,000
“Manipulační plocha betonová dlažba“ 120*2 240,000
“Odkop pro obruby“ (72°0,3+138°0,2)°2 98,400

1 658,400
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemnich komunikací ručně s ložem z kameniva těženého

15 K 596212213 nebo drceného ti. do 50mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného m2 120,000 364,04 43684,80
materiálu na krajnici tI. 80 mm skupiny A, pro plo
“Manipulační plocha belonová dlažba“ 120 120,000

16 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x l6lxBOmm př:rodn 120,000 56 628,00
Kladeni dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemnich komunikací s ložem z kameniva těženého nebo

17 K 596412212 drceného ti do 50mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tI. 80mm, pro plochy m2 660,000 302,24 199 478,40
přes 100 do 300 m2

pulačni plocha zatravňovací dlažba“ 66 660,000
18 M 59245035 dlažba plošná betonová vego ační 2lOxl4OxBOmm přírodní 660,000 643,80 424 908,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 117 924,36

19 K 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou m 72000 46000 3312000
stojatého s bočni opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého ‘ ‘ ‘

20 M 59217031 obrubník betonovy silniční l000xlSOx2SOmm 19800 14 256,00

21 K 916231213 Osazení chodnikověho obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spárcementovou 138 000 4651566
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m ‚ ‚

22 M 59217016 obrubník betonovy chodníkový l000x8Ox2SOmm fl 138,000 24 032,70

D 998 Přesun hmot 275 579,32

23 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 167,709 236,00 275 579,32
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pČ Typ Kód MnožstvI J.cena [CZK) Cena celkem ICZK~J

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 000,00
___—~___ 2000,00

F~4!K‘o122O3o00 eodetkkéPrcePhOáděfliey?__. I k~I~ 1,0001 300o0,00130000.~J
~ _L~PL_H. 1,00O~ 22 °°°~°~h~ 22 000.oO~
~ ____ kpl 1~0O11000M~10000,00l

D VRN3 Zařizeni staveniště ________ ________ _______________________________________ 37 000,00
27 K 1030001000 2ahze~stave~ště —.——.—— ___ !

‘P“ I III

yv ‘  ______ 1“

28 Kp34303000 ~ _LJ w~200~ 200
yv I III

vy ‚ II,

.291K 1043002000 ~kouškyaostatni měřeni ____ _____ T ~I 2°°~°L
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Časový harmonogram průběhu prací

STAVBA: “MANIPULAČNÍ PLOCHA NA POZEMKU p.č. 441/1, 441/2 k.ú. BLOVICE“

OBJEDNATEL: Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

ZHOTOVITEL: BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

TERMÍN VÝSTAVBY: zahájení předpoklad 17.10.2022
dokončení max. do 31. 12.2022

Měsíc/2022 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

týden/2022 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
Manipulační plocha

V Dýšině 10.10.2022 Ing. Pavel B ukal
jednatel společnosti


