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SMLOUVA O DÍLO
KRPL-33797-1/ČJ-2016-1800SU-22

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Zastoupený:
se sídlem:
tel:
fax:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:

' Zastoupený:
se sídlem:
lČ:

bankovní spojeni:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davidem pokorný, vedoucím odboru správy majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město

72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
ČNB, pobočka Liberec

dále jen ,,objednatel"
Ing. Ladislav Hrádek
Ing. Ladislav Hrádek
Havířská 1987, 470 01 Česká Lipa

104 07 294
Česká spořitelna

dále jen
,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení
stavby (dále též ,,DPS") pro provedení nuceného odvětrání skladu zbraní v objektu objednatele v pastýřské

ulici č. p. 589 v Liberci.

DPS bude vypracována za účelem vypsání výběrového řIzenI na zhotovení stavebních úprav a realizace

stavebních úprav (díla):

,,KŘP Lbk - REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA
SO 12 - VZDUCHOTECHNIKA ZBROJNÍCH SKLADŮ"

dále jen ,,stavby".

Součástí DPS bude výkaz výměr a kontrolní propočet.

Předmět plnění končí dokončením uvedené stavby, resp. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí

uvedené stavby mezi objednatelem a dodavatelem stavby.

2.1. Dokumentace pro provedení stavby
Předmětem DPS bude vypracování dokumentace nuceného odvětrání mÍstnostÍ č. 111, 112, 113, 119 a 120
v 1. nadzemním podlaží (NP) výše uvedeného objektu.
Součástí nuceného odvětrání uvedených mÍstnostÍ, které se částečně nacházejí pod úrovní terénu, bude
ohřev přiváděného vzduchu, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v místnostech. Uvedená část
mÍstnostÍ 1.NP je svým umIstěním mimo jiné i vystavena pronikání zemni vlhkosti a stávajÍcÍ odvod vodních

par uvažovaným systémem do ul. pastýřská je nedostatečný.
Předmětem řešení DPS bude nejen samotná dokumentace technického zařIzenI nuceného odvětrání -
vzd uchotechnika (zařÍzení i rozvody), ale i potřebné stavební úpravy (stavebně konstrukční řešení úprav
svislých i vodorovných konstrukcí, např. průrazy, opravy omítek, maleb, případné úpravy hydroizolace či
tepelné izolace konstrukcí apod.), posouzení případného vlivu na požárně bezpečnostní řešeni objektu,
úprava zdravotně technické instalace (úpravy rozvodů vody, napojení na vnitřní kanalizaci), napojeni na
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silnoproudou elektroinstalaci, včetně potřebné úpravy rozvaděčů apod., řešení slaboproudé elektroinstalace
souvÍsejÍcÍ s nuceným větráním a další potřebné úpravy objektu.
Nucené odvětráni prostor musí být navrženo tak, aby vlhkost v místnostech nepřekračovala hodnotu 25 %
max. a optimálnitep|ota byla cca 21C.
DPS bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky Č. 499/2006 Sb. ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb., o rozsahu a obsahu DPS, v platném znění.

DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6ti parě a lx na CD nosiči v elektronické podobě ve
formátu pdf a dwg.

2.2. Soupis prací
Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky Č. 230/2012 Sb. v platném znění.
Při sestavování soupisů prací je možné použit (není podmínkou) v souladu s §4, odstavcem 4 vyhlášky Č.
230/2012 Sb. v platném znění odkaz na cenovou soustavu, musí však být dodržen §4, odstavec 5 vyhlášky č.
230/2012 Sb. v platném znění. Každá položka soupisu prací použitá ze zvolené cenové soustavy musí být
řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové soustavy, resp., z které je cenové soustavy.
V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli přIsIušnou dokumentaci tak, aby objednatel
dodržel při zadání stavby §11, odstavec 2 vyhlášky Č. 230/2012 Sb. v platném znění.
Soupis prací k DPS bude předán vtištěné podobě celkem v počtu 2 parě a 2x na CD nosiči v elektronické
po'době ve formátu EXCEL a ve formátu XML (v souladu s §§12 až 14 vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném

znění).

2.3. KontrolnI propočet
KontrolnI propočet bude obsahovat odborný odhad nákladů, který bude sestaven na základě údajů a
informaci o stavbách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel k dispozici takové údaje,
stanovi předpokládanou hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s
požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem.
KontrolnI propočet a výkaz výměr bude předán v tištěné podobě celkem v počtu 2 parě a lx na CD nosiči v
el.podobě ve formátu pdf.

2.4. Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je:
- výkresová dokumentace objektu (stávajÍcÍ stav) 1.np v tištěné podobě

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

3.1. Po zhotoviteli DPS je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí dps.
3.2. DPS bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

- použiti odkazů na návrh typového řešeni či přímo převzetitypového řešení (dokumentace - detailů)
výrobců stavebních materiálů, konstrukci apod. bez konkrétního zapracování do DPS
- použití odkazů na dořešeni DPS během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne
jinak
- použití odkazů ve smyslu ,,urči investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem během
prováděni prací" apod.
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedeni konkrétního druhu, čísla, roku vydání
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části DPS
- návrh použití nevhodných materiálů a technologiI
- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vC. jejich případného rozmÍstění na stavbě)
provedených konstrukcí či použitých materiálů, včetně hodnot, kterých má být zkouškou dosaženo
- neuvedení druhu a počtu požadovaných revizí
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešenívazby stavby na okolí, a to při provádění pracii po jejich provedení
- nedodrženi rozsahu a obsahu DPS dle odstavce 2.1.
- nedodržení rozsahu a obsahu soupisu pracidle odstavce 2.2.
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3.3. Navržené řešení stavby musí vést k provedeni kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.
V DPS je nutno upřednostnit použití materiálů a technologiI standardní kvality, které jsou běžně dostupné
v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat
pořjzenÍ speciálnItechniky či jiných prostředků.
3.4. Zhotovitel je povinen DPS průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami. Zhotovitel
vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanou DPS. výzva bude provedena písemně
minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních
schůzkách a to v zastoupeni osoby, která má rozhodovací pravomoc ve věci řešeni zakázky. Podepsané zápisy
z koordinačních schůzek budou součástí předané DPS (v části E). Koordinační schůzka se může konat i
z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou stejné jako při koordinační schůzce konané
z podnětu zhotovitele.
3.5. V případě, že pro řádné dokončeni předmětu plněni je nezbytné provedeni průzkumů, posouzení či
zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich
zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel
nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do OSP.
3.7. výběrové řIzeni na dodavatele stavby bude vypsáno v režimu zakázky malého rozsahu. Zhotovitel proto
bude uvádět v DPS iv soupisu prací názvy konkrétních výrobků a technologiI, které mají být na stavbě použity,
pokud objednatel nerozhodne jinak.
3.8. DPS (zejména pak textová Část) musí být V členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění
vyhlášky Č. 62/2013 Sb. v platném znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé
části uvedené vyhlášky nejsou pro stavbu relevantní, bude v projektové dokumentaci výslovně uvedeno, že
tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby relevantní.
3.9. Soupis prací nesmí obsahovat položky s nulovou výměrou.
3.10. Zhotovitel provede bezplatně (a to i po předání a převzetí díla) úpravu soupisu prací dle pokynu
objednatele na základě rozdělenI soupisu prací dle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění,
resp. podle přIslušného pokynu Ministerstva financí k uplatnění zákona o dani z přijmu, případně jiné
formálni úpravy soupisu prací.

4. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
4.1. Zhotovitel předá objednateli kompletně dokončený předmět smlouvy specifikovaný v části 2.1. (DPS) ve
2 tištěných parě nebo v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu pdf objednateli ke kontrole nejpozději do
terminu dokončenÍdi|a, který je uveden v Článku 5.
4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu dokončené části předmětu smlouvy.
4.3. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, které by
bránily vypsání výběrového řIzení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, vystaví objednatel protokol o
předání a převzetí díla.
4.4. Pokud dokončený předmět smlouvy bude vykazovat drobné vady či nedodělky nebránIcI vypsáni
výběrového řIzení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, bude protokol o předání a převzetí díla obsahovat
soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.
4.5. Protokol o předání a převzetí díla, resp. protokol o předání a převzetí části díla musí být podepsán
následujIchni osobami:

- za objednatele:
Ing. Davidem pokorným, vedoucím odboru správy majetku
janem Hrdinou, pracovníkem oddělení správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:
Ing. Ladislavem Hrádkem
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily
vypsáni výběrového řIzenI na zhotovitele stavby či realizaci stavby, předá objednatel zhotoviteli písemné
vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít. Ve zdůvodněni budou heslovitě vyjmenovány
důvody pro nepřevzetí díla. Objednatel není povinen ve zdůvodnění uvádět přesný popis jednotlivých vad či
nedodělků díla.
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