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Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Město Šumperk, IČO: 00303461; DIČ: CZ 00303461 

sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2 místostarostou 

dále jen jako „objednatel“ 

a 

pan Radek Pecha, podnikající s dodatkem StAR+ 

místem podnikání v Šumperku, Uničovská 296/46, PSČ  787 01  

IČ: 46098682, DIČ: CZ6403102442 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Šumperk, číslo účtu: 1254299/0300  

jednající ve všech věcech smlouvy osobně 

dále jen jako „zhotovitel“ 

a společně též „smluvní strany“ nebo „účastník“ 

 

uzavřeli tuto 

 

 

SMLOUVU O DÍLO č. SOD/0024/2015 

uzavřenou v souladu se zněním ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 

 

 

I. Preambule 

 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu smlouvy v požadovaném 

rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje 

k převzetí předmětu smlouvy a zaplacení dohodnuté odměny za zhotovení předmětu smlouvy (díla) 

zhotoviteli. 

 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce čelní fasády bytového domu nám. Míru 

291/26 v Šumperku. V rámci rekonstrukce dojde k navrácení původního vzhledu fasády. 
 

2.2.  Dům nám. Míru 291/26, Šumperk se nachází na území Městské památkové zóny Šumperk, 

rejstříkové číslo ÚSKP ČR 2200, na pozemku st.p.č. 106 v katastrálním území Šumperk. 

Připrovádění prací budou důsledně dodržovány podmínky závazného stanoviska orgánu státní 

památkové péče, které je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. 
 

2.3.    Zakázka bude realizována výhradně dle projektové dokumentace z října 2014, zpracované 

společností Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk, IČO 10644334. 
 

 

2.5.   Demontáž sochy antické bohyně a její uložení zajistí objednatel před zahájením prací, po 

ukončení prací zajistí objednatel navrácení sochy na původní místo, tyto nebudou součástí 

provádění díla, a proto nejsou uvedeny ve slepém rozpočtu. 
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III. Kvalitativní podmínky 

 

3.1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a 

závaznými technickými normami a v kvalitě odpovídající závazným technickým normám a právním 

předpisům. 

 

IV. Termín plnění 

 

4.1. Termín realizace:  05-08/2016 - max. doba realizace 2 měsíce od data zahájení prací 

 

V. Cena za dílo 

 

5.1.    Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 

předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující výkazy výměr, které 

zhotovitel ocenil v nabídce.  

5.2.   Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v hodnotě: 

 

Celková cena bez 15% DPH ............667.623,00 Kč 
 

                                                          15% DPH ...........100.143,45 Kč  
                      

                     Celková cena včetně 15% DPH ............767.767,00 Kč 
 

(slovy: sedumsetšedesátsedumtisícsedumsetšedesátsedumkorunčeských) 

5.3.   Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek:  

a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková 

nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z 

předmětu plnění;  

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 

projektovou dokumentací;  

d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo 

chyby mající vliv na sjednanou cenu;  

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 

cenu.  

5.4.    Vyskytnou-li se při provádění díla více práce nebo méně práce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.  

5.5.    Více práce budou oceněny takto:  

a) na základě písemného soupisu více prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich 

práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle 

Sborníků cen stavebních prací vydaných oboustranně odsouhlasenou společností (např. RTS, 

Callida, ÚRS, apod.), a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;  
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b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady více prací;  

c) k základním nákladům více prací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 

výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;  

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle 

předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.6.    Méně práce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méně prací;  

c) k základním nákladům méně prací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té 

výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;  

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v 

jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.  

5.7.    Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 

odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli 

tímto vzniknou.  

5.8.    Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

 

VI. Platební podmínky 

 

6.1.   Podkladem pro měsíční platby (faktury) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené 

práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo.  
 

6.2.   Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:  

a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy  

b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které zhotovitel považuje za oprávněné  
 

6.3.   Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum předání 

a převzetí celého díla.  
 

6.4.  Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. 

Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky zhotovitele, týkající se smluvního 

poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplaceny. 
 

6.5.  Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících 

budou daňové doklady. 
 

6.6   Splatnost faktur je vždy do 21 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Faktury, které jsou 

podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním 

platebním styku a náležitosti daňového dokladu.  
 

6.7   Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněný 

vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a 

nová začne po doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.8.   Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše 90% 

celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny tvoří pozastávku. 
  

6.9.  Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené objednateli po převzetí celého bezvadného 

díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a 

převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny díla do 21 dnů po obdržení této výzvy.  
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6.10  Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 

uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných 

prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li 

předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je 

zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim 

přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 

zdanitelného plnění.  

 

VII. Záruční podmínky 
 

7.1.   Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 

obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej 

bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.  
 

7.2.    Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:  

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,  

b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci,  

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;  
 

7.3.    Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.  

7.4.    Záruční doba je stanovena následovně:  

- na veškeré stavební, montážní a elektroinstalační práce 72 měsíců  

- na dodané výrobky – záruka dle výrobců min. 24 měsíců  
 

7.5.  Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 

záruční doby. Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku VIII. Smluvní sankce  
 

7.6.   Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 

povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.  
 

7.7.  Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 

nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.  
 

7.8.   Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 

nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 

podat a zavčas písemně zpravit objednatele.  
 

7.9.  Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem 

protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.  
 

7.10.   Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 

třetí osobou nebo nahodilou událostí.  

 

VIII. Smluvní sankce 

 

8.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů  

8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla sjednanému podle 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení.  
 

8.2.   Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  
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8.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  
 

8.3.   Sankce za neodstranění reklamovaných vad  

8.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo 

vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu 

na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny.  

8.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 

každý den prodlení.  

8.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v 

trojnásobné výši.  
 

8.4.   Sankce za nevyklizení staveniště 

8.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

8.4.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a 

převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.  
 

8.5.   Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  

8.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
 

8.6.   Způsob vyúčtování sankcí  

8.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce.  

8.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné.  

8.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 

sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.  

8.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení 

zaniká.  

8.6.5. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.  
 

8.7.   Lhůta splatnosti sankcí  

8.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování.  

8.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.  
 

8.8.   Omezení celkové výše sankcí  

8.8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH 
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IX. Závěrečná ujednání 
 

9.1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.  

9.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno 

vyhotovení zhotovitel.   

9.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

9.4. Veškeré dodatky k této smlouvě mohou být provedeny pouze v písemné formě, formou 

číslovaných a chronologicky řazených dodatků.  

9.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

tedy že jejímu obsahu porozuměly a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

9.6.  Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy.  

9.7.  Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperk č. 1330/15 ze dne 

3.12.2015. 

 

 

Příloha: Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne: 15.12.2015 

 

 

 

 

 

 ………………………………….. 

                              Objednatel  

 Mgr. Tomáš Spurný, 2 místostarosta 

 

………………………………….. 

Zhotovitel 

Radek Pecha 

 


