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SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

poř. čislo rok

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
IČO: 70890692 náměstkem hejtmana kraje

DIČ: gz70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27—1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části A, Ba D„objednatel“ av části C„příkazce“)

2. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel
ICQ: 05725674
DIC: C205725674
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava

číslo účtu: 1022017/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 69052

(dále jen v části A, Ba D „zhotovitel“ av části C„příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dále jen
„smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena včásti B podle
ustanoveníš 2586 a násl. občanského zákoníku av části Cpodle ustanovení 5 2430 a násl.
občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtemzveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastníctví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany berou navědomí, že předmět plnění dle této smlouvy bude realizován dle
metody Building Information Management/Modelling (dále jen „BIM“).

Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu (dále též “BIM protokol") a
jeho bližší specifikace jsou uvedenyv příloze č. 1této smlouvyatvoříjejí nedílnou součást.
Plán realizace BIM (BEP) je rovněž nedílnou součástí této smlouvy. Jeho bližší specifikace
je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.
Metoda BIM je součástí vládní koncepce pro vzavádění metody BIM vČeské republice a
součástí procesu digitalizace stavebnictví vCeské republice. Cílem BIM je za využití
počítačového 3Dmodelovánís informacemi ostavbězlepšit spolupráci, koordinaci aproces
rozhodování ve fázi návrhu stavby, při výstavbě a zároveň během provozování stavby.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu svědomím možných úskalí při plnění této smlouvy,
které vyplývají z aktuálního nedostatečného stavu legislativy a metodického vedení ve
vztahu kproblematice BIM a postupného vývoje technologických možností. Ztohoto
důvodu se zavazují reflektovat aktuální vývoj a činit veškeré možné kroky, které povedou
kúspěšnému uplatnění metody BIMv rámci přípravy a realizace stavby dle této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
aže tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Účelem smlouvy je zajištění řádného abezpečného průběhu realizace stavby
„Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ (dále jen „stavba“) pro organizaci Střední
průmyslová škola, Obchodní akademie aJazyková škola správem státníjazykové zkoušky,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen „budoucí uživatel“) včetně zajištění
řádného užívání a správy dokoncené stavby, to vše za použití metody BIM, která má
objednateli zejména poskytnout data využitelná pro budoucí správu budovy.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění
stavby, dokumentaci vnitřního vybavenía dokumentaci skutečného provedení stavby.
Dokumentace dle této smlouvy bude zpracována na základě dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby (dále také jako „DUR“) a dokumentace pro stavební řízení
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(1.

(dále takéjako„DSP“)zpracované společnostíCHVÁLEKATELIÉR s.r.o. sesídlemKafkova
1064/12, 702 00 Ostrava, ICO 05725674.

Součástí plnění je rovněž vytvoření informačního modelu stavby (dále jen „informační
model“) metodou BIM, ze kterého bude následně zhotovitelem generována příslušná
listinná dokumentace dle této smlouvy. Informační model musí být zhotoven tak, aby jej
bylo kdykoliv možné rozšířit na základě nových informací v rámci realizace stavby a
vnitřního vybavení apo celou dobu provozování stavby.
Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.
Dílo mánásledující části a rozsah:
ČÁSTDÍLA)
2.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním
plánování astavebním řádu (stavebnízákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen
„stavební zákon“), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) a ostatními zvláštními
předpisy.
DPSbudevycházetzezpracované DURaDSPabudejednoznačně deňnovatzákladní
požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). DPS bude
obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů aprovozních
souborů, a to ve shodné struktuře ačlenění dle DURaDSP.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro řádné ocenění stavby a
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 589 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb.,
ozadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 134/2016 Sb.“) av rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky nastavební práce asoupisu stavebních prací,
dodávekaslužeb svýkazemvýměr, vezněnípozdějších předpisů (dálejen „vyhláška
č. 169/2016 Sb.“).
Součástí DPSbude soupis stavebních prací, dodávekaslužeb svýkazemvýměr (dále
jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů
v členění podle DPSa také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný
soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních
souborů a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. Projektované stavební práce a
dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné
standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava
(standardizovaný ceník stavebních prací) musi vycházet z obecně přijatelných
principů a transparentního základu amusísplňovat definicí cenové soustavy podle 5
11vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, URS,ASPE ajiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky zezvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvedeve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou takéjednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková
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cena vyšší nežjednotková cena uvedená vcenové soustavě, bude nutné tento rozdíl
zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené vDPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenčnívýhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
vsouladu s předpisy a normami Ceské republiky a Evropských společenství voblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací
a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Předmětem této části díla je rovněž upřesnění časového harmonogramu stavby
(v členění na týdny) zpracovaného v rámci DSP.
Součástí projektové dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace
Moravskoslezského kraje dle pokynů objednatele.
V rámci provádění této části díla provede zhotovitel ověření statického posouzení,
které je součástí DSPa posoudí jeho správnost autorizovaným statikem.
V rámci plnění této části díla bude zpracován informační model metodou BIM, a to
dle přílohy č. 2 této smlouvy. Vjakékoliv části informačního modelu nesmí být
jednoznačně specifikován obchodní název konkrétního výrobku, materiálu nebo
výrobce.

2.2 Dokumentace vnitřního vybavení
Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nezbytné pro budoucí provoz
projektované stavby dle požadavku objednatele a budoucího uživatele. Návrh
auživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu
projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz
jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány
aodsouhlaseny zástupci budoucího uživatele.
Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně
zapracován do DPS dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy. Dílo musí zohlednit
parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak,
aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) zdůvodů nesouladu
projektové dokumentace stavební části s částí vybavení.

Technické podmínky, speciňkace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobností nezbytných pro řádné ocenění vybavení a zpracování nabídky na
dodávku vnitřního vybavení dle 589 až 595 zákona č. 134/2016 Sb. ajeho
prováděcích předpisů, a tove stavu těchto předpisů ke dni předánítéto dokumentace
objednateli.

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis prací, dodávek a služeb
vnitřního vybavení svýkazem výměr. Jedno vyhotovení bude navíc obsahovat
oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení, který bude zpracován zhotovitelem na
základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem
trhu.

V rámci plnění této části díla bude zpracován informační model metodou BIM, a to
dle přílohy č. 2 této smlouvy. Vjakékoliv části informačního modelu nesmí být
jednoznačně specifikován obchodní název konkrétního výrobku nebomateriálu.

(2.ČÁSTDÍLA)
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2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby a vnitřního vybavení (dále
společně také jako „DSPS“)
Předmětem této části díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
a vnitřního vybavení, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním
zákonem, vyhláškou č. 499/2006Sb. a ostatními zvláštními předpisy.
v průběhu realizace stavby avnitřního vybavení bude informační model aktualizován
o skutečné zabudované prvky a jejich informace tak, aby s dokončenou stavbou
včetně vnitřního vybavení byl objednateli předán informační model skutečného
provedení (digitální dvojče) dle přílohy č. 2 této smlouvy. Informační model bude
virtuální obraz budovy v době jejího dokončení a předání objednateli se zanesením
všech změn oproti DPS a dokumentaci vnitřního vybavení, a to po odstranění všech
vad a nedodělků.
Informační model bude členěn na jednotlivé provozní prvky a zařízení, minimálně v
podrobnosti DPSa dokumentace vnitřního vybavení včetně soupisu prací a dodávek,
se zohledněním členění skutečně zrealizovaných dodávek a zohledněním funkčního
členění z pohledu údržby a oprav jednotlivých prvků budovy. Všechny informace
uvedené v DSPS musí být zapsané výhradně v parametrech jednotlivých prvků
informačního modelu. Prvky informačního modelu budou obsahovat ve svých
datových parametrech všechny informace, které jsou uvedenyvtradičních výstupech
dokumentace, musí minimálně obsahovat všechny specifikační údaje v podrobnosti
dle DPSa dokumentace vnitřního vybavení včetně soupisu prací a dodáveka údaje z
provozních dokumentů pořízených během stavby zhotovitelem stavby adodavatelem
vnitřního vybavení.
v informačním modelu budou zapsané pouze platné informace popisující skutečně
zrealizované a namontované prvky ke dni dokončení stavby a vnitřního vybavení.
Informační model nebude obsahovat neplatné údaje, např. předvyplněné vlastnosti
knihovních prvků, které pro daný projekt neplatí. Všechny nezaručené, zhotovitelem
neověřené informace, parametry a vlastnosti budou z modelu odstraněny.

3. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány
v elektronické podoběve společném datovém prostředí „Common Data Environment“ (dále
jen „CDE“) a následně vždy v 1 listinném vyhotovení. všechny informace uvedené
v listinném vyhotovení dokumentace musí být shodné s těmi uvedenými v informačním
modelu. Listinné výstupy budou pořízeny jako výstup (export) dat zapsaných v informačním
modelu a nebudou doplňovány pomocí textu přímo na výkresy nebo speciňkace.

4. Dokumentace dle této smlouvy bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti aochrany zdraví připráci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb.“).

5. v případě, že by sohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. sohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.
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IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. řádně dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
vCDEv těchto termínech:
a) DPS a dokumentaci vnitřního vybavení do 160 dnů ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy,

b) Dokumentaci skutečného provedení stavby ke dni předání dokončené stavby
zhotovitelem stavby objednateli,

c) Dokumentaci skutečného provedení vnitřního vybavení ke dni předání
dokončeného vnitřního vybavení dodavatelem vnitřního vybavení objednateli.

2. Listinné vyhotovení dokumentace zpracované na základě této smlouvy je zhotovitel
povinen předat objednateli v těchto termínech:

a) DPS a dokumentaci vnitřního vybavení do 5 pracovních dní od převzetí 1. části
díla v CDE objednatelem,

b) DSPS v termínech uvedených vodst. 1písm. b) a c) tohoto článku smlouvy.

V.
Předání díla, licence, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo budeprovedenoaobjednateli předánopočástech, atovtermínech uvedených včl. IV
této smlouvy. Místem plnění pro předáníjednotlivých částí díla v listinné podoběje budova
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční
amajetkový.

2, Přejímací řízení:
Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
anedodělků. Kpředání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, Že
dílo (jeho část) vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím
protokolu. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky do 15 dnů ode dne
nepřevzetí díla (jeho části) objednatelem.
Objednatel je povinen potvrdit vpředávacím protokolu, zdadílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 15pracovních dnů od předložení příslušné části díla kpřejímacímu řízení.
Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebojeho nepřevzetím) apodobu stanovenou v odst. 2tohoto
článku smlouvy, kdy bude zhotovitel odstraňovat případné vady a nedodělky, není
zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).
Výše uvedený postup se uplatní jak při předání díla (jeho části) vCDE, tak při předání díla
(jeho části) v listinné podobě.

3. Objednatel je oprávněn dílo dle této smlouvy užít ve smyslu ustanovení 5 2371 a násl. ag
2389 občanského zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:
- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemi způsoby užití,
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...

. v územněamnožstevně neomezeném rozsahu, pocelou dobu trvánímajetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna za poskytnutí licence je součástí
ceny za dílo.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. Objednatel má
právo bez souhlasu zhotovitele licenci či její část postoupit třetí osobě, či jí poskytnout
podlicenci, ato včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí).
Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy kduševnímu vlastnictví,
která postupuje naobjednatele či kjejichž užití poskytuje objednateli licence, azároveň se
zavazuje zajistit řádně a nerušené užívání předmětu plnění ze strany objednatele.
V případě nepravdivosti uvedeného prohlášení či nesplnění uvedené povinnosti je
zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklé veškeré náklady, výdaje či újmy.
Vlastnické právo kjednotlivým dokumentacím adalším dokumentům ahmotným
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnemjejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají platným a účinným

právním předpisům CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady apokyny

objednatele, podmínkami uvedenými v rozhodnutí o umístění stavby a stavebním
povolení avyjádřeními správců sítía dotčených orgánů státnísprávy (dálejen „DOSS“),

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) v rámci provádění 2. části díla být přítomen na staveništi v rozsahu

nezbytném pro řádné zpracování DSPS,
f) pro výměnu informací, komunikaci, sdílení dat a jakékoliv sdělení zhotovitele učiněné

nazákladě této smlouvy, používat společné datové prostředí (CDE),
g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
h) písemně informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

i) respektovat při provádění 1. části díla objednatelem předpokládanou
maximální hodnotu realizace projektované stavby včetně vnitřního vybavení
(dálejen „předpokládaná hodnota“), tj. 49.081 tis. KčbezDPHprostavbu bezvnitřního
vybavení a 950 tis. Kč bez DPH pro vnitřní vybavení. Nerespektování předpokládané
maximální hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané
hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo

cenové úrovně cenové soustavy platné vdobě zpracování DPS oproti cenové úrovni
platné v roce 2020, pak se o vadu díla nejedná.
Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně.
Současně sdělí adoloží rozpracovanost díla apřekročení předpokládané hodnoty řádně
zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli,
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zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Po dobu od zaslání oznámení objednateli
včetně zdůvodnění do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují
a doba plnění se staví. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že
objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o nepokračování v realizací díla dle této
smlouvy i v případě, že dojde k překročení maximální hodnoty realizace projektované
stavby a vnitřního vybavení z důvodů, které nejsou vadou díla vsouladu s ujednáním
v předchozím odstavci.
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení,
pak zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokončené části díla
sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel
následněuvedenédůvodyposoudíarovněž posoudí, zdasejedná ovadudílavesmyslu
nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně
nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená proobjednatelevčl. Vodst.
2 této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bude objednatel posuzovat důvody
překročení uvedené objednatelem.

j) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
kdotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a dodavatele
vnitřního vybavení vztahujícím se kdokumentaci zpracované na základě této smlouvy,
resp. odstranitvadudíla zjištěnou nazákladěžádosti ovysvětlenízadávacích podmínek.
Vysvětlení, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v rámci sdělení v CDE nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení požadavku
objednatele dle předchozí věty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou
smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech techniclq'lch)
písemnějinak. 0 této změně není potřeba uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě,
že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat
objednatele.
Po výběru zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního vybavení je zhotovitel
povinen bezodkladně zaktualizovat údaje a data uvedená v CDE a předat
objednateli listinné vyhotovení dokumentace upravené o případné změny
provedené během výběru zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního
vybavení.

k) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí adodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

[) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
m) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o

aktuálním stavu rozpracovanosti 1. části díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den
se bude konat každých 21 dnů v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za
objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě
nedohodnou jinak. Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění
kontrolního dne vyhotoví zápis, který postoupí kodsouhlasení objednateli. V případě,
že objednatel nebude se zápisem souhlasit, sdělí své výhrady do 2 pracovních dnů
zhotoviteli, včetněspecifikace nedostatků avadzápisu. Zhotovitel je povinenvtakovém
případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 3 pracovních dnů ode dne
sdělení nesouhlasného stanoviska objednatelem a postoupit jej opět k odsouhlasení
objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum
konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání,
popis sjednaných a splněných úkolů azávěrů z kontrolního dne,
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2.

1.

n) v průběhu kolaudačního řízení průběžně aktualizovat údaje a data uvedená
v CDE a předat objednateli bezodkladně po vydání rozhodnutí, na základě
kterého bude možné vsouladu se stavebním zákonem započít strvalým
užíváním stavby, listinné vyhotovení dokumentace upravené o případné
změny provedené během kolaudačního řízení.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. i)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

V I I .
Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně

DPH(v Kč) % (v Kč) DPH (v kč)
1. část Projektová dokumentace pro

provádění stavby 2 910 000 611 100 3 521 100
(či. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
Dokumentace vnitřního
vybavení 260 000 54 600 314 600
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

1. část celkem 3 170 000 665 700 3 835 700

2' čáSt Dokumentace skutečného
provedení stavby 300 000 63 000 363 000
(či. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

Dokumentace skutečného
provedení vnitřního vybavení 130 000 27 300 157 300
(či. III odst. 2bod 2.3 smlouvy)

2. část celkem 430 000 90 300 520 300

Cena celkem 3 600 000 756 000 4 356 000

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádně a úplně provedení díla.
Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.
Nebude-Ii některá částdíla v důsledku sjednaných méněpracíprovedena, budecena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu splatnými
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právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPHv rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vsouvislosti
stím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou poskytovány.
2. Vsouladu se zákonemoDPHsjednávajísmluvní stranydílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy bude uhrazena poté, co
bude zhotovitelem předána a objednatelem převzata DPS a dokumentace vnitřního
vybavení dle čl. 111odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy, a to jak vCDE, tak v listinném
vyhotovení,

. cena za dokumentaci skutečného provedení stavby ve výši dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy bude uhrazena poté, co bude zhotovitelem předána aobjednatelem převzata
dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy, a
to jak vCDE, tak v listinném vyhotovení,

. cena za dokumentaci skutečného provedení vnitřního vybavenívevýši dle čl. VII odst.
1 této smlouvy bude uhrazena poté, co bude zhotovitelem předána a objednatelem
převzata dokumentace skutečného provedení vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod
2.3 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČOobjednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 17/2022),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce

sportovní haly včetně zázemí“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedenéhovčl. I odst. 2této smlouvy, je zhotovitel povinenotéto skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční amajetkový),
h) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Na DPS, dokumentaci vnitřního vybavení a
dokumentaci skutečného provedení stavby objednatel uplatní pozastávky, a to ve výši 10
%zesmluvnícenyvčetně DPHzapříslušnou dokumentaci. Zhotovitel je povinenvefaktuře
uvést výší pozastávek.
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6.

10.

11.

12.

Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
- o uvolnění pozastávky za DPSje zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude stavba

zhotovená dle DPS, jež je předmětem díla, objednatelem převzata bezjakýchkoliv vad
a nedodělků. V případě, že stavba nebude zahájena do 18měsíců od převzetí DPS, je
zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky za DPSpožádat uplynutím této lhůty.

. o uvolnění pozastávky za dokumentaci vnitřního vybavení je zhotovitel oprávněn
požádat až poté, co bude vnitřní vybavení, jež je předmětem díla, zcela dokončeno a
objednatelem převzato bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Vpřípadě, že objednatel
neuzavře sdodavatelem vnitřního vybavení smlouvu do 18 měsíců od převzetí
dokumentace vnitřního vybavení, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky za
dokumentaci vnitřního vybavení požádat uplynutím této lhůty,

. o uvolnění pozastávky za dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel
oprávněn požádat až poté, co bude možno vsouladu se stavebním zákonem započít
s trvalým užíváním stavby.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení objednateli.
Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 2
této smlouvy, odsouhlaseného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky prostřednictvím
datové schrány nebo na e-mail gosta©msk.cz, případně osobně na podatelnu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí vtermínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poslwtnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovníúčetzhotovitele určenýkúhradě plněníuvedenýnafaktuře nebude správcem

daně zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvníceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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IX.
Práva z vadného plnění

. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotoviteledle této smlouvyzachycenéveformějednotlivých dokumentacídle této
smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo
pokynům objednatele uplatněným vprůběhu poskytování plnění zhotovitele dle této
smlouvy. Zavadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno l opomenutí takového
technického řešení, které je vzhledem kobjektivním skutečnostem, tedy zejména
technickým a ekonomickým poznatkům voblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné
provedenídíla atotoopomenutíbudemítpři realizaci stavbyza následekdodatečné změny
rozsahu díla proti stavu předpokládanému ve zpracovaných dokumentacích.

. Objednatel máprávo 2vadného plnění zvad, které mádílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také zvad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví—Ii se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-ll zhotovitel opak. Smluvní strany se pro vyloučení
pochybností vyplývajících z poslední věty & 2629 občanského zákoníku dohodly, že
uplatnění skryté vady projektové dokumentace je možné nejpozději do pěti let od převzetí
stavby objednatelem, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas.

. Vyskytne-li se naprovedeném díle vada, objednatel písemněoznámízhotoviteli jejívýskyt,
vadu popíše auvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
máse za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámeníjinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech
technických) v konkrétním případě nedohodnou písemnějinak.

. Provedenou opravu vadydíla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

. V případě prodlení zhotovitele s provedením kterékoliv části díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 %
z ceny příslušné dokumentace bez DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, sjejímž předáním
je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené včl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

. Dojde-li knesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň vdůsledku tohoto nesouladu
dojdev průběhu prováděnístavby kdodatečnýmpracímvefinančnímobjemu přesahujícím
5% celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu vevýši 5% z ceny DPSbez DPHdle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

. Vpřípadě porušení povinnosti sjednané včl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti kprodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
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. Vpřípadě prodlení zhotovitele s poskytnutím vysvětlení ve lhůtě uvedené v čl. VI odst. 1
písm.j) této smlouvyje zhotovitel povinen uhraditobjednateli smluvnípokutu vevýši 3.000
Kč, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku
na poskytnutí vysvětlení.

. V případě porušení povinnosti zhotovitele zaktualizovat údaje a data uvedená vCDE a
předat objednateli listinné vyhotovení dokumentace upravené o případné změny
provedené běhemvýběru zhotovitele stavbyadodavatele vnitřního vybaveníuvedené včl.
VI odst. 1 písm. j) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý případ
a každý i započatý den prodlení s odstraněním tohoto porušení smluvní pokutu ve výši
3.000 Kč.

. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentacelstavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízenívedené UOHS, včetně případných sankcí (pokut) uložených objednateli.

. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvnístrany úrokz prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTc
Výkon autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet zabezpečit výkon
autorského dozoru po celou dobu realizace stavby včetně vnitřního vybavení (dále jen
„autorský dozor“).

V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zeiména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby a předání místa plnění dodavateli
vnitřního vybavení,

b) poskytování průběžné součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi
BOZP při kontrolní činnosti realizované stavby, spolupráci se zhotovitelem stavby po
celou dobu realizace stavby a spolupráci s dodavatelem vnitřního vybavení po celou
dobu realizace vnitřního vybavení,

c) poskytování průběžné součinnosti a vysvětlení nutných kvypracování výrobní
dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím kpodmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona asouvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a dodávky
vnitřního vybavení; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace
se skutečnosti na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit
ve spolupráci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitřního vybavení a technickým
dozorem stavebníka,
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e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky včástech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví ao změně adoplnění některých zákonů souvisejících sjeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitřního vybavení
na větší množství výkonů (víceprací) nebo změny oproti DPS, soupisu prací,
dokumentaci vnitřního vybavení nebo soupisu dodávek,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem stavby nebo dodavatelem vnitřního vybavení,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

]) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech realizace vnitřního vybavení,
|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části a odevzdání a převzetí dodaného

vnitřního vybavení, včetně případného komplexního vyzkoušení,
m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění autorského dozoru sjednanou
odměnu.

XI I .
Doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XI této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby apo
celou dobu realizace vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí realizace stavby a po
započetí realizace vnitřního vybavení na písemnou výzvu příkazce aukončen:
. v případě stavbyvokamžiku, kdybude stavba zhotovená dle projektové dokumentace,

jež je předmětem díla, zcela dokončena apřevzata bezjakýchkoliv vad a nedodělků a
zároveň bude možné vsouladu se stavebním zákonem započít strvalým užíváním
stavby (Ú. bude vydán kolaudační souhlas/rozhodnutí nebo bude možno stavbu trvale
užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby),

. v případě vnitřního vybavení vokamžiku, kdy bude dodávka vnitřního vybavení dle
dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata bezjakýchkoliv vad
anedodělků.

X I I I .
Odměna

1. Odměna za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Cásti Cena bez DPH 21 Cena včetně

DPH(vKč) % (vKč) DPH(vKč)
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1. část Výkon autorského dozoru při
realizaci stavby 200 000 42 000 242 000

z'čáSt V'k t k'h d “y on au ors e 0 ozoru pri
realizaci vnitřního vybavení 80 000 16 800 96 800

Odměna celkem 280 000 58 800 338 800

. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy vztahujících se k výkonu autorského
dozoru.

. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle &222 zákona č. 134/2016 Sb.

. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby nebo doby realizace vnitřního vybavení
oproti době realizace stanovené ve smlouvě se zhotovitelem stavby nebo dodavatelem
vnitřního vybavení na základě uzavření dodatku ke smlouvě nebo vdůsledku prodlení
zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitřního vybavení 0 více než 30 dnů, vyhrazuje si
příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu zavýkon autorského dozoru. Navýšeníodměny
se v tomto případě vypočítá jako součin odměny za příslušnou část dle odst. 1 tohoto
článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace vůči původní době realizace.
Za prodloužení doby realizace přitom není považováno přerušení prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě odílo se zhotovitelem stavby ave
smlouvě na dodávku vnitřního vybavení (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek
adalších) adále prodloužení doby realizace, které vznikne neplněním povinnostípříkazníka
podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

. V případě, že dojde kezměně zákonné sazbyDPH, je příkazník povinen kodměně bez DPH
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu splatnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti stím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

. Vsouladu se zákonem o DPHsjednávajísmluvnístrany dílčí plnění. Dílčí plněníse považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena takto:

. v případě stavby bude příkazníkovi uhrazena odměna za výkon 1. části autorského
dozoru po ukončení výkonu autorského dozoru stavby dle čl. XII odst. 1 bod první
smlouvy, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1této smlouvy,
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- V případě vnitřního vybavení bude příkazníkovi uhrazena odměna za výkon 2. části
autorského dozoru po ukončení výkonu autorského dozoru vnitřního vybavení dle čl.
XII odst. 1bod druhý smlouvy, a to vevýši stanovenév čl. XIII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 17/2022)

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce
sportovní haly včetně zázem|“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen otéto skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční amajetkový),
f) jméno apodpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo na e—mail
posta©msk.cz, případně osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-Ii
chybněvyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury příkazci.

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

8. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle
& 109a zákona oDPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo naosobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daněv případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude kedni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby,
vnitřního vybavení ajejich realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o
jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

3. Příkazníkje povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bezzbytečnéhoodkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něho při svéčinnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a sodbornou

péčí,
d) řídit se pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů aorganizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou (tj.

elektronicky prostřednictvím CDE),
h) dbátpři poskytováníplněnídle této smlouvy naochranu životního prostředíadodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vžádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvíslosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nebude-Ii příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu vevýši 10.000 Kčza každý zjištěný případ.

2. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nároknasmluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
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Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVI I .
Odvolání příkazu

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 5 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škodyvzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

XV I I I .
Osoby podílející se na plnění

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými
byla prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena vrámci
zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze zvážných důvodů, ato spředchozírn písemným souhlasem objednatele
(osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Zádost osouhlas sezměnou odborné
osoby bude doložena doklady potřebnými kprokázání požadované lwaliňkacea kritérií
kvality, které byly předmětem hodnocení vzadávacím řízení. Objednatel vydá písemný
souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve
vazbě khodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovatminimálně stejnou kvalifikací, jaká byla potéto osobě požadována vzadávacích
podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
(nahrazovaná) osoba vrámci hodnocení nabídek, případně minimálně vtakovém rozsahu,
který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.

Sankce vůči Rusku .?Bělorusku

2. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
oomezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům aorgánůmvzhledem ksituaci
na Ukrajině aNařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 oomezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi aněkterým představitelům Běloruska akteréjsou uvedeny na
tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv 2nařízení v
budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní
obdobně.

. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 6 tohoto článku. Zhotovitel je
současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti informací dle odst. 6 tohoto článku.
Dojde-li kporušení pravidel dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od
této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky
za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti nahradit
škodu.

Projektová dokumentace a autorský dozor stavby „Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“ 18



. Dojde-li kporušenípravidel dleodst. 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinenzaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví—li smlouvajinak.
Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady vdůsledku porušení povinností zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
navlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, smaximální
spoluúčastí max. 10tis. Kč.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvyadále kdykoliv navýzvu
objednatele kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění
nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existencí pojištění (dobu trvání pojištění,
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši
spoluúčasti). Certifikát dle předchozívěty nesmí být starší jednoho měsíce.
Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 5
tohoto článku smlouvy rovněž vpřípadech jakéhokoliv prodloužení doby plnění této
smlouvy.

Náklady na pojištění nese zhotovitel ajsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je vjeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XX.
Odstoupení

. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho částí),
b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla

nebo autorského dozoru.
. Objednatel je dále oprávněn ode této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právnímoc tohoto rozhodnutí);

b) podá-Ii zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
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. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

XXI.
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením výkonu autorského dozoru.

. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, ze
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu
se zákonem objednatel.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k'jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách objednatele www msk.cz.

. Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Kuzavření této smlouvy máobjednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 57/4026
ze dne 28. 11. 2022.

. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu (“BIM

protokol")
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Příloha č. 2: Plán realizace BIM (BEP)

VOstravě dne V Ostravě dne 23 “12" 2022
11.01.2023

lng. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje

\\ _/
\ \_\__/

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje
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Příloha č. 1 smlouvy nazhotoveníprojektové dokumentace avýkonautorského dozoru

BIM protokol
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu pro
stavbu „Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí“

1. Vymezení pojmů, definice

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení v tomto dokumentu následující
význam:

Členové projektového týmu —osoby uvedené v deňnici Projektového týmu, včetně dalších osob
určených objednatelem nebo zhotovitelem podle tohoto Protokolu.

Datový standard stavby (DSS) —veškeré informace stanovující požadavky Objednatele na
Informační model stavby.

Digitální model stavby (DIMS) - strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby
nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou
potřebnou pro požadované zobrazení.

Dílo —předmět Projektování podle Smlouvy.

Informační model stavby (IMS) —souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových,
geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě zahrnující i digitální model
(modely) stavby, které je Projektový tým povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM —osoba na straně zhotovitele, zajišt'uje proces veriňkace a validace aktuálních
verzí Dígitálního modelu stavby a tyto uvolňuje pro potřeby všech dalších osob zúčastněných na
Projektování.

Licence —oprávnění příslušného Člena projektového týmu užít pro výkon činností, k nimž je podle
Smlouvy oprávněn nebo zmocněn, Informační model stavby či jeho relevantní část za podmínek
stanovených ve Smlouvě.

Manažer informací —osoba na straně zhotovitele odpovědná za správu informací a za výstupy
zhotovitele v CDE.

Manažer BIM —osoba na straně Objednatele odpovědná za celkovou strategii a vedení procesu
implementace BIM v organizaci, za nastavení BIM standardů a za podporu při vývoji a poskytování
nových BIM služeb a přínosů efektivity založených na modelu. BIM manažer je zodpovědný za
správu a koordinaci informací pro zhotovitele.

Objednatel —Moravskoslezský kraj, který si Smlouvou uzhotovitele objednal zhotovení, projednání
a provedení výstupu Projektování a správu a provozování s ním souvisejícího Informačního modelu
stavby.

Plán realizace BIM (BEP) —definuje, jak budou provedeny aspekty informačního modelování a
jak bude Projektování realizováno. Vyjasňuje role a jejich zodpovědnosti a specifikuje relevantní
použité standardy a procedury. Jeho součástí jsou požadavky Objednatele na Datový standard
stavby.

Projektování — zhotovení, projednání a provedení projektové dokumentace a poskytnutí
odborných výkonů a služeb souvisejících s provedením Díla a jeho uvedením do provozu a užívání,
a to včetně zřízení a správy Informačního modelu v souladu se Smlouvou.

Projektový tým —osoby podílející se na správě a provozu Informačního modelu stavby zejména
Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM, popřípadě další fyzické nebo právnické



osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s objednatelem a které se účastní na
zhotovení a provozu Informačního modelu stavby.

Protokol (BIM protokol) —tato Pravidla pro tvorbu, předání a užití informačního modelu.

Smlouva —smlouva uzavřená mezi objednatelem a Zhotovitelem, jejíž součástí a přílohou je tento
Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla.

Společné datové prostředí (CDE) —hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se
shromažďují, udržují a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro Cleny projektového
týmu.

Správce informací —osoba na straně Objednatele pověřená správou dat ve společném datovém
prostředí (CDE).
Zhotovitel —fyzická nebo právnická osoba, která podle Smlouvy pro Objednatele zhotovuje,
projednává a provádí Dílo nebo Projektování a správu a provozování s ním případně souvisejícího
Informačního modelu stavby.

. Úvodní avšeobecná ustanovení

Tento Protokol vymezuje Informační model stavby, který musí vytvořit Členové projektového týmu,
a zavádí speciňcké povinnosti, závazky a omezení související s užitím tohoto Informačního modelu
stavby (a veškerých jeho částí).

Všichni Členové projektového týmu jsou povinni dodržovat a řídit se Protokolem a připojit Protokol
jako přílohu ke svým smlouvám nebo sjednat jeho závaznost s ostatními Cleny projektového týmu
(či svými poddodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, vedle či namísto takových
smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby
přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající
Informační model stavby vytvořený jiným Clenem projektového týmu mají jednoznačné právo tak
činit.

2.1. Účel

Účelem tohoto Protokolu je zajistit vytvoření (celkových i dílčích) Informačních modelů stavby ve
stanovených fázích Projektování včetně jakékoli jeho součástí nebo příslušenství.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících
se Informačního modelu stavby ve stanovených fázích Projektování.

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových týmů a přijetí
společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

2.2. Duševní vlastnictví

Sohledem na práva duševního vlastnictví (včetně mimo jiné práva autorského a práva pořizovatele
databáze) a intenzivní spolupráci a výměnu dat v rámci Projektování obsahuje Smlouva ustanovení
týkající se práv duševního vlastnictví nezbytná k tomu, aby Informační model stavby (či jakékoli
jejich části) mohl být užit zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví Clenů
projektového týmu byla chráněna proti porušení.

2.3. Elektronická výměna dat



Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi Členy
projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména
rizika poškození dat po přenosu. Podrobně specifikuje článek 5 tohoto Protokolu.

2.4. Definice modelů, na něž se vztahuje Protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely, které jsou předmětem plnění (nebo jeho
součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Zhotovitele podle Smlouvy.

2.5. Manažer BIM / Manažer informací / Koordinátor BIM / Správce
informací

Protokol Objednateli a zhotoviteli ukládá, aby v souladu s tímto Protokolem (samostatně) ustanovili
podle potřeby a okolností osobu/osoby, které budou plnit úlohu Manažera informací, Koordinátora
BIM, Manažera BIM a Správce informací.

Objednatel stanoví a odpovídá za ustanovení osoby Manažera BIM a Správce informací po celou
dobu platnosti Smlouvy.

Zhotovitel stanovía odpovídá za ustanovení osoby Manažera informací a Koordinátora BIM po celou
dobu platnosti Smlouvy.

2.6. Požadavky Objednatele na informace (Datový standard stavby)

Požadavky Objednatele na informace jsou obsaženy v Plánu realizace BIM.

Požadavky Objednatele na informace musí být vždy přizpůsobeny potřebám Projektování a Díla, a
proto se Plán realizace BIM bude postupně vyvíjet a bude podléhat změnám aaktualizaci v závislosti
na průběhu Projektování.

3. Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen:
3)

b)

C)

6)

zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byl v případě potřeby revidován Plán
realizace BIM;
zajistit, aby role Správce informací aManažera BIM byla podle potřeb obměňována nebo
obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě kdispozici
osoba plnícíjeho úlohy;
zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení správce,
sObecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679),
tzv. GDPR;
zajistit a spravovat pro komunikaci, sdílení, shromažďování a udržování informací
v elektronické podobě avýměnu dat Společné datové prostředí (CDE), tak aby toto bylo
kdispozici objednateli, Zhotovíteli a ostatním Členům projektového týmu a sloužilo po
celou dobu plnění Smlouvy.
stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných
očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých
společných cílů.

4. Povinnosti Zhotovitele a Členů projektového týmu



4.1. Zhotovitel je povinen:

6)
b)

C)

d)

3)

h)

i)

k)

Dodržovat Protokol,
s řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby podle Plánu
realizace BIM a zajistit, aby byl v případě potřeby revidován či aktualizován,
zajistit, aby všichni Členové projektového týmu určení zhotovitelem (zejména včetně
všech poddodavatelů zhotovitele) byli vázáni Protokolem;
dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu
s Plánem realizace BIM;
stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných
očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých
společných cílů;
dodat Digitální model stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundati on Classes)
podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro
tvorbu Informačního modelu stavby;
dodat výkresy v nativním formátu asouvisející dokumenty votevřených formátech nebo
v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další zpracování;
zajistit, abyvždy byly dodržovány aktuální Požadavky objednatele na informace 3Datové
standardy;
zajistit, aby role Manažera informacie Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována
nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě
kdispozici osoba pInícíjeho úlohy;
zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do společného datového
prostředí (CDE);
zajistit požadované upřesnění Plánu realizace BIM odpovídající potřebám apožadavkům
Objednatele;
dodržovat aktuální Plán realizace BIM;
zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení
zpracovatele aObjednatel postavení správce, sObecným nařízením o ochraně osobních
údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.

4.2. Člen projektového týmu je povinen:

3)
b)
CI

d)

e)

f)

a)

dodržovat Protokol;
dodržovat Plán realizace BIM;
s řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, nebo jeho část, k
jehož dodání se zavázal;
dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. v
podrobnosti odpovídající stanovené fázi;
dodat Informační model stavby, nebo jeho část, kjehož dodání se zavázal, votevřeném
formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO16739 av nativním formátu
použitého softwarového nástroje pro tvorbu Informačního modelu stavby;
stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných
očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých
společných cílů;
zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení
zpracovatele aObjednatel postavení správce, sObecným nařízením o ochraně osobních
údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.

5. Elektronická výměna dat



a)

6)

Elektronická výměna dat bude probíhat výlučně v rámci Společného datového prostředí
(CDE), které zajišťuje aspravuje Objednatel.
Zhotovitel musí vytvořit podmínky, mj. včetně vybavení hardware a lidskými zdroji
pro zajištění předepsané elektronické výměny data užívání CDE.
Člen projektového týmu neponese vůči objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti
sjakýmkolí poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat
v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat objednateli,
svýjimkou případů, kdy ktakovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem
nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového týmu.



Příloha č. 2 smlouvy na zhotovení projektové dokumentace avýkon autorského dozoru

BEP

Plán realizace BIM

Tento dokument slouží k vymezení konkrétních kroků a postupů vedoucích k aplikaci metody BIM.

1. Identifikační údaje projektu

Vlastník projektu:

Název projektu:

Poloha a adresa projektu:

Popis projektu:

Cíle využití metody BIM:

2. Harmonogram činností

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava

Rekonstrukce sportovní haly v četně zázemí (Střední průmyslová škola,
Obchodní akademie aJazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek—
Místek, příspěvková organizace)

ul. 28. října 939, Frýdek—Místek, parc. č. 161/7, 161/10, 3467/1, v k. ú. Místek
[634824]

Předmětem projektu je rekonstrukce a přístavba stávající sportovní haly, včetně
potřebné infrastruktury. Bude proveden nový střešní plášť včetně zateplení,
rekonstrukce vnitřní elektroinstalace včetně výměny osvětlení haly a úpravy
hlavních rozvaděčů. V rámci přístavby a souvisejících dispozičních změn bude
doplněno zázemí, a to především šatny, sprchy a sociální zařízení (včetně
bezbariérového WC), kabinety, nářad'ovny, klubovna a posilovna, vstupní část
a tribuna. Upraveny budou rovněž venkovní přístupy a příjezdy k hale včetně
nezbytných rekonstrukcí venkovních inženýrských sítí a budou vybudována
parkovací místa.
Součástí projektu je i návrh vnitřního vybavení.

- použití společného datového prostředí (dále také jako „CDE“),
—výměna informací v celé fázi návrhu a realizace stavby v CDE,
- vytvoření informačního modelu,
- digitalizace procesů,
- generování 2D dokumentace z informačního modelu,
- generování výkazu výměr z informačního modelu, kontrola nákladů stavby,
- prostorová koordinace, detekce a eliminace kolizí,
—vytvoření strukturovaných dat pro správu a údržbu budovy.

Harmonogram bude objednatelem doplněn o konkrétní termíny po uzavření smlouvy a v průběhu plnění
vsouladu se smlouvou průběžně aktualizován.

Fáze projektu
]

Milník

plnění/datum dle
Termín ,

Termin
plnění/datum dle Odpovídá

smlouvy skutečnosti

Zahájení
plnění/účinnost

smlouvy
Objednatel

Předání DPS &INT Zhotovitel



Převzetí DPS a INT +15pracovních dnů Objednatel
Předání DPS a INT , „ .v listinné podobě +5pracovn/ch dnu Zhotowtel

v , , Připr'edán/dokončeně .
Predam DSPS stavby zhotovitelem Zhotov1tel

Převzetí DSPS +15pracovn/th dnů Objednatel
v , , Připr'edán/

Predam DSPS v dokončené stavby Zhotovitel
v listinne podobe .znamy/telem

Předání dok. Pň'předán/
skutečného dokončeného INT Zhotovitel

provedení INT dodavatelem
Převzetí dok.
skutečného +15pracovních dnů Objednatel

provedení INT

, dokončeného INT Zhotovitel
provedeni INT. dodavate/em

v listinné podobě

3. Osoby projektu

Konkrétní osoby budou doplněny po uzavření smlouvy a v případě potřeby v průběhu plnění bude tento
seznam v souladu se smlouvou průběžně aktualizován.

3.1. Členové projektového týmu

technických

Role v projektu l Jméno | Orwizace ] Odpovědnost | Telefon / email

Za objednatele:
Osoba oprávněná MSK za převzetí
jednat ve věcech jednotlivých částí

technických díla
BIM manažer MSK za realizaci
objednatele projektu v rámci

BIM na straně
objednatele

Správce informací MSK za správu CDE

Za uživatele:
Osoba odpovědná Střední průmyslová za definování
jednat ve věcech škola, Obchodní uživatelských

technických akademie a standardů a
Jazyková škola potřeb
s právem státní za naplnění těchto

jazykové zkoušky, požadavků
Frýdek-Místek, v rámci

příspěvková přebíraného díla
organizace (dále jen

„škola'l)

Osoba odpovědná Skola správce budov
jednat ve věcech

Za zhotovitele:



Statutární CHVALEK ATELIER ve věcech
zástupce s.r.o. smluvních

zhotovitele
BIM koordinátor CHVALEK ATELIER za digitální model

s.r.o. stavby a
koordinaci kolizí

Manažer informací CHVALEK ATELIER za správu
s.r.o. informací, za

Výstupy
zhotovitele v CDE

Osoba odpovědná CHVALEK ATELIER za předkládání
jednat ve věcech s.r.o. žádostí o
technických za schvalování a

zhotovitele převzetí částí díla,

za sdělení
zhotovitele die

Smlouvy

3.2. Kontaktní údaje na zástupce zhotovitele a poddodavatele zhotovitele

Funkce, , . Obor a specializace Telefon /
odpovědnost Organizace autorizace email

CHVALEK ATELIER Autorizovaný
Autorizovaná osoba s.r.o. architekt se

zhotovitele všeobecnou
působností

Poddodavatelé zho

Autorizovaný inženýr
v oboru technika
prostředí staveb,

specializace
elektrotechnická

zařízení
Autorizovaný inženýr

v oboru technika
prostředí staveb,

specializace technická
zařízení

Autorizovaný inženýr
v oboru statika a
dynamika staveb

EP Rožnov, a.s.

EP Rožnov, a.s.

INPROS F-M,s.r.o.

4. Požadavky na data, model

2 digitálního modelu stavby bude generována, tj. exportována a dopracována 2D dokumentace.
Zhotovitel doloží seznam dokumentů, které budou generovány přímo z modelu, a které není možné
z modelu generovat s uvedením důvodu, proč dokument generovat nelze.
Jsou zakázány textové poznámky bez vazby na prvek, informace musí být vždy navázány na prvek.

Digitální model musí umožňovat tvorbu výkazu výměr (pouze výkaz výměr, nikoli soupis prací nebo
rozpočet), který bude sloužit pro kontrolu množstvíjednotlivých prvků.
Pro identifikacijednotlivých prvků modelu musí být zaveden jednotný systém značení a každý prvek musí
nést informaci tak, aby bylo možné vytvořit výkaz výměr. Podrobnost výkazu bude odpovídat danému
stupni dokumentace a dle odst. 46.

4.1. Elektronická výměna dat

//l



Elektronická výměna dat bude probíhat výhradně vrámci společného datového prostředí zajištěného
objednatelem. Pro tento projekt je to společné datové prostředí poskytované společností DALUX Aps.

Všichni členové projektového týmumusívytvořit podmínky, mj. včetně vybavení hardware a lidskými zdroji
pro zajištění dále předepsané elektronické výměny data užívání CDE.

Minimální požadavky na hardware:

Podporované prohlížeče:
. Chrome
. Safari
. Edge

Požadavky na zařízení:
. Desktop, notebook

Minimální parametr Doporučené parametry
Procesor 4-core 1,6 GHz 8-core 2.606Hz
Paměť 8 GB RAM 16 GB RAM
Grafická karta Integrovaná GPU Samostatná GPU (Nvidia, AMD)

1 GB paměti 4 GB paměti
Připojení k síti 2Mbps 10 Mbps
Operační systém Windows 10

. Mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet)
Minimální parametr Doporučené parametry

Procesor 4-core 6-core
Paměť 2 GB RAM 4 GB RAM
Displej Rozlišení 750x1334 pixelů Rozlišení 1080x1920 pixelů
Připojení k síti 3G nebo 46, 2 Mbps Wi-Fi, 10 Mbps
Operační systém Android 6 avyšší

íOS 9+

Objednatel deklaruje azhotovitel bere navědomí, že CDE:
. pracuje přímo v internetovém prohlížeči (bez nutnosti instalacejakýkoliv doplňků),
. disponuje základními funkcemi: nahrání, sdílení, stažení dat,
. zaznamenává auditní stopu - sledování aktivit,
. umožňuje definovat oprávnění uživatelů (v rozsahu číst/zapsat/upravit složku),
. umožňuje zadávat úkoly formou komentářů,
. podporuje zobrazení modelu ve formátu *.ifc (i *.dwg a *.dgn),
. umožňuje uživateli zobrazit současně více modelů,
- umožňuje kombinovat pohledy azobrazit 2Dvýkresy a 3Dmodely současně,

umožňuje porovnáníjedn. verzí,
umožňuje zobrazení negrafických informací prvků modelu,
podporuje zobrazení souborů ZDvýkresů ve formátu *.pdf.

Pří zahájení projektu bude odpovědným pracovníkům na straně zhotovitele vytvořen bezplatný přístup
kúčtu daného projektu vCDE.



Objednatel:
. Zajistí základní proškolení práce v systému CDE.
. Určuje přístupy aoprávnění.

Adresářová a souborová struktura ukládání informací bude závazná a povinná pro všechny osoby
přistupující do CDE. Základní souborová struktura je definována v bodě 4.4 tohoto dokumentu.

4.2. Postup schvalování dokumentů

Systém schvalovánídokumentů bude realizován výlučně velektronické podobě prostřednictvím CDE.
Pro účely následných kontrol bude předání a převzetíjednotlivých částí díla dokumentováno protokolem
o předání a převzetí díla dle Smlouvy zároveň v listinné podobě.

4.3. Koordinace a kontrola kolizí

Všechny modely budou mezi sebou zkoordinovány za účelem detekování kolizí. Koordinace je myšlena jak
prostorová, tak i informační.
Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele v rámci kontrolních dnů o provedené koordinaci. O
provedené koordinaci bude vyhotoven záznam. Záznam bude obsahovat informaci o koordinovaných
modelech, seznam detekovaných kolizí, jejich popis azpůsob řešení.
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4.6. Datový standard

Datový standard jednotlivých stupňů dokumentace bude odpovídat min. vyhlášce č. 499/2006 Sb. a
vyhlášce č. 169/2016 Sb. tak, aby byl naplněn účel Smlouvy a cíle využití metody BIM.

4.6.1. Negrafická data modelu

Negrafická data modelu budou tvořena dle IFC standardů a metodiky SNIM. Stanovení parametrů a
klasifikacejednotlivých prvků bude definováno ve spolupráci objednatele se zhotovitelem.

4.6.2. Grafická data modelu

Grafická podrobnost je stanovena sohledem na konečný stav modelu, který bude dále sloužit pro
využívání dat při správě a údržbě budovy. Do jisté míry je možné při modelování zjednodušovat prvky o
rozměrech detailu prvku menších než 50 mmza podmínky, že model bude plnit stanovenou funkci.
Pří modelování platí, že profese, která daný prvek dodává, jej bude mít ve svém modelu tak, aby
nedocházelo kjeho duplicitě.
Každý prvek modelu ponese informaci o materiálu. U konstrukcí svíce materiály (např. sendvičové
konstrukce, apod.) bude každá položka stanovena samostatně.
Koncové prvky budou modeloványv reálných vnějších rozměrech asoučástí prvku bude definován servisní
prostor.

DPS DSPS
SKUPINA LOD LOD LOD

minimální finální finální
Made/dopravní/nfrastruktury 300
Architektonickýmode/(stavebníčást) 300
Statickýmodel 300
Made!ze/eně 300
Modelzaň'zenistaven/ště 100
Model situace 300
Model l/ZT 300
Made! Mápěn/ papň ch/azen/ 300
Made!MAR 300
Made/sp/aškavékanalizace 300
Mode/dešťave'kanalizace 300
Modelrozvodů vody 300
Model,a/ynu 300
Made/ veden/'si/naproudu 300
Model veden/'siabapraudu 300
ModelPER"(SHZ zoTKPHP „,atd.) 300
Modelinterieru 400
Made!energetickénáročnostiobjektů 300

Jedná se o minimální požadavky na grafické znázornění parametrů (podrobností) daného LOD.

Požadavky na grafické znázornění parametrů pro stupeň DSPS bude stanoven ve spolupráci objednatele
se zhotovitelem.



Datový standard (LCD):

LCD 100
Jedná se o koncepční model, obsahuje základnívýměry ploch aobjemů, orientace ke světovým stranám
s osazením do terénu.

Např. systém vzduchotechniky zahrnuje pouze předpokládaná místa stoupacího potrubí ajednotlivých
vyústek, které jsou reprezentovány pouze 2D bloky.

LCD 200
Model obsahuje obecný návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, jejich přibližný tvar, velikost, umístění,
orientaci atd.
Např. systém vzduchotechniky zahrnuje přibližné trasy potrubí, ale již specifikuje jejich přesné rozměry
bez podrobnostíjako příruby nebo přesné poloměw kolen potrubí.

LCD 300
Model reprezentuje poslednífázi návrhu. Vymodelované pn/kyjiž mají přesné rozměry ajednotlivé
profesejsou zkoordinovány. Model je vhodný pro zpracování položkového rozpočtu stavby.
Tato úroveň LCD je vhodná pro zpracovánítradiční projektové dokumentace stavby.
Např. systém vzduchotechniky zahrnuje již přesné rozměry potrubí včetně přírub atd. a současně již
definuje jejich přesné umístění v návaznosti na ostatní profese.

LCD400

Model obsahuje konkrétní návrh konstrukcí a vnitřního prostředí, veškeré prvky obsahují technická data
od výrobců adodavatelů.
Tento model je zpracován do takové podrobnosti, žeje možné ho využít pro výrobu jednotlivých prvků
tak i pro jejich následnou montáž.
Např. systém vzduchotechniky definuje přesné rozměryjednotlivých dílů potrubí, včetně systému
upevneni.

LCD 500
Model obsahuje zrealizované konstrukce tak i systémy vnitřního prostředí. Takto zpracovaný model je
vhodné využívat pro samotnou údržbu a provoz skutečného objektu.


