



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/01352/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	02.01.2023
	Dodací lhůta :	15.06.2023

Dodavatel :	Odběratel :
B K N , spol. s r.o. Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto IČO: 15028909 DIČ: CZ15028909	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u vás na akci „Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. - Prádelna“ úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dále „PD“ dle vyhl. 499/2006 Sb., inženýrskou činnost (IČ), aktualizací rozpočtu do ÚRS CÚ 2022/II, autorský dozor (AD) za účelem získání dotací úspor energií z programu SFŽP dle cenové nabídky z 21.12.2022, která je součástí této objednávky.

1. DPS: Jedná se o úpravu elektrických spotřebičů potřebných pro provoz prádelny vybavení prádelny (pračky, sušičky, mandly, žehlíčky, atd.) za novější a úspornější typy, aby mohl auditor provést výpočty úspor oproti stávajícímu vybavení a novému. Podkladem pro nové typy vybavení viz příloha z 04.11.2022 o stávajícím vybavení a výpočet množství praného prádla na rok 2022. Navržené vybavení v DPS z 10/2018 je potřebné nahradit typy s nejlepšími parametry pro získání dotací. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v 6 vyhotoveních v písemné formě, na 2x DVD výkresová část v dwg, pdf; textová část v doc, pdf; dokladová část v pdf vč. stavebního povolení, atp. a štítku stavba povolena, rozpočty v xls, BOZP.

2. IČ: Zajištění IČ pro zajištění stavebního povolení (souhlasu), protože původní platil 2 roky od 30.05.2019 do 30.05.2021 a nebylo možné ho prodloužit. Dokladová část bude předána 1 x písemně originály vyjádření orgánů státní správy a souhlasná stanoviska správců sítí, doklad od stavebního úřadu vč. zajištění nabytí právní moci, štítek stavba povolena; 6 ks písemných kopií dokladové části v 1. – 6. paré DPS. Úhradu správních poplatků zajistí objednatel na základě zaslaných podkladů k platbě od zhotovitele (např. od příslušného stavebního úřadu).

3. Rozpočet: Aktualizace rozpočtu do ÚRS CÚ 2022/II, oceněného a neoceněného rozpočtu s výkazem výměr bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 1 x písemný oceněný rozpočet v 1. paré. Rozpočet v elektronické podobě nebude obsahovat obchodní názvy a matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

4. AD: Bude oceněn v hodinové sazbě 650,00 Kč/hod bez DPH pro 120 hodin (100 hodin účastí na kontrolních dnech stavby, 20 hodin v kanceláři) cesta na KD vč. cestovného a dopravy na místo realizace za 884,00 Kč bez DPH. Vymezení výkonu AD je součástí cenové nabídky. AD bude platný max. 3 roky od odevzdání díla.

Termíny plnění:

- Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 15.02.2023 (pracovní verze pro vyjádření k PD)
- Aktualizace rozpočtu do ÚRS CÚ 2022/II do 15.02.2023
- Inženýrská činnost pro vydání povolení (vyjádření k PD apod.) do 15.04.2023 (cca 2 měsíce na zajištění vyjádření k PD)
- Vydání stavebního souhlasu vč. nabytí právní moci dle správních lhůt (předpoklad do 2 měsíců od podání žádosti) předpoklad 15.06.2023


Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]

Předpokládaná cena celkem:

238 249,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.



Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

